radales
ST

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

EDITAL DA TOMADA DE PREGOS N° 05/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagcdo, designada pela Portaria n° 18.176, de 11/05/2022, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 05/2022 do
tipo menor preco global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por
pregos unitarios, visando a Contratagao de empresa especializada para Execug¢ao de Obra
de Extensdao de Rede de lluminagao Publica, em diversas localidades deste Municipio de
Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores, bem como da Lei
Municipal n° 4.244/2019, e conforme Requisicdo de Servigos n° 160/2022 da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), constante no Processo Administrativo n°
9.993/2022, e condigbes estabelecidas no presente Edital.

1. DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdao, na
Secretaria de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba,
n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderado solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacdo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n° 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagéo, referenciando-se o nimero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser
protocolada (processo eletrénico ou presencialmente) ao/no Setor de Protocolo Geral da PMA,
localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h horas).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informagdes sobre o Certificado de Inscrigdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissao de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 11/07/2022 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h
as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 10h do dia 12/07/2022 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.

2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Precos tem por objeto a contratagdo de empresa especializada
para Execucdao de Obra de Extensdao de Rede de lluminagdo Publica, em diversas
localidades deste Municipio de Aracruz/ES, mediante condi¢cdes constantes deste Edital e
Seus anexos.
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3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratacdo é de R$ 1.242.634,50 (um milhao,
duzentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orcamentaria.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagao de cadastro conforme item 4.1, alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagéo e que satisfagam as condi¢des deste Edital.

4.1.a) Para obtencao do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento (processo
eletrénico) juntamente como os documentos necessarios ao cadastramento no Setor de
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n.°
710, Centro, Sede, Aracruz — ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-
feiras, até o segundo dia anterior a data do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE
PREGCO e HABILITAGAO.

b) A relacdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU)
— Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informagbes sobre o Certificado de
Inscricdo da Emoresa no Cadastro de Fornecedores poderdo ser obtidas junto a Comlssao de

7080 — Ramal: 1706.

4.2. Nao sera admitida a participagao nesta licitagdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situagdes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, ndo
ocorrendo a reabilitagao;

Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

c) Que estejam sob processo de concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econdmica financeira;

d) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes;

e) Estejam reunidas em consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participagcao de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovagao da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente

devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

Edital da TP N° 05- 2022 — Contratagdo de empresa especializada para Execugao de Obra de Extensdo de Rede de
lluminagéo Publica, em diversas localidades deste Municipio de Aracruz/ES



Ay PREFEITURA

) ARACRUZ
b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n°® 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragédo
Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A ndo-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas no artigo 81 da Lei n°®
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagdo, ou revogar a
licitacao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e
desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serédo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

dg) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no predmbulo deste Edital sera aberta a sessao publica de
processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitagao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo ll);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicdo, podendo ser cépia
autenticada ou Coépia simples com apresentagao do original;

¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou copia simples com apresentagéo do original.

d) Copia do Certificado de Inscricio da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao
desta licitacao.

5.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo é necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentacdo dos demais
documentos.
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5.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade plena para a realizagdo das transagdes
inerentes ao presente processo licitatério.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comisséo de Licitacdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A falta de apresentagdo ou incorrecdo do credenciamento n&o inabilitara o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a
execucao.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representagao.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacado da proposta. A nao verificagao dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que n&o participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com

Edital da TP N° 05- 2022 — Contratagdo de empresa especializada para Execugao de Obra de Extensdo de Rede de
lluminagéo Publica, em diversas localidades deste Municipio de Aracruz/ES



Iadm

S

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovacdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta da seguinte dotagao
orgcamentaria:

14 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

14.01 — SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificagdo Funcional: 15.451.0036.1.0121 — Extensao de rede de iluminagao publica
Nro. Reduzido: 720

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacoes

Vinculo: 1.620.0000.0000 — Contribuigédo para o custeio do servigo de iluminagao
Subelemento de Despesa: 91 — Obras em Andamento

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a4, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no predmbulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razédo social da
proponente, e ainda a seguinte indicagio:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagado
TOMADA DE PRECOS N° 05/2022
Data do Protocolo: até as 18h do dia 11/07/2022
Data da Abertura: as 10h do dia 12/07/2022
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITAGCAO

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacido

TOMADA DE PRECOS N° 05/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 11/07/2022

Data da Abertura: as 10h do dia 12/07/2022

Razao Social, endereco completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento serd aceito pela
Comissao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:
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9.1.1 Copia do Certificado de Inscricio da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagdao
desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentagao da proposta de precos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugdo dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o
valor por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragado de que no prego global estédo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagado dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencdo explicita do titulo do
profissional e do numero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composic¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condi¢cdo) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condicdo

de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

9.2, ALEM DAS VIAS IMPRESSAS, TODA A DOCUMENTACAO REQUIRIDA NOS ITENS 9.1,
ALINEAS “A” A “F” DEVERA SER APRESENTADA ASSINADA E
DIGITALIZADA/DISPONIBILIZADA EM ARQUIVO DIGITAL (CD-ROM).

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em
envelope proéprio e afixado a proposta impressa;

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.
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10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

A documentagdo de habilitagdo, em original ou por qualquer processo de copia autenticada em
cartorio, publicagdo em orgao de Imprensa Oficial ou por autenticagéo direta pela Comisséo de
Licitacao (desde que apresentados simultaneamente a copia e original até o ultimo dia de
protocolo dos envelopes), devidamente numerados e rubricados por seu representante legal,
os documentos na ordem seguinte:

10.1. Habilitagdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agbes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrébnico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n°1470/2011.
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10.3. Qualificagdo Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéo.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentacdo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera ser
apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagcdo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no
6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentagcdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissdo das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acoérdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
c) Comprovagao de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtengido de

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econédmico-financeira.

d) Comprovacéo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Qualificagdo Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro

Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Copia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
b.2) Copia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaragdo de contratagéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
gque acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

10.4.1. Qualificacao técnica — profissional:

a) Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante, devendo ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s)

para 0 acompanhamento dos servicos objeto desta licitagdo, detentor(es) de acervo técnico,

conforme segue:

 ENGENHEIRO ELETRICISTA
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b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia e valor
significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°
8.666/93;

PROFISSIONAL Descri¢ao dos Servigcos

Implantacao Postes de Concreto
Engenheiro eletricista | Instalagdo de Luminarias LED

Condutores de Baixa ou Média Tenséo

Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e
que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a servigcos em
andamento.

b.2) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao;

b.3) Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias do Projeto Basico;

b.4) O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgcamentaria ndo podera
responsabilizar-se por mais de uma empresa, primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b.5) As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢gdo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acodrdao 00363/2017-1, todos do TCEES). Em conformidade a recomendagé&o do Tribunal de
Contas do Estado Espirito Santo, manifestada no Acérddo 00308/2022-7, justifica-se a exigéncia
da Qualificagdo Técnica em questdo pelos motivos técnicos apresentados pela Empresa OPOS
(Empresa de Engenharia contratada pelo Municipio de Aracruz para promover o gerenciamento,
fiscalizagdo, elaboragdo de projetos elétricos e servigos de eficiéncia enérgica do Parque de
lluminagao Publica desta cidade) no documento Itens de Maior Relevancia, o qual acompanha o
anexo deste edital.

10.5. Documentagao complementar:

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacao
(Modelo Anexo V);

b) Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

c) Declaragao de que, em se sagrando vencedora do certame, dispora por ocasido do inicio
da execugdo do servigo contratado, de 01 (um) escritério, bem como de 01 (um)
almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminagao
publica e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste municipio. (Acérdao
1214/2013-TCU-Plenério e no Acérdao 273/2014-TCU-Plenario) — (Modelo Anexo VIII);

Edital da TP N° 05- 2022 — Contratagdo de empresa especializada para Execugao de Obra de Extensdo de Rede de
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“ 0

Justifica-se a exigéncia da declaragdo da alinea “c” em razdo da necessidade de guarda e
controle dos materiais comprados para a execugao dos trabalhos, ja que ndo ha espaco para tal
finalidade na SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente apds aprovagao pela fiscalizagdo
de que a luminaria atende as especificacdes, € que a empresa contratada podera emitir a ordem
de compra das luminarias.

10.6. ALEM DAS VIAS IMPRESSAS, TODA A DOCUMENTAGCAO REQUIRIDA NOS ITENS
10.1 A 10.5 DEVERA SER APRESENTADA ASSINADA E DIGITALIZADA/DISPONIBILIZADA
EM ARQUIVO DIGITAL (CD-ROM).

Observacgoes:

a) A documentacao podera ser autenticada por membro da Comissao de Licitagao até o dia de
protocolo dos envelopes. Ndo serdao autenticados documentos no momento da sessao

publica para abertura de envelopes.

b) O Demonstrativo da Capacidade Financeira devera ser preenchido pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a CPL
proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal néo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissdo Permanente de Licitagdo considerara como
maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de
Aracruz 60 (sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comissao se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certiddes para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario,
estando sujeita a inabilitagdo a licitante que apresentar documentos em desacordo com as
informagdes obtidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, além de incorrer nas sangdes
previstas neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata inabilitagdo da
licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitagdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagéao de
sua validade pela Comissdo Permanente de Licitagao;

h) Toda a documentagao devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima, numerada
e visada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no
aspecto de seguranga e transparéncia do procedimento licitatorio;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera INABILITADA.

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissao de Licitagao
instalara sessao publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

Edital da TP N° 05- 2022 — Contratagdo de empresa especializada para Execugao de Obra de Extensdo de Rede de
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11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagdes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’_a “d’, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apdés a apresentagcdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagao na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos precgos propostos e emissdo de parecer
técnico.

11.5. Instalacdo de Sessédo interna de classificacdo das Propostas de Precos. A Comisséo de
Licitagao se subsidiara do relatorio técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a classificago.

11.6. Divulgacao do resultado, com abertura do prazo para interposi¢cao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitag&o.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica € exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissao de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentacao de qualificagcio técnica.

11.10. Instalagdo de Sessdo interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissdo de
Licitacdo se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagéo técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da Comissao, ficando os documentos a disposi¢cao dos
licitantes para exame.

Edital da TP N° 05- 2022 — Contratagdo de empresa especializada para Execugao de Obra de Extensdo de Rede de
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11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serao rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o0 exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdao objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado @ Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo licitatério, vedada a
criagdo de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagao/inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagado de outras propostas ou
nova documentacgao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagado até
a homologagéao do certame.

11.19. Apdés a homologagdo ou revogacgdo/anulagcdo da licitagdo, os Envelopes n® 02 —

“Habilitagdo” lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitagdo ficarao a
disposicao junto a Comissdo de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os
envelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor prego global, em regime de contratagdo de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a

Edital da TP N° 05- 2022 — Contratagdo de empresa especializada para Execugao de Obra de Extensdo de Rede de
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excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagdo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmeética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo; ou, b) valor orgado pela
Administracao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula
n° 262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos. devendo a

Administracéo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

j) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequagao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagao da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas serédo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissao de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serdo procedidas as corre¢gdes necessarias para apuragdo dos pregos globais
obedecida a seguinte disposig¢ao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;
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q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, n&o corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condicdes que importem em modificagbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condicbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagoes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagao do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIl, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor pre¢o global que satisfaga as exigéncias da fase eliminatdria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangbes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) N&o cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

d) Havendo a interposic&o de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

g) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagado de nova documentagdo ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagdo ou desclassificagao.

Observagio: cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao
do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apos a homologagao do resultado da licitagao pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagao do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagcdes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigao.
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13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocagdo. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o
Municipio podera convocar na ordem de igual prazo € nas mesmas condi¢cdes propostas pela
primeira classificada, ou revogar a licitagao independentemente das sang¢des administrativas
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

14.1 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da sua publicacdo nos meios legais oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

14.2 O prazo de execucao dos servigos a serem contratados € de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.3 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

d) Realizacdo de comissionamento para a energizagao da rede, realizado pela concessionaria,
neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

14.4 O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocacgao para esse fim.

14.5 O prazo maximo para inicio dos servigos & de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

14.6 A fiscalizagao fornecerd, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao da obra.

14.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracoes.

15. DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrénico) de medi¢ao
no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicdo, constando o periodo de
execugao dos servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.
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15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

15.3 ApoOs a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentagéo, devidamente corrigida sem qualquer
onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

15.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual € Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social,
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura

16. REAJUSTES

16.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA
— Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, desde que comprovado o seu
desequilibrio econdémico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da foérmula
seguinte:

Vx(I-10)
10

R=

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
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lo = indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a data de
apresentacdo da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta.

16.2. Competira a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste € o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva
discriminacdo dos servicos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos
comprobatdérios do reajuste pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital/Termo de
Referéncia, por se tratar de obra com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados
servicos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em
complementagéo aos servigos basicos de extensao de rede de iluminagao.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestard, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢cdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indeniza¢gdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caucgado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caugdo de garantia de execugao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracido referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteracdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;
b) Habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;
¢) Anulagao ou Revogacgao da Licitagao;

d) Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
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e) Aplicacéo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representagao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da deciséo relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdao Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimacgao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comisséao de Licitagdo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentacéao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

c) Serem apresentados (eletronicamente ou presencialmente) ao/no Setor de Protocolo Geral da
PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, CEP:29.190-058, Aracruz/ES.
protocolo@aracruz.es.gov.br (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo
Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdao impugna-lo no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

19.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisdao, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisédo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnacdes nao oficialmente protocolados.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugéao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou
concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;
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c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragédo por prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

20.4. As sancoes previstas neste item poderdao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

[P

20.5. As sangdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagcdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
21.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condi¢bes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratagao.

21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A Contratada devera apresentar as certificagdes/laudos comprovando todos os
parametros mecanicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através
de testes de laboratérios credenciados pelo INMETRO.

b) A Contratada obrigar-se-a durante a execugdo do contrato, emitir Nota Fiscal dos
servicos devidamente executados, bem como, de todo material aplicado
(separadamente), conforme orientagcdo da concessionaria de energia elétrica EDP -
Padrdo Técnico de Construgdo de Rede de Distribuicdo por Terceiro, coédigo
ES.DT.PDN.03.05.001, item 6.2 (anexo do edital), em atendimento & resolugédo n° 1.000
da ANEEL, para futura incorporagao junto a EDP Escelsa.

Edital da TP N° 05- 2022 — Contratagdo de empresa especializada para Execugao de Obra de Extensdo de Rede de
lluminagéo Publica, em diversas localidades deste Municipio de Aracruz/ES

20



1 ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

¢) Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspec¢ao dos materiais que serdo aplicados conforme
projeto e planilha aprovados.

d) Cabera a contratada solicitar a ligagdo das instalagbes e apresentar a documentagado que
comprove que os materiais empregados sdo homologados pela concessionaria local.

e) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto do Termo de Referéncia
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

f) A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo
material necessario a execugédo dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos
prazos de execucdo com a qualidade determinada pela Contratante.

dg) A abertura de valetas ou buracos nao podera, em qualquer hipétese, anteceder o inicio
dos trabalhos por periodo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

h) As valetas ou buracos abertos deverao ser sinalizados e mantidos fechados com tampas,
suficientemente resistentes, para protecao aos transeuntes e veiculos.

i) Compete a Contratada a recomposi¢cdo dos passeios, cercas, meios fios e pistas de
rolamento, com materiais idénticos aos originais, bem como a remoc¢do de terras,
entulhos e limpeza do local, imediatamente apds a execucgao dos trabalhos, sempre que
houver necessidade de abertura de valetas ou buracos.

j) A Contratada obrigar-se-4 a substituir os empregados, quando solicitado pela
Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

k) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica durante toda a execugao do contrato.

I) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

m) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nado transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso
do servico.

n) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

o) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

p) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugcdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo
e qualificagcdo exigidas na licitagao.

d) Apresentar com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatérios do
pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

r) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

s) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

22.1 — Execucdo do Servicos
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22.1.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacado de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao da obra.

22.1.2 A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes para a efetiva energizagdo da rede
por parte da concessionaria EDP — Espirito Santo Distribuicao de Energia S/A.

22.1.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deveréao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacdes:

+ Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

» Justificativa das Pendéncias.

22.1.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo da
obra e, em concordancia, pela fiscalizagao.

221.4 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

22.1.5 Cabera a Contratada custear e executar todos os servicos previstos, inclusive a
implantagdo de postes, instalagdo e retirada de ramais, instalagdo de bragos e luminarias
obedecendo a todas as normas pertinentes, inclusive as de seguranca e medicina do trabalho,
transito, eletricidade e as normas da concessionaria de energia elétrica local.

22.2 Os servigcos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

22.3 Cabera a Contratada dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos provenientes
da execugao do objeto.

22.4 Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.5 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal techicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.6 Para a fiel execugao dos servicos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

22.7 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.8 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

229 Os projetos e especificagdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
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recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

22.10 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

2211 Todos os servicos contratados so serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presencga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.12 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

2213 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

22.14 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

22.15 A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

22.16 A obra devera ser entregue em perfeitas condigcbes de uso, cabendo a contratada a
retirada de qualquer material proveniente da execugao.

22.2. Documentacgédo

22.2.1 A documentacdo a ser apresentada a EDP e PMA deve ocorrer em no maximo 15
(quinze) dias uteis apds o término da execugéo dos servigos.

22.2.2 Na documentacdo entregue devera constar banco de dados com o numero do ponto
(fornecido pelo municipio), nome do logradouro, bairro, registro fotografico, coordenadas
geograficas, caracteristicas do poste, caracteristicas do brago, nimero de luminarias, tipo da
luminaria, caracteristicas do rele (tipo e poténcia), caracteristicas do reator/driver associado,
caracteristicas dos acessorios do ponto luminoso e data de energizagao do ponto.

22.3. Devolucao do material

22.3.1 Os materiais deverdo ser devolvidos devidamente limpos, embalados, identificados e
documentados, em local a ser especificado pela Contratante.

22.3.2 A devolucdo do material deve ocorrer em paralelo com a execugao dos servigos e devera
ser concluida em no maximo 05 (cinco) dias uteis apos o término da execugao dos servigos.

22.4 — Garantias

22.4.1 A empresa contratada devera dar garantia dos servigos de manutencao pelo periodo de
12 (doze) meses apos o aceite da obra pela fiscalizagdo. Durante este periodo a empresa sera
responsavel pela manutencao devendo atender a qualquer chamado do municipio num prazo de
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48 (quarenta e oito) horas, sendo a uUnica responsavel pela manutengdo das unidades
instaladas.

22.4.2 As luminarias, suportes de fixagdo e postes fornecidos deverdo apresentar garantia
minima de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de aquisi¢céo e certificado
de garantia do fabricante. O pagamento dos servigos esta condicionado a entrega desta
documentacao.

22.5 — Materiais a serem utilizados na iluminagio publica

22.5.1 Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serdo fornecidos pela Contratada e
obedecer as normas vigentes e possuirem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e da
concessionaria local, quando se aplicar, e deverao ser vistoriados e aprovados pela fiscalizagao
da SEMOB/GOE antes de sua utilizagao.

22.5.2 A Contratante podera solicitar a Contratada relatérios de ensaio dos materiais a serem
utilizados na iluminacao publica, em laboratério credenciado pelo INMETRO, conforme memorial
descritivo.

22.6 — Aprovacao e aquisicao dos materiais

22.6.1 Tendo em vista a grande gama de Luminarias LED existentes no mercado e a grande
importancia de sua qualidade no resultado dos servicos, torna-se imprescindivel cuidado
especial na aquisicdo das mesmas.

22.6.2 Todas as luminarias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA N° 62, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2022, possuirem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade com
as normas:

e ABNT NBR 5101 — lluminagao Publica;

e ABNT NBR 15129 — Luminarias para lluminagao Publica/Requisitos Particulares;
e ABNT NBR 60598-1 — Luminarias Requisitos Gerias e Ensaios;

e ABNT NBR 16026 — Controle Eletrénico C.C ou C.A para Médulos a LED;

e ABNT NBR 60529 — Grau de Protecéo IP;

o ABNT IEC 62262/2002 — Resisténcia aos Impactos IK;

e |ES LM - 80-8 — Certificagdo para LED;

e |ES TM 21-11 — Certificacdo da Extrapolacao da Vida do LED.

22.6.3 Somente apds aprovagao pela fiscalizagao, de que a luminaria atende as especificagoes,

€ que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das luminarias.

22.7 — Especificacao técnica das luminarias

Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital.
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23. CONTROLE E FISCALIZAGAO

23.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagéo
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizagédo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribuigbes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacgéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execugao e
os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugdo obedece aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicido de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
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k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusao e aprovagao de servigos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucgao de trabalho adicional, autorizacao para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servigcos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacéo
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servi¢o objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, nao excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS E GARANTIAS

24.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
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a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. DISPOSIGOES GERAIS

25.1. A participagdo na Licitagdo implica na aceitagédo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

25.2. Quaisquer modificagbes ou alteragbes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagéo pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagédo das
propostas.

25.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletrbnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteragdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

25.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

25.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagdo,
notadamente das condi¢gbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

25.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacdo e apresentacio de
sua proposta.

25.7. Nao serdo levadas em consideragao pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitacdo e classificagdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagdes ou impugnagdes que nao tenham sido formuladas por escrito e
devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipétese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

25.8. Poderdo ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitagdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

259 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificacado do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIl, paragrafo 5° da Lei n° 4.244/2019.

25.10 Em relagéo ao item anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢cées analiticas de custos componentes da planilha de
pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatdria/exigida a apresentagdo das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precgos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

25.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagao, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

2512 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

25.13 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerao as
informagdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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25.14 Todas as publicagbes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao
de divulgagao oficial do Municipio, no enderego eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/AMUNES - Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo e Diario Oficial dos Poderes do
Estado do Espirito Santo (DIO/ES).

26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico (Termo de Referéncia),
independentemente de transcri¢cdo, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composigéo Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentagao da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIlI do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VIl - Declaracdo de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Declaragao para dispor local para armazenamento de materiais
Anexo IX - Minuta de Contrato;

Anexo X — Memorial e Especificagbes, Orgcamento e Projetos

Aracruz/ES, 22 de junho de 2022.

RAFAEL BORGO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ......oouuiiiiiiiie e
documento de identificacdo n® .........................l , Profissa0........covvvvvviiieiiiininnn.

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° 05/2022, tendo como objeto

= T , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO

MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:
A - Mao de Obra
Item Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B - Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicao do Custo Unitario
ltem | Descrigdo | Custo
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A Méao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario :

Observacoes:

1) Deverdo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverédo estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.
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ANEXO 1ll
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 05/2022

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 05/2022

A empresa ......occcceiciiieeeeeeeeeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ... , Submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que venham a ser verificados na preparagao

da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de pregos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer énus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentacio de proposta implica na aceitacdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragdes,
propondo a execucdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condicdes:

1) Preco global para execugao dos servigos: RS ........ PP ) , conforme descrito em planilha
orgamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagéo;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 05/2022

A empresa ....ccccooveeeeiiie e , inscritano CNPJsobon° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a) ....c.cccoooeiimiieiniieiiniiieenne
portador(a) da cédula de identidade n°® ... , DECLARA que em atendimento a
determinagcao do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato

impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragédo para que produza seus efeitos de direito.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA

CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 05/2022

A empresa ... , inscritano CNPJsobon° ............ , , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) v , portador(a) da cédula de identidade n°® ..................... que em

atendimento a determinagéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EQUIPARADAS
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 05/2022
A empresa ... , inscritano CNPJsobon® ............ , sediada a (Rua, Ne, Bairro,

Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .....cccccccveiiiieeeeiiiieeeeciie e, ,
portador(a) da cédula de identidade n° ...................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII
DECLARAGAO PARA DISPOR LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 05/2022

A empresa .....cccoevvieeeeiiee e , inscritano CNPJ sobon° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .....ccccoceriiiiiiiiieeinieee e,
portador(a) da cédula de identidade n° ...................... , declara que, em se sagrando vencedora do
certame, dispora por ocasiao do inicio da execugao do servigo contratado, de 01 (um) escritério, bem
como de 01 (um) almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de
iluminagdo publica e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste municipio em
conformidade ao Acérdéao 1214/2013-TCU-Plenario e do Acdrdao 273/2014-TCU-Plenario.

Declara ainda que possui ciéncia da justificativa: em razdo da necessidade de guarda e controle dos
matérias comprados para a execugao dos trabalhos, ja que ndo ha espaco para tal finalidade na
SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente apds aprovagao pela fiscalizagao, de que a luminaria
atende as especificagdes, € que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das

luminarias.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS N° XXX/2022.

CONTRATO DE PRESTAGCAO DE SERVIGOS QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura (SEMOB), (nome, nacionalidade, estado civil,
profissédo), inscrito no CPF/MF sob o n° , nos termos da Lei n° 3.643 de
20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede
(enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato
representada pelo (condigéo juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profisséo) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagao de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagdao de empresa especializada para
Execugdo de Obra de Extensao de Rede de lluminagao Publica, em diversas localidades
deste Municipio de Aracruz/ES.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO
2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.
2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagado aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Pregos n°® 05/2022 e seus Anexos
e a Proposta de Precos do licitante vencedor, constantes do Processo Administrativo n°
9.993/2022 - SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2022 e anos subsequentes, conforme segue:

14 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

14.01 — SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificacdo Funcional: 15.451.0036.1.0121 — Extensao de rede de iluminacéo publica
Nro. Reduzido: 720

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 1.620.0000.0000 — Contribuicdo para o custeio do servigo de iluminacao
Subelemento de Despesa: 91 — Obras em Andamento
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CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcricido passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execucdo das obras e servigos objeto do
presente Contrato € de RS ................... (cereeeee e ).

5.3. No prego ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licengas e outros relacionados aos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA
— Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, desde que comprovado o seu
desequilibrio econdémico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da foérmula
seguinte:

R Vx(I-10]
10

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a data de
apresentacdo da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatdérios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrénico) de medigcao
no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medi¢do, constando o periodo de
execugao dos servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.
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7.3. Apds a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, 0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servicos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisorio, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da sua publicagdao nos meios legais oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado
nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.2 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

d) Realizacdo de comissionamento para a energizagao da rede, realizado pela concessionaria,
neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicao de Energia S/A.

8.4 O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

8.5 O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.
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8.6 A fiscalizagéo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao da obra.

8.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servicos.

8.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracoées.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caugao inicial para garantia de execugéo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragdes, sendo
selecionada pela empresa vencedora a seguinte garantia: XXXXX.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3 A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugao do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

9.4. A caucdo de garantia de execucgdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

9.5. A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagdes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacgao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacao
dos servigos abrangidos nesta contratagao.

10.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A Contratada devera apresentar as certificagdes/laudos comprovando todos os
parametros mecanicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através
de testes de laboratérios credenciados pelo INMETRO.

b) A Contratada obrigar-se-a durante a execugdo do contrato, emitir Nota Fiscal dos
servicos devidamente executados, bem como, de todo material aplicado
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(separadamente), conforme orientagdo da concessionaria de energia elétrica EDP -
Padrdo Técnico de Construgdo de Rede de Distribuicdo por Terceiro, coédigo
ES.DT.PDN.03.05.001, item 6.2 (anexo do edital), em atendimento a resolugdo n° 1.000
da ANEEL, para futura incorporagéo junto a EDP Escelsa.

c) Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspeg¢ao dos materiais que serdo aplicados conforme
projeto e planilha aprovados.

d) Cabera a contratada solicitar a ligagado das instalagdes e apresentar a documentacao que
comprove que os materiais empregados sdo homologados pela concessionaria local.

e) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

f) A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisao
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo
material necessario a execugado dos servigcos de modo a viabilizar o cumprimento dos
prazos de execugdo com a qualidade determinada pela Contratante.

g) A abertura de valetas ou buracos ndao podera, em qualquer hipétese, anteceder o inicio
dos trabalhos por periodo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

h) As valetas ou buracos abertos deverao ser sinalizados e mantidos fechados com tampas,
suficientemente resistentes, para protegao aos transeuntes e veiculos.

i) Compete a Contratada a recomposicdo dos passeios, cercas, meios fios e pistas de
rolamento, com materiais idénticos aos originais, bem como a remogao de terras,
entulhos e limpeza do local, imediatamente apds a execugao dos trabalhos, sempre que
houver necessidade de abertura de valetas ou buracos.

j). A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o énus a Contratada.

k) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica durante toda a execugao do contrato.

I) A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

m) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso
do servico.

n) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

o) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgédo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

p) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo
e qualificagéo exigidas na licitacao.

q) Apresentar com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatdrios do
pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

r) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegdo Individual) e
uniformizados.

s) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagéo
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribui¢des do fiscal da obra:
11.7. Sao atribui¢cdes do fiscal do servigo:

i) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes
de pagamento, correspondéncias, relatérios, catdlogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

j) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

k) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

I) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

m) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE

n) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢cdes reais de execucao e
os parametros, definigbes e conceitos de projeto;

0) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

p) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;
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q) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagédo contratual,

r) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos executados
e encaminha-los as instancias superiores;

s) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbdes, que deverdao ser acompanhadas por relatérios mensais sobre as
atividades desenvolvidas no contrato.

t) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte
a agao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

u) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagcdo e avaliagdo, nado excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos
servigos contratados.

11.9. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.10. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1 A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital/Termo de
Referéncia, por se tratar de obra com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados
servigcos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em
complementacao aos servicos basicos de extensao de rede de iluminacgao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclus&o ou exclusdo de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicacao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representagao e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracbes posteriores.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servicos néo forem iniciados na
data prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

¢) Multa cominatdria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

16.4. As sancgbes previstas neste item poderdo cumular-se € ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

“ 0

16.5. As sancdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em
virtude de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

17.1 — Execucao do Servigcos

17.1.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicao da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugédo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotagado de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugédo da obra.
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17.1.2 A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes para a efetiva energizagdo da rede
por parte da concessionaria EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

17.1.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacdes:

* Data do servigo;

» Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

17.1.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugédo da
obra e, em concordancia, pela fiscalizagao.

171.4 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

17.1.5 Cabera a Contratada custear e executar todos os servicos previstos, inclusive a
implantagdo de postes, instalagdo e retirada de ramais, instalagdo de bragos e luminarias
obedecendo a todas as normas pertinentes, inclusive as de seguranga e medicina do trabalho,
transito, eletricidade e as normas da concessionaria de energia elétrica local.

17.2 Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.3 Cabera a Contratada dar tratamento e destinacao correta aos residuos sélidos provenientes
da execugao do objeto.

17.4 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.5 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.6 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

17.7 Caberad a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.8 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.9 Os projetos e especificagbes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.10 As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas
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pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.11 Todos os servigos contratados sé seréo recebidos, apés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.12 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

1713 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.14 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugéo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

17.15 A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéao da obra.

17.16 A obra devera ser entregue em perfeitas condigdes de uso, cabendo a contratada a
retirada de qualquer material proveniente da execugao.

17.2. Documentacao

17.2.1 A documentacdo a ser apresentada a EDP e PMA deve ocorrer em no maximo 15
(quinze) dias Uteis apds o término da execugao dos servigos.

17.2.2 Na documentagdo entregue devera constar banco de dados com o numero do ponto
(fornecido pelo municipio), nome do logradouro, bairro, registro fotografico, coordenadas
geograficas, caracteristicas do poste, caracteristicas do brago, nimero de luminarias, tipo da
luminaria, caracteristicas do rele (tipo e poténcia), caracteristicas do reator/driver associado,
caracteristicas dos acessorios do ponto luminoso e data de energizagao do ponto.

17.3. Devolugéo do material

17.3.1 Os materiais deverdo ser devolvidos devidamente limpos, embalados, identificados e
documentados, em local a ser especificado pela Contratante.

17.3.2 A devolugdo do material deve ocorrer em paralelo com a execugao dos servigos e devera
ser concluida em no maximo 05 (cinco) dias Uteis apds o término da execugao dos servigos.

17.4 — Garantias

17.4.1 A empresa contratada devera dar garantia dos servigos de manutencéo pelo periodo de
12 (doze) meses apods o aceite da obra pela fiscalizagdo. Durante este periodo a empresa sera
responsavel pela manutencao devendo atender a qualquer chamado do municipio num prazo de
48 (quarenta e oito) horas, sendo a Unica responsavel pela manutengdo das unidades
instaladas.

17.4.2 As luminarias, suportes de fixagdo e postes fornecidos deverdo apresentar garantia
minima de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de aquisigao e certificado
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de garantia do fabricante. O pagamento dos servicos esta condicionado a entrega desta
documentacéo.

17.5 — Materiais a serem utilizados na iluminacao publica

17.5.1 Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serao fornecidos pela Contratada e
obedecer as normas vigentes e possuirem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e da
concessionaria local, quando se aplicar, e deverao ser vistoriados e aprovados pela fiscalizagao
da SEMOB/GOE antes de sua utilizacao.

17.5.2 A Contratante podera solicitar a Contratada relatérios de ensaio dos materiais a serem
utilizados na iluminacao publica, em laboratério credenciado pelo INMETRO, conforme memorial
descritivo.

17.6 — Aprovacgao e aquisicido dos materiais

17.6.1 Tendo em vista a grande gama de Luminéarias LED existentes no mercado e a grande
importancia de sua qualidade no resultado dos servicos, torna-se imprescindivel cuidado
especial na aquisicdo das mesmas.

17.6.2 Todas as luminarias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA N° 62, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2022, possuirem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade com
as normas:

e ABNT NBR 5101 — lluminagao Publica;

e ABNT NBR 15129 — Luminarias para lluminagéo Publica/Requisitos Particulares;
e ABNT NBR 60598-1 — Luminarias Requisitos Gerias e Ensaios;

e ABNT NBR 16026 — Controle Eletrénico C.C ou C.A para Mdédulos a LED;

e ABNT NBR 60529 — Grau de Protecéo IP;

e ABNT IEC 62262/2002 — Resisténcia aos Impactos IK;

e |ES LM - 80-8 — Certificacao para LED;

e |ES TM 21-11 — Certificacdo da Extrapolacado da Vida do LED.

17.6.3 Somente apds aprovacao pela fiscalizagdo, de que a luminaria atende as especificagdes,

€ que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das luminarias.

17.7 — Especificacdo técnica das luminarias

Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
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19.1 Os servicos serao recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

19.2 A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisdrio.

19.3 A eventual aceitagcdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da contratada.

19.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.

19.4.1 A garantia acima ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecerd higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigao e lhe sao
anexos.

19.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.5 Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.
19.6. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXX XXX XXX X XXX XXX
CONTRATADA
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