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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Elétricas

1. OBJETO

Contratagcdo de empresa especializada para Execucdo de Obra de Extensao de Rede de

lluminagao Publica, em diversas localidades deste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos.

Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIl

Regime de execugao de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe, o servico de lluminagdo Publica concorre para a qualidade de vida da
populagao possibilitando aos cidadaos desfrutar com seguranga e tranquilidade do espacgo

urbano durante a noite de forma mais agradavel.

Além disso, melhora a visibilidade e propicia areas livres mais atrativas, contribuindo para a
mobilidade e o transito com ruas mais bem iluminadas, servindo, inclusive, ao desestimulo

de praticas criminosas, que muitas vezes sao perpetradas as escuras.

Conforme estabelecido no art. 30, V, da Constituichdo Federal, os municipios sao
responsaveis pela prestacédo servigo de iluminacdo publica cabendo-lhe sua implantacéao,

manutencao, extensao e modernizacao.

No municipio de Aracruz, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, através da
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Geréncia de Obras Elétricas, é a responsavel pelo planejamento das melhorias do Parque
de lluminacao Publica Municipal, a qual controla o0 aumento da demanda por iluminagao nas

novas vias deste municipio.

Foram elaborados projetos para expanséao e eficientizagdo energética, através de melhorias
do sistema existente, bem como a expanséo da iluminacdo em bairros deste municipio,

sendo necessaria a execucao de obras de extensio de redes.

Com isso, sera viabilizado o servico de iluminagao publica a uma maior quantidade de
municipes, promovendo claridade aos logradouros publicos de maneira periddica e

continua.

Vale mencionar que os servicos buscam reduzir o consumo energético do sistema, e,
também, acompanhar a evolugdo tecnolégica com novos conceitos e aplicacdo de

equipamentos mais eficientes e sustentaveis.

Esta contratacdo destina-se a execugdo de obras de extensdo de rede de lluminagao
publica, em locais indicados nos Projetos (anexo do Edital), incluindo o fornecimento,
instalacdo e desinstalacdo de materiais, triagem, documentagdo e devolugdo de material

retirado, destinacao final de residuos e documentacao do sistema entregue.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e

Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e o0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se nos

Projetos, Planilha Orgamentaria e Memorial Descritivo.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visao global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes
durante sua execugéao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se descartando

a necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagées dos servigos.
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5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da contratante, profissional habilitado
para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotagao de Responsabilidade Técnica pela execugao dos servigcos, conforme preceitua a

legislagdo e normas vigentes no pais.
5.1 —- EXECUGAO DO SERVICO

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a reexecugado de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,

Norma e Especificacdes Técnicas.

A obra devera ser entregue em perfeitas condicbes para a efetiva energizagdo da rede por

parte da concessionaria EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
Data do servico;
Dia da Semana;
Servico Realizado;
Pendéncias;
Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servicos e outro para a fiscalizacdo da obra.

Cabera a Contratada custear e executar todos os servigos previstos, inclusive a implantagao
de postes, instalagéo e retirada de ramais, instalagdo de bragos e luminarias obedecendo a
todas as normas pertinentes, inclusive as de seguranga e medicina do trabalho, transito,

eletricidade e as normas da concessionaria de energia elétrica local.

Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se

necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
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ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a Contratada dar tratamento e destinacao correta aos residuos solidos provenientes

da execucéo do objeto.

Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Para a fiel execucao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao

de obra empregados na execuc¢ao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagcido dos mesmos.

Os projetos e especificagcdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a dlvida, devera a
CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explica¢gdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua

propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
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periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a
CONTRATANTE.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condicbes de uso, cabendo a contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execugao.
5.2 - DOCUMENTACAO

A documentacédo a ser apresentada a EDP e PMA deve ocorrer em no maximo 15 (quinze)

dias uteis apos o término da execugao dos servicos.

Na documentacdo entregue devera constar banco de dados com o numero do ponto
(fornecido pelo municipio), nome do logradouro, bairro, registro fotografico, coordenadas
geograficas, caracteristicas do poste, caracteristicas do brago, numero de luminarias, tipo da
luminaria, caracteristicas do rele (tipo e poténcia), caracteristicas do reator/driver associado,

caracteristicas dos acessérios do ponto luminoso e data de energizagdo do ponto.
5.3 - DEVOLUGCAO DO MATERIAL

Os materiais deverdo ser devolvidos devidamente limpos, embalados, identificados e

documentados, em local a ser especificado pela Contratante.

A devolugdo do material deve ocorrer em paralelo com a execugédo dos servigos e devera

ser concluida em no maximo 05 (cinco) dias Uteis apds o término da execugao dos servigos.
5.4 — GARANTIAS

A empresa contratada devera dar garantia dos servigos de manutencao pelo periodo de 12
(doze) meses apods o aceite da obra pela fiscalizagdo. Durante este periodo a empresa sera
responsavel pela manutencdo devendo atender a qualquer chamado do municipio num
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a uUnica responsavel pela manutengcao das

unidades instaladas.
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As luminarias, suportes de fixacdo e postes fornecidos deverao apresentar garantia minima
de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de aquisicao e certificado de
garantia do fabricante. O pagamento dos servicos esta condicionado a entrega desta

documentagao.
5.5 — MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAGAO PUBLICA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serédo fornecidos pela Contratada e
obedecer as normas vigentes e possuirem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT
e da concessionaria local, quando se aplicar, e deverdo ser vistoriados e aprovados pela

fiscalizacdo da SEMOB/GOE antes de sua utilizagao.

A Contratante podera solicitar & Contratada relatérios de ensaio dos materiais a serem
utilizados na iluminagdo publica, em laboratério credenciado pelo INMETRO, conforme

memorial descritivo.
5.5.1 — Aprovacgao e aquisicdo dos materiais

Tendo em vista a grande gama de Luminarias LED existentes no mercado e a grande
importancia de sua qualidade no resultado dos servigos, torna-se imprescindivel cuidado

especial na aquisicdo das mesmas.

Todas as luminarias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA N° 62, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2022, possuirem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade

com as normas:

ABNT NBR 5101 — lluminagéo Publica;

ABNT NBR 15129 — Luminarias para lluminacao Publica/Requisitos Particulares;
ABNT NBR 60598-1 — Luminarias Requisitos Gerias e Ensaios;

ABNT NBR 16026 — Controle Eletrénico C.C ou C.A para Modulos a LED;

ABNT NBR 60529 — Grau de Protegéo IP;

ABNT IEC 62262/2002 — Resisténcia aos Impactos IK;

IES LM — 80-8 — Certificagao para LED;

IES TM 21-11 — Certificagcao da Extrapolagao da Vida do LED.

Somente apds aprovacgao pela fiscalizacdo, de que a luminaria atende as especificactes, é

que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das luminarias.
5.5.2 — Especificagao técnica das luminarias.
Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 1.242.634,50 (um milhao,

duzentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagao da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo —
IPCA — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, desde que comprovado o seu
desequilibrio econémico-financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da férmula

seguinte:

Ve I-1I0
I0

R=

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a data de
apresentacao da proposta;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao
més anterior a data de apresentacao da proposta.

Competira a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos

comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo, ainda, sujeitos as Leis Complementares,
Medidas Provisoria e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.
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8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotagao

orgamentaria vigente, conforme:
vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0036.1.0121 - Extensao de Rede de lluminagao Publica
Cddigo Reduzido: 720

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

Vinculo: 1.620.0000.0000 — COSIP

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servigos a serem contratados é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacao é de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas

hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos

d) Realizagdo de comissionamento para a energizagdo da rede, realizado pela

concessionaria, neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicao de Energia S/A.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
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de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, sendo admitida prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucgao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagéo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
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A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica n&o sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovacao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Termo de Referéncia.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
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acgdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdao quanto aos encargos ftributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;
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g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela em-

presa), no Conselho Regional Competente — CREA.

Na hipotese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovagéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaracao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servicos
compativel(is), com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificagao Técnica — Profissional:

Declaracao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela lici-

tante.
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Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para
0 acompanhamento dos servigos objeto desta licitacdo, detentor(es) de acervo técnico, con-

forme segue:
o Engenheiro eletricista.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia e va-
lor significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Fede-
ral n° 8.666/93.

Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado
em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

Profissional Descrigdo dos Servigos

Implantacdo Postes de Concreto
Engenheiro eletricista Instalacdo de Luminarias LED

Condutores de Baixa ou Média Tensao

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimensé&o e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acoérdao 00308/2022-7,
Acodrdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Em conformidade a recomendagéo do Tribunal de Contas do Estado Espirito Santo, mani-
ualificagcao Técnica em

questao pelos motivos técnicos apresentados pela Empresa OPOS (Empresa de Enge-
nharia contratada pelo Municipio de Aracruz para promover o gerenciamento, fiscalizagao,

festada no Acordao 00308/2022-7, justifica-se a exigéncia da

elaboragao de projetos elétricos e servigos de eficiéncia enérgica do Parque de lluminagao

Publica desta cidade) no documento Itens de Maior Relevancia, o qual acompanha o
presente Projeto Basico.

Nao serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a servigcos em
andamento.
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O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua substituicido por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicao, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracao da planilha orcamentaria, ndo podera responsabili-

zar-se por mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagcdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragoes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacéo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstracoes
Contabeis, deverao ser apresentadas cépias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragao Digital —

SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis,
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registrado no érgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario € o
Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagéo

societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimonio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagdo desta licitacao.

d) Declaracao (Anexo Ill) de que, em se sagrando vencedora do certame, dispora por
ocasido do inicio da execugao do servigco contratado, de 01 (um) escritério, bem como de 01
(um) almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminagéo
publica e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste municipio. (Acérdao
1214/2013-TCU-Plenario e no Acérdao 273/2014-TCU-Plenario).

Justifica-se o item d em razdo da necessidade de guarda e controle dos matérias
comprados para a execugdo dos trabalhos, ja que ndo ha espaco para tal finalidade na
SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente apds aprovacao pela fiscalizacao, de que a
luminaria atende as especificacdes, € que a empresa contratada podera emitir a ordem de

compra das luminarias.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

As propostas de precos apresentadas deverao ser analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
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8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego
para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administracao; ou
b) valor or¢cado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequagado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagcao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante n&do eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdbes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apos entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugédo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagées do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.
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15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serao executados os servigcos, bem como, as condicbes

necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada devera apresentar as certificagdes/laudos comprovando todos os parametros
mecanicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através de testes de

laboratérios credenciados pelo INMETRO.

A Contratada obrigar-se-a durante a execugédo do contrato, emitir Nota Fiscal dos servigos
devidamente executados, bem como, de todo material aplicado (separadamente), conforme
orientagdo da concessionaria de energia elétrica EDP - Padrao Técnico de Construgao de
Rede de Distribuigcdo por Terceiro, cédigo ES.DT.PDN.03.05.001, item 6.2 (anexo do edital),
em atendimento a resolugdo n® 1.000 da ANEEL, para futura incorporacdo junto a EDP

Escelsa.

Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspecado dos materiais que serdao aplicados conforme

projeto e planilha aprovados.

Cabera a contratada solicitar a ligagdo das instalagbes e apresentar a documentagao que

comprove que os materiais empregados sao homologados pela concessionaria local.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
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A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisao
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugado dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucao com a qualidade determinada pela Contratante.

A abertura de valetas ou buracos nao podera, em qualquer hipétese, anteceder o inicio dos

trabalhos por periodo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

As valetas ou buracos abertos deverao ser sinalizados e mantidos fechados com tampas,

suficientemente resistentes, para prote¢cao aos transeuntes e veiculos.

Compete a Contratada a recomposicdo dos passeios, cercas, meios fios e pistas de
rolamento, com materiais idénticos aos originais, bem como a remoc¢ao de terras, entulhos e
limpeza do local, imediatamente apds a execugao dos trabalhos, sempre que houver

necessidade de abertura de valetas ou buracos.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade

Técnica durante toda a execugao do contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na licitagao.
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Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.
16. SUBCONTRATACAO

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se tratar
de obra com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servicos adversos as
empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em complementagao aos

servigos basicos de extensao de rede de iluminacéo.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (Eletrénico) de
medicdo no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicdo, encaminhando
planilha de medicao, constando o periodo de execugéo dos servigos, memoria de calculo e

relatorio fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentacdo de planilha de medicdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentacao, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
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a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigcos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.
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A fiscalizacao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovag¢des de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servico,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢gbes reais de execucgao e

os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
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conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunica¢cdes que tenham implicacao
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucao de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execuc¢éo dos
servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatorios constando informacgdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagado ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 — Tel. : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
24/29



SN

Secretaria PREFEITURA
wonite hid ARACRUZ
Infraestrutura & 5=

RS www.aracruz.es.gov.br

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servicos contratados.

O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitacbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no ltem 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa:
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre
o valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for
iniciada na data prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa

aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato,

depois de esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administragao por prazo néo superior a 2 (dois) anos;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

As sangdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
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rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancgdes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragao,

em virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagcdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacao das composi¢coes analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentacdo das
composicoes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
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dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz/ES, 08 de junho de 2022.

Erlon Coutinho Pereira
Secretario Interino de Obras e Infraestrutura

Decreto n°® 41.933/2022
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ......ccuuiiiiiiiie e

documento de identificacdo n® ........................l , ProfisSa0........covvvvvvveiieiiiininnn.

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° .....ccoceeveeennn.. , tendo como objeto
= TR , na data
o [T AS i horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade | Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicdo do Custo Unitario

ltem Descrigdo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Qutros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitario :

Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentacao, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigéo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.
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ANEXO 1lI
DECLARAGAO DE DISPOR DE LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° XX/2022

A CMPIreSA ...ovvveviieeeeee it , inscrita no CNPJ sobon°............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .....ccccoceiiiiiiiiiiiieiinieee e, ,
portador(a) da cédula de identidade n° ..................... , declara que, em se sagrando vencedora do
certame, dispora por ocasiao do inicio da execugao do servigco contratado, de 01 (um) escritério, bem
como de 01 (um) almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de
iluminagdo publica e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste municipio em
conformidade ao Acérdéao 1214/2013-TCU-Plenario e do Acordao 273/2014-TCU-Plenario.

Declara ainda que possui ciéncia da justificativa: em razdo da necessidade de guarda e controle dos
matérias comprados para a execugao dos trabalhos, j& que ndo ha espaco para tal finalidade na
SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente apds aprovagao pela fiscalizagao, de que a luminaria
atende as especificagbes, € que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das

luminarias.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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