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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo (CPL), designada pela Portaria n° 18.176, de 11/05/2022, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagao na modalidade CONCORRENCIA, do
tipo menor preco global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por
precos unitarios, objetivando a contratagao de empresa para execugdo de obra de
conclusao da construgdo da EMEF Coqueiral, localizada na Avenida dos Coqueiros, n° 22,
Bairro Coqueiral, neste Municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93,
atualizada pelas Leis Federais n° 8.883/94 e 9.648/98, e alteragbes posteriores, bem como a
Lei Municipal n° 4.244/2019, da Requisigdo de Servigos n° 169/2022 e Processo Eletrénico n°
11.192/2022, da Secretaria Municipal de Educagéo (SEMED).

ID TCES: 2022.009E0600013.01.0009

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: o Edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20,
Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissao Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitacdo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser
protocolada por meio de abertura de processo eletrénico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletrénico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do
Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. RECEBIMENTO/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 08/08/2022 no Setor
de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, CEP: 29.190-
058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as
18h).

1.5. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 10h do dia 09/08/2022 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Registra-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.6. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4°, da Lei Federal n°
8.666/93.

2. OBJETO

2.1. A presente Concorréncia tem por objeto a contratagao de empresa para execucao de
obra de conclusao da construciao da EMEF Coqueiral, localizada na Avenida dos
Coqueiros, n° 22, Bairro Coqueiral, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condigdes
constantes deste Edital, Termo de Referéncia (Projeto Basico) e seus anexos.
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3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a execugdo dos servigcos acima mencionados é de R$
8.610.838,78 (oito milhdes, seiscentos e dez mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e
oito centavos).

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos nas planilhas orgamentarias apresentadas pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nao serdo permitidas alteragdes nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos
servigos discriminados nas planilhas orgcamentarias.

4. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

Orgéo: 10 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.02.00 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificacdo Funcional: 12.361.0021.1.0065 — Construcédo, Ampliacao, Reforma, Acessibilidade
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Caodigo Reduzido: 387

Vinculo: 1.120.0000.0000 — Transf. do Salario Educacéao

Subelemento de Despesa: 91 — Obras em Andamento

5. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

5.1. Podera participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que comprove possuir os requisitos minimos de
qualificagao exigidos no edital para execugéo de seu objeto.

5.2. N&o sera admitida a participagao nesta licitagdo de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
nao ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, soécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei
11.101/2005, desde que tenham capacidade econémica financeira;

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes;

g) Estejam reunidas em consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

5.3. Participagao De Microempresa E Empresa De Pequeno Porte
a) Para fins de comprovagdo da condigdo de ME/EPP, para o presente certame, a

proponente devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparadas (Modelo Anexo VII).
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b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n°® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n°® 3.063 de 13/12/2007,
ME/EPP deverao apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracédo Publica, para a regularizagdo da documentacéo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com
efeito de certidao negativa.

d) A ndo-regularizagdo da documentagao no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para
nova sessdo publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
contratagao, ou revogar a licitagao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
ME/EPP, entendendo-se por empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pelas ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos
termos do artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que se apresentar como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos
limites legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive,
configurar fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da
Unido, como previsto nos acérddos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e
1617/2014.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. No horario e local indicados no predmbulo deste Edital serd aberta a sessdo publica de
processamento desta Concorréncia, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, os quais deverdo apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta de Credenciamento (Modelo Anexo lll);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Elei¢do, podendo ser copia
autenticada ou Cépia simples com apresentagao do original;

c) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cépia simples com apresentacéo do original.

6.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo é necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentagao
dos demais documentos.

6.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

6.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade plena para a realizagdo das transagoes
inerentes ao presente processo licitatorio.
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6.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

6.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

6.7. A falta de apresentacao ou incorregao do credenciamento nao inabilitara o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7. VISITA TECNICA

7.1 Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugao.

7.2 A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagcéo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

7.3 As visitas serao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar
os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

7.4 A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante. Os
representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO
AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada
de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem
poderes para conceder representacao.

7.5 Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

7.6 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagido da proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracao dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagcao e Gestor do Contrato.

7.7 As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precgos propostos.

7.8 Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

7.9 A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordaos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

7.10 Para titulo de comprovagdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento dos envelopes “Proposta de Precgos” e “Habilitagdo” dar-se-a no local, data e
horario constantes no predmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na
parte externa a razdo social da proponente, e ainda a seguinte indicagao:
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ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2022
Data do Protocolo: até as 18h do dia 08/08/2022
Data da Abertura: as 10h do dia 09/08/2022
Razao Social, endere¢o completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacéo

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 08/08/2022

Data da Abertura: as 10h do dia 09/08/2022

Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela Comissao de Licitagao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No envelope n° 01 - Proposta de Precos, devera constar:

a) Carta resumo da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugéo dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60 (sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execucéao dos servigos: conforme edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragao de aceitagao de todas as condi¢des do Edital e de que no prego proposto estao
incluidas todas as despesas necessarias a realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria,_com discriminacdo dos precos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencgao explicita do titulo do
profissional e do niumero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composic¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio.

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condi¢gao) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
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forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condigao
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

OBSERVAGOES:

a) A proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD-ROM), inclusive com a Planilha
Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa;

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagdo deverao ser apresentados em uma soé via, em original ou
copia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragéo (desde
que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitagao Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acgbes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscri¢gdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento oficial de identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c¢) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;
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d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita
Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
(quando houver) no Estado do Espirito Santo, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n°® 1470/2011.

10.3 Qualificacdo Econdmico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou
Certidao de Recuperacao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que
atenda as condig¢des abaixo:

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacgao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacgao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacéo.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacéo da proposta, vedada a apresentacao de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera ser
apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balangco e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balangco e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéo
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no
o6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢cdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acoérddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).
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b.5) Empresa que, de acordo com a legislagédo, ndo tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagado societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovagao de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtengédo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentagao relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovacéo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou

ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacao complementar:

a) Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitagao,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

b) Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

10.5. Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n® 8.666/1993, com fulcro nos acérdaos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de
Contas da Uniao, a comprovacgao pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Cépia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante;

b.2) Cépia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;

b.3) Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;
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b.4) Declaracédo de contratacéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
ue acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional;

c¢) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n°® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigos(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

a) Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitan-
te;

b) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das atri-
buicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competen-
tes;

¢) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens de maior rele-
vancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a
4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem semelhan-
¢a técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigao dos Servigos

1 Formas de chapa em madeira

2 Estrutura metalica para Quadra Poliesportiva

d) As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgédo com a dimenséo e a com-
plexidade do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7, Acordao
00363/2017-1, todos do TCEES).

e) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profissi-
onal devera acompanhar a execucéo dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissio-
nais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa
substituicdo, a qualificagcéo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigén-
cias do Projeto Basico/Termo de Referéncia;

f) O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgamentaria ndo podera responsabilizar-
se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das propos-
tas.

Observacgoées:

a) A documentagao podera ser autenticada por membro da Comissao de Licitagdo até o dia de
protocolo dos envelopes. Ndo serdao autenticados documentos no momento da sesséo

publica para abertura de envelopes.
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b) A comprovagéo de boa situacdo financeira devera ser preenchida pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a Comisséao
de Licitagdo proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao de Licitagdo considerara como maximos os prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo, 90 (noventa) dias, e no Municipio de Aracruz, 60
(sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comisséo de Licitagado se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certiddes para
averiguar a veracidade das informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitacdo a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informagdes obtidas pela Comissao de Licitagdo, além de incorrer nas sangdes previstas
neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata inabilitagdo da
licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmacao de
sua validade pela Comissao de Licitacao;

h) Toda a documentagdo de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada
acima, numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos
participantes no aspecto de segurancga e transparéncia do procedimento licitatério;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera inabilitada.

11. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissao de Licitacado
instalara sessdo publica para realizagdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagbes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratagado para as microempresas € empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela

considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’ a “d", e, caso o faca, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.
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11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3. alinea “b”, apdés a apresentacdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura (SEMOB) para analise dos pregos propostos e emisséo de parecer técnico.

b) Caso ndo haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura (SEMOB) para analise dos pregos propostos e emissao de
parecer técnico.

11.5. Instalacdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Pregos. A Comissao de
Licitacao se subsidiara do relatorio técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura para
a classificagéao.

11.6. Divulgagao do resultado, com abertura do prazo para interposigdo de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢gdo de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitacao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissdo de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentacao de qualificacao técnica.

11.10. Instalagdo de Sessado interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposicao de recursos. A Comissao de
Licitacdo se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagéo técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da comisséo, ficando os documentos a disposi¢ao dos
licitantes para exame.

11.12. N&o cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

11.13. Todos os documentos e propostas serdao rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposigéo de recursos durante o julgamento de habilitagao e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissado ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ao do processo licitatorio, vedada a
criagdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagao/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administragdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou
nova documentacgao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao até
a homologagao do certame.
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11.19. Ap6s a homologacdo ou revogacao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes N° 02 —
Habilitagdo, lacrados, das licitantes que n&o participarem da fase de habilitacdo ficardo a
disposicdo junto a Comissdo de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 dias. Os envelopes
nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor preg¢o global, em regime de contratagcdo de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de pregos apresentadas serdo analisadas por Setor Técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagbes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagdo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precgos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serado analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo; ou, b) valor orgado pela
Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n°® 262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracado dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
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56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

J) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (irés) dias uteis para adequacgdo dos erros, sendo que a
adequacado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

)] Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serao
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serdo procedidas as corre¢des necessdarias para apuragao dos precgos globais
obedecida a seguinte disposicao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numeérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitagdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente nao aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, nao corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condicbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagoes.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor prego global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatorio,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagéo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;
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c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.

d) Havendo a interposicéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comisséo
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagao ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitacdo ou desclassificagao.

f) Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do
Ato Convocatorio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apds a homologacéao do resultado da licitagao pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagédo do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigacbes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcricéo.

13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocagao. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o
Municipio podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela
primeira classificada, ou revogar a licitagdo independentemente das sang¢des administrativas
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

14.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

14.2. O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com
o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.3 O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execugéo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

14.4. O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

14.5 O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

14.6 A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao da obra.
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14.7 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao
sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacgao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragoes.

14.9 Qualquer motivo de paralisagdao dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Habitagao
e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de
15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderdo ou nao ser
aceitos pelo CONTRATANTE.

14.10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57,
paragrafo 1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracdes.

15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigao (eletrénico)
no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando planilha de medi¢ao, constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de
calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

15.3 Apds a analise da solicitacdo e apresentacdo de planilha de medigdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissédo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagao da nova documentagéo, devidamente corrigida sem qualquer
onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

15.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacdo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;
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g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

1) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura

16. REAJUSTES

16.1. Os pregos propostos pela contratada poderéao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do Iindice Nacional de Custos da Construcdo — INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com
base nos precgos referenciais, por meio da formula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data de apresentacéo da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao més
anterior a data de apresentacao da proposta.

16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de célculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se

previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 2,63% (dois virgula sessenta e trés por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao
do servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade
fiscal e qualificagdo técnica necessaria

Execugdo de Piso alta resisténcia tipo Granilite

17.2. Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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17.3. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto do Projeto Basico/Termo
de Referéncia vinculado a este Edital, sem prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de
Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a
Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato
firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante
o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada
o direito de reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

17.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.

17.5 A subcontratagdo somente sera de parte secundaria e acessoria do servigo que seja de
simples execugao, desde que ndo apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caugéao inicial para garantia de execugéo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragoes.

18.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, a Contratada devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indeniza¢des a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de rescisao.

18.5. A caucdo de garantia de execucdo serd liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicgos.

18.6 A caucgao destina-se a garantia da boa e fiel execu¢do do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.7 Da contratada classificada na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragdo ou do valor orgcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de GARANTIA ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo
Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja
citadas e o valor da correspondente proposta.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracdo referente a esta licitacdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagao ou inabilitagdo da licitante;

¢) Anulacao ou Revogacao da Licitagao;

d) Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
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19.3. Representacao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimacdo da deciséo relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragido de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragéo Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissédo de Licitacdo devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhado de documentacédo pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

c)Serem requeridos/protocolodos de maneira eletrénica
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.asp) ou presencialmente no Setor de
Protocolo Geral da PMA para abertura de processo eletrénico, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n°® 710, CEP: 29.190-058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do
Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnag¢des nao oficialmente protocolados.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nos subitens 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.5.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos
pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugéao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

20.3.1. Adverténcia por escrito;
20.3.2. Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o
valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data

prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

20.3.3. Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
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20.3.4. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nido superior a 2 (dois) anos;

20.3.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica.

20.4. As sancgbes previstas no subitem 20.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
nos casos dos subitens 20.3.1, 20.3.2, 20.3.3 e 20.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem
24.3.5, a partir do recebimento da mesma.

20.5. As sangdes previstas nos subitens 20.3.4, 20.3.5, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de
qualquer nivel federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de
economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagao para esse fim.

20.7. As multas aqui referidas serao aplicadas apds regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

21.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao da obra.

21.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstru¢ao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagcdes Técnicas.

21.3 Todos os servigos realizados pela contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:
Data do servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.
Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucao dos servigos e,
em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

21.4 O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

21.5 A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢ao da obra.

21.6 A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes, cabendo a8 CONTRATADA a retirada de
qualquer material proveniente da execugao.

21.7 Cabera a contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos sélidos provenientes
da execugao do objeto.

21.8 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.
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21.9 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugéo dos servigos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6rgdo competente, com apresentagdo de documentagdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de
prestagao de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

21.10 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.11 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal techicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.12 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a obra de conclusédo da construgao
da EMEF Coqueiral.

21.13 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.14 Os servigos para execugao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

21.15 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagbes técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao de
obra empregados na execug¢ao dos servicos.

21.16 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.17 Excluir-se-d0 da presente ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalacbes
em questao.

2118 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacgdes previstas na legislagéo vigente.

21.19 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecado individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.20 Os projetos e especificagdes, deverdao ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

21.21 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.22 Todos os servigos contratados sé serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.23 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.
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21.24 Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

21.25 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugédo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

22. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
22.1. Obrigacdes do Contratante:

a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,
pagando a Contratada conforme as condi¢bes estabelecidas neste edital.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de identificacdo
pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta
contratacéo.

22.2. Obrigag6es da Contratada:

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

c) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execucéao do Contrato.

d) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

e) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

f) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

g) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

h) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagéo.

i) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.
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j) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteg&o Individual) e uniformizados.

k) A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execuc¢ao dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de
execugao com a qualidade determinada pela Contratante.

I) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construcao.

m) Em caso de permissao de subcontratagdo, atender ao que dispde o item “Subcontratagéo”.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

23.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagéo
por representante do Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagoes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢gbes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagbées de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de
materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.
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f) Promover a presenga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo,
sempre que for necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de
execugao e os parametros, definicées e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas construtivas,
autorizacbes para execugao de trabalho adicional, autorizacdo para substituicao de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢gdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, nao excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.8. O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagcbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.
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24, RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

241 A obra e os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita pelo Contratado.

242 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitagdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A Contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricacao, instalacdo, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. DISPOSIGOES GERAIS

25.1. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

25.2. A participacao na licitacdo implica plena aceitacido, por parte do licitante, das condicoes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nele contidas.

25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducgao ou do resultado do processo licitatorio.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas
gue nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagédo e classificagao.

25.5. E facultada & Comissado ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar no ato da sessao publica.

25.6 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

25.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

25.8. Poderdo ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitagcdo, assessorando-a
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

25.9. As proponentes deverao incluir, em seu prego global, todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao de obra, inclusive materiais,
equipamentos, transportes, alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas
e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga
dos trabalhos.
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25.10. A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 3 (trés) dias, sob pena
de desclassificacado do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso Xll, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

25.11 Em relag&o ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso nao seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢gdes analiticas de custos componentes da planilha de
pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentagdo das
composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

25.12 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerao as
informagdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

25.13 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitacao, de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

25.14 Todas as publicagdes e intimagoes, inclusive para fins de recurso, seréo feitas no 6rgéo de
divulgacdo oficial do Municipio, no enderego eletrbnico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/AMUNES - Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo.

26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico, independentemente de transcri¢ao,
0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao analitica do prego unitario (modelo);

Anexo Il - Credenciamento do representante na licitagao (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (modelo);

Anexo VII - Declaragao de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas (modelo);
Anexo VIl - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Planilha Orgamentaria, Orgamento e Projetos

Aracruz/ES, 06 de julho de 2022.

JENILZA SPINASSE MORELLATO
Secretaria Municipal de Educagéao
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....coviuriiiiiieee e
documento de identificacdo n® .......................l , Profissao........cccvvvvveviiieiiniinnnin.

................................................. para representar esta empresa na realizagcdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° 07/2022, tendo como objeto

= T , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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RACRUZ

ANEXO

MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:
A - Mao de Obra
Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
Iltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicao do Custo Unitario
Item Descricao Custo
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A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario :

Observagdes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua proépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cédo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.




1 ARACRUZ

www.aracruzes,gov,br

ANEXO 1l
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2022

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2022

A empresa ..o , inscrita no CNPJ sob o n° ... , Submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparacao

da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de pregos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer énus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagio de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragoes,
propondo a execucdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigdes:

1) Preco global para execugéo dos servigos: RS ........ (ceeememeeenens ), conforme descrito em planilha
orgamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugéao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2022

A EMPreSa ....ooovvvieieiiiieee e , inscrita no CNPJ sobo n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal 0(a)Sr(a) ....c.cccooeeriiiiieiiiiiieiiniiienens
portador(a) da cédula de identidade n° ... , DECLARA que em atendimento a
determinacdo do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato

impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitacao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2022

A EmpPresa ....ccccceveeeeeeiieeee e , inscrita no CNPJsobon® ............. , , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) coerieeeeee ey portador(a) da cédula de identidade n° ..................... que em

atendimento a determinagao do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ).

Observacio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EQUIPARADAS
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES
CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2022
A EMPresa ....coovvveeeeiiiiiie e , inscrita no CNPJ sobo n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,

Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .....cccooeeeviiieiiiiiieinieee e, ,
portador(a) da cédula de identidade n° ...................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n°® 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal



ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXX/2022.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZJ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretarioa Municipal de

Educacao (nome, nacionalidade, estado civil, profissédo), inscrito no CPF/MF
sob o n° , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa
, doravante denominada CONTRATADA, com sede (enderego

completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo
(condigdo juridica do representante) Sr.(a) (nome,

nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°

firmam o presente Contrato, objetivando a prestacdo de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n°® 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagdo de empresa para execugao de obra
de conclusao da construgao da EMEF Coqueiral, localizada na Avenida dos Coqueiros, n°
22, Bairro Coqueiral, neste Municipio de Aracruz/ES.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO
2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.
2.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica n.° 07/2022 e seus
Anexos e a Proposta de Precos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletrénico n°
11.192/2022 — SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgao: 10 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

10.02.00 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Classificacdo Funcional: 12.361.0021.1.0065 — Construcao, Ampliacdo, Reforma, Acessibilidade
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Cdédigo Reduzido: 387

Vinculo: 1.120.0000.0000 — Transf. do Salario Educacéao

Subelemento de Despesa: 91 — Obras em Andamento

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os precos especificados na Planilha constante da Proposta
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apresentada pela Contratada e que independentemente de transcrigdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato € de RS ................... (oo ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licencas e outros relacionados aos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgao — INCC -
Fundagéao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com
base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = Indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data de apresentacéo da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste € o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatérios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo de medicao
(eletrénico) no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medi¢do, constando o periodo de
execugao dos servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apos a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, 0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.
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7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagcdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS - 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social,

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.2. O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com
o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugao dos servigos expiram-se no dia de igual
nuamero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cédigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.7. A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigco, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servicos.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagado, conforme Art. 57, inciso I, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteragdes.
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8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderdo ou nio ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caugao inicial para garantia de execugdo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragdes, sendo
selecionada pela empresa vencedora a seguinte garantia: XXXXX.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3. A caugdo de garantia de execucgdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos. A caugéo destina-se a garantia da boa e fiel execugéo do
Contrato, e o pagamento de eventuais multas.

9.4. A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigacdoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

c) Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condi¢cdes
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibi¢do de documentagao
de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos
abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigacoes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscaliza¢do, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

c) A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servigo.

d) Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
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e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do
contrato.

f) A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢ées de habilitagdo e
qualificagao exigidas na licitagéo.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

j) A CONTRATADA devera manter mé&o de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pelo CONTRATANTE.

k) Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

I) Em caso de permissdo de subcontratagdo, atender ao que dispde o item:
SUBCONTRATACAO.

m) A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes
Técnicas.

n) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagado e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. S0 atribuigdes do fiscal da obra:

11.7. Sao atribuigbes do fiscal do servigo:
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a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacao pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgcamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catdlogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigcos a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execug¢ao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execugao e
os parametros, definigbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucgao obedece aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagao contratual;

j) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos executados
e encaminha-los as instancias superiores;

k) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbdes, que deverdo ser acompanhadas por relatérios mensais sobre as
atividades desenvolvidas no contrato.

[) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte
a acgao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

m) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

p) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, n&o excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos
servigos contratados.



PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

11.9. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.10. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 2,63% (dois virgula sessenta e trés por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao
do servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade
fiscal e qualificagéo técnica necessaria.

Execugédo de Piso alta resisténcia tipo Granilite

12.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacgao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

12.3. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto
Basico, sem prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
ressalvando-se que quando concedida a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar
o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o
direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

12.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.

12.5 A subcontratagdo somente sera de parte secundaria e acessoéria do servigo que seja de

simples execugao, desde que nao apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou exclusao de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideragao, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servicos ndo forem iniciados na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nédo superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

16.4. As sancdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis
nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

16.5. As sancdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificacdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

17.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execucdo da obra.

17.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.
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17.3 Todos os servigos realizados pela contratada deverado ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgoes:
Data do servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.
Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos e,
em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

17.4 O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

17.5 A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

17.6 A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes, cabendo a CONTRATADA a retirada de
qualquer material proveniente da execugao.

17.7 Cabera a contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos sdlidos provenientes
da execucgao do objeto.

17.8 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.9 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugéo dos servigos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6rgdo competente, com apresentagdo de documentagdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de
prestacao de servigos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.10 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.11 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.12 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a obra de conclusido da construgao
da EMEF Coqueiral.

17.13 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.14 Os servigos para execugao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

17.15 Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverao também ser atendidas as recomendagbes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execug¢ao dos servigos.

17.16 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.17 Excluir-se-ao da presente ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes
em questao.

17.18 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagdes previstas na legislagao vigente.

17.19 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de proteg¢ado individual e coletiva, necessarios a
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execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguran¢a do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

17.20 Os projetos e especificagdes, deverao ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.21 As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.22 Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.23 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.24 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.25 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

17.26. A contratada devera ao final da execugéo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e numero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitacdo dos servicos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA apos a entrega definitiva da obra sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos..

18.4.1. A garantia acima nédo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS
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19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.3. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigao e lhe sao
anexos.

19.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteragcdo das condigbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.6. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagédo aplicavel a espécie.
19.7. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXX
CONTRATANTE

KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA



