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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°: 10.643/2022
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacdo de empresa para Execucdo da Obra de Pavimentacdo e Drenagem do acesso a

Capela Mortuéria, localizado no Bairro Jardins, neste municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;
Tipo de licitacdo a de menor prego, nos termos do art. 45, |, da Lei 8.666/93;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execucao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de pavimentacdo e drenagem do acesso a Capela Mortuaria localizada no Bairro
Jardins — Municipio de Aracruz/ES, tera uma extensdao total de 0,150 km, e serd contemplada

com servigos de pavimentagdo, drenagem e sinalizacao viaria.

Esse projeto visa interligar a Rodovia estadual ES-257 com a Rua Leopoldo Barcellos Rangel,
gue favorecera o binario proposto pelo Plano de Mobilidade Urbana do Municipio de Aracruz, o
gual tem como objetivo estruturar a conectividade Leste-Oeste da regido central do municipio,
dando saida Leste do perimetro urbano do distrito Aracruz Sede em dire¢cdo ao Litoral de

Aracruz.
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Também, execucdo desta obra é de grande importancia para a comunidade local, uma vez
gue contribuird para a melhoria na qualidade de vida da populacdo, pois as vias sem a

infraestrutura adequada geram muitos transtornos em periodos de seca ou chuvosos.

Soma-se a isso o fato de que a obra possibilitard mais um acesso a Capela Mortuaria,
trazendo maior mobilidade e conforto aqueles que se deslocardo para prestar as Ultimas

homenagens aos seus entes queridos.

Assim, a fim de melhorar as condi¢cdes das vias, bem como a acessibilidade e a mobilidade

urbana, necesséria se faz essa contratacao.

4. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

A Contratada se obrigard a executar os servicos de infraestrutura urbana, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos,

Cronograma Fisico-Financeiro, Normas e Especificacdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia
de Volume Unico, contendo projetos, orcamento, cronograma fisico-financeiro e demais

informagdes necessarias a execucao do objeto.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solucdes técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante sua
execucdo, contudo, todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se descartando a necessidade

de compatibilizagbes dos mesmos no momento das realizagdes dos servigos.

5. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado
para execucao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela

execucédo da obra.

A contratada estard obrigada & manutencdo e seguranga do trafego do corredor onde estiver

Av. Moroba, n°20, Bairro Morobé, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  2/26

Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 330032003100380039003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Publicas Brasileira - ICP - Brasil.




dSegrbeta ria PREFEITURA
Infra%strJt?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

trabalhando, com a devida sinalizacdo, durante a execucao dos servicos de que diz respeito o
presente Termo, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23
de setembro de 1997.

O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

A contratada deverd ao final da execucdo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da

empresa e da obra e numero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligéo e reconstru¢cdo de qualquer parte da obra,
caso esta tenha sido executada com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma

e Especificagbes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela contratada deveréo ser listados formalmente em um Boletim

de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgodes:

Data do servigo;

Dia da Semana;

Servigo Realizado;
— Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos servicos

e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

O Diério de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servicos e outro para a fiscalizagéo da obra.
A contratada serd responsavel pela vigilancia no local da execucgédo da obra.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo, se necessario
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horéario noturno ou em feriados e finais de semana.
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Também, a critério da SEMOB, os servicos poderdo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo U(teis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

Cabera a contratada dar tratamento e destinacéo correta aos residuos sélidos provenientes da

execucéo do objeto.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA dever4d sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servicos,
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6érgdo competente, com apresentacao de documentacao regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de

prestacao de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente
submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser comprovadamente de boa

qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mé&o de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugdo da obra de

infraestrutura do objeto do contrato.
Maquinas e equipamentos deveréo estar devidamente identificados.

Para a fiel execucdo dos servicos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de

obra empregados na execuc¢ao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-a0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalagdes em questéo.
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A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execucado dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos e especificacdes, deverdo ser examinados com o0 maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, deverda a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagio, sendo as decisdes

finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados sO serdo recebidos, apdés devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobilidrios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacao € de R$ 783.352,45 (setecentos e oitenta e

trés mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orgamentaria,

anexa.
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7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data de apresentacdo da proposta, de acordo com 0s preceitos da Lei
8.880/1994, através do Indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundacdo
Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base
nos precos referenciais.
R=Vx(I=1lo0)

lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviérias - DNIT — Fundacédo Getdlio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentacao da proposta;
| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data de apresentacdo da proposta.

CompetiraA & CONTRATADA a iniciativa de requerer o0 reajuste e o0 encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos, o memorial de célculo do reajuste e demais documentos

comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo, ainda, sujeitos as Leis Complementares,
Medidas Proviséria e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em fungéo das

medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo por conta da dotagdo orgcamentéaria

vigente e subsequente, conforme:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construcédo e Ampliacdo de Infraestrutura Urbana
Cdédigo Reduzido: 721

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 2.001.0000.0000 — Recursos Ordinarios (Superavit)
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9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do _contrato decorrente da licitagdo é de 210 (duzentos e dez) dias,

contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacdao para esse fim.

O prazo méximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispenséaveis ao

inicio da execugéo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem 0

inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgdo
contratante, sendo admitida prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencgédo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos

motivos enumerados no Art. 57, 8 1° da Lei n°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito a Contratante,

através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
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antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacéo, que

poderdo ou ndo ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualqguer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagcédo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
atraveés do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo hébil e em dias e horérios distintos entre as licitantes, de
forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hip6tese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo
licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita deverd ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pre¢cos

propostos.
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Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo serd inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢cGes da area fisica da referida obra ou do servico
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo hébil e em dias e horérios distintos entre as licitantes,
ndo se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovacao da realizacdo de visita técnica, o licitante receberd da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverd ser assinado por
profissional lotado nha SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condi¢Ges deste Termo de Referéncia.
11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragBes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ac¢fes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades

civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo

6rgado competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, s6cio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
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11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrdnico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugédo Administrativa do
TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragfes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hip6tese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.
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A comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de coOpia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de
contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaracao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidao(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servicos compativel(is), com o

objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas,

de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte
das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-80 como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Descricdo dos Servigcos
Item

1 |Execucdo de calgada em concreto

2 | Concreto projetado via seca

Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008,

e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.
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As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cdo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérddo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugédo dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orcamentéaria, ndo podera responsabilizar-

se por mais de uma empresa.
11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante ou
Certiddo de Recuperacdo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde

gue atenda as condi¢des abaixo:

a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacéo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitag&o.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balangco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacdo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera ser
apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial;

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das Demonstracdes

Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos de
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abertura e de encerramento do Livro Diéario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, deverd ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis, registrado
no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de
Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contdbeis e o Balanco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pec¢as contabeis digitais estabelecido por atos normativos
gue disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme o0s requisitos de legislagdo societaria e
comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacéo de boa situacao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG = ----

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC = ---

Passivo Circulante

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  13/26

Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 330032003100380039003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Publicas Brasileira - ICP - Brasil.




Secretaria ‘ PREFEITURA
sesniiss dpetp MRACRUZ
Infraestrutura @EEW
o7 ARACRUZ Al

www.aracruz.es.gov.br

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio liquido),

com a atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em
papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz;

c) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizac&o desta licitacéo.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

As propostas de precos apresentadas deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagdo, caso se configure

matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores or¢cados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados 0s precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

or¢ado pela Administragao; ou

b) valor or¢cado pela Administracao.
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O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracao dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagédo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei,
igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente
proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestado, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboracdo do
Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que ndo tenham cunho substancial, sera concedido
a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacgéo dos erros, sendo que a adequacgéo
ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagéo da

proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de engenharia, antes

que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita pelo Contratado.

A aceitacd@o definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apés a emissado do

Termo de Recebimento Provisorio.
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A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade
de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrdo por

conta exclusiva da contratada.

A contratada ap0s entrega da obra dard 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacéo,
instalagéo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugcdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancéaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagfes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizac¢des a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

BN

A caucdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentérios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando

a Contratada conforme as condicdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.
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Disponibilizar os locais onde serdo executados o0s servicos, bem como, as condicbes

necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos abrangidos

nesta contratacao.
15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servi¢os objeto do Termo de Referéncia sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execucgédo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora, devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A Contratada é responséavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizacao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos o0s documentos

comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.
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A Contratada devera manter recursos minimos de médo de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material

necessario a execucdo dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucdo com a qualidade determinada pela Contratante.
Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construcéo.

Em caso de permisséo de subcontratagéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do
objeto, restrita, contudo, ao percentual de 0,95% (zero virgula noventa e cinco por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacéo
do servigo, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade

fiscal e qualificag&o técnica necessaria.

Sinalizacao Definitiva

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigagBes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem prévia
autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagdo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a
inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizacdo ou

prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificacéo técnica exigidos no Edital.
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17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prec¢o pactuado serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a emissdo da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrénico) de medicdo no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando Planilha Orcamentaria de medi¢do, constando o periodo de execucdo dos

servicos, memoria de calculo e relatorio fotogréafico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Ap6s a andlise da solicitacdo e apresentacdo de planilha de medicdo com o ateste do
responséavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizarq a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

Onus ou correcao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacéo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagfes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;
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k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A execuc¢do do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e avaliagcao por
representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

A fiscalizacéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §881° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacgéo pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes técnicas,
cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medicdes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias, relatérios,

catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servi¢o, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;
c) Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servigos e obras a
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serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrucbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as davidas e questBes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execuc¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com
as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execugdo e 0s

parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucdo obedece as especificacbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto,
aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execu¢do dos servicos e obras, aprovando

0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacdes que tenham implicacdo contratual,
como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos servicos e obras,

irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

l) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais da obra e encaminha-los

as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas

respectivas memoérias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
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faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacfes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacéao

necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condicdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

g) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servigcos

contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagfes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.
Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
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sancdes, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia Util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista

ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatdria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administracao por prazo néo superior a 2 (dois) anos;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

As sangOes previstas neste item poderéo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis

nos casos das letras “a@”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do

recebimento da mesma.

As sancOes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundac¢des, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitag&o;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apOs regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.
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20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo poderd solicitar a
apresentacdo das composi¢cfes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificacéo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°,
inciso Xll, 85° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relacdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacao das composic¢des analiticas de custos componentes da planilha de
precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentacao das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 06 de julho de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  24/26

Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 330032003100380039003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Publicas Brasileira - ICP - Brasil.




dSegi;éta ria PREFEITURA
InfraeestrL:té:]lfrg RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matricula 34605, Gerente de Planejamento e Contratos.

ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) .....cc.vvrrrriiee it
documento de identificag8o N° ...........cccccvvviiieeeennine , ProfiSSA0.......covviiiiiiiiiieceeiie
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita Técnica
do Edital de Concorréncia Publica n° ...cviiiiiins , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mo de Obra
Item Discriminagdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminacao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢do do Custo Unitério

Item Descrigéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério :

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢es detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.
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