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 TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº: 10.643/2022 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para Execução da Obra de Pavimentação e Drenagem do acesso à 

Capela Mortuária, localizado no Bairro Jardins, neste município de Aracruz/ES. 

 

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO  

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços;  

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, I, da Lei 8.666/93; 

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.666/93; 

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 

"b", da Lei 8.666/93; 

Critério de julgamento menor preço global. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A obra de pavimentação e drenagem do acesso à Capela Mortuária localizada no Bairro 

Jardins – Município de Aracruz/ES, terá uma extensão total de 0,150 km, e será contemplada 

com serviços de pavimentação, drenagem e sinalização viária. 

Esse projeto visa interligar a Rodovia estadual ES-257 com a Rua Leopoldo Barcellos Rangel, 

que favorecerá o binário proposto pelo Plano de Mobilidade Urbana do Município de Aracruz, o 

qual tem como objetivo estruturar a conectividade Leste-Oeste da região central do município, 

dando saída Leste do perímetro urbano do distrito Aracruz Sede em direção ao Litoral de 

Aracruz. 
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 Também, execução desta obra é de grande importância para a comunidade local, uma vez 

que contribuirá para a melhoria na qualidade de vida da população, pois as vias sem a 

infraestrutura adequada geram muitos transtornos em períodos de seca ou chuvosos. 

Soma-se a isso o fato de que a obra possibilitará mais um acesso à Capela Mortuária, 

trazendo maior mobilidade e conforto àqueles que se deslocarão para prestar as últimas 

homenagens aos seus entes queridos.  

Assim, a fim de melhorar as condições das vias, bem como a acessibilidade e a mobilidade 

urbana, necessária se faz essa contratação.  

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

A Contratada se obrigará a executar os serviços de infraestrutura urbana, empregando 

exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, 

Cronograma Físico-Financeiro, Normas e Especificações Técnicas. 

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem 

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e 

custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia 

de Volume Único, contendo projetos, orçamento, cronograma físico-financeiro e demais 

informações necessárias à execução do objeto. 

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da obra, 

identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções técnicas 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante sua 

execução, contudo, todo projeto é passivo de interferências, não se descartando a necessidade 

de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços.  

 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado 

para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, pela 

execução da obra. 

A contratada estará obrigada à manutenção e segurança do tráfego do corredor onde estiver 
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trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos serviços de que diz respeito o 

presente Termo, na forma prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997. 

O Bota-Fora para material inerte, deverá ser licenciado perante órgão competente, com 

apresentação de documentação regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do 

recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de prestação de serviços com o 

mesmo objetivo devidamente registrado em cartório. 

A contratada deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD 

(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico 

responsável, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da 

empresa e da obra e número do contrato, o “as built” (como construído), da referida obra.  

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte da obra, 

caso esta tenha sido executada com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma 

e Especificações Técnicas. 

Todos os serviços realizados pela contratada deverão ser listados formalmente em um Boletim 

de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações: 

− Data do serviço; 

− Dia da Semana; 

− Serviço Realizado; 

−  Pendências; 

− Justificativa das Pendências. 

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços 

e, em concordância, pela fiscalização da obra. 

O Diário de Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos 

serviços e outro para a fiscalização da obra. 

A contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra. 

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo, se necessário 

e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao 

horário noturno ou em feriados e finais de semana.  
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Também, a critério da SEMOB, os serviços poderão ser deslocados para outros horários, 

(noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao normal 

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local. 

Caberá a contratada dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes da 

execução do objeto. 

Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá sempre preservar a limpeza e a 

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de 

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade. 

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execução dos serviços, 

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado 

perante órgão competente, com apresentação de documentação regularizada, em nome da 

licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de 

prestação de serviços com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartório. 

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serão previamente 

submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade.  

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de 

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível. 

Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, materiais, 

equipamentos, maquinários, ou quaisquer outros necessários à execução da obra de 

infraestrutura do objeto do contrato. 

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados. 

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e 

Planilha Orçamentária, deverão também ser atendidas as recomendações técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão de 

obra empregados na execução dos serviços. 

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 

decorrentes do mau uso das instalações em questão. 
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A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) 

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à 

execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do 

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os projetos e especificações, deverão ser examinados com o máximo cuidado pela 

CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA 

recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões 

finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos 

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 

período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 

ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE.  

 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 783.352,45 (setecentos e oitenta e 

três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária, 

anexa. 
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7.  REAJUSTES 

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 

01 (um) ano da data de apresentação da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 

8.880/1994, através do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT - Fundação 

Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base 

nos preços referenciais. 

R = V x (I – Io) 
                Io 

Onde: 

R = Valor do Reajustamento Procurado; 

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados; 

Io = Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT – Fundação Getúlio Vargas, relativo 

ao mês anterior a data de apresentação da proposta; 

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao 

mês anterior à data de apresentação da proposta. 

Competirá à CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo 

minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva 

discriminação dos serviços, o memorial de cálculo do reajuste e demais documentos 

comprobatórios do reajuste pleiteado. 

Os reajustamentos de preços propostos estarão, ainda, sujeitos às Leis Complementares, 

Medidas Provisória e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em função das 

medidas econômicas de interesse do País. 

 
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária 

vigente e subsequente, conforme: 

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construção e Ampliação de Infraestrutura Urbana   

Código Reduzido: 721 

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Vínculo: 2.001.0000.0000 – Recursos Ordinários (Superávit) 
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9. PRAZOS 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo com o 

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 210 (duzentos e dez) dias, 

contados da sua publicação nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 

elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para: 

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra, 

provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigência 

do contrato; 

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos. 

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de 

recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante. 

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao 

início da execução da obra. 

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, 

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será contado 

a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o 

início dos serviços. 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão 

contratante, sendo admitida prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos 

motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei nº. 8.666/93.  

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito à Contratante, 

através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com 
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antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisação, que 

poderão ou não ser aceitos pelo Contratante. 

 

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar 

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à 

execução. 

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do 

Edital e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal 

de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou 

através do telefone (27) 3270-7981.  

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, de 

forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, 

a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo 

licitatório. 

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão 

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme 

modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa 

interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente 

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação. 

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante. 

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e 

Infraestrutura, na data estipulada. 

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação 

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de 

alteração dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a não ser emergente 

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato. 

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os preços 

propostos. 
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Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não 

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço 

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de 

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 

295/2008 e 3.459/2012). 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, 

não se permitindo, em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de 

preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório. 

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por 

profissional lotado na SEMOB. 

 

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO  

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o 

objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência. 

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social 

consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ações, deverão ser 

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de sociedades 

civis, da diretoria em exercício; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou 

gerente, diretor e procurador), conforme o caso; 
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11.2 REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(Cartão CNPJ), atualizada; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos 

envelopes; 

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal); 

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria 

Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005; 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial 

no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;  

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com 

validade na data da entrega dos envelopes; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do 

TST nº 1470/2011. 

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo: 

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - 

Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no 

Conselho Regional Competente – CREA/CAU. 

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro 

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no 

Conselho Regional/ES. 
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A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista 

no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho 

(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que 

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de 

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada 

de declaração de anuência do profissional . 

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em 

conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que 

comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o 

objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.  

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como 

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, 

de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

      a) Qualificação Técnica – Profissional: 

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante. 

 a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte 

das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais 

competentes. 

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as 

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Item 
Descrição dos Serviços 

1 Execução de calçada em concreto 

2 Concreto projetado via seca 

Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em 

valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2º da Portaria DG 108/2008, 

e que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado. 
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As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a 

complexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7, 

Acórdão 00363/2017-1, todos do TCEES). 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as 

mesmas exigências deste Termo. 

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabilizar-

se por mais de uma empresa. 

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante ou 

Certidão de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACÓRDÃO TC 001/2013, desde 

que atenda as condições abaixo: 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de 

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de 

balancetes ou balanços provisórios; 

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá ser 

apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial; 

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de 
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abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão 

competente.  

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado 

no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de 

Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema. 

b.4) Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial 

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data 

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do 

Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado 

prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos 

que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 

119/2016, ambos do Plenário). 

b.5) Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações 

contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura, 

levantado na data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e 

comercial. 

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou 

iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

Ativo Circulante 

LC = ------------------------- 

Passivo Circulante 
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d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra 

ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido), 

com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas. 

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em 

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal; 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município de 

Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação. 

 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

As propostas de preços apresentadas deverão ser analisadas por setor técnico competente da 

SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se configure 

matéria estritamente técnica de engenharia. 

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município, 

constante na planilha orçamentária, anexa. 

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar 

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente 

elevados ou manifestamente inexequíveis. 

Para a aferição de exequibilidade dos preços conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço 

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 
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O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula nº 

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 

8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a 

Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”. 

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo 

valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem 

as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia 

adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, 

igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente 

proposta.  

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do 

Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens. 

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias 

úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta. 

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido 

à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação 

não poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da 

proposta.  

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas serão analisadas por 

setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica de engenharia, antes 

que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação. 

 

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

A obra e os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas 

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado. 

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do 

Termo de Recebimento Provisório. 
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A eventual aceitação da obra pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade 

de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar 

posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por 

conta exclusiva da contratada. 

A contratada após entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica 

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação, 

instalação, salvo por uso indevido.  

 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por 

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em 

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária. 

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá 

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido. 

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante 

autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer 

obrigação, inclusive no caso de rescisão. 

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de 

eventuais multas. 

A caução de garantia de execução será liberada quando da assinatura do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

 

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS 

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando 

à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste 

documento.  
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Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições 

necessárias para a sua execução. 

Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de 

identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos 

nesta contratação. 

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto do Termo de Referência sempre em 

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no 

sentido do fiel cumprimento do Contrato.   

A Contratada obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no 

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada. 

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais 

da execução do Contrato.   

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.   

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora, devendo prestar 

todos os informes e esclarecimentos solicitados.   

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato. 

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização.   

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos 

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais. 

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados. 
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A Contratada deverá manter recursos mínimos de mão de obra especializada, supervisão 

técnica e administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material 

necessário à execução dos serviços de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de 

execução com a qualidade determinada pela Contratante. 

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construção. 

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16. 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO 

Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço listado no quadro abaixo, se 

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do 

objeto, restrita, contudo, ao percentual de 0,95% (zero vírgula noventa e cinco por cento) do 

orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização 

do serviço, apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e qualificação técnica necessária. 

Sinalização Definitiva 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem prévia 

autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando 

concedida a subcontratação, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a 

inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira 

responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por 

terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou 

prejuízo de qualquer espécie. 

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e 

preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital. 
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17. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da 

nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrônico) de medição no 

SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz/ES, 

encaminhando Planilha Orçamentária de medição, constando o período de execução dos 

serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados. 

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.  

Após a análise da solicitação e apresentação de planilha de medição com o ateste do 

responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal, 

cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante. 

Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal dos serviços; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do CONTRATADO; 

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES; 

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura; 

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura; 

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as 

faturas; 

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período); 

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; 

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas; 
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k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

l) Termo de recebimento provisório, última fatura. 

 

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante para este fim especialmente designado. 

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei 

nº 8.666/93. 

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será 

exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 

da Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de 

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou 

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

São atribuições do fiscal da obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos trabalhos, 

incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, 

cronograma físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos, medições, aditivos, 

reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências, relatórios, 

catálogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;   

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, apresentados 

pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a 
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serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e 

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com 

as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.     

f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os 

parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar 

se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, 

aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;    

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto 

do contrato; 

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando 

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, 

como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos serviços e obras, 

irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;   

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los 

às instâncias superiores; 

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas 

respectivas memórias de cálculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as 
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faturas emitidas pela Contratada; 

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 

técnica e com base nesta formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação 

necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis; 

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a 

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao 

andamento dos trabalhos; 

p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas 

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados, 

efetivo de pessoal, condições climáticas, entre outras), inclusive as atividades das 

subcontratadas; 

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital. 

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem 

a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade solidária, 

inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 

contratados. 

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.  

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado 

da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta 

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades 

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.  

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa 

de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou 

cobrada judicialmente, quando for o caso.  

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes 
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sanções, garantida prévia defesa. 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor 

do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se a obra não for iniciada na data prevista 

ou concluída nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante; 

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de 

esgotado o prazo fixado na letra "b"; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do 

recebimento da mesma. 

As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível 

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia 

mista:  

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 

virtude de outros atos ilícitos praticados. 

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 

As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão 

exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser 

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 
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20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A qualquer tempo, julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a 

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a 

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena 

de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme art. 1º, 

inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019. 

Em relação ao item anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado 

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de 

preços, antes da assinatura de contrato será obrigatória/exigida a apresentação das 

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora do 

certame concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo edital. 

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas 

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um 

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, com 

todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

 Aracruz, 06 de julho de 2022. 

 
 
 

Rafael Borgo 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

Decreto nº 39.010/2021 
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Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matrícula 34605, Gerente de Planejamento e Contratos.  

ANEXO I 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

_________________________ 

(Local e data)  

 

 

À  

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Aracruz/ES. 

  

 

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o(a) Senhor(a) ....................................................................................... 

documento de identificação nº ..................................., profissão................................... 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica 

do Edital de Concorrência Pública nº. ......................, tendo como objeto a 

......................................................................................................, na data de 

........................................ às ...........................horas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________________  

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

 

________________________________________________________  

(NOME DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO 

SERVIÇO:   UNIDADE:   

A - Mão de Obra 

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 

            

            

            

            

 A - Custo Total de Mão de Obra:    

 B – Equipamentos  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 B - Custo Total de Equipamentos:    

 C – Materiais  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

            

 C - Custo Total de Materiais:    

 D – Outros  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 D - Custo Total de Outros:    

 Resumo da Composição do Custo Unitário  

 Item   Descrição   Custo    

 A   Mão de Obra   [transportar subtotal A]    

 A1   Encargos Sociais      

 B   Equipamentos   [transportar subtotal B]    

 C   Materiais   [transportar subtotal C]    

 D   Outros   [transportar subtotal D]    

   BDI       

     Preço Unitário :    

Observações:     
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.  
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso, 
etc.  

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha, 
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o 
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas.  
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