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EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 07/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagcdo, designada pela Portaria n°® 18.176, de 11/05/2022, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 07/2022 do
tipo menor pre¢o global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por
pregos unitarios, visando a Contratagcdo de empresa para Execug¢dao da Obra de
Pavimentagdo e Drenagem do acesso a Capela Mortuaria, localizado no Bairro Jardins,
neste municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracbes
posteriores, bem como da Lei Municipal n° 4.244/2019, e conforme Requisicao de Servigos n°
163/2022 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), constante no Processo
Eletrénico n°® 10.643/2022, e condigdes estabelecidas no presente Edital.

ID CIDADES/TCES: 2022.009E0600014.01.0006

1. DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na
Secretaria de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba,
n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacao ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissao Permanente de Licitagédo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser
protocolada por meio de abertura de processo eletrénico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletrénico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n® 710, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor
de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informacdes sobre o Certificado de Inscricdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissao de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 26/07/2022 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h
as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 13h do dia 27/07/2022 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.
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2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Precgos tem por objeto a Contratagao de empresa para Execugéao
da Obra de Pavimentagcao e Drenagem do acesso a Capela Mortuaria, localizado no Bairro
Jardins, neste municipio de Aracruz/ES, mediante condicbes constantes deste Edital e seus
anexos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratagdo é de R$ 783.352,45 (setecentos e
oitenta e trés mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Nenhum
preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orcamentaria.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagao de cadastro conforme item 4.1, alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam as condigdes deste Edital.

4.1.a) Para obtengao do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento (abertura de
processo eletronico) juntamente com os documentos necessarios ao cadastramento no
Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Aracruz, sito na Rua Padre Luiz
Parenzi, n.° 710, Centro, Sede, Aracruz — ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas
as sextas-feiras, até o segundo dia anterior a data do recebimento dos envelopes
PROPOSTA DE PREGO e HABILITAGAO.

b) A relagcdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU)
— Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informacdes sobre o Certificado de
Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderdo ser obtidas junto a Comissao de
Cadastro, através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-
7080 — Ramal: 1706.

4.2. Nao sera admitida a participagéo nesta licitagdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situagdes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensido temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, ndo
ocorrendo a reabilitacao;

Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

¢) Que estejam sob processo de concordata, recuperacgao judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econémica financeira;

d) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteragdes;

e) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.
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4.3. Participagao de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovagéo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagéao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagado, para contratagédo, ou revogar a
licitagao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e
desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

dg) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acérdaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no predmbulo deste Edital sera aberta a sessdo publica de
processamento desta Tomada de Pregos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitagao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo llI);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicdo, podendo ser coépia
autenticada ou Copia simples com apresentagao do original;

c¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cépia simples com apresentagao do original.

5.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante n&do é necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentacdo dos demais
documentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.
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5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncéo de capacidade plena para a realizagdo das transagoes
inerentes ao presente processo licitatorio.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissao de Licitagdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A falta de apresentagdo ou incorrecao do credenciamento ndo inabilitara o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a
execucgao.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagao do
Edital e a apresentacao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representagao.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcao dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovacdo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.
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7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orgcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), conforme a
seqguir:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 14.01 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construgao e Ampliagao de Infraestrutura Urbana
Codigo Reduzido: 721

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

Vinculo: 2.001.0000.0000 — Recursos Ordinarios - Exercicios Anteriores

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a4, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no predmbulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razédo social da
proponente, e ainda a seguinte indicagao:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacao

TOMADA DE PRECOS N° 07/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 26/07/2022

Data da Abertura: as 13h do dia 27/07/2022

Razao Social, endere¢o completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacao

TOMADA DE PRECOS N° 07/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 26/07/2022

Data da Abertura: as 13h do dia 27/07/2022

Razao Social, endere¢o completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comisséo.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Coépia do Certificado de Inscricio da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagdao
desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentagao da proposta de precos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;
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a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragao de que no prego global estao incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagéo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mengdo explicita do titulo do
profissional e do niumero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condigao) (Modelo Anexo VII).

f) Certidao expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condi¢éo

de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n°® do Edital, acondicionado em
envelope préprio e afixado a proposta impressa;

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

A documentagao de habilitagdo, em original ou por qualquer processo de copia autenticada em
cartorio, publicagdo em orgao de Imprensa Oficial ou por autenticagédo direta pela Comisséo de
Licitagdo (desde que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de
protocolo dos envelopes), devidamente numerados e rubricados por seu representante legal,
os documentos na ordem seguinte:

10.1. Habilitagao Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdo ser
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apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

c¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagcdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n°1470/2011.

10.3 Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, serd considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéo.

b) Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacao de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera ser
apresentada a coépia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstracoes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.
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b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagcdo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragcdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragbes Contabeis, registrado no
6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balanco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, [, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acorddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituigdo, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovagao de boa situagédo financeira da empresa licitante, baseada na obtengédo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

d) Comprovacéao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacao complementar:

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo
(Modelo Anexo V);

b) Declaragéo de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

10.5 Qualificacao Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;
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a.1) Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Cépia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sdcio;
b.2) Cépia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaragdo de contratagéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional.

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugédo de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

a) Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das
atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia e valor
significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°
8.666/93:

Item Descrigao dos Servigos
1 Execucédo de calgcada em concreto
2 Concreto projetado via seca

Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e
que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

c) As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢gdo com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acorddo 01167/2020-4, Acorddao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).
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d) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
Para essa substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo.

e) O responsavel técnico pela elaboragéo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabilizar-
se por mais de uma empresa.

Observacoées:

a) A documentagao podera ser autenticada por membro da Comisséo de Licitacdo até o dia de
protocolo dos envelopes. Nao serdo autenticados documentos no momento da sessao

publica para abertura de envelopes.

b) O Demonstrativo da Capacidade Financeira devera ser preenchido pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a CPL
proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certidoes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao Permanente de Licitagdo considerara como
maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de
Aracruz 60 (sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagcdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, nao serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comissao se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certiddes para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario,
estando sujeita a inabilitagdo a licitante que apresentar documentos em desacordo com as
informacdes obtidas pela Comissdao Permanente de Licitagcdo, além de incorrer nas sangoes
previstas neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata inabilitacdo da
licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitagdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagéao de
sua validade pela Comissdo Permanente de Licitagao;

h) Toda a documentacao devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima, numerada
e visada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no
aspecto de seguranga e transparéncia do procedimento licitatorio;
i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera INABILITADA.
11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissao de Licitagdo
instalara sessao publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,

obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.
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11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n® 123/2006, nas licitagdes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’_a “d’, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apdés a apresentagao de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos precos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagcédo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer
técnico.

11.5. Instalagdo de Sesséo interna de classificacdo das Propostas de Pregos. A Comissao de
Licitagdo se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a classificagao.

11.6. Divulgagao do resultado, com abertura do prazo para interposigao de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢gao de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissédo de Licitagdo poderd encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentacao de qualificagcédo técnica.

11.10. Instalacdo de Sessdo interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposicao de recursos. A Comissao de
Licitagao se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentacao de qualificagéo técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da Comisséo, ficando os documentos a disposi¢ao dos
licitantes para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.
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11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposi¢ao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo licitatério, vedada a
criacdo de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificacdo/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administragdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagcdo de outras propostas ou
nova documentacgao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao até
a homologacgao do certame.

11.19. Apos a homologagao ou revogacgao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes n° 02 -
“Habilitacdo” lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitacdo ficardo a
disposicao junto a Comissédo de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os
envelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor preg¢o global, em regime de contratagdo de
empreitada por pregos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A andlise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatéria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagdo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precgos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;
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g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregcos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragdo; ou, b) valor orgado pela
Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula
n°® 262/2010 — TCU, “o _critério definido no art. 48, inciso Il. § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos. devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

j) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (irés) dias uteis para adequagao dos erros, sendo que a
adequagao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas serao
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagéo;

m) Nos casos em que a Comissao de Licitacdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serao procedidas as corregbes necessarias para apuragdo dos pregos globais
obedecida a seguinte disposi¢ao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregcos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apés as diligéncias, ndo corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissdo de Licitagéo;

r) O ajuste da proposta nao podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
qguanto ao prego ou quaisquer outras condigdes que importem em modificacbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condicbes referidas,
desde que n&o venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitacdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.
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u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagcdo podera solicitar a
apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagado do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIl, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor prec¢o global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatodrio,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sancbes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.
d) Havendo a interposicéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,

ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagao ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagao ou desclassificagao.

Observagéo: cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragéo
do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apos a homologacgao do resultado da licitagao pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagao do
objeto desta licitagao se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagdes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigao.

13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocagao. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o
Municipio podera convocar na ordem de igual prazo € nas mesmas condi¢cdes propostas pela
primeira classificada, ou revogar a licitagao independentemente das sang¢des administrativas
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

14.1 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da publicagdo do mesmo em imprensa oficial.
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14.3 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugdo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

14.4 O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

14.5 O prazo maximo para inicio dos servigcos & de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

14.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao da obra.

14.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugio sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragoes.

14.9 Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderao ou nao
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

14.10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

15. DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando Planilha Orgcamentaria de medicdo, constando o periodo de execucdo dos
servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

15.3 Apds a analise da solicitacdo e apresentagao de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacgdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.
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16. REAJUSTES

16.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT -
Fundacédo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econébmico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

Vx(I-10)
10

R=

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundag&o Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data de apresentacao da proposta.

16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de célculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n3o constituem o escopo principal do objeto,
restrita contudo ao percentual de 0,95% (zero virgula noventa e cinco por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao
do servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade
fiscal e qualificagdo técnica necessaria.

Sinalizagao Definitiva

17.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17.3. A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagdo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato
com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagéo ou
prejuizo de qualquer espécie.

17.4. Vale ressaltar que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.
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17.5 A subcontratacdo somente sera de parte secundaria e acessoria do servigo que seja de
simples execugao, desde que nio apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢cdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obriga¢des do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caugado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caucdo de garantia de execugado sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracédo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragbes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitacdo da licitante;

c¢) Anulagéo ou Revogacao da Licitagao;

d) Rescis&o do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representagdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagao da decisao relacionada com
0 objeto da licitagao ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragcao de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdao impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comisséao de Licitagado, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentacéao pertinente;
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b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

¢c) Serem protocolados por meio de abertura de  processo  eletrénico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletrbnico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n° 710, CEP:29.190-058, Aracruz/ES. protocolo@aracruz.es.gov.br
(Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comisséo de Licitagdo podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnag¢oes nao oficialmente protocolados.
20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste ltem.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugédo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou
concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administrag&o por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

20.4. As sangdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

“,n

20.5. As sangdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacées, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
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As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

21.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a)
b)
c)

d)

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servicos,
pagando a Contratada conforme as condi¢bes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacao de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratagao.

21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a)

b)
c)

d)

g)

h)

)

k)

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso
do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugcdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificagao exigidas na licitagao.

Apresentar com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatérios do
pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.
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I) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

m) Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispde o item:
SUBCONTRATACAO.

22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

22.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacédo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugédo da obra.

22.2 A contratada estara obrigada a manutengcdo e seguranca do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execu¢do dos servicos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

22.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacédo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

22.4 A contratada devera ao final da execugédo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e niumero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

22.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugdo de qualquer parte da
obra, caso esta tenha sido executada com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,
Norma e Especificacdes Técnicas.

22.6 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

+ Data do servigo;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

22.6.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execuc¢do da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagdo da Obra.

22.6.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da Obra.

22.7 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

22.8 Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

22.9 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nado Uuteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

2210 Cabera a contratada dar tratamento e destinacdo correta aos residuos solidos
provenientes da execucao do objeto.
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22.11 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.12 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos
servicos, deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgdo competente, com apresentagdo de documentagio regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato
de prestacao de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

22.13 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

22.14 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.15 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucdo da obra de
infraestrutura do objeto do contrato.

22.16 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

22.17 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execug¢ao dos servigos.

22.18 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.19 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagcdes em questao.

22.20 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

22.21 Os projetos e especificagbes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

22.22 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.23 Todos os servicos contratados so serao recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.24 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

22.25 Os servicos, materiais e ftransportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

22.26 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execug¢ao deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO
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23.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizagéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizagdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacgdes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigcbes reais de execugao e
os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucdo obedece aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nado seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, aprovando
0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
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k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucgao de trabalho adicional, autoriza¢ao para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacgao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagado ou cuja presenga no local dos servigcos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

23.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.9. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.10. As determinagbes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

241 A obra e os servigos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisério.

24.3 A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalacao, salvo por uso indevido.

24.5 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
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a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. DISPOSIGOES GERAIS

25.1. A participagdo na Licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratdvel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

25.2. Quaisquer modificagdes ou alteragcbes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

25.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletrébnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

25.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

25.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagdo,
notadamente das condi¢gbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

25.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacdo e apresentacio de
sua proposta.

25.7. Nao serdo levadas em consideragcdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitacdo e classificagdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagdes ou impugnagdes que nao tenham sido formuladas por escrito e
devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipétese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

25.8. Poderdao ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitacdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

259 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 3 (trés) dias, sob pena
de desclassificacado do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso Xll, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

25.10 Em relagéo ao item anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentagao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de
pregcos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentagdo das
composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

25.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagao, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

25.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.
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25.13 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerao as
informacdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

25.14 Todas as publicagbes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, seréo feitas no 6rgao
de divulgagao oficial do Municipio, no enderego eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/AMUNES.- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo.

26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico (Termo de Referéncia),
independentemente de transcri¢do, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composi¢ao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentagao da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIll do Art. 7° da CF (modelo);

Anexo VIl - Declaragao de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX - Planilha Orgamentaria sem valor, Volume Unico (Apresentagdo, Planta de
Localizacdo, Memorial Descritivo, Calculos Detalhados, Especificacbes dos Servicos, Plantas e
Desenhos, Orcamento e Quantidades)

Aracruz/ES, 07 de julho de 2022.

RAFAEL BORGO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:
Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....ooiiuuiiiiiiiee e
documento de identificacdo n® ....................l B o] (01117 Lo TN

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregcos n° 07/2022, tendo como objeto

= T na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C - Materiais

Item Discriminacao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminacéo Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Méao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prego Unitario :
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Observagdes:

1) Deveréao ser apresentadas as composigoes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacéo, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que dela conste
todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a
apresentacao e o julgamento das propostas.
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ANEXO 1lI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 07/2022

O abaixo, assinado na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacédo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 07/2022

A EmMpPresa ......ccooeveececciieeeeee e , inscrita no CNPJsobon®............. submete a apreciagéo,
a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por

quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagdo da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de pregos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer dnus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagédo de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes,
propondo a execugdo dos servigos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigoes:

1) Preco global para execucgdo dos servigos: RS ........ (cevrrrrnnnnnnn ) conforme descrito em planilha
orgamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 07/2022

A empresa .....cccooevieee e , inscrita no CNPJ sobo n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a) ......ccccooooiiiiiiiiniinniniinen,
portador(a) da cédula de identidade n°® ... , DECLARA que em atendimento a
determinagcdo do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato

impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitagéo.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA

CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 07/2022

A emMpPresa ......ccccevveeeiiiiiieieeeen , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) cveeeee e , portador(a) da cédula de identidade n°® ...................... que em

atendimento a determinagéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢édo de aprendiz ().

Observagio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EQUIPARADAS
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 07/2022
A empresa ... , inscrita no CNPJ sobon° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,

Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......cccccceeviiiieeiiiiieeeviieee s,
portador(a) da cédula de identidade n° ...................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n°® 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXX/2022.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura (SEMOB), (nome, nacionalidade, estado civil,
profissdo), inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n° 3.643 de
20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede
(endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato
representada pelo (condigéao juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagao de servicos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagao de empresa para Execugao da
Obra de Pavimentagdo e Drenagem do acesso a Capela Mortuaria, localizado no Bairro
Jardins, neste municipio de Aracruz/ES.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.
2.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.
2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Precos n°® 07/2022 e seus Anexos

e a Proposta de Pregos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletronico n°
10.643/2022 — SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugdo indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 14.01 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construgao e Ampliagao de Infraestrutura Urbana

Caodigo Reduzido: 721

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées

Vinculo: 2.001.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores
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CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGCOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagard pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcrigido passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugdo das obras e servigos objeto do
presente Contrato € de RS ................... (e ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licencas e outros relacionados aos servigos.

CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentacdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT -
Fundacédo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-1o)
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo =indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagéo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data de apresentacao da proposta.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo (eletrbnico) de
medicdao no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medigao, constando o periodo de
execucao dos servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apds a analise da solicitagcdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, 0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
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partir da data de apresentacdo da nova documentacgdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual € Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS - 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de execugado dos servigos a serem contratados € de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagcdo € de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da publicagdo do mesmo, em imprensa oficial.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execucdo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cadigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.7. A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servicos.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.
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8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisacdo, que poderao ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caugao inicial para garantia de execugdo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragdes, sendo
selecionada pela empresa vencedora a seguinte garantia: XXXXX.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3 A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugao do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

9.4. A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

9.5. A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigag6es do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibigdo de
documentacgao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacio
dos servigos abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigag6es da CONTRATADA:

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

c) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso
do servico.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.
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e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do
contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificagdo exigidas na licitagao.

h) Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

j). A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

) Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispde o item:
SUBCONTRATACADO.

m) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela

Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagado e avaliagao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n°® 8.666/93.

11.3. A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

11.4. A fiscalizagéo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:
i) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,

incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
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de pagamento, correspondéncias, relatérios, catdlogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais de execugao e
os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicido de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug&o dos servigos e obras, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,

1)

m)

como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servigcos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica

e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a

P)

acao da fiscalizacdo ou cuja presenga no local dos servigcos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nado (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.
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11.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

11.9. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.10. As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Sera admitida a subcontratagcao parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita contudo ao percentual de 0,95% (zero virgula noventa e cinco por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao
do servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade
fiscal e qualificacdo técnica necessaria.

Sinalizagao Definitiva

12.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacgao.

12.3. A CONTRATADA ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto
Basico, sem prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
ressalvando-se que quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar
o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o
direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

12.4. Vale ressaltar que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagéo técnica exigidos no Edital.

12.5 A subcontratagdo somente sera de parte secundaria e acessoria do servigo que seja de
simples execugao, desde que ndo apresente risco ao servigco, devendo a subcontratada também
demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou exclusao de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagado do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representagcao e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecucéo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigcos ndo forem iniciados na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

16.4. As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

16.5. As sancdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deveréo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apods regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

17.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposigdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotagado de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugdo da obra.
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17.2 A contratada estara obrigada a manutencdo e segurangca do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execu¢do dos servicos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

17.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacédo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.4 A contratada devera ao final da execugédo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e nimero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

17.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte da
obra, caso esta tenha sido executada com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,
Norma e Especificacoes Técnicas.

17.6 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

+ Data do servigo;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

17.6.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagdo da Obra.

17.6.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espacgo, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da Obra.

17.7 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

17.8 Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.9 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderédo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nado Uuteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

17.10 Cabera a contratada dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sodlidos
provenientes da execugao do objeto.

17.11 Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.12 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos
servicos, deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante érgédo competente, com apresentacdo de documentagdo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar contrato
de prestacao de servigos com o0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.13 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.14 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.
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17.15 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugdo da obra de
infraestrutura do objeto do contrato.

17.16 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.17 Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra, dos empregados na execugéo dos servigos.

17.18 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.19 Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

17.20 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.21 Os projetos e especificacbes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.22 As eventuais modificagcbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.23 Todos os servigos contratados s6 seréo recebidos, ap6s devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presencga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.24 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.25 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.26 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuard, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisério.

18.3. A eventual aceitacdo dos servicos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA ap6s entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigcos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.
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18.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigéo e Ihe séo
anexos.

19.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.5 Os casos omissos neste Contrato seréo resolvidos pela legislagédo aplicavel a espécie.
19.6. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual

teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de 2022.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX
CONTRATADA
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