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2.0 - APRESENTAÇÃO 
A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 5057/2013 apresenta nesse Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 
Engenharia para obras de Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa, localizado no Distrito Sede 
de Aracruz, numa extensão total de 490,00 metros. 

O Projeto de Engenharia está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras. 
 Volume 4A – Memória de Cálculo 

O presente Volume 4A – Memória de Cálculo apresenta as memórias de cálculos dos 
quantitativos apresentados na Planilha Orçamentária do Volume 4 deste Projeto. 
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4.1 – INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, 
DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS 

 

 
  

1.0

41500 DER-ES 1.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES m² 18,00 Placa de Obras na Dimensão de 18,00m²

42511 DER-ES 1.2
Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,
janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 6,00

41579 DER-ES 1.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00

41678 DER-ES 1.4
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro

Mes 6,00

41580 DER-ES 1.5
Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Mes 6,00

41501 DER-ES 1.6
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf . CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

m 25,00

41499 DER-ES 1.7
Rede de esgoto, contendo fossa e f iltro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

m 25,00

41503 DER-ES 1.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

m 20,00

41527 DER-ES 1.9 Reservatório de f ibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00

100882 DER-ES 1.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

m 140,00
Tapume Previsto para canteiro. Dimensões 40m 

x 30m

41546 DER-ES 1.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 20,00

41545 DER-ES 1.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 12,00

41547 DER-ES 1.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 12,00

41544 DER-ES 1.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 20,00

41495 DER-ES 1.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00
Quantitadade de Containers previstos para o 

canteiro de obras

INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, PLACAS DE OBRAS

Meses previstos para execução das Obras.

Quantitativos previstos de acordo com o layout 
do Canteiro apresentado.

Mobilizações e desmobilizações previstas para 
equipamentos de execução das obras. 

Considerou-se equipamentos de Vitória e 
Serra.
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4.2 – TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 

2.0

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5501700 SICRO 2.1.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de 
diâmetro até 0,15 m

m² 2.180,00

Largura estimada para limpeza pela extensão 
do trecho referente ao eixo principal. 

Aproximadamente 4,45m com extensão 
considerada de 0,49 km

= 490,00 x 4,45 = 2180 ,00 m²

41109 DER-ES 2.1.2 Demolição de cerca de madeira com 4 fios m 93,00
Comprimento estimado de demolição de cerca 

de madeira, levantado por meio do projeto 
topográf ico

30304
DER-ES 

EDIF.
2.1.3

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 218,82

Entulho decorrente do item 2.1.1 
(considerando índice de 0,10 m de espessura 

de entulho por m² de desmatamento, 
destocamento e limpeza) acrescido da 

demolição da cerca de 2,20 x 0,10 x 0,10 m a 
cada 2,5m

= 2.180,00x0,1 + 93,00x(2,20x0,10x0,10)/2,5 
= 218,82 m²

2.2 TERRAPLENAGEM

5502135 SICRO 2.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 
em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 571,60

4016096 SICRO 2.2.2 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 4.660,47

42045 DER-ES 2.2.3 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) m³ 5.592,56

42043 DER-ES 2.2.4 Bonif icação de 15,28% sobre aquisição de materiais % 15,28% BDI diferenciado para aquisição de materiais

5502978 SICRO 2.2.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2.912,78

5503041 SICRO 2.2.6 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 1.272,88

2.3 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA

5914354 SICRO 2.3.1
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre (Material de Jazida)

t 6.990,71
Carga do Material escavado do item 2.2.2.
Considerando peso específico de 1,5 t/m³ 

4.660,74 x 1,50 = 6.990,71 t

5914329 SICRO 2.3.2
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário RP=3,00 km - Material 
de Jazida

tkm 25.166,54

Transporte em rodovia em revestimento 
primário do Material de aquisição de solo de 
jazida comercial orçado no item 2.2.2. Peso 

específico adotado de 1,5 t/m³ e distância de 
3,00 km.

5.592,56 x 1,50 x 3,00 = 25.166,54 tkm

5914344 SICRO 2.3.3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada P=7,00 km - Material de Jazida tkm 58.721,92

Transporte em rodovia em rodovia 
pavimentada do Material de aquisição de solo 

de jazida comercial orçado no item 2.2.2. Peso 
específico adotado de 1,5 t/m³ e distância de 

7,00 km.
5.592,56 x 1,50 x 7,00 = 58.721,92 tkm

TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES

Quantidades levantadas de acordo com o 
Projeto de Terraplenagem apresentado e os 

quadros demonstrativos de quantidades

Quantidades levantadas de acordo com o 
Projeto de Terraplenagem apresentado e os 

quadros demonstrativos de quantidades
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TABELAS E CÁLCULOS AUXILIARES 

 

OBRA: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa 

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSÃO: 0,49 Km 

ESTACA 
ÁREA DE 
CORTE 

ÁREA DE 
ATERRO 

VOL. CORTE VOL. ATERRO V.C.ACUM. V.A.ACUM. 

EIXO PRINCIPAL 

0 + 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 + 5,00 2,25 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 

0 + 10,00 0,00 13,08 5,63 32,70 23,13 32,70 

0 + 15,00 0,00 32,62 0,00 114,25 23,13 146,95 

1 + 0,00 0,00 50,01 0,00 206,58 23,13 353,53 

1 + 5,00 0,00 61,94 0,00 279,88 23,13 633,40 

1 + 10,00 0,00 71,74 0,00 334,20 23,13 967,60 

1 + 15,00 0,00 80,71 0,00 381,13 23,13 1.348,73 

2 + 0,00 0,00 112,19 0,00 482,25 23,13 1.830,98 

2 + 5,00 0,00 71,08 0,00 458,18 23,13 2.289,15 

2 + 10,00 0,00 59,13 0,00 325,53 23,13 2.614,68 

2 + 15,00 0,00 49,23 0,00 270,90 23,13 2.885,58 

3 + 0,00 0,00 40,68 0,00 224,78 23,13 3.110,35 

3 + 5,00 0,00 33,12 0,00 184,50 23,13 3.294,85 

3 + 10,00 0,00 27,56 0,00 151,70 23,13 3.446,55 

3 + 15,00 0,00 21,39 0,00 122,38 23,13 3.568,93 

4 + 0,00 0,00 15,88 0,00 93,18 23,13 3.662,10 

4 + 5,00 0,00 8,98 0,00 62,15 23,13 3.724,25 

4 + 10,00 0,00 3,37 0,00 30,88 23,13 3.755,13 

5 + 0,00 0,86 0,00 4,30 16,85 27,43 3.771,98 

6 + 0,00 2,12 0,00 29,80 0,00 57,23 3.771,98 

7 + 0,00 3,12 0,00 52,40 0,00 109,63 3.771,98 

8 + 0,00 4,05 0,00 71,70 0,00 181,33 3.771,98 

9 + 0,00 4,74 0,00 87,90 0,00 269,23 3.771,98 

10 + 0,00 3,50 0,00 82,40 0,00 351,63 3.771,98 

11 + 0,00 2,86 0,00 63,60 0,00 415,23 3.771,98 

12 + 0,00 1,27 0,00 41,30 0,00 456,53 3.771,98 

12 + 15,60 1,38 0,00 20,67 0,00 477,20 3.771,98 

RAMO 100 

100 + 0,00 0,41 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

100 + 19,74 0,46 1,89 8,59 28,92 8,59 28,92 

101 + 0,00 0,42 1,88 0,11 0,49 8,70 29,41 

101 + 3,60 0,03 0,93 0,81 5,06 9,51 34,47 

101 + 7,46 0,83 0,66 1,66 3,07 11,17 37,54 

102 + 0,00 0,64 0,72 9,22 8,65 20,39 46,19 
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103 + 0,00 0,47 1,96 11,10 26,80 31,49 72,99 

104 + 0,00 0,27 3,55 7,40 55,10 38,89 128,09 

105 + 0,00 0,40 4,35 6,70 79,00 45,59 207,09 

106 + 0,00 0,23 4,05 6,30 84,00 51,89 291,09 

106 + 4,34 0,27 3,76 1,09 16,95 52,97 308,04 

106 + 10,00 0,34 3,23 1,73 19,78 54,70 327,82 

106 + 11,77 0,37 3,03 0,63 5,54 55,33 333,36 

106 + 19,20 0,49 2,20 3,19 19,43 58,52 352,79 

107 + 0,00 0,50 2,12 0,40 1,73 58,92 354,52 

108 + 0,00 0,41 0,65 9,10 27,70 68,02 382,22 

108 + 13,19 0,74 0,10 7,58 4,95 75,60 387,16 

108 + 16,93 0,96 0,10 3,18 0,37 78,78 387,54 

109 + 0,00 0,69 0,10 2,53 0,31 81,31 387,84 

109 + 0,67 0,57 0,10 0,42 0,07 81,74 387,91 

110 + 0,00 0,04 0,56 5,90 6,38 87,63 394,29 

111 + 0,00 0,03 0,96 0,70 15,20 88,33 409,49 

111 + 1,16 0,10 0,98 0,08 1,13 88,41 410,61 

111 + 4,26 0,23 0,40 0,51 2,14 88,92 412,75 

111 + 7,35 0,60 0,03 1,28 0,66 90,20 413,42 

111 + 11,41 1,47 0,10 4,20 0,26 94,40 413,68 

RESUMO DOS VOLUMES 

TOTAL DE CORTE 571,60 m³ 

TOTAL DE ATERRO 4.185,66 m³ 
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4.3 – PAVIMENTAÇÃO 

 
  

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 SERVIÇOS

31001 COMP. 3.1.1 Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento m³ 666,21

4011352 SICRO 3.1.2 Imprimação com emulsão asfáltica m² 3.138,66

40884 DER-ES 3.1.3
Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm,
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia

m² 3.138,66

31002 COMP. 3.1.4 Travessão de Travamento do Pavimento m 25,00

3.2 MATERIAIS BETUMINOSOS

MB0001 SICRO 3.2.1 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 4,08

MB0002 SICRO 3.2.2 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 4,08

Quantidades levantadas de acordo com o 
Projeto de Pavimentação apresentado e os 

quadros demonstrativos de quantidades

Todos os quantitativos foram calculados 
através do Projeto de Pavimentação e os 

quadros demonstrativos de quantidades. Os 
mesmos estão apresentados no Volume 1 - 

Relatório do Projeto. A seguir é apresentado o 
quadro resumo dos quantitativos betuminosos.
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UNIDADE QUANTIDADE

m³ 667,56

m² 3.145,00

m² 3.145,00

m² 3.145,00

DISCRIMINAÇÃO Área Espessura (m) Densidade (t/m³) MASSA (t)

Blocos de concreto novos 3.145,00 0,08 2,50 629,00

Colchão de Areia 3.145,00 0,05 1,70 267,33

DISCRIMINAÇÃO ÁREA MASSA (t)

Imprimação com E.A.I 3.145,00 3,47

DISCRIMINAÇÃO VOLUME (m³)  TRAÇO PESO ESPEC. MASSA (t)

Regularização do Subleito com adição 50% de bica 
corrida e 3% de cimento

667,56 100,00% 2,10 t/m³ 1401,88

Material do Subleito 50,00% 2,10 t/m³ 700,94

Bica corrida 50,00% 2,10 t/m³ 700,94

Cimento 3,00% 2,10 t/m³ 42,06

UNIDADE QUANTIDADE

t 3,47

m³ 157,25

Blocos de concreto novos

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO CLEVI TESTA

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

DISCRIMINAÇÃO

Regularização do Subleito com adição 50% de bica corrida e 3% de cimento

Imprimação com E.A.I

Imprimação com E.A.I

Areia grossa jazida

Colchão de Areia

MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE

DISCRIMINAÇÃO

BETUMINOSOS

DENSIDADE E TAXA DE APL

0,92 t/m³ ; 1,20 L/m²

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

CÓDIGO SERVIÇO UNID QTDE BET. UNITÁRIO (t) BET. TOTAL (t)
4011352 Imprimação com emulsão asfáltica m² 3.138,66 0,0013 4,080

4,080

E.A.I.

TOTAL
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4.4 – DRENAGEM E O.A.C. 

 
  

4.0 DRENAGEM E O.A.C.

4.1 REPAROS, REMOÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E REMANEJAMENTOS

40567 DER-ES 4.1.1 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto m 150,00

41224 DER-ES 4.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 20mm, inclusive conexões m 150,00

40747 DER-ES 4.1.3 Remoção de bueiros existentes m 16,00

4.2 SERVIÇOS

43018 DER-ES 4.2.1
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio f io
em Vias Urbanas

m 958,00

804015 SICRO 4.2.2 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 131,00

804023 SICRO 4.2.3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 372,00

804081 SICRO 4.2.4 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00

6817845 SICRO 4.2.5
Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - 
areia e brita comerciais

m 31,00

705233 SICRO 4.2.6 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00

420001 COMP. 4.2.7 Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 32,00

2003680 SICRO 4.2.8 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 15,00

2003714 SICRO 4.2.9 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 1,00

2003716 SICRO 4.2.10 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 2,00

2003718 SICRO 4.2.11 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 7,00

2003720 SICRO 4.2.12 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 5,00

2003325 SICRO 4.2.13 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 85,00

2003387 SICRO 4.2.14 Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais un 1,00

2003391 SICRO 4.2.15 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais m 2,00

2003411 SICRO 4.2.16 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 6,00

2003453 SICRO 4.2.17 Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00

4.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA

5501706 SICRO 4.3.1 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 1.210,82

4805749 SICRO 4.3.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 322,90

2106292 SICRO 4.3.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a 
cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m² 1.758,67

430001 COMP. 4.3.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 900,73

4815671 SICRO 4.3.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 104,38

5914354 SICRO 4.3.6
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

t 2.607,32

Volume de Escavação mecânica e manual 
(itens 4.3.1 e 4.3.2) com uma densidade de 

1,7 t/m³ de solo = 
(1.210,82 + 322,90) x 1,7 = 2.607,32 t 

4413984 SICRO 4.3.7 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 1.106,44

Quantidades levantadas de acordo com o 
Projeto de Drenagem apresentado, os 

quadros demonstrativos de quantidades e 
notas de serviço 

5914329 SICRO 4.3.8 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário - 3,15 km tkm 5.924,99

5914344 SICRO 4.3.9 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada - 5,65 km tkm 10.627,36

Quantidades levantadas de acordo com o 
Projeto de Drenagem apresentado, os 

quadros demonstrativos de quantidades e 
notas de serviço 

Transporte do solo para bota-fora (item 4.3.6) 
, sendo 5,65 km em rodovia pavimentada e 

3,15 km em revestimento primário
 = 2.607,32 x 3,15 = 5.924,99 tkm
= 2.607,32 x 5,65 = 10.627,36 tkm

Estimativas levantadas para eventuais 
reparos, remoções ou necessidades de 

religações durante a fase de obras. Feitas por 
meio de levantamento topográf ico e de campo. 

Quantidades levantadas de acordo com o 
Projeto de Drenagem apresentado, os 

quadros demonstrativos de quantidades e 
notas de serviço 
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Escavação mecânica em material de 1ª cat. c/ folga de 0,30m m³ 1.210,82

Escavação manual em material de 1ª cat. (regularização de fundo de vala) m³ 322,90

Escoramento m² 1.758,67

Reaterro de cavas c/ areia e adensamento hidráulico m³ 900,73

Reaterro de cavas c/ solo e compactação mecânica (compactador manual) m³ 104,38

Bota-Fora m³ 1.106,44

DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES
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4.5 – SINALIZAÇÃO 

 
 
  

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 SINALIZAÇÃO DEFINITIVA

5213571 SICRO 5.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 4,86

5216111 SICRO 5.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 21,00

5213401 SICRO 5.1.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 99,00

5214003 SICRO 5.1.4 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 18,84

5.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

42046 DER-ES 5.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 30,00

42047 DER-ES 5.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 15,00

41359 DER-ES 5.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras m 300,00

40937 DER-ES 5.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético m² 12,00

41202 DER-ES 5.2.5 Sinalização noturna ( f io com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação m 150,00

Estimativa prevista para execução das obras.

Quantidades levantadas de acordo com o 
Projeto de Sinalização apresentado e os 
quadros demonstrativos de quantidades
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TABELAS E CÁLCULOS AUXILIARES 

 

 
 
 

0 + 16,00 4 + 8,00 LFO-1 - 0,10 72,00 7,20 EIXO

5 + 8,00 12 + 1,00 LFO-1 - 0,10 133,00 13,30 EIXO

100 + 7,00 109 + 19,00 LFO-1 - 0,10 192,00 19,20 EIXO

110 + 19,00 111 + 12,00 LFO-1 - 0,10 13,00 1,30 EIXO

4 + 8,00 5 + 8,00 LFO-2 1:1 0,10 20,00 1,00 EIXO

109 + 19,00 110 + 19,00 LFO-2 1:1 0,10 20,00 1,00 EIXO

0 + 10,00 - LRE - 0,40 3,50 1,40 EIXO

0 + 16,00 - LRE - 0,40 3,50 1,40 EIXO

12 + 1,00 - LRE - 0,40 3,50 1,40 EIXO

12 + 7,00 - LRE - 0,40 3,50 1,40 EIXO

0 + 7,00 - LRE - 0,40 3,00 1,20 EIXO

0 + 7,00 - 2,60 2,40 6,24 CICLOVIA

0 + 10,00 FTP - 0,40 28,00 11,20 EIXO

12 + 2,00 FTP - 0,40 28,00 11,20 EIXO

41,00

2,00

6,80

6,24

22,40

65,40

13,04

78,44TOTAL GERAL (m²)

LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-2)

FINAL
TIPO

INICIAL
RAZÃO

RESUMO GERAL

TOTAL DE LFO-2 (m²)

TOTAL DE LRE (m²)

TOTAL DE LEGENDA "PARE" (m²)

ÁREA (m²)
ESTACAS

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 
(m)

OBSERVAÇÃO

LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1)

RAMO - 100

RAMO - 0

EXTENSÃO 
(m)

RAMO - 0

RAMO - 100

PARE

TOTAL DE LFO-1 (m²)

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL(PINTURA DE FAIXA) (m²)

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS) (m²)

TOTAL DE FAIXA DE PEDESTRE(m²)

LINHAS DE RETENÇÃO (LRE)

LEGENDAS E SÍMBOLOS

RAMO - 0

RAMO - 100

RAMO - 100

FAIXA DE PEDESTRE (FTP)

-

-

RAMO - 0
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LADO CÓDIGO DIMENSÃO ÁREA (m²) OBSERVAÇÃO

0 + 8,00 LD R-1 Ø 0,25m 0,30

0 + 18,00 LE R-1 Ø 0,25m 0,30

2 + 15,00 LD R-19.3 Ø 0,40m 0,13

11 + 5,00 LE R-19.3 Ø 0,40m 0,13

11 + 18,00 LD R-1 Ø 0,25m 0,30

12 + 8,00 LE R-1 Ø 0,25m 0,30

100 + 10,00 LE R-1 Ø 0,25m 0,30

0 + 8,00 LD A-32b Ø 0,45m 0,20

0 + 18,00 LE A-32b Ø 0,45m 0,20

7 + 8,00 LE A-32b Ø 0,45m 0,20

7 + 15,00 LD A-32b Ø 0,45m 0,20

11 + 18,00 LD A-32b Ø 0,45m 0,20

12 + 8,00 LE A-32b Ø 0,45m 0,20

103 + 18,00 LD A-32b Ø 0,45m 0,20

104 + 5,00 LE A-32b Ø 0,45m 0,20

7

8

1,76

1,60

3,36

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA (m²)

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (UND)

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA (UND)

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (m²)

TOTAL GERAL (m²)

RAMO - 0

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

RAMO - 100

ESTACAS

RESUMO GERAL

SINALIZAÇÃO VERTICAL

RAMO - 100
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4.6 – OBRAS COMPLEMENTARES 
 

 

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

40915 DER-ES 6.1
Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

m² 1.132,73
Quantitativo levantado no softw are Autocad 

no Projeto Geométrico.

40912 DER-ES 6.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento m² 339,82
Quantitativo de ladrilho hidráulico previsto na 

ordem 30% da área total do Passeio.

3713608 SICRO 6.3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 93,00
Estimativa do quantitativo de cerca de madeira 
com 4 fios presentes no trecho e previstos de 

acordo com a topografia
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4.7 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

 

  

7.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

70001 COMP. 7.1 Fornecimento e instalação de poste 9m/300daN, padrão EDP und 1,00

70002 COMP. 7.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W, relé fotoelétrico, braço, cinta e 
ferragens de f ixação

und 1,00

70003 COMP. 7.3
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMAN em postes de concreto 
seção circular 9m/300daN

und 1,00

70004 COMP. 7.4
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto 
seção circular 9m/300daN

und 1,00

70005 COMP. 7.5 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x35+35mm² para extensão de rede m 22,00

70006 COMP. 7.6 Retirada e realocação de poste de concreto seção circular com altura de 9 metros und 1,00

70007 COMP. 7.7 Retirada e realocação de poste de concreto seção circular com altura de 12 metros und 1,00

Quantidades levantadas de acordo com o 
Projeto de Iluminação Pública apresentado e os 

quadros demonstrativos de quantidades
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4.8 – TRANSPORTES 

 

 

  

8.0 TRANSPORTES

5914389 SICRO 8.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 32.461,94

5914374 SICRO 8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 722,08

5914479 SICRO 8.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 2.926,98

5914464 SICRO 8.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 237,08

5914569 SICRO 8.5 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 662,53

5914554 SICRO 8.6 Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário tkm 25,48

5914614 SICRO 8.7
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia 
pavimentada

tkm 416,63

5914599 SICRO 8.8
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em 
revestimento primário

tkm 38,58

5914637 SICRO 8.9 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada tkm 306,70

5914636 SICRO 8.10
Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento 
primário

tkm 28,40

Todos os transportes foram calculados 
através da planilha dos transportes a seguir.
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4.9 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
9.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

90001 COMP. 9.1 Administração Local um 1,00 Pessoal responsável pela execução das obras.




