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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 5057/2013 apresenta nesse Volume os elementos utilizados na elaboracdo do Projeto de
Engenharia para obras de Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa, localizado no Distrito Sede
de Aracruz, numa extensao total de 490,00 metros.

O Projeto de Engenharia estd apresentado em 05 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatorio do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento e Plano de Execug¢do das Obras.
Volume 4A — Memoria de Calculo

O presente Volume 4A — Memoéria de Calculo apresenta as memorias de calculos dos
quantitativos apresentados na Planilha Or¢amentaria do Volume 4 deste Projeto.
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4.1 - INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZACAO,

DESMOBILIZAGCAO, PLACAS DE OBRAS

1.0 [INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO, PLACAS DE OBRAS
41500 DER-ES 1.1 Placa de obra nas dimensoes de 3,0 x 6,0 m, padréo DER-ES m 18,00 Placa de Obras na Dimens&o de 18,00n?
42511 DER-ES 12 ./-\Iuguel de.contalner p/ escritdrio comar condicionado, isolamento ternmvacust., 2 luminarias, Mes 6,00
janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DER-ES 1.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00
i i itorio si ici inari Meses previstos para execugéo das Obras.
41678 DER-ES 14 Aluguel de c.ontalner tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminérias e 2 Mes 6,00 p P G
janelas de vidro
41580 DER-ES 15 Alugut.el de cont.alner tipo .sanltarlo com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 6,00
venezianas e piso especial
41501 DER-ES 16 Réde de a.guz.a c/ padréo de e.ntrada d'agua d|am~. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ m 25,00
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padréo a 25m
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas,
41499 DER-ES 1.7 25,00 itati i
considerando distancia de 25m m Quantltatlvt;s ;gaev:s.tos de acor:iodcomo layout
Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo ligagao até barracées, quadro distrib., disj. e ‘© Lanteiro apresentado-
41503 DER-ES 1.8 . m 20,00
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
41527 DER-ES 1.9 |Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00
100882 DER-ES 110 ?I'apum‘e Telh? Metélica On‘du’la.da 0,50mm Branca h=2,2‘0m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", m 140,00 Tapume Previsto para canteiro. Dimensdes 40m
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) x 30m
41546 DER-ES 1.11  |Mobilizagéo e desmobilizagao de caminhdo basculante (maximo) h 20,00 Lo Lo .
Mobilizagdes e desmobilizagdes previstas para
41545 DER-ES 1.12  |Mobilizagéo e desmobilizagéo de caminhdo carroceria (méximo) h 12,00 equipamentos de execugao das obras.
41547 DER-ES | 1.13 |Mobiizag&o e desmobilizago de caminhzo tanque (6.000 L) (maximo) h 12,00 Considerou-se equipamentos de Vitoria e
Serra.
41544 DER-ES 1.14 |Mobilizagéo e desmobilizagéo de equipamentos com carreta prancha (méaximo) h 20,00 erra
41495 DER-ES | 1.15 |Mobiizagéo e desmobilizag&o de container até 50 km Ud 4,00 Quantitadade de Containers previstos para o

canteiro de obras




4.2 - TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES

2.0 |TERRAPLENAGEM E SERVICOS PRELIMINARES
21 [SERVICOS PRELIMINARES
Largura estimada para limpeza pela extenséo
5501700 SICRO 211 Dfsrmtamevmo, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de - 2.180,00 Al:)Orc:;?r:g;r?:nrteenrf;:neg;?nperzcel::;o
diametro até 0,15 m .
considerada de 0,49 km
= 490,00 x 4,45 = 2180 ,00 m?
Comprimento estimado de demolicao de cerca
41109 DER-ES 2.1.2 [Demoligdo de cerca de madeira com 4 fios m 93,00 de madeira, levantado por meio do projeto
topografico
Entulho decorrente do item2.1.1
(considerando indice de 0,10 m de espessura
de entulho por n? de desmatamento,
30304 DER-ES 213 indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A CONAMA - NBR m3 218,82 destocamento e limpeza) acrescido da
EDIF. o 10.004 - Classe [FB), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada ' demoligéo da cerca de 2,20 x 0,10 x 0,10 ma
cada 2,5m
=2.180,00x0,1 + 93,00x(2,20x0,10x0,10)/2,5
=218,82 m?
2.2 |TERRAPLENAGEM
5502135 SICRO 221 &cavagag, carga .e lrénsporle de maferla. de 1 ca‘_{égﬂorla - DMT de 50 a 200 m- caminho de servico e 571,60 |
em revestimento primério - com escavadeira e caminho basculante de 14 m* Quantidades levantadas de acordo como
4016096 SICRO 22.2 |Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m® m? | 4.660,47 | Projeto de Terraplenagem apresentado e os
quadros demonstrativos de quantidades
42045 DER-ES 2.2.3 [Aquisigéo de solo de jazida comercial (saibreira) m* | 5.592,56
42043 DER-ES 2.2.4 |[Bonificagdo de 15,28% sobre aquisigdo de materiais % 15,28% BDI diferenciado para aquisicdo de materiais
5502978 SICRO | 2.2.5 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m* | 2912,78 | Quantidades levantadas de acordo como
Projeto de Terraplenagem apresentado e os
5503041 SICRO 2.2.6 [Compactagao de aterros a 100% do Proctor intermediario g 1.272,88 quadros demonstrativos de quantidades
2.3 |TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
L Carga do Material escavado do item 2.2.2.
Ca bl d d d I hao b: lante de 10 m? -
5014354 | SICRO | 2.3. es;gi'az:i'r‘: d':%::f‘(f:cl;:)gfg:szzr": :\‘/’rzs(;:t:g:'z;zzi::”a” ede carga com t | 699071 | Considerando peso especifico de 1,5 tim®
i 9 4.660,74 x 1,50 = 6.990,71 t
Transporte emrodovia em revestimento
priméario do Material de aquisicdo de solo de
5914329 SICRO 232 Transpprte com caminhdo basculante de 6 n¥* - rodovia em revestimento primario RP=3,00 km - Material tkm | 25.166,54 JaZ|da“comerc|aI orgado no item 2:2.?. P.eso
de Jazida especffico adotado de 1,5 t/m? e distancia de
3,00 km.
5.592,56 x 1,50 x 3,00 = 25.166,54 tkm
Transporte em rodovia em rodovia
pavimentada do Material de aquisi¢éo de solo
5914344 SICRO 2.3.3 [Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pavimentada P=7,00 km - Material de Jazida tkm | 58.721,92 de jazida comercial orgado no item 2.2.2. Peso

especffico adotado de 1,5 t/m? e distancia de
7,00 km.
5.592,56 x 1,50 x 7,00 = 58.721,92 tkm




TABELAS E CALCULOS AUXILIARES

OBRA: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 0,49 Km
ESTACA oRTe | ASEADS | VOL.CORTE |VOL.ATERRO| V.CACUM. | V.AACUM.
EIXO PRINCIPAL
0 + 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 5,00 2,25 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00
0 + 10,00 0,00 13,08 5,63 32,70 23,13 32,70
0 + 15,00 0,00 32,62 0,00 114,25 23,13 146,95
1 + 0,00 0,00 50,01 0,00 206,58 23,13 353,53
1 + 5,00 0,00 61,94 0,00 279,88 23,13 633,40
1 + 10,00 0,00 71,74 0,00 334,20 23,13 967,60
1 + 15,00 0,00 80,71 0,00 381,13 23,13 1.348,73
2 + 0,00 0,00 112,19 0,00 482,25 23,13 1.830,98
2 + 5,00 0,00 71,08 0,00 458,18 23,13 2.289,15
2 + 10,00 0,00 59,13 0,00 325,53 23,13 2.614,68
2 + 15,00 0,00 49,23 0,00 270,90 23,13 2.885,58
3 + 0,00 0,00 40,68 0,00 224,78 23,13 3.110,35
3 + 5,00 0,00 33,12 0,00 184,50 23,13 3.294,85
3 + 10,00 0,00 27,56 0,00 151,70 23,13 3.446,55
3 + 15,00 0,00 21,39 0,00 122,38 23,13 3.568,93
4 + 0,00 0,00 15,88 0,00 93,18 23,13 3.662,10
4 + 5,00 0,00 8,98 0,00 62,15 23,13 3.724,25
4 + 10,00 0,00 3,37 0,00 30,88 23,13 3.755,13
5 + 0,00 0,86 0,00 4,30 16,85 27,43 3.771,98
6 + 0,00 2,12 0,00 29,80 0,00 57,23 3.771,98
7 + 0,00 3,12 0,00 52,40 0,00 109,63 3.771,98
8 + 0,00 4,05 0,00 71,70 0,00 181,33 3.771,98
9 + 0,00 4,74 0,00 87,90 0,00 269,23 3.771,98
10 + 0,00 3,50 0,00 82,40 0,00 351,63 3.771,98
11 + 0,00 2,86 0,00 63,60 0,00 415,23 3.771,98
12 + 0,00 1,27 0,00 41,30 0,00 456,53 3.771,98
12 + 15,60 1,38 0,00 20,67 0,00 477,20 3.771,98
RAMO 100
100 + 0,00 0,41 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00
100 + 19,74 0,46 1,89 8,59 28,92 8,59 28,92
101 + 0,00 0,42 1,88 0,11 0,49 8,70 29,41
101 + 3,60 0,03 0,93 0,81 5,06 9,51 34,47
101 + 7,46 0,83 0,66 1,66 3,07 11,17 37,54
102 + 0,00 0,64 0,72 9,22 8,65 20,39 46,19
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103 0,00 0,47 1,96 11,10 26,80 31,49 72,99
104 0,00 0,27 3,55 7,40 55,10 38,89 128,09
105 0,00 0,40 4,35 6,70 79,00 45,59 207,09
106 0,00 0,23 4,05 6,30 84,00 51,89 291,09
106 4,34 0,27 3,76 1,09 16,95 52,97 308,04
106 10,00 0,34 3,23 1,73 19,78 54,70 327,82
106 11,77 0,37 3,03 0,63 5,54 55,33 333,36
106 19,20 0,49 2,20 3,19 19,43 58,52 352,79
107 0,00 0,50 2,12 0,40 1,73 58,92 354,52
108 0,00 0,41 0,65 9,10 27,70 68,02 382,22
108 13,19 0,74 0,10 7,58 4,95 75,60 387,16
108 16,93 0,96 0,10 3,18 0,37 78,78 387,54
109 0,00 0,69 0,10 2,53 0,31 81,31 387,84
109 0,67 0,57 0,10 0,42 0,07 81,74 387,91
110 0,00 0,04 0,56 5,90 6,38 87,63 394,29
111 0,00 0,03 0,96 0,70 15,20 88,33 409,49
111 1,16 0,10 0,98 0,08 1,13 88,41 410,61
111 4,26 0,23 0,40 0,51 2,14 88,92 412,75
111 7,35 0,60 0,03 1,28 0,66 90,20 413,42
111 11,41 1,47 0,10 4,20 0,26 94,40 413,68
RESUMO DOS VOLUMES
TOTAL DE CORTE 571,60 m?
TOTAL DE ATERRO 4.185,66 m?
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OBRA: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA LOCAL: Sede de Aracruz - Aracruz - ES CONSULTORIA:
EXTENSAO: 0,49 Km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Lado Esquerdo Eixo Lado direito
Estaca N:::i:l % ” Offset Bordo esquerdo Cotas Bordo direito Offset
Altura | Cota Dist. % Cota Dist. |Terreno|Projeto| Verm.| Dist. Cota % Dist. Cota | Altura
0 + 0,00 INiclo 4.992,644 9.993419 -0,17 | 100,25 | 5,70 |-3,00% | 100,25 | 5,70 | 100,57 | 10042 | -0,15 | 10,70 | 100,10 | -3,00% | 11,10 | 100,69 | 027
1 + 0,00 5.012,605 9.994,666 -2,41 97,35 9,34 [-3,00% | 99,57 6,00 97,23 | 99,75 2,52 11,00 | 99,42 (-3,00% | 14,35 | 97,19 | -2,57
2 + 0,00 5.032,566 9.995,913 -5,93 | 9285 | 14,62 |-3,00% | 98,60 6,00 9541 | 98,78 337 11,00 | 98,45 (-3,00% | 19,43 | 92,82 | -595
3 + 000 5.052,527 9.997,160 2,11 95,72 8,89 [-3,00% | 97,65 6,00 9576 | 97,83 2,07 11,00 | 97,50 (-3,00% | 14,27 | 9532 | -2,51
4 + 0,00 5.072,488 9.998,407 -0,67 | 96,91 6,74 |[-3,00% | 9740 6,00 96,72 | 97,58 0,86 11,00 | 97,25 |-3,00% | 12,17 | 96,47 | -1,11
4 + 10,00 5.082,469 9.999,030 -0,22 | 97,55 6,05 [-3,00% | 97,58 6,00 97,50 | 97,76 0,26 11,00 | 97,43 |-3,00% | 11,01 | 97,44 | -0,32
5 + 0,00 5.092,45 9.999,65 0,06 98,20 4,60 [-2,00% | 98,05 4,50 98,17 | 98,14 | -0,03 4,50 98,05 |-2,00% | 4,69 98,34 0,20
6 + 0,00 511241 10.000,90 -0,26 | 99,14 4,75 |-2,00% | 99,31 4,50 99,50 | 99,40 | -0,11 4,50 99,31 |-2,00% | 4,50 99,31 -0,09
7 + 0,00 5.132,37 10.002,15 -0,01 | 100,83 | 4,56 |-2,00% | 100,75 | 4,50 | 101,02 | 100,84 | -0,18 4,50 | 100,75 | -2,00% [ 4,95 | 101,42 | 0,59
8 + 0,00 5.152,33 10.003,39 0,03 (10248 | 4,58 |-2,00% | 10236 | 4,50 | 102,65 | 10245 | -0,20 4,50 | 102,36 |-2,00% | 4,83 | 102,85 040
9 + 0,00 5.172,29 10.004,64 052 | 104,74 | 4,91 |-2,00% | 104,14 | 4,50 | 104,42 | 10423 | -0,20 4,50 | 104,14 | -2,00% | 5,21 105,20 [ 0,97
10 + 0,00 5.192,26 10.005,89 0,72 | 10681 | 504 |-200% | 106,00 | 4,50 | 106,27 | 106,09 | -0,19 4,50 | 106,00 |-2,00% [ 4,50 | 106,00 [ -0,09
11+ 0,00 5.212,22 10.007,13 0,21 108,16 | 4,70 |[-2,00% | 107,86 ( 4,50 | 108,12 [ 107,95 | -0,17 4,50 | 107,86 |-2,00% [ 4,50 | 107,86 [ -0,09
12+ 0,00 5.232,18 10.008,38 -0,22 | 109,49 | 4,70 |-2,00% | 109,62 | 4,50 | 109,89 | 109,71 | -0,17 4,50 | 109,62 [-2,00% [ 4,79 | 110,06 [ 035
12+ 15,60 FIM 5.247,75 10.009,35 0,00 (11064 | 456 |-2,00% | 11055 | 4,50 | 110,79 | 110,64 | -0,15 4,50 | 110,55 [-2,00% [ 4,73 | 110,90 [ 025
EIXO 100
100 + 0,00 INiclo 5.089,85 9.999,49 0,30 98,32 4,76 |[-2,00% | 97,93 4,50 97,99 | 98,02 0,03 4,50 97,93 |-2,00% | 4,91 97,66 | -0,36
100 + 19,74 PC 5.090,39 9.979,76 -0,09 | 9826 4,50 |[-2,00% | 9826 4,50 98,40 | 98,35 | -0,05 4,50 98,26 |-2,00% | 5,03 97,91 -0,45
101 + 0,00 5.090,40 9.979,50 -0,09 | 9828 4,50 |[-2,00% | 9828 4,50 98,42 | 98,37 | -0,04 4,50 98,28 |-2,00% | 5,01 97,94 | -043
101 + 3,60 Pl 5.091,90 9.976,31 -0,09 | 9857 4,50 |[-2,00% | 9857 4,50 98,71 | 98,66 | -0,05 4,50 98,57 |-2,00% | 4,53 98,55 | -0,11
101 + 7,46 PT 5.095,39 9.974,89 -0,09 | 98,93 4,50 |[-2,00% | 9893 4,50 99,18 | 99,02 | -0,16 4,50 98,93 |-2,00% | 4,92 99,55 0,54
101+ 10,00 5.097,93 9.974,90 -0,09 | 99,18 4,50 |[-2,00% | 99,18 4,50 9946 | 99,27 | -0,19 4,50 99,18 |-2,00% | 5,02 99,95 068
102 + 0,00 5.107,93 9.974,91 0,11 10049 | 3,87 [-2,00% | 100,31 ( 3,75 | 100,56 | 100,38 | -0,18 3,75 | 100,31 [-2,00% | 4,26 | 101,07 [ 068
103 + 0,00 5.127,93 9.974,92 -0,08 | 102,56 | 3,75 |-2,00% | 102,56 | 3,75 | 102,77 | 102,63 | -0,13 3,75 | 102,56 | -2,00% [ 4,56 | 103,77 [ 1,14
104 + 0,00 5.147,93 9.974,94 -0,08 | 104,69 | 3,75 |-2,00% | 10469 | 3,75 | 104,92 | 104,76 | -0,15 3,75 | 104,69 | -2,00% | 4,41 105,68 | 0,92
105 + 0,00 5.167,93 9.974,96 -0,08 | 106,57 | 3,75 |-2,00% | 106,57 | 3,75 | 106,73 | 106,65 | -0,08 3,75 | 106,57 | -2,00% | 4,42 | 107,57 [ 092
106 + 0,00 5.187,93 9.974,98 -0,08 | 108,24 | 3,75 |-2,00% | 108,24 | 3,75 | 108,45 | 108,32 | -0,14 3,75 | 108,24 | -2,00% | 3,75 | 108,24 | -0,08
106 + 4,34 PC 5.192,27 9.974,98 -0,08 | 108,55 | 3,75 |-2,00% | 108,55 | 3,75 | 108,71 | 108,62 | -0,09 3,75 | 108,55 | -2,00% [ 3,75 | 108,55 [ -0,08
106 + 11,77 Pl 5.199,70 9.975,02 -0,08 | 109,02 | 3,75 |-2,00% | 109,02 | 3,75 | 109,15 | 109,09 | -0,06 3,75 | 109,02 [-2,00% [ 3,75 | 109,02 [ -0,08
106 + 19,20 PT 5.207,13 9.975,11 -0,08 | 109,44 | 3,75 |-2,00% | 109,44 | 3,75 | 109,59 | 109,52 | -0,07 3,75 | 109,44 | -2,00% | 3,75 | 109,44 | -0,08
107 + 0,00 5.207,93 9.975,12 -0,08 | 109,49 | 3,75 |-2,00% | 10949 | 3,75 | 109,64 | 109,56 | -0,07 3,75 | 109,49 | -2,00% [ 3,75 | 109,49 [ -0,08
108 + 0,00 5.227,93 9.975,43 0,31 111,00 [ 4,01 [-2,00% | 11062 ( 3,75 | 110,82 | 110,69 | -0,13 3,75 | 110,62 |-2,00% | 3,75 | 110,62 | -0,08
108 + 13,19 PC 5.241,12 9.975,64 027 (111,38 | 3,98 |[-200% | 111,04 | 375 | 11142 | 111,11 | -0,31 3,75 111,04 | -2,00% | 4,04 111,47 | 036
108 + 16,93 Pl 5.244,50 9.977,03 024 (11140 | 3,96 |-2,00% | 111,09 | 375 | 111,48 | 111,16 | -0,32 3,75 | 111,09 [-2,00% | 4,07 | 111,57 [ 040
109 + 0,00 5.245,94 9.979,68 022 (11140 395 |-200% | 111,10 | 375 | 111,47 | 111,18 | -0,29 3,75 | 111,10 [-2,00% | 4,07 | 111,58 [ 040
109 + 0,67 PT 5.246,03 9.980,35 022 (11140 395 |-200% | 111,10 | 3,75 | 111,45| 111,18 | -0,27 3,75 | 111,10 [-2,00% | 4,06 | 111,56 [ 038
110 + 0,00 5.247,17 9.999,64 0,07 (11093 | 3,85 |-2,00% | 110,79 | 3,75 | 111,01 | 110,86 | -0,15 3,75 | 110,79 | -200% | 3,97 | 111,12 | 026
111+ 0,00 5.248,35 10.019,60 0,18 [ 11059 | 3,92 |-2,00% | 11034 | 3,75 | 11047 | 11042 | -0,06 3,75 | 110,34 | -2,00% | 3,97 | 110,67 | 025
111+ 1,16 PC 5.248,42 10.020,76 0,19 [ 110,58 | 3,93 |-2,00% [ 110,31 3,75 | 110,45 | 110,39 | -0,06 3,75 | 110,31 [-2,00% [ 3,92 | 110,57 [ 0,18
111 + 426 Pl 5.248,51 10.023,86 023 |[11055| 3,95 |-2,00% | 11025 | 3,75 | 11047 | 110,32 | -0,15 3,75 | 110,25 | -2,00% | 4,07 [ 110,73 [ 041
111 * 7,96 PT 5.248,40 10.026,95 029 (11054 | 3,99 |-2,00% | 110,18 | 3,75 | 11049 | 11025 | -0,24 3,75 | 110,18 [ -2,00% | 4,14 | 110,76 [ 0,50
111+ 114 FIM 5.248,14 10.031,00 039 (11056 | 4,06 |-2,00% | 110,09 | 375 | 110,51 | 110,16 | -0,34 3,75 | 110,09 | -2,00% | 4,17 | 110,71 | 055
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4.3 - PAVIMENTACGAO

3.0 |PAVIMENTAGAO

31 ([SERVICOS

31001 COMP. 3.1.1 |Regularizagéo do Subleito com adigéo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m 666,21
4011352 SICRO 3.1.2 |Imprimagao com emulsao asfaltica m? | 3.138,66 Quantidades levantadas de acordo como
Pavimentag&o com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, Projeto de Pavimentago apresentado e os
40884 DERES | 3.1.3 m | 3.138,66 i i
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia quadros demonstrativos de quantidades
31002 COMP. 3.1.4 |Travessao de Travamento do Pavimento m 25,00
3.2 |MATERIAIS BETUMINOSOS
Todos os quantitativos foram calculados
MB0001 SICRO 3.2.1 |Aquisicdo de EA.L (Imprimag&o) t 4,08 através do Projeto de Pavimentagéo e os
quadros demonstrativos de quantidades. Os
mesmos estao apresentados no Volume 1 -
MB0002 | SICRO | 3.2.2 |Transporte de EA.I (mprimagéo) t 4,08 | Relatorio do Projeto. A seguir & apresentado o

quadro resumo dos quantitativos betuminosos.
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TABELAS E CALCULOS AUXILIARES
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - LOTEAMENTO CLEVI TESTA

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE
Regularizagado do Subleito com adigdo 50% de bica corrida e 3% de cimento m?3 667,56
Imprimagéo com E.All m? 3.145,00
Colchéao de Areia m?2 3.145,00
Blocos de concreto novos m?2 3.145,00
MATERIAIS PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS

DISCRIMINAGAO Area Espessura(m) | Densidade (t/m?3) MASSA (t)
Blocos de concreto novos 3.145,00 0,08 2,50 629,00
Colchéo de Areia 3.145,00 0,05 1,70 267,33

BETUMINOSOS

DISCRIMINAGAO AREA DENSIDADE E TAXA DE APL MASSA (t)

Imprimagédo com E.All 3.145,00 0,92 tm*;1,20 L/m? 347
MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE

DISCRIMINAGAO VOLUME (m?) TRAGO PESO ESPEC. MASSA (t)
fgf’r‘i‘c';rzg‘f:ged:i:‘:l:f;t° com adigdo 50%de bica | g¢7 5g 100,00% 2,10 thm? 1401,88
Material do Subleito 50,00% 2,10 t/m?3 700,94
Bica corrida 50,00% 2,10 t/m? 700,94
Cimento 3,00% 2,10 t/m? 42,06

AQUISIGAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
DISCRIMINAGAO UNIDADE QUANTIDADE

Imprimagéo com E.All t 3,47
Areia grossa jazida m?3 157,25

E.A.l.
CcODIGO SERVICO UNID QTDE BET. UNITARIO (t)| BET. TOTAL (t)
4011352 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m? 3.138,66 0,0013 4,080
TOTAL 4,080
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4.4 - DRENAGEM E O.A.C.

4.0 |DRENAGEM EO.A.C.
4.1 |REPAROS, REMOGOES, SUBSTITUIGOES EREMANEJAMENTOS
40567 DER-ES | 4.1.1 |Remanejamento de ligag&o e religagéo de redes de esgoto m 150,00 Estimativas levantadas para eventuais
reparos, remogbes ou necessidades de
41224 DER-ES 4.1.2 [Religagdo de rede de agua em PVC DN 20mm, inclusive conexdes m 150,00 " pn ¢ ;
religagdes durante a fase de obras. Feitas por|
40747 DER-ES | 4.1.3 |Remogdo de bueiros existentes m 16,00 |meio de levantamento topografico e de campo.
4.2 [SERVIGCOS
43018 DER-ES 421 Meio TIO de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo e transporte do meio fio m 958,00
em Vias Urbanas
804015 SICRO 4.2.2 [Corpo de BSTC D= 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais 131,00
804023 SICRO 4.2.3 [Corpo de BSTC D= 0,60 mPA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais 372,00
804081 SICRO 4.2.4 |Bocade BSTC D =0,60 m- esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 2,00
6817845 SICRO 425 Corpo de .BSCC- se.(;.ao fechada de 2,0 x 2,0 m- pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m- m 31,00
areia e brita comerciais
705233 SICRO 4.2.6 [Bocade BSCC 2,00 x 2,00 m- esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00
420001 COMP. 4.2.7 |[Caixa ralo simples (CXR-01) emblocos e grelha articulada em FFA un 32,00
— - - — Quantidades levantadas de acordo como
2003680 SICRO 4.2.8 [Pogo de visita - PVI02 - areia e brita comerciais un 15,00 Projeto de Drenagem apresentado, os
2003714 SICRO 4.2.9 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 1,00 quadros demonstrativos de quantidades e
2003716 SICRO 4.2.10 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 2,00 notas de servigo
2003718 SICRO 4.2.11 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 7,00
2003720 SICRO 4.2.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 5,00
2003325 SICRO | 4.2.13 |Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 85,00
2003387 SICRO 4.2.14 |Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita comerciais un 1,00
2003391 SICRO 4.2.15 |Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 - areia e brita comerciais 2,00
2003411 SICRO 4.2.16 |Descida d'agua de aterros emdegraus - DAD 04 - areia e brita comerciais 6,00
2003453 SICRO 4.2.17 |Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de médo comerciais un 3,00
4.3 |ESCAVAGOES EMOVIMENTOS DE TERRA
5501706 SICRO 4.3.1 [Escavagédo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria m? 1.210,82
4805749 SICRO 4.3.2 [Escavagédo manual de vala em material de 12 categoria m? 322,90 .
- - - Quantidades levantadas de acordo como
&coramentofo.mlnuvo de valas com tabuas dg 2,5x 30 cme Ionganr.l.as d~e 6 x 16 cm - estroncas :j Projeto de Drenagem apresentado, os
2106292 SICRO 433 .cada me}ro nao. incluidas - profundidade de até 4 m- madeira com utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, m? 1.758,67 quadros demonstrativos de quantidades e
instalagdo e retirada notas de servico
430001 COMP. 4.3.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m 900,73
4815671 SICRO 4.3.5 [Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m? 104,38
Volume de Escavagdo mecanica e manual
5914354 SICRO 436 Carga, n'a‘nobra e descarga de agregados ou s.olos em caminhdo basculante de 10 n¥ - carga com t 260732 (itens 4.3.1 e 4.3.2) com uma densidade de
escavadeira de 1,56 m® (exclusa) e descarga livre 1,7 t/m? de solo =
(1.210,82 +322,90) x 1,7 =2.607,32 t
Quantidades levantadas de acordo como
o ~ . Projeto de Drenagem apresentado, os
4413984 SICRO 4.3.7 [Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 1.106,44 quadros demonstrativos de quantidades e
notas de servigo
Transporte do solo para bota-fora (item 4.3.6
5914329 SICRO 4.3.8 [Transporte comcaminhao basculante de 6 m® - rodovia em revestimento primario - 3,15 km tkm | 5.924,99 P P ) . ( )
, sendo 5,65 km em rodovia pavimentada e
3,15 km em revestimento primario
5914344 | SICRO | 4.3.9 |Transporte com caminhao basculante de 6 ¥ - rodovia pavimentada - 5,65 km tkm | 10.627,36 =2.607,32 x 3,15 = 5.924,99 tkm

=2.607,32 x 5,65 = 10.627,36 tkm
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TABELAS E CALCULOS AUXILIARES

PROJETO DE ENGENHARIA
OBRA: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa CONSULTORIA:
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,49 km SERPENGE
RELA(}AO DE MHO-FIO E SARJETA
LOCALIZACAO (ESTACA PROJETO TIPO ~ .
Can ) " EXTENSAO (m) OBSERVAGAO
INICIO FINAL LADO (COD.)
EIXO PRINCIPAL

+ 0,00 12 + 11,00 E MFC-PRE MOLD 251,00

=+ 0,00 12 + 9,00 D MFC-PRE MOLD 249,00

* 0,00 4 # 5,00 D STC-04 85,00

HXO 100
100 a 3,00 111 + 12,00 E MFC-PRE MOLD 229,00
100 + 3,00 111 + 12,00 D MFC-PRE MOLD 229,00
S LEMFC-PRE MOLD 480,00 m ]
> TOTAL MFC-PREMOLD 958,00 m
> LESTC-04 0,00 m
S LD MFC-PREMOLD 478,00 m
> TOTAL STC-04 85,00 m
> LD STC-04 85,00 m
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PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa CONSULTORA:
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,49 km SERPENGE
RELAGAO DE CAIXAS RALO
Lo:;’g#f:f)m LADO PRO:gg_)T'PO QUANTIDADE (und) CONEXAO OBSERVAGAO
EXO PRINCIPAL
1 + 10,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,60
2 + 16,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
3 + 16,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
S + 0,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
6 + 10,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
8 + 3,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
9 + 3,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
10 + 3,00 E CXR-01-FFA 1,00 MFC/BSTC 0,40
10 + 5,00 D CXR-01-FFA 1,00 MFC/BSTC 0,40
1" + 3,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
EIXO 100
101 + 8,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
102 + 3,00 E CXR-01-FFA 1,00 MFC/BSTC 0,40
102 + 5,00 D CXR-01-FFA 1,00 MFC/BSTC 0,40
103 + 3,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
104 + 3,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
105 + 3,00 D/IE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
107 + 3,00 DIE CXR-01-FFA 2,00 MFC/BSTC 0,40
110 + 4,00 E CXR-01-FFA 1,00 MFC/BSTC 0,40
110 + 6,00 D CXR-01-FFA 1,00 MFC/BSTC 0,40
> TOTAL DE CAIXAS RALO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 32 und.
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PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa CONSULTORIA:
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,49 km SERPENGE
RELAGAO DE POGOS DE VISITA E CHAMINES
Lo(cEg_';f:E)Ao Ps.iﬂie c:;,: 3 E c:m)ge ALTURA | DIAMETRO | CHAMINE OBSERVAGAO
HXO PRINCIPAL
2 + 10,00 PV-15 98,400 95,850 2,550 0,60 CPV 03
3 + 10,00 PV-14 97,750 96,050 1,700 0,60 CPV 01
4 + 18,00 PV-13 98,190 96,330 1,860 0,60 CPV 02
6 + 10,00 PV-06 100,240 97,620 2,620 0,60 CPV 03
8 + 0,00 PV-05 102,600 99,370 3,230 0,60 CPV 04
9 + 0,00 PV-04 104,280 101,800 2,480 0,60 CPV 03
10 + 0,00 PV-03 106,240 103,480 2,760 0,60 CPV 03
11 + 0,00 PV-02 108,100 105,440 2,660 0,60 CPV 03
12 + 12,00 PV-01 110,600 107,520 3,080 0,60 CPV 04
HXO 100
101 + 3,00 PV-12 98,760 96,660 2,100 0,60 CPV 02
102 + 0,00 PV-11 100,530 97,820 2,710 0,60 CPV 03
103 + 0,00 PV-10 102,780 99,730 3,050 0,60 CPV 04
104 + 0,00 PV-09 104,910 101,980 2,930 0,60 CPV 04
105 + 0,00 PV-08 106,800 104,110 2,690 0,60 CPV 03
107 + 0,00 PV-07 109,710 106,800 2,910 0,60 CPV 04
RESUMO DAS QUANTIDADES
POCO DEVISITA @ 0,60 15 und.
POCO DEVISITA @ 0,80 0 und.
POCO DEVISITA @ 1,00 0 und.
CHAMINE TIPO CPV 01 1und.
CHAMINE TIPO CPV 02 2 und.
CHAMINE TIPO CPV 03 7 und.
CHAMINE TIPO CPV 04 5und.
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PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

CONSULTORA:

EXTENSAO: 0,49 km SERPENGE
RELAGCAO DE BUEIROS
DISPOSITIVO DEMONTANTE DISPOSITIVO DEJUSANTE
TRECHO (] C.DE C.DE |COMPRIMENTO(m) i% Obervagdes
OBRA | N° | C. TOPO | FUNDO OBRA | N | C. TOPO | FUNDO
BXO PRINCIPAL
1 BSTC 0,40 BL 1 110,840 | 109,840 PV 1 110,600 | 107,520 6,00 1,00%
1 BSTC 0,40 BL 2 110,760 | 109,760 PV 1 110,600 | 107,520 4,00 1,00%
1 2 BSTC 0,60 2% 1 110,600 | 107,520 PV 2 108,100 | 105,440 32,00 4,00%
2 BSTC 0,40 BL 3 108,200 | 107,200 PV 2 108,100 | 105,440 4,00 1,00%
2 BSTC 0,40 BL 4 108,200 | 107,200 Pv 2 108,100 | 105,440 4,00 1,00%
2 3 BSTC 0,60 2% 2 108,100 | 105,440 Pv 3 106,240 | 103,480 20,00 4,00%
3 BSTC 0,40 BL 5 106,340 | 105,340 PV 3 106,240 | 103,480 4,00 1,00%
3 BSTC 0,40 BL 6 106,440 | 105,440 PV 3 106,240 | 103,480 6,00 1,00%
3 4 BSTC 0,60 2% 3 106,240 | 103,480 PV 4 104,280 | 101,800 20,00 4,00%
4 BSTC 0,40 BL 7 104,380 | 103,380 Pv 4 104,280 | 101,800 3,00 1,00%
4 BSTC 0,40 BL 8 104,380 | 103,380 Pv 4 104,280 | 101,800 3,00 1,00%
4 5 BSTC 0,60 2% 4 104,280 | 101,800 Pv 5 102,600 99,370 20,00 4,00%
5 BSTC 0,40 BL 9 102,700 | 101,700 PV 5 102,600 99,370 3,00 1,00%
5 BSTC 0,40 BL 10 102,700 | 101,700 Pv 5 102,600 99,370 3,00 1,00%
5 6 BSTC 0,60 2% 5 102,600 99,370 PV 6 100,240 97,620 30,00 4,00%
6 BSTC 0,40 BL 1 100,340 99,340 Pv 6 100,240 97,620 3,00 1,00%
6 BSTC 0,40 BL 12 100,340 99,340 PV 6 100,240 97,620 3,00 1,00%
6 13 BSTC 0,60 2% 6 100,240 97,620 PV 13 98,190 96,330 32,00 4,00%
13 BSTC 0,40 BL 13 98,203 97,203 Pv 13 98,190 96,330 4,00 1,00%
13 BSTC 0,40 BL 14 98,203 97,203 Pv 13 98,190 96,330 5,00 1,00%
13 14 BSTC 0,60 2% 13 98,190 96,330 PV 14 97,750 96,050 28,00 0,50%
14 BSTC 0,40 BL 15 97,778 96,778 PV 14 97,750 96,050 6,00 1,00%
14 BSTC 0,40 BL 16 97,778 96,778 PV 14 97,750 96,050 6,00 1,00%
14 15 BSTC 0,60 2% 14 97,750 96,050 Pv 15 98,400 95,850 20,00 0,50%
15 BSTC 0,40 BL 17 98,180 97,180 Pv 15 98,400 95,850 6,00 1,00%
15 BSTC 0,40 BL 18 98,180 97,180 Pv 15 98,400 95,850 6,00 1,00%
15 BO | BSTCO0,60 2% 15 98,400 95,850 BO 1 95,260 94,660 17,00 7,00% Lancamento de boca em DAD 04
BL BL | BSTCO0,60 BL 31 99,472 98,472 BL 32 99,472 98,222 5,00 5,00%
BL BO | BSTCO0,60 BL 32 99,472 98,222 BO 2 98,147 97,547 8,00 9,00% Lancamento de boca em DAD 04
BXO0 100
74 BSTC 0,40 BL 19 109,810 | 108,810 PV 7 109,71 106,80 4,00 1,00%
7 BSTC 0,40 BL 20 109,810 | 108,810 Pv 7 109,710 | 106,800 4,00 1,00%
7 8 BSTC 0,60 2% 7 109,710 | 106,800 Pv 8 106,800 | 104,110 40,00 4,00%
8 BSTC 0,40 BL 21 106,900 | 105,900 Pv 8 106,800 | 104,110 4,00 1,00%
8 BSTC 0,40 BL 22 106,900 | 105,900 PV 8 106,800 | 104,110 4,00 1,00%
8 9 BSTC 0,60 2% 8 106,800 | 104,110 PV 9 104,910 | 101,980 20,00 4,00%
9 BSTC 0,40 BL 23 105,010 | 104,010 PV 9 104,910 | 101,980 4,00 1,00%
9 BSTC 0,40 BL 24 105,010 | 104,010 Pv 9 104,910 | 101,980 4,00 1,00%
9 10 BSTC 0,60 2% 9 104,910 | 101,980 Pv 10 102,780 99,730 20,00 4,00%
10 BSTC 0,40 BL 25 102,880 | 101,880 PV 10 102,780 99,730 4,00 1,00%
10 BSTC 0,40 BL 26 102,880 | 101,880 PV 10 102,780 99,730 4,00 1,00%
10 1 BSTC 0,60 2% 10 102,780 99,730 PV 1" 100,530 97,820 20,00 4,00%
1 BSTC 0,40 BL 27 100,630 99,630 PV 1" 100,530 97,820 4,00 1,00%
1 BSTC 0,40 BL 28 100,710 99,710 Pv 1" 100,530 97,820 6,00 1,00%
1" 12 BSTC 0,60 2% 1 100,530 97,820 PV 12 98,760 96,660 17,00 4,00%
12 BSTC 0,40 BL 29 98,821 97,821 Pv 12 98,760 96,660 4,00 1,00%
12 BSTC 0,40 BL 30 98,870 97,870 Pv 12 98,760 96,660 6,00 1,00%
12 13 BSTC 0,60 2% 12 98,760 96,660 PV 13 98,190 96,330 23,00 2,45%
BUEROS DE GROTA
| | BSCC2X2 BO - - 94,440 BO - - 94,400 31,00 0,50% Jusante - Lado Esquerdo
BSTC 0,40 131,0 | BOCA DELOBO 32und PV @ 0,60 15 und BO=BOCA
BSTC 0,60 372,0 BOCA @ 0,60 2 und PV @ 0,80 0 und CX =CAIXA DEPASSAGBV As cotas sdoda Gll - Geratriz inferior interna dos tubos
BSTC 0,80 0,00 BOCA @ 0,80 0und PV 21,00 0und BL = BOCA DELOBO
BSCC 2,00 X2,00m 31,00 |BOCA BSCC 2,00 X2,00m 2und PV = POCO DEVISITA L = LANCAMENTO

21




PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura do Loteamento Clevi Testa CONSULTORIA:
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,49 km SERPENGE
RELAGAO DE DESCIDAS - ENTRADAS E DISSIPADORES
Lofé#f:f)m LADO PRO:;‘;_)T'PO COMPRIMENTO (m) CONEXAO OBSERVAGAO
BXO PRINCIPAL

i + 10,00 D DAD-04 3,50 BOCA 0,60 / DEB-03

2 + 10,00 D DAD-04 2,50 BOCA 0,60 / DEB-03

3 + 18,00 D DAR-02 2,00 EDA-02 / DEB-03
> TOTAL DE DAD-04 6,00 m
> TOTAL DE DAR-02 2,00m
> TOTAL DE EDA-02 1 und.
> TOTAL DE DEB-03 3 und.
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DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES

Escavagao mecanica em material de 12 cat. c/ folga de 0,30m m? 1.210,82
Escavagao manual em material de 12 cat. (regularizagéo de fundo de vala) m® 322,90
Escoramento n? 1.758,67
Reaterro de cavas c/ areia e adensamento hidraulico m? 900,73
Reaterro de cavas c/ solo e compactagéo mecanica (compactador manual) me 104,38
Bota-Fora m? 1.106,44
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4.5 - SINALIZACAO

5.0 [SINALIZAGAO
5.1 |[SINALIZAGAO DEFINITIVA
5213571 SICRO 5.1.1 |Placa emagco - pelicula | + Il - fornecimento e implantagéo m 4,86
5216111 SICRO 5.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagé@o un 21,00 Qﬂuzrne‘tigadd:;if;;r:zgzzsreeéslzs::gocsrgso
5213401 SICRO 5.1.3 |Pintura de faixa comtinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 99,00 quadros demonstrativos de quantidades
5214003 SICRO 5.1.4 |Pintura de setas e zebrados com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m 18,84
5.2 |SINALIZAGAO DE OBRAS
42046 DER-ES 5.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagdo ud 30,00
42047 DER-ES 5.2.2 |Hementos de madeira para sinalizagao - cavaletes ud 15,00
41359 DER-ES 5.2.3 |[Tela de protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagéo de obras m 300,00 |Estimativa prevista para execugao das obras.
40937 DER-ES 5.2.4 |Sinalizag&o vertical com chapa em esmalte sintético 12,00
41202 DER-ES 5.2.5 |[Sinalizag&o noturna ( fio comlampada e balde ), fornecimento e instalagéo m 150,00

25




TABELAS E CALCULOS AUXILIARES

SINALIZAGAO HORIZONTAL
EoTACRS TPo | RazAo | WARGURA |EXTENSAO| sppn (s OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)
LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1)
RAMO - 0
+ 16,00 + 8,00 | LFO-1 - 0,10 72,00 7,20 EIXO
+ 800 12 + 1,00 [ LFO-1 - 0,10 133,00 13,30 EIXO
RAMO - 100
100 + 7,00 109 + 19,00 LFO-1 - 0,10 192,00 19,20 EIXO
110 +19,00{ 111 + 12,00 LFO-1 - 0,10 13,00 1,30 EIXO
LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-2)
RAMO - 0
4 +800] 5 + 800 LFo2 | 11 | o010 [ 2000 [ 100 | EIXO
RAMO - 100
109 + 19,00[ 110 + 1900 LFO-2 | 11 | o010 | 2000 | 100 | EIXO
LINHAS DE RETENGAO (LRE)
RAMO - 0
0 +10,00 - LRE - 0.40 3,50 1,40 EIXO
0 + 16,00 - LRE - 0.40 3,50 1,40 EIXO
12+ 1,00 - LRE - 0.40 3,50 1,40 EIXO
12+ 7,00 - LRE - 0.40 3,50 1,40 EIXO
RAMO - 100
0 + 7,00] - IRE | - | o040 | 300 [ 120 EIXO
LEGENDAS E SIMBOLOS
RAMO - 100
0 + 7,00] PARE | - | 280 [ 240 | 624 CICLOVIA
FAIXA DE PEDESTRE (FTP)
RAMO - 0
+10,00 - FTP - 0,40 28,00 11,20 EIXO
12+ 2,00 - FTP - 0.40 28,00 11,20 EIXO
RESUMO GERAL
TOTAL DE LFO-1 (m?) 41,00
TOTAL DE LFO-2 (m?) 2,00
TOTAL DE LRE (m?) 6,80
TOTAL DE LEGENDA "PARE" (m?) 6,24
TOTAL DE FAIXADE PEDESTRE(m?) 22,40
TOTAL DE SINALIZAGAO HORIZONTAL(PINTURA DE FAIXA) (m?) 65,40
TOTAL SINALIZAGAO HORIZONTAL (PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS) (m?) 13,04
TOTAL GERAL (m?) 78,44
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SINALIZAGAO VERTICAL

ESTACAS LADO CODIGO DIMENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
PLACAS DE REGULAMENTAGAO
RAMO - 0
0 + 800 LD R-1 @0,25m 0,30
0 + 18,00 LE R-1 @0,25m 0,30
2+ 1500 LD R-19.3 @0,40m 0,13
11+ 500 LE R-19.3 @0,40m 0,13
11+ 18,00 LD R-1 @0,25m 0,30
12+ 8,00 LE R-1 @0,25m 0,30
RAMO - 100
100 + 10,00 LE R-1 @0,25m 0,30
PLACAS DE ADVERTENCIA
0 + 800 LD A-32b @0,45m 0,20
0 + 18,00 LE A-32b @0,45m 0,20
7 + 800 LE A-32b @0,45m 0,20
7 + 1500 LD A-32b @0,45m 0,20
11+ 18,00 LD A-32b @0,45m 0,20
12+ 8,00 LE A-32b @0,45m 0,20
RAMO - 100
103 + 18,00 LD A-32b @0,45m 0,20
104 + 5,00 LE A-32b @0,45m 0,20
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTACAO (UND) 7
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (UND) 8
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAGAO (m2) 176
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (m?) 1,60
TOTAL GERAL (m?) 3,36
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4.6 - OBRAS COMPLEMENTARES

6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
40915 DER-ES 6.1 Calgada de conc.reto fck=15 MP, camurgado c/ argam.. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 1132,73 Quantitativo Ievan.tado no sqft\.lv are Autocad
cmde concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita no Projeto Geométrico.
40912 DER-ES 6.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento 339,82 Quantitativo de Iadrl!ho hidraulico prewsto na
ordem 30% da drea total do Passeio.
Estimativa do quantitativo de cerca de madeira
3713608 SICRO 6.3 |Cerca com4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 93,00 com4 fios presentes no trecho e previstos de
acordo com a topografia
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4.7 - ILUMINAGAO PUBLICA

7.0 |ILUMINAGAO PUBLICA

70001 COMP. 7.1 |Fornecimento e instalagdo de poste 9nv300daN, padrao EDP und 1,00
70002 COMP. 72 Fornecimento g msEaIa(;ao de luminaria com lampada LED 150W, relé fotoelétrico, brago, cinta e und 1,00

ferragens de fixacéo

Fornecimento e Instalagdo de materiais de Estrutura de Baixa Tensao SMAN em postes de concreto
70003 COMP. 73 segao circular 9mV300daN und 1,00 Quantidades levantadas de acordo como

i 5 iai i 5 Projeto de lluminagédo Publica apresentado e os

70004 COMP. 74 Forn~ecu'.rento e Instalagédo de materiais de Estrutura de Baixa Tensdo SMFL em postes de concreto und 1,00 ) ) P !

segao circular 9mV300daN quadros demonstrativos de quantidades
70005 COMP. 7.5 |Fornecimento e langamento de Condutor BT-3x1x35+35mn¥ para extens&o de rede m 22,00
70006 COMP. 7.6 |Retirada e realocagao de poste de concreto segao circular comaltura de 9 metros und 1,00
70007 COMP. 7.7 |Retirada e realocagao de poste de concreto segdo circular com altura de 12 metros und 1,00
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4.8 - TRANSPORTES

primario

8.0 |TRANSPORTES
5914389 SICRO 8.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 nm? - rodovia pavimentada tkm | 32.461,94
5914374 SICRO 8.2 |Transporte com caminhao basculante de 10 n¥ - rodovia em revestimento primario tkm 722,08
5914479 SICRO 8.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm | 2.926,98
5914464 SICRO 8.4 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 237,08
5914569 SICRO 8.5 |Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 662,53
5914554 SICRO 8.6 |Transporte com caminhio betoneira - rodovia em revestimento primario tkm | 25,48 Todos os transportes foram calculados
5914614 SICRO 87 Trar.lsporte com caminhdo carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia tkm 416,63 através da planiha dos transportes a seguir.
pavimentada
5914599 SICRO 88 :’erizzzrc::itgog:\i;::;nhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em tkm 38,58
5914637 SICRO 8.9 |Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada tkm 306,70
5014636 SICRO 810 Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento tkm 28,40
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4.9 - ADMINISTRAGAO LOCAL

9.0

ADMINISTRACAO LOCAL

90001

| COMP.

9.1

Administragao Local

[vm]

1,00

Pessoal responsavel pela execugéo das obras.
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