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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitacdo (CPL), designada pela Portaria n° 18.176, de 11/05/2022, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagao na modalidade CONCORRENCIA, do
tipo menor preco global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por
pregos unitarios, objetivando a Contratacdao de empresa para execug¢dao de obra de
infraestrutura do Bairro Planalto, localizado no Distrito Sede do Municipio de Aracruz/ES,
nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais n°s 8.883/94 e 9.648/98,
e alteragbes posteriores, bem como a Lei Municipal n° 4.244/2019, da Requisi¢ado de Servigos n°
183/2022 e Processo Eletronico n° 12.954/2022, da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura (SEMOB).

ID TCES: 2022.009E0600014.01.0004

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: o Edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20,
Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissao Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnagao ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissao Permanente de Licitagcdo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser
protocolada por meio de abertura de processo eletrénico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletrénico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do
Protocolo Geral € de 12h as 18h).

1.4. RECEBIMENTO/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 09/08/2022 no Setor
de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, CEP: 29.190-
058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as
18h).

1.5. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 10h do dia 10/08/2022 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Registra-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardao em localidades
distintas.)

1.6. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.

2. OBJETO

2.1. A presente Concorréncia tem por objeto a Contratagdo de empresa para execugdo de
obra de infraestrutura do Bairro Planalto, localizado no Distrito Sede do Municipio de
Aracruz/ES., mediante condigbes constantes deste Edital, Termo de Referéncia (Projeto Basico)
€ Seus anexos.
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3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a execugdo dos servigos acima mencionados é de R$
14.553.520,38 (quatorze milhdes, quinhentos e cinquenta e trés mil, quinhentos e vinte
reais e trinta e oito centavos).

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a Contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos nas planilhas orgcamentarias apresentadas pela vencedora desta licitacao.

4. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

14.01.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificagdo Funcional: 15.451.0037.10123 — Construgdo e Ampliagao de Infraestrutura Urbana
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Codigo Reduzido: 721

Vinculo: 2.001.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

Subelemento de Despesa: 91 — Obras em Andamento

5. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

5.1. Podera participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que comprove possuir os requisitos minimos de
qualificagdo exigidos no edital para execugao de seu objeto.

5.2. Nao sera admitida a participagéo nesta licitagdo de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
nao ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei
11.101/2005, desde que tenham capacidade econémica financeira;

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes;

g) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

5.3. Participagao De Microempresa E Empresa De Pequeno Porte

a) Para fins de comprovagdo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a
proponente devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparadas (Modelo Anexo VII).

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
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deverdao apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério
da Administragcdo Publica, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas, com efeito
de certiddo negativa.

d) A ndo-regularizagdo da documentagado no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova
sessao publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificacédo, para contratagao, ou
revogar a licitagéo.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
ME/EPP, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada e desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa
de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serao aplicados as cooperativas, nos termos
do artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos
limites legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive,
configurar fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da
Unido, como previsto nos acorddaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e
1617/2014.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. No horario e local indicados no preambulo deste Edital serd aberta a sessao publica de
processamento desta Concorréncia, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, os quais deverdao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta de Credenciamento (Modelo Anexo lll);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes
expressos para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicao,
podendo ser copia autenticada ou Copia simples com apresentagéo do original;

c) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cépia simples com apresentacéo do original.

6.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante n&do é necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentacio
dos demais documentos.

6.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

6.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncéo de capacidade plena para a realizagao das transagoes
inerentes ao presente processo licitatorio.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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6.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um unico representante por licitante interessada.

6.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragao, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

6.7. A falta de apresentacdo ou incorregdo do credenciamento ndo inabilitarda o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7. VISITA TECNICA

7.1 Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugao.

7.2 A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacédo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

7.3 As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar
os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

7.4 A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante. Os
representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO
AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada
de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem
poderes para conceder representagao.

7.5 Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

7.6 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A nao verificagao dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

7.7 As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

7.8 Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

7.9 A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acoérddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

7.10 Para titulo de comprovagdo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento dos envelopes “Proposta de Precos” e “Habilitacdo” dar-se-a no local, data e
horario constantes no predmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na
parte externa a razdo social da proponente, e ainda a seguinte indicagao:
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ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitacédo
CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2022
Data do Protocolo: até as 18h do dia 09/08/2022
Data da Abertura: as 10h do dia 10/08/2022
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2022
Data do Protocolo: até as 18h do dia 09/08/2022
Data da Abertura: as 10h do dia 10/08/2022
Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela Comissao de Licitacao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No envelope n° 01 - Proposta de Pregos, devera constar:

a) Carta resumo da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60 (sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaracao de aceitagédo de todas as condi¢des do Edital e de que no prego proposto estao
incluidas todas as despesas necessarias a realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria,_com discriminacdo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mengao explicita do titulo do
profissional e do numero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

c) Composicoes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio.

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condi¢cao) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
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forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condigao
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

OBSERVAGOES:

a) A proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD-ROM), inclusive com a Planilha
Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa;

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagdo deverao ser apresentados em uma so via, em original ou
copia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragdo (desde
que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicao de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento oficial de identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c¢) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;
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d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita
Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
(quando houver) no Estado do Espirito Santo, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n°® 1470/2011.

10.3 Qualificacdo Econdmico-financeira

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou
Certidao de Recuperacao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que
atenda as condig¢des abaixo:

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacgao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacao da proposta, vedada a apresentacao de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera ser
apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstracdes
Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no o6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED,
devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragbes Contabeis, registrado no 6rgao
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacado dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acorddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).
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b.5) Empresa que, de acordo com a legislagao, ndo tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagédo societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovagao de boa situagédo financeira da empresa licitante, baseada na obtengédo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentagao relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovacéo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou

ainda a comprovacgao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacao complementar:

a) Declaragao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitacao,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

b) Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

10.5. Qualificacao Técnica

a) Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n® 8.666/1993, com fulcro nos acérddos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de
Contas da Unido, a comprovacgao pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Cépia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante;

b.2) Cépia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;

b.3) Copia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;
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b.4) Declaracido de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
ue acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional;

c¢) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servicos(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

a) Declaracéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacao realizada pela licitan-
te;

b) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das atri-
buicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competen-
tes;

c¢) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens de maior rele-
vancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a
4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem semelhan-
¢a técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigao dos Servigos

1 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

2 Base ou sub-base de brita graduada

3 Execucao de passeio em concreto

d) As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgédo com a dimenséo e a com-
plexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7, Acordao
00363/2017-1, todos do TCEES).

e) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profissi-
onal devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituigdo por profissio-
nais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa
substituicdo, a qualificagéo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigén-
cias do Projeto Basico/Termo de Referéncia;

f) O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgamentaria ndo podera responsabilizar-
se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das propos-
tas.

Observacoées:

a) A documentagao podera ser autenticada por membro da Comissao de Licitagdo até o dia de

protocolo dos envelopes. Nado serdo autenticados documentos no momento da sesséo
publica para abertura de envelopes.
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b) A comprovagéo de boa situacdo financeira devera ser preenchida pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo & Comisséo
de Licitagado proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certiddes expedidas pelas fazendas estadual e municipal nao tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao de Licitagdo considerara como maximos os prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo, 90 (noventa) dias, € no Municipio de Aracruz, 60
(sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comisséo de Licitagado se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certiddes para
averiguar a veracidade das informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitagdo a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informagdes obtidas pela Comisséo de Licitagdo, além de incorrer nas sangdes previstas
neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata inabilitagdo da
licitante que o tiver apresentado;

d) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmacao de
sua validade pela Comissao de Licitagao;

h) Toda a documentagdo de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada
acima, numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos
participantes no aspecto de seguranga e transparéncia do procedimento licitatério;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera inabilitada.

11. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissao de Licitacédo
instalara sessdo publica para realizagdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo
2° do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da
Lei 8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagbes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratagao para as microempresas € empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela

considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’ a “d", e, caso o faca, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.
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11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apés a apresentacdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura (SEMOB) para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso ndo haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura (SEMOB) para analise dos pregos propostos e emissao de
parecer técnico.

11.5. Instalacdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Pregos. A Comissao de
Licitagao se subsidiara do relatorio técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura para
a classificagao.

11.6. Divulgagao do resultado, com abertura do prazo para interposigdo de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢gdo de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissdo de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentacéo de qualificagcéo técnica.

11.10. Instalagdo de Sessado interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposi¢ao de recursos. A Comissao de
Licitacao se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagdo técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdao assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da comissao, ficando os documentos a disposi¢ao dos
licitantes para exame.

11.12. N&o cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serao rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposigao de recursos durante o julgamento de habilitagao e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissado ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢gao do processo licitatorio, vedada a
criagdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagao/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administragdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou
nova documentacgao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao até
a homologacgéao do certame.
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11.19. Ap6és a homologacdo ou revogacao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes N° 02 —
Habilitagdo, lacrados, das licitantes que ndo participarem da fase de habilitagcdo ficardo a
disposicdo junto a Comissdo de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 dias. Os envelopes
nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdao destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor preg¢o global, em regime de contratagdo de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de pregos apresentadas serdo analisadas por Setor Técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informagbes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagdo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo; ou, b) valor orgado pela
Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n°® 262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncio relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
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56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequacgdo dos erros, sendo que a
adequagado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serao
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serdo procedidas as corre¢cdes necessarias para apuragao dos precos globais
obedecida a seguinte disposig¢ao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, proceder-se-a a corregao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente nao aceitar a corre¢ao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apdés as diligéncias, nao corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comisséao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condicbes que importem em modificagbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condicbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagoes.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor precgo global que satisfaca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatoério,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;
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c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagcao.

d) Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o0 mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comisséo
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagao ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagado ou desclassificagao.

f) Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do
Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apos a homologacgao do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagéo do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigacées do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcricéo.

13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocagdo. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o
Municipio podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela
primeira classificada, ou revogar a licitagao independentemente das sang¢des administrativas
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

14.1 O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
da publicagdo do mesmo nos meios oficiais.

14.2 O prazo de execugédo dos servicos fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servigco pela CONTRATADA e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.3 Os prazos de vigéncia do contrato e de execugéo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cddigo Civil).

14.4 O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocagéao para esse fim.

14.5 O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

14.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagao dos servigos.

14.7 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz, contados do recebimento dos
elementos fornecidos.
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14.8 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao refor¢o da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

14.9 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a emissdo do
termo de recebimento definitivo.

14.10 Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos deverd ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

14.11 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengédo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigao (eletronico)
no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando planilha de medicao, constando o periodo de execucgao dos servigos, memoria de
calculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

15.3 Apos a analise da solicitagdo e apresentagdo de planilha de medigdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

15.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
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j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;
k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura

16. REAJUSTES

16.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT -
Fundacéo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com
base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = Indice de Reajustamento de Obras Rodovidrias - DNIT - Fundagao Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentag¢ao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta.

16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se

previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 0,68% (zero virgula sessenta e oito por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao
do servigo, apresentar a documentagcdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade
fiscal e qualificagio técnica necessaria

Slnalizagao

17.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugcado contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

17.3. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto do Projeto Basico/Termo
de Referéncia vinculado a este Edital, sem prévia autorizagéo, por escrito, da Secretaria de
Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a
Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato
firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante
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o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada
o direito de reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

17.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagéo técnica exigidos no Edital.

17.5 A subcontratagdo somente sera de parte secundaria e acessoria do servigo que seja de
simples execugao, desde que ndo apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caugao inicial para garantia de execugéo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragodes.

18.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

18.5. A caucdo de garantia de execucdo serd liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

18.6 A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execu¢do do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.7 Da contratada classificada na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragdo ou do valor orgado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestagdo de GARANTIA ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo
Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja
citadas e o valor da correspondente proposta.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracéo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagao ou inabilitagdo da licitante;

¢) Anulagéo ou Revogacao da Licitagao;

d) Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicagéo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representacao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimacao da decis&o relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaragido de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao
do ato.
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19.5. O recurso previsto nas alineas “@” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissdo de Licitagdo devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhado de documentacéao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipétese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

c) Serem protocolados por meio de abertura de processo  eletrénico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletrénico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n°® 710, CEP: 29.190-058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comisséo de Licitagao podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnag¢oes nao oficialmente protocolados.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nos subitens 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.5.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos
pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

20.3.1. Adverténcia por escrito;
20.3.2. Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o
valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data

prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

20.3.3. Multa cominatdria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

20.3.4. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administrag&o por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

20.3.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
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20.4. As sancgbes previstas no subitem 20.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
nos casos dos subitens 20.3.1, 20.3.2, 20.3.3 e 20.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem
24.3.5, a partir do recebimento da mesma.

20.5. As sangdes previstas nos subitens 20.3.4, 20.3.5, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de
qualquer nivel federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de
economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagao para esse fim.

20.7. As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

21.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao da obra.

21.2 A contratada estara obrigada a manutengdo e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugdo dos servigos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Cdodigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de

setembro de 1997.

21.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgao competente, com
apresentagao de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

21.4 A contratada devera ao final da execugao do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e nimero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

21.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugao de qualquer parte dos
servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

21.6 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:
Data do servico; Dia da Semana; Servico Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.
Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos e,
em concordancia, pela fiscalizacao.

21.7 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

21.8 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.
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21.9 A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo @ CONTRATADA a
retirada de qualquer material proveniente da sua execucgéo.

21.10 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sodlidos
provenientes da execugcido da manutencgao.

21.11 Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

21.12 Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser
raspados e limpos, se for o caso.

21.13 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigcos, deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgdo competente, com apresentagcdo de documentagéo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato
de prestacéo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

21.16 Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de andaimes no alinhamento junto a
via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizagcdo da obra e/ou desvio de trafego, estes
serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

21.17 Os materiais empregados nos servigos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.18 A méao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

21.19 Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO,
constando das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizagdes e principalmente
as prioridades de execucoes.

21.20 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugdo da obra de
infraestrutura do objeto do contrato.

21.21 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados e o pessoal (méo-de-
obra), devidamente uniformizados.

21.22 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverao também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

21.23 Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.24 Também, a critério da SEMOB, os servicos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nao Uuteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

21.25 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificagdes da planilha orgamentaria deverdo também ser atendidas as recomendagdes
técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais
e mao de obra empregados na execugao dos servigos.
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21.26 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
0 prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.27 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagcdes em questao.

21.28 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagoes
previstas na legislagao vigente.

21.29 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.30 Os projetos e especificagdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

21.31 As eventuais modificagdes no projeto (quando houver), ou substituicdes dos materiais
especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacado dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.32 Todos os servigos contratados sé serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.33 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, as suas
expensas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo
de garantia.

21.34 Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

21.35 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugédo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

22. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

22 1. Obrigagoes do Contratante:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste edital.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicdes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de identificacao
pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos abrangidos nesta
contratacao.
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22.2. Obrigagoes da Contratada:

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execucéao do Contrato.

¢) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) Aempresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitacao.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

j) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugéo dos
servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificacdes, de modo a
viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada pela
Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao do
contrato.

1) Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o item “Subcontratagao”.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

23.1. A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagéo
por representante do Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
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Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribuigdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de
materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisodrias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos € obras
em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de
execugao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

d) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugao de trabalho adicional, autorizagao para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
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respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagao ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigcos executados,
efetivo de pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.8. O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinacdes e as solicitacbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24, RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

242 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitagdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A Contratada apés entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricacao, instalacao, salvo por uso indevido.

24.5 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. DISPOSIGOES GERAIS

25.1. Qualquer modificagcdo no instrumento convocatdrio exige divulgagdo pelo mesmo
instrumento de publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagéo das
propostas.
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25.2. A participagdo na licitagdo implica plena aceitagéo, por parte do licitante, das condi¢cdes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢des nele contidas.

25.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagado de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagédo e classificacao.

25.5. E facultada & Comissado ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informagéo que deveria constar no ato da sessao publica.

25.6 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o
principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratago.

25.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

25.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao de Licitagdo, assessorando-a
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

25.9. As proponentes deverao incluir, em seu prego global, todas as despesas necessarias a
perfeita realizagao do objeto, cobrindo todos os custos de mao de obra, inclusive materiais,
equipamentos, transportes, alimentagéo, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas
e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar € manter a higiene e seguranga
dos trabalhos.

25.10. A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 3 (trés) dias, sob pena
de desclassificagao do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIl, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

25.11 Em relagéo ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢cées analiticas de custos componentes da planilha de
pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatdria/exigida a apresentagdo das
composic¢Oes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

25.12 Na hipdtese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerao as
informagdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

25.13 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato € em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagao, de acordo com o art. 49 da Lei n.° 8.666/93.

25.14 Todas as publicagdes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgéo de
divulgacéo oficial do Municipio, no endereco eletrébnico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/AMUNES - Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo.
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26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico, independentemente de transcri¢ao,
0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigéo analitica do prego unitario (modelo);

Anexo lll - Credenciamento do representante na licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Precos (modelo);

Anexo V - Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (modelo);

Anexo VIl - Declaragao de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas (modelo);
Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Volume 1 - Relatério de Projeto, Volume 1- Projeto de Execucado, Volume 3 - Notas
de Servigos e Calculo de Volumes, Volume 4 - Orgamento e Plano de Execugéo, Volume 4.A -
Meméoria de Calculo

Aracruz/ES, 07 de julho de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n° 39.010/2021



ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ......oiiuiueiiiiee i
documento de identificagcdo n® ......................... , Profissao........ccccvvvveiieiiiininnn.

................................................. para representar esta empresa na realizagcdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° 08/2022, tendo como objeto

- D . TR T , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)



ANEXO

MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:
A - Mao de Obra
Item Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
Iltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicao do Custo Unitario
Item Descricao Custo
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A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario :

Observagdes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.
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ANEXO 1l
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2022

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagcéo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2022

A empresa .....ooooeiiiiiiiecee , inscrita no CNPJ sob o n° ... , Submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparacao

da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de pregos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer énus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagcido de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n°® 8.666/93 e alteragoes,
propondo a execucdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigoes:

1) Preco global para execugéo dos servigos: RS ........ (T ) , conforme descrito em planilha
orgamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2022

A BMPreSa ...ooveviiiiieiiiei e , inscrita no CNPJ sobon°............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a) .......ccoooeeviiiiiiiiiiieiiiniieennns
portador(a) da cédula de identidade n® ... , DECLARA que em atendimento a
determinacdo do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato

impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitacao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Identificagéo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2022

A EmMPresa ......ceveeeeeiiiiiiieeeee e , inscrita no CNPJ sobon°®............ , , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) toeeeee e portador(a) da cédula de identidade n° ...................... que em

atendimento a determinacéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( ).

Observagio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Identificagéo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 08/2022

A MPreSa ...coeeviveeieiiiei e , inscrita no CNPJ sobo n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......cccoceeiriiiieiiiiiieeniiiee e, ,
portador(a) da cédula de identidade n° ..................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n® 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXX/2022.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZJ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de

Obras e Infraestrutura, (nome, nacionalidade, estado civil, profissao),
inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a
empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede

(enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada
pelo (condigado juridica do representante) Sr.(a) (nome,
nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°

firmam o presente Contrato, objetivando a prestacdo de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagdo de empresa para execugao de obra
de conclusao da construgao da EMEF Coqueiral, localizada na Avenida dos Coqueiros, n°
22, Bairro Coqueiral, neste Municipio de Aracruz/ES.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO
2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.
2.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica n.° 08/2022 e seus
Anexos e a Proposta de Precos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletrénico n°
12.954/2022 — SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

14.01.00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificacdo Funcional: 15.451.0037.10123 — Construcdo e Ampliacao de Infraestrutura Urbana
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Cdédigo Reduzido: 721

Vinculo: 2.001.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

Subelemento de Despesa: 91 — Obras em Andamento

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregos especificados na Planilha constante da Proposta
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apresentada pela Contratada e que independentemente de transcrigdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugao das obras e servigos objeto do presente
Contrato € de RS ................... (e ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licencas e outros relacionados aos servicos.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentacdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com
base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)

lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = Indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagao Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servigos, o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatdérios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo de medigao
(eletrénico) no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medi¢do, constando o periodo de
execugao dos servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apds a analise da solicitagcdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, 0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.
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7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagcdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual € Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social,

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
da publicagdo do mesmo nos meios oficiais.

8.2 O prazo de execuc¢ao dos servicos fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3 Os prazos de vigéncia do contrato e de execugdo dos servicos expiram-se no dia de igual
namero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cédigo Civil).

8.4 O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocacgao para esse fim.

8.5 O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

8.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servicos.

8.7 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz, contados do recebimento dos elementos
fornecidos.

8.8 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

8.9 A garantia prestada pela CONTRATADA ser4 liberada ou restituida apds a emissédo do termo
de recebimento definitivo.

8.10 Qualquer motivo de paralisagcdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.
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8.11 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caugao inicial para garantia de execuc¢ao do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragbes, sendo
selecionada pela empresa vencedora a seguinte garantia: XXXXX.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3. A caugido de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos. A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do
Contrato, e o pagamento de eventuais multas.

9.4. A garantia responderd pelo cumprimento das obrigacbes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

9.10 Da contratada classificada na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragdo ou do valor orgado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de GARANTIA ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo
Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja
citadas e o valor da correspondente proposta.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentagao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao
dos servigcos abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigagoes da CONTRATADA:

a) A Contratada obrigar-se-4 a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execuc¢ao do Contrato.

c¢) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.
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d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) Aempresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugcado do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢gbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitacao.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatdrios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

j) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao dos
servigos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagbes, de modo a
viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada pela
Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao do
contrato.

1) Em caso de permisséo de subcontratagédo, atender ao que dispde o item “Subcontratagédo”.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacido e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribuigbes do fiscal da obra:

11.7. Sao atribuigbes do fiscal do servigo:
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a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacgéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgcamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigcdes reais de execugao e
os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que n&o seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagédo contratual;

j) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos executados
e encaminha-los as instancias superiores;

k) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverao ser acompanhadas por relatorios mensais sobre as
atividades desenvolvidas no contrato.

[) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte
a acgao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

m) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

p) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, n&o excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos
servigos contratados.
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11.9. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.10. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 0,68% (zero virgula sessenta e oito por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagao
do servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade
fiscal e qualificagcéo técnica necessaria.

Sinalizagao

12.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

12.3. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto
Basico, sem prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
ressalvando-se que quando concedida a subcontratagcao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar
o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o
direito de reclamar indenizacdo ou prejuizo de qualquer espécie.

12.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.

12.5 A subcontratacdo somente sera de parte secundaria e acessoéria do servigo que seja de

simples execugao, desde que nao apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou exclusao de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com aplicagao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cdes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideragdao, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servicos ndao forem iniciados na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nido superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

16.4. As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

16.5. As sancdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deverdo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

17.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execucao da obra.

17.2 A contratada estara obrigada a manutengdo e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugdo dos servigcos de que diz
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respeito o presente Termo, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

17.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacao de documentagdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.4 A contratada devera ao final da execugédo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e numero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

17.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

17.6 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacoes:
Data do servico; Dia da Semana; Servico Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias.
Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo dos servigos e,
em concordancia, pela fiscalizagao.

17.7 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

17.8 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.

17.9 A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes de uso, cabendo a CONTRATADA a
retirada de qualquer material proveniente da sua execucgéo.

17.10 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos
provenientes da execucédo da manutencgao.

17.11 Durante a execucao dos servigcos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

17.12 Todos os respingos de tintas, argamassas, 0leos, graxas e sujeiras em geral deveréo ser
raspados e limpos, se for o caso.

17.13 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos, deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgdo competente, com apresentagcdo de documentagéo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato
de prestacéo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.16 Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizacdo de andaimes no alinhamento junto a
via publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizagcdo da obra e/ou desvio de trafego, estes
serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

17.17 Os materiais empregados nos servigos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.18 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.
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17.19 Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO,
constando das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizacbes e principalmente
as prioridades de execugdes.

17.20 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucdo da obra de
infraestrutura do objeto do contrato.

17.21 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados e o pessoal (mao-de-
obra), devidamente uniformizados.

17.22 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

17.23 Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.24 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nado Uuteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

17.25 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificagdes da planilha orgamentaria deverdo também ser atendidas as recomendacgdes
técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais
e méao de obra empregados na execug¢ao dos servigos.

17.26 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante
o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.27 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagoes em questao.

17.28 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacoes
previstas na legislagc&o vigente.

17.29 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.30 Os projetos e especificacbes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.31 As eventuais modificagbes no projeto (quando houver), ou substituigbes dos materiais
especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.32 Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.33 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, as suas
expensas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo
de garantia.
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17.34 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.35 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugédo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitagao dos servigos pelo CONTRATANTE n&o eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA ap6s a entrega definitiva da obra sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigcos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos..

18.4.1. A garantia acima néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condigdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.3. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrarédo para todos os fins de direito, independente de transcrigcao e Ihe séo
anexos.

19.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigées contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.6. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

19.7. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

CONTRATANTE

CONTRATADA



