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PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA) – CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas 

 

1. OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa para execução de obra de infraestrutura do Bairro Planalto, localizado 

no Distrito Sede do Município de Aracruz/ES. 

 

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 

 
2.1 O certame será processado nos seguintes moldes: 

a) A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública; 

b) Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, §1º, I, da Lei 8.666/93; 

c) Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.666/93; 

d) Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 

"b", da Lei 8.666/93; 

e) Critério de julgamento menor preço global. 

 

 
3. JUSTIFICATIVA 

A obra de infraestrutura no Bairro Planalto, neste Município de Aracruz/ES, terá uma extensão total 

de 4.780,00m (quatro mil, setecentos e oitenta metros), e será contemplada com obras de 

drenagem, urbanização, sinalização, segurança viária e esgotamento sanitário.  

O bairro em questão possui características residenciais e de tráfego interno e comercial, todavia, 

atualmente parte das ruas do bairro encontram-se em leito natural e parte pavimentada, e 

demonstram problemas devido à ausência de drenagem e pavimentação. 

A execução desta obra é de grande importância para a comunidade local, uma vez que contribuirá 

para a melhoria na qualidade de vida da população, pois, as vias sem a infraestrutura adequada, 

geram muitos transtornos para a população, tanto em períodos de seca ou de chuva. 

Assim, a fim de melhorar as condições das vias, bem como a acessibilidade e a mobilidade urbana, 
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necessária se faz essa contratação.  

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

A CONTRATADA se obrigará a executar os serviços empregando exclusivamente materiais de 

primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações Técnicas. 

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e 

os materiais e equipamentos a incorporar à manutenção, bem como seus quantitativos e custos 

unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia em 05 

Volumes: Volume 1 - Relatório de Projeto; Volume 2 - Projeto de Execução; Volume 3 - Notas 

de Serviço e Cálculo de Volumes; Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras e 

Volume 4A - Memória de Cálculo. 

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da obra, 

identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções técnicas 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante sua 

execução, contudo, todo projeto é passivo de interferências, não se descartando a necessidade de 

compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços.  

 
5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 A empresa contratada obriga-se a manter à disposição da CONTRATANTE, profissional 

habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART 

– Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica, pela 

execução da obra. 

5.2 A contratada estará obrigada à manutenção e segurança do tráfego do corredor onde estiver 

trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos serviços de que diz respeito o 

presente Termo, na forma prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997. 

5.3 O Bota-Fora para material inerte, deverá ser licenciado perante órgão competente, com 

apresentação de documentação regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do 

recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de prestação de serviços com o mesmo 

objetivo devidamente registrado em cartório. 

5.4 A contratada deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD (arquivo 
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digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, e 01 

(uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da empresa e da obra e 

número do contrato, o “as built” (como construído), da referida obra.  

5.5 Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos 

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o 

Projeto, Norma e Especificações Técnicas. 

5.6 Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um 

Boletim de Ocorrência ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações: 

Data do serviço; Dia da Semana; Serviço Realizado; Pendências; Justificativa das Pendências. Este 

documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em 

concordância, pela fiscalização. 

5.7 O Diário de Obra ou Boletim de Ocorrência deverá conter espaço, para 

comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização. 

5.8 A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução do serviço. 

5.9 A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à CONTRATADA a retirada 

de qualquer material proveniente da sua execução. 

5.10 Caberá a CONTRATADA dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos 

provenientes da execução da manutenção. 

5.11 Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá sempre preservar a limpeza e a 

organização sobre todos os aspectos. O serviço deverá ser entregue livre de empecilhos de 

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilização. 

5.12 Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser 

raspados e limpos, se for o caso. 

5.13 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execução dos serviços, 

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado 

perante órgão competente, com apresentação de documentação regularizada, em nome da licitante 

vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de prestação de 

serviços com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartório. 

5.16 Caso seja necessário, por algum motivo, a utilização de andaimes no alinhamento junto à via 

pública ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalização da obra e/ou desvio de tráfego, estes serão 

de responsabilidade da empresa CONTRATADA. 
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5.17 Os materiais empregados nos serviços, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serão 

previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente 

de boa qualidade. 

5.18 A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de 

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível. 

5.19 Os serviços serão realizados mediante emissão de AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, constando 

das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizações e principalmente as prioridades 

de execuções. 

5.20 Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, materiais, 

equipamentos, maquinários, ou quaisquer outros necessários à execução da obra de infraestrutura 

do objeto do contrato. 

5.21 Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados e o pessoal (mão-de-obra), 

devidamente uniformizados. 

5.22 Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e 

Planilha Orçamentária, deverão também ser atendidas as recomendações técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão de obra 

empregados na execução dos serviços. 

5.23 Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo, se necessário 

e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao 

horário noturno ou em feriados e finais de semana.  

5.24 Também, a critério da SEMOB, os serviços poderão ser deslocados para outros horários, 

(noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao normal 

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local. 

5.25 Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos (quando necessário) e 

especificações da planilha orçamentária deverão também ser atendidas as recomendações 

técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e 

mão de obra empregados na execução dos serviços. 

5.26 Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

5.27 Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 

decorrentes do mau uso das instalações em questão. 
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5.28 Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 

previstas na legislação vigente. 

5.29 A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) 

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à 

execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do 

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

5.30 Os projetos e especificações, deverão ser examinados com o máximo cuidado pela 

CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA 

recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais 

comunicadas sempre por escrito. 

5.31 As eventuais modificações no projeto (quando houver), ou substituições dos materiais 

especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem 

embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

5.32 Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos 

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

5.33 A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas 

expensas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de 

garantia. 

5.34 Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

5.35 A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando 

certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 
 
6.1 O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 14.553.520,38 (quatorze milhões, 

quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais e trinta e oito centavos). 

6.2 Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária, 

anexa. 
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7.  REAJUSTES 
 
7.1 Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 

01 (um) ano da data de apresentação da proposta, de acordo com as Leis Federais n.º. 8.666/1993 

e 10.192/2001, através do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT - Fundação 

Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos 

preços referenciais, por meio da fórmula seguinte: 

R = V x (I – Io) 

                Io 
Onde: 
 
R = Valor do Reajustamento Procurado; 

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados; 

Io = (Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT - Fundação Getúlio Vargas, relativo ao 

mês anterior a data de apresentação da proposta; 

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês 

anterior à data de apresentação da proposta.  

7.2 Competirá à CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso 

de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminação dos 

serviços, o memorial de cálculo do reajuste e demais documentos comprobatórios do reajuste 

pleiteado. 

7.3 Os reajustamentos de preços propostos estarão, ainda, sujeitos às Leis Complementares, 

Medidas Provisória e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em função das 

medidas econômicas de interesse do País. 

 
 
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1 As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta de dotação orçamentária  

vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestrutura: 

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construção e Ampliação de Infraestrutura Urbana   

Código Reduzido: 721 
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Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 

Vínculo: 2.001.0000.0000 – Recursos Ordinários (Superávit) 

 
 
9. PRAZOS 

9.1 O prazo de vigência do contrato fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da 

publicação do mesmo. 

 9.2 O prazo de execução dos serviços fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados a 

partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com o 

cronograma físico-financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 

9.3 Os prazos de vigência do contrato e de execução dos serviços expiram-se no dia de igual 

número de início, ou imediato, se faltar exata correspondência (Art. 132, §3º, do Código Civil). 

9.4 O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

9.5 O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da 

data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE. 

9.6 A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao 

início da prestação dos serviços. 

9.7 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, 

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura do Município de Aracruz, contados do recebimento dos elementos fornecidos. 

9.8 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a 

CONTRATADA deverá proceder ao reforço da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido. 

9.9 A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do termo de 

recebimento definitivo. 

9.10 Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito ao 

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Educação e 

à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

inclusive justificando os motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo 

CONTRATANTE. 

9.11 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
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mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, parágrafo 1º da 

Lei Nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações. 

 

10. VISITA TÉCNICA 

10.1 Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar 

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à execução. 

10.2 A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do 

Edital e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através 

do telefone (27) 3270-7981. 

10.3 As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, 

de forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, 

a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório. 

10.4 Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão 

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme modelo 

ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, 

acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o 

outorgante tem poderes para conceder representação. 

10.5 A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante. 

10.6 Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura, na data estipulada. 

10.7 É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas 

dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 

termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a não ser emergente necessidade identificada 

pela Fiscalização e Gestor do Contrato. 

10.8 As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os preços 

propostos. 

10.9 Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 
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10.10 A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não 

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço para 

exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de acordo com o 

entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 295/2008 e 3.459/2012). 

10.11 Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por profissional 

lotado na SEMOB. 

 

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

11.1 Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o 

objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico. 

 

11.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social 

consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ações, deverão ser 

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de sociedades civis, 

da diretoria em exercício; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou 

gerente, diretor e procurador), conforme o caso; 

 

11.3 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Cartão 

CNPJ), atualizada; 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto do certame; 

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos 

envelopes; 

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal); 

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005; 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no 

Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;  

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com validade 

na data da entrega dos envelopes; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do 

TST nº 1.470/2011. 

 
 
11.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.4.1 Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo: 

a) Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pessoa 

Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho 

Regional Competente – CREA/CAU. 

a.1) Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro 

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho 

Regional/ES. 

b) A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista 

no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho (CTPS) 

em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o 
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profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência 

do profissional. 

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em 

conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que 

comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o objeto 

desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

d) O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como 

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de 

acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

 

11.4.2 Qualificação Técnica – Profissional 

11.4.2.1 Apresentar declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação 

realizada pela licitante. 

a) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 

atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais 

competentes. 

b) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especificadas a 

seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

Item Descrição dos Serviços 

1 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 

2 Base ou sub-base de brita graduada 

3 Execução de passeio em concreto 

 

b.1) Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em 

valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2º da Portaria DG 108/2008, e 

que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado.  
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c) As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a complexidade 

do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7, Acórdão 00363/2017-1, 

todos do TCEES). 

d) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional 

deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa 

substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências 

deste Termo. 

e) O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabilizar-se 

por mais de uma empresa. 

 

11.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, 

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 (sessenta) 

dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

b) Balanço Patrimonial correspondentes ao último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, vedado à apresentação de balancetes ou balanços 

provisórios, que comprovem a boa situação financeira da licitante; 

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá ser 

apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial. 

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por Contador 

inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados 

expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número das folhas do “Livro Diário” em que 
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o Balanço se acha regularmente transcrito; 

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existência apresentarão Balancete do mês anterior 

ao da realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alínea 

b.2 

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 

um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------- 

         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

                             Ativo Total  

SG = ----------------------------------------------------------- 

            Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                 Ativo Circulante 

LC = ------------------------- 

             Passivo Circulante 

 

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo licitante 

à documentação relativa à qualificação econômica-financeira. 

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou 

ainda a comprovação prevista no art. 31, §3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a atualização 

através de índice oficial para a data de abertura das propostas. 

e) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: Certidão expedida no presente 

exercício pelo Órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica 

tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, na forma do Artigo 3º. da Lei Complementar 123/2006. (Para as 

licitantes que invocarem a condição de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparada) 
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11.6 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

11.6.1 Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em 

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal; 

11.6.2 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

12.1 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

12.2 Todas as propostas de preços deverão ser analisadas por setor técnico competente da 

SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se configure 

matéria estritamente técnica de engenharia. 

12.3 Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município, 

constante na planilha orçamentária, anexa. 

12.4 Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar 

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente 

elevados ou manifestamente inexequíveis. 

12.5 Para a aferição de exequibilidade dos preços conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para 

obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração;  

b) valor orçado pela Administração. 

12.5.1 O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula nº 

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 

conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à 

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”. 

12.6 Dos licitantes classificados na forma do §1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global da 
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proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" 

anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 

modalidades previstas no §1º do art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante 

das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

12.7 Cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato 

Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens. 

12.8 À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias 

úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta. 

12.9 Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido 

à licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação não 

poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da proposta. 

12.10 Tanto as justificativas e comprovações quanto as propostas reformuladas poderão ser 

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de 

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação. 

 

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

13.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) 

dias da comunicação escrita pelo Contratado. 

13.2 A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo 

de Recebimento Provisório. 

13.3 A eventual aceitação dos serviços pelo Contratante não eximirá a Contratada de 

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se 

verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão 

por conta exclusiva da contratada. 

13.4 A Contratada após entrega dos serviços dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica 

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação, 

instalação, salvo por uso indevido. 
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13.5 A garantia acima não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vícios, erros ou 

defeitos nos serviços e/ou bens descobertos após tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a 

responsabilidade da CONTRATADA permanecerá hígida pelo prazo de cinco anos da ciência do 

defeito, vício ou erro. 

 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

14.1 A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1º da Lei nº 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer 

das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em dinheiro OU títulos 

da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária. 

14.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá 

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido. 

14.3 A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante 

autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer 

obrigação, inclusive no caso de rescisão. 

14.4 A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de eventuais 

multas. 

14.5 A caução de garantia de execução será liberada quando da assinatura do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

 

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS 

15.1 Obrigações da Contratante 

15.1.1 Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, 

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

15.1.2 Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste 

documento.  

15.1.3 Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições 

necessárias para a sua execução. 

15.1.4 Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de 

identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos nesta 
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contratação. 

15.2 Obrigações da Contratada 

15.2.1 A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre em 

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido 

do fiel cumprimento do Contrato. 

15.2.2 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou 

comerciais da execução do Contrato. 

15.2.3 A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 

não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 

o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço. 

15.2.4 Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar 

todos os informes e esclarecimentos solicitados. 

15.2.5 A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato. 

15.2.6 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo 

esta responsabilidade à fiscalização. 

15.2.7 Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

15.2.8 Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos 

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais. 

15.2.9 Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados. 

15.2.10 A Contratada deverá manter mão de obra especializada, supervisão técnica e 

administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário à 

execução dos serviços demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de 

especificações, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução, com a qualidade 

determinada pela Contratante. 

15.2.11 Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução 
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do contrato. 

15.2.12 Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o item 

SUBCONTRATAÇÃO 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO 

16.1 Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço listado no quadro abaixo, se 

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, 

restrita, contudo ao percentual de 0,68% (zero virgula sessenta e oito por cento) do orçamento, 

devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização do serviço, 

apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

qualificação técnica necessária. 

SINALIZAÇÃO DEFINITIVA 

 

16.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação das 

atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento 

das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

16.3 A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Projeto Básico, sem 

prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando 

concedida a subcontratação, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira 

obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade, 

reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, 

sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie. 

16.4 Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária 

e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital. 

 

17. FORMA DE PAGAMENTO 

17.1 O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da 

nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrônico) de medição no 

SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz/ES, 
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encaminhando Planilha Orçamentária de medição, constando o período de execução dos serviços, 

memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados. 

17.2 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

17.3 Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do 

responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal, 

cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

17.4 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir 

da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou 

correção a ser paga pelo Contratante. 

17.5 Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal dos serviços; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 

(CGC); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do CONTRATADO; 

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES; 

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura; 

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura; 

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as faturas; 

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período); 

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; 

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas; 

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

l) Termo de recebimento provisório, última fatura 

 

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
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18.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da Contratante para este fim especialmente designado. 

18.2 O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar 

o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da 

Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

18.3 A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será 

exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da 

Lei nº 8.666/93. 

18.4 A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de 

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas 

especializadas expressamente contratadas para este fim. 

18.5 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

18.6 São atribuições do fiscal da obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronograma 

físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos, medições, aditivos, reajustamentos, 

realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências, relatórios, catálogo de materiais 

e serviços, livro de ocorrências, etc.; 

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de obra ou de serviço, 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços a serem 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em 

execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades 
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de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante. 

f) Promover a presença dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do serviço, sempre 

que for necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de execução 

e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se 

sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos 

prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 

contrato; 

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, 

como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e 

providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização; 

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais dos serviços, e encaminhá-

los às instâncias superiores; 

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas 

medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias 

de cálculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela 

Contratada; 

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica e 

com base nesta formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária 

para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis; 

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação 

da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento 

dos trabalhos; 
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p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorrências 

programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados, efetivo de pessoal, 

condições climáticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas; 

q) Receber provisoriamente o serviço objeto do Edital. 

18.7 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem 

a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade solidária, 

inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 

contratados. 

18.8 A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

18.9 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado 

da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta 

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades 

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item. 

19.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa 

de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada 

judicialmente, quando for o caso. 

19.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções, 

garantida prévia defesa: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do 

contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na data 

prevista ou concluídos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante; 

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado 

o prazo fixado na letra "b"; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 
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Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

19.4 As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos 

casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento 

da mesma. 

19.5 As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo, 

ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 

outros atos ilícitos praticados. 

19.6 As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 

19.7 As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão 

exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas 

de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 A qualquer tempo, julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a 

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a qualquer 

das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de 

desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme art. 1º, inciso 

XII, §5º da Lei nº 4.244/2019. 

20.2 Em relação ao item anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado 

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de 

preços, antes da assinatura de contrato será obrigatória/exigida a apresentação das composições 

analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora do certame 

concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo edital. 

20.3 Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas 
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planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos 

documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, com todos os 

valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

 

Aracruz, 22 de junho de 2022. 

 

 

 

Rafael Borgo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

Decreto nº 39.010/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matrícula 34605, Gerente de Planejamento e Contratos.  
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ANEXO I 
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

_________________________ 

(Local e data)  

 

 

À  

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Aracruz/ES. 

  

 

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o(a) Senhor(a) ....................................................................................... 

documento de identificação nº ..................................., profissão................................... 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica do 

Edital de Concorrência Pública nº. ......................, tendo como objeto 

a ......................................................................................................, na data 

de ........................................ às ...........................horas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________________  

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

 

________________________________________________________  

(NOME DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO 

SERVIÇO
:   UNIDADE:   

A - Mão de Obra 
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 

            
            
            
            

 A - Custo Total de Mão de Obra:    
 B – Equipamentos  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  
            
            
            

 B - Custo Total de Equipamentos:    
 C – Materiais  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  
            
            
            
            

 C - Custo Total de Materiais:    
 D – Outros  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  
            
            
            

 D - Custo Total de Outros:    
 Resumo da Composição do Custo Unitário  

 Item   Descrição   Custo    
 A   Mão de Obra   [transportar subtotal A]    
 A1   Encargos Sociais      
 B   Equipamentos   [transportar subtotal B]    
 C   Materiais   [transportar subtotal C]    
 D   Outros   [transportar subtotal D]    
   BDI       
     Preço Unitário :    

Observações:     
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em 
percentual. 
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o 
caso, etc. 
* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria 
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, 
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das 
propostas.  
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