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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA) - CONCORRENCIA PUBLICA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa para execucao de obra de infraestrutura do Bairro Planalto, localizado

no Distrito Sede do Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

2.1 O certame sera processado nos seguintes moldes:

a) A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

b) Tipo de licitagao a de menor preco, nos termos do art. 45, §1°, |, da Lei 8.666/93;

c) Forma de execugao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

d) Regime de execucgéo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"b", da Lei 8.666/93;

e) Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA
A obra de infraestrutura no Bairro Planalto, neste Municipio de Aracruz/ES, tera uma extenséo total
de 4.780,00m (quatro mil, setecentos e oitenta metros), e sera contemplada com obras de

drenagem, urbanizagao, sinaliza¢ao, segurancga viaria e esgotamento sanitario.

O bairro em questdo possui caracteristicas residenciais e de trafego interno e comercial, todavia,
atualmente parte das ruas do bairro encontram-se em leito natural e parte pavimentada, e

demonstram problemas devido a auséncia de drenagem e pavimentagao.

A execugéao desta obra é de grande importancia para a comunidade local, uma vez que contribuira
para a melhoria na qualidade de vida da populacdo, pois, as vias sem a infraestrutura adequada,

geram muitos transtornos para a populagao, tanto em periodos de seca ou de chuva.

Assim, a fim de melhorar as condi¢des das vias, bem como a acessibilidade e a mobilidade urbana,
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necessaria se faz essa contratacao.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos empregando exclusivamente materiais de

primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagbes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e
0s materiais e equipamentos a incorporar a manutencédo, bem como seus quantitativos e custos
unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia em 05
Volumes: Volume 1 - Relatério de Projeto; Volume 2 - Projeto de Execugédo; Volume 3 - Notas
de Servigo e Calculo de Volumes; Volume 4 — Orgamento e Plano de Execuc¢ao das Obras e

Volume 4A - Memoria de Calculo.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante sua
execugao, contudo, todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se descartando a necessidade de

compatibilizagbes dos mesmos no momento das realizagdes dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

5.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposigdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART
— Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade Técnica, pela

execucgao da obra.

5.2 A contratada estara obrigada a manutengao e seguranga do trafego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugédo dos servigos de que diz respeito o
presente Termo, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23 de
setembro de 1997.

5.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacdo de documentagdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestagao de servicos com o mesmo

objetivo devidamente registrado em cartorio.

5.4 A contratada devera ao final da execugao do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD (arquivo
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digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsavel, e 01
(uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nhome da empresa e da obra e
numero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

5.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugédo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

5.6 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacdes:
Data do servigo; Dia da Semana; Servigo Realizado; Pendéncias; Justificativa das Pendéncias. Este
documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugédo dos servigos e, em

concordancia, pela fiscalizagao.

5.7 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.
5.8 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo do servigo.

5.9 A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢gdes de uso, cabendo a CONTRATADA a retirada

de qualquer material proveniente da sua execucgao.

5.10 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos

provenientes da execugao da manutengao.

5.11 Durante a execucao dos servigos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

5.12 Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser

raspados e limpos, se for o caso.

5.13 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucao dos servicgos,
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante orgdo competente, com apresentagdo de documentagéo regularizada, em nome da licitante
vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestagéo de

servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

5.16 Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de andaimes no alinhamento junto a via
publica ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalizagao da obra e/ou desvio de trafego, estes serao
de responsabilidade da empresa CONTRATADA.
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5.17 Os materiais empregados nos servigos, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagao para exame e aprovacgéo e deverao ser comprovadamente

de boa qualidade.

5.18 A méo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

5.19 Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO, constando
das atividades a serem executadas, dos locais de suas realiza¢des e principalmente as prioridades

de execucdes.

5.20 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucao da obra de infraestrutura

do objeto do contrato.

5.21 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados e o pessoal (m&o-de-obra),

devidamente uniformizados.

5.22 Para a fiel execugado dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverao também ser atendidas as recomendagdes técnicas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de obra

empregados na execug¢ao dos servicos.

5.23 Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se necessario
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.

5.24 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderdo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

5.25 Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificagbes da planilha orgamentaria deverdo também ser atendidas as recomendagbes
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e

mao de obra empregados na execugao dos servigos.

5.26 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

5.27 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalagcbes em questao.
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5.28 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes

previstas na legislagao vigente.

5.29 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecéo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

5.30 Os projetos e especificagbes, deverdao ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

5.31 As eventuais modificagdes no projeto (quando houver), ou substituicdes dos materiais
especificados, poderéo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da
FISCALIZAGAO da CONTRATANTE.

5.32 Todos os servicos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

5.33 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, as suas
expensas, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de

garantia.

5.34 Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

5.35 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando

certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

6.1 O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 14.553.520,38 (quatorze milhées,

quinhentos e cinquenta e trés mil, quinhentos e vinte reais e trinta e oito centavos).

6.2 Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orgamentaria,

anexa.
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7. REAJUSTES

7.1 Os pregos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apds o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data de apresentacéo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°. 8.666/1993
e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagao
Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos

precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-1lo)

lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = (indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundag&o Getulio Vargas, relativo ao

més anterior a data de apresentacao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentagao da proposta.

7.2 Competira a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminagao dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatorios do reajuste
pleiteado.

7.3 Os reajustamentos de pregos propostos estardo, ainda, sujeitos as Leis Complementares,
Medidas Proviséria e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em funcao das

medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

8.1 As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagcdo orgcamentéaria

vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestrutura:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construgcao e Ampliacao de Infraestrutura Urbana
Cddigo Reduzido: 721
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Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
Vinculo: 2.001.0000.0000 — Recursos Ordinarios (Superavit)

9. PRAZOS

9.1 O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da

publicacdo do mesmo.

9.2 O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados a
partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

9.3 Os prazos de vigéncia do contrato e de execugdo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cddigo Civil).

9.4 O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

9.5 O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

9.6 A fiscalizag&o fornecera, junto com a Ordem de Servicgo, todos os elementos indispensaveis ao
inicio da prestacao dos servigos.

9.7 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria Municipal de Obras

e Infraestrutura do Municipio de Aracruz, contados do recebimento dos elementos fornecidos.

9.8 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a

CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.9 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a emissédo do termo de
recebimento definitivo.

9.10 Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Educagao e
a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias,
inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

9.11 Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de concluséo e de entrega admitem prorrogagao,
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mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1° da
Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

10. VISITA TECNICA

10.1 Para empresas interessadas em participar desta licitagéo, fica facultado as mesmas realizar

visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugao.

10.2 A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morob3, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através
do telefone (27) 3270-7981.

10.3 As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes,

a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

10.4 Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagcao e carta de credenciamento, conforme modelo
ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o

outorgante tem poderes para conceder representagéo.
10.5 A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

10.6 Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

10.7 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagao dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada

pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

10.8 As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pregos

propostos.

10.9 Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.
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10.10 A empresa licitante que nado participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagées da Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

10.11 Para titulo de comprovacao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

11.1 Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condi¢ées deste Projeto Basico.

11.2 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleigdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis,

da diretoria em exercicio;

c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e o ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo érgao competente,

quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.3 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (Cartao
CNPJ), atualizada;
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b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
0 objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no

Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certidao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade

na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa do
TST n° 1.470/2011.

11.4 QUALIFICACAO TECNICA
11.4.1 Conforme disp6e artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerag¢des, conforme abaixo:

a) Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigao na Entidade Profissional Competente - Pessoa
Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho
Regional Competente — CREA/CAU.

a.1) Na hipotese de a vencedora da licitagédo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

b) A comprovacgao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagdo de copia de carteira de trabalho (CTPS)

em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
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profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragéo de contratagao futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragcéo de anuéncia

do profissional.

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugéo de servigos compativel(is), com o objeto

desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

11.4.2 Qualificaciao Técnica — Profissional

11.4.2.1 Apresentar declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo

realizada pela licitante.

a) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das
atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

b) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as especificadas a

seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descricao dos Servigcos

1 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

2 |Base ou sub-base de brita graduada

3 | Execucéo de passeio em concreto

b.1) Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e

que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.
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c) As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgao com a dimensao e a complexidade
do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7, Acordao 00363/2017-1,
todos do TCEES).

d) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profissional
devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa
substituigao, a qualificagao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias

deste Termo.

e) O responsavel técnico pela elaboragéo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabilizar-se

por mais de uma empresa.

11.5 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante;

a.1) No caso de certiddao positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo,

ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60 (sessenta)

dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacéo;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data de apresentagéo da proposta, vedado a apresentagao de balancetes ou balangos

provisoérios, que comprovem a boa situacao financeira da licitante;

b.1) No caso de sociedade andénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balangco e das Demonstracbes
Contabeis, além da ata de aprovagédo devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados

expressamente, o termo de abertura e encerramento, o nimero das folhas do “Livro Diario” em que
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o Balango se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més anterior
ao da realizagdo da licitagado, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alinea
b.2

c) Comprovagéo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a

um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo licitante

a documentacao relativa a qualificagcdo econdmica-financeira.

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, §3° da Lei 8.666/93 (patrimonio liquido), com a atualizagédo
através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

e) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: Certiddo expedida no presente
exercicio pelo Orgédo competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou
Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio), conforme o caso, do local onde a pessoa juridica
tenha sido registrada, atestando que a empresa se enquadra na condi¢do de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, na forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as
licitantes que invocarem a condigdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno

porte ou equiparada)
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11.6 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

11.6.1 Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

11.6.2 Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos

em qualquer trabalho, salvo na condi¢géo de aprendiz.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.1 O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

12.2 Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagdo, caso se configure

matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3 Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

12.4 Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

12.5 Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orcado pela Administracao;
b) valor orgado pela Administragao.

12.5.1 O calculo acima também sera aplicado aos precgos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncgéo relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a Administragdo dar a

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

12.6 Dos licitantes classificados na forma do §1° do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global da
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proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b"
anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante

das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

12.7 Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao do Ato

Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

12.8 A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

12.9 Evidenciados erros passiveis de correg¢ao, que ndo tenham cunho substancial, sera concedido
a licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para adequacéo dos erros, sendo que a adequagao néao

podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da proposta.

12.10 Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)

dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

13.2 A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissdo do Termo

de Recebimento Provisoério.

13.3 A eventual aceitagdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigbes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrdo

por conta exclusiva da contratada.

13.4 A Contratada apos entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagao,

instalacao, salvo por uso indevido.
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13.5 A garantia acima ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que a
responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia do

defeito, vicio ou erro.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

14.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer
das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU titulos

da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

14.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

14.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagées do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

14.4 A caugéo destina-se a garantia da boa e fiel execugao do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

14.5 A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 Obrigagoes da Contratante

15.1.1 Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

15.1.2 Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
documento.

15.1.3 Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condicbes

necessarias para a sua execucgao.

15.1.4 Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagdo de

identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 16/26
Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 320036003100390039003A00540052004100, Documento assinado Brasil

Brasileira - ICP - Brasil.

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas ;3_'__,



Secretaria PREFEITURA
de Obras e C U
Infraestrutura 8 RA R z

WWW.aFEICFUZ,ES.gOV.bF

contratacdo.
15.2 Obrigagoes da Contratada

15.2.1 A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido

do fiel cumprimento do Contrato.

15.2.2 A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

15.2.3 Ainadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar

o objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do servigo.

15.2.4 Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

15.2.5 Aempresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

15.2.6 A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
esta responsabilidade a fiscalizagao.

15.2.7 Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitacao.

15.2.8 Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigcos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

15.2.9 Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

15.2.10 A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a
execugdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade

determinada pela Contratante.

15.2.11 Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao
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do contrato.

15.212 Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispbe o item
SUBCONTRATAGAO

16. SUBCONTRATAGAO

16.1 Sera admitida a subcontratacédo parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 0,68% (zero virgula sessenta e oito por cento) do orgamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo do servico,
apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e

qualificacao técnica necessaria.

SINALIZAGAO DEFINITIVA

16.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenagéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento

das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

16.3 A Contratada n&o podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico, sem
prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratacdo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira
obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade,
reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,

sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indeniza¢ao ou prejuizo de qualquer espécie.

16.4 Vale ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria

e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

17.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrénico) de medigao no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES,
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encaminhando Planilha Orgamentaria de medigao, constando o periodo de execugéo dos servigos,
memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

17.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

17.3 Apo6s a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,

cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

17.4 Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir
da data de apresentagéo da nova documentagado, devidamente corrigida sem qualquer énus ou

corregao a ser paga pelo Contratante.
17.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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18.1 A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

18.2 O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagéo dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da

Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

18.3 Afiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da
Lei n°® 8.666/93.

18.4 A fiscalizagdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou empresas

especializadas expressamente contratadas para este fim.

18.5 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

18.6 Sao atribui¢des do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orgcamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagbes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais

e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras em

execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
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de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presencga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo, sempre
que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais de execugao

e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

d) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execugao obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos

prazos estabelecidos e demais obrigacées do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢ao dos servicos e obras, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucgao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicido de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugéo dos servigos e obras, irregularidades e

providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

1) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respectivas
medig¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas memorias
de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela

Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica e
com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagdo necessaria

para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agéao
da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento

dos trabalhos;
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p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,
condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

18.7 O acompanhamento, o controle, a fiscalizagédo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos

contratados.

18.8 A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

18.9 As determinagdes e as solicitagcdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

19.2 O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso.

19.3 Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sangoes,

garantida prévia defesa:
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos ndo forem iniciados na data

prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado

o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
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Administragdo por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

19.4 As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis nos
casos das letras “a”, “b”, “¢c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento

da mesma.

19.5 As sancgdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administragao Publica de qualquer nivel federativo,

ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo, em virtude de

outros atos ilicitos praticados.

19.6 As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

19.7 As multas aqui referidas serdo aplicadas apods regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissao que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas

de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

20.1 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composic¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a qualquer
das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (irés) dias, sob pena de
desclassificagéo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso
XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

20.2 Em relagdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacao das composigdes analiticas de custos componentes da planilha de
precgos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagdo das composicoes
analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do certame

concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

20.3 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
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planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos
documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os

valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 22 de junho de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Decreto n°® 39.010/2021

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matricula 34605, Gerente de Planejamento e Contratos.
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ANEXO | ,
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(8) SENNOI(A) ......ccooiiuiiiiiiiii e
documento de identificagdo nN® ..........cccocveeieiiiiieenn. , Profiss@0.......cccovvveeiiiiiiiieee.

................................................. para representar esta empresa na realizagao da Visita Técnica do

Edital de Concorréncia Publica N% e, , tendo como objeto
= TR , na data
de o, AS i horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREGCO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO UNIDADE:
A - Méo de Obra
ltem Discriminacao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminacgao Unidade | Precgo por Unidade | Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminacgao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
Item Discriminacgdo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composi¢do do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario :
Observagoes:
1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverado estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacao, se for o

caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua proépria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das

propostas.
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