
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação

1. DO OBJETO

Contratação de empresa para execução de obra de construção de quadra coberta e vestiário do

CMEB Honório Nunes de Jesus, localizada na Rua Projetada, no Bairro Morobá, neste Município.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE

JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea

"b";

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

Inicialmente, cumpre registrar que a construção de uma quadra coberta e vestiário tem como um

dos objetivos proporcionar lazer e diversão a todos os alunos do CMEB Honório Nunes de Jesus,

criando um espaço seguro e confortável para a prática das mais diversas atividades, além disso,

trará um novo espaço àquela comunidade para seus interesses.

Também, a construção deste espaço ampliará a oferta e qualidade de ensino na educação, já que

diversas  atividades  educativas  e  recreativas  poderão  ser  desempenhadas,  tudo  voltado  à

formação de bons cidadãos.

Visa, ainda, impulsionar a prática esportiva na comunidade, bem como trabalhar a inclusão social

e  zelar  pelo  bem  estar  e  saúde  das  pessoas,  especialmente  em  relação  àqueles  que  se

encontram socialmente mais vulneráveis, sobretudo crianças e adolescentes.

Soma-se a isso a possibilidade de realização de eventos culturais,  palestras, competições,  ou

seja, uma verdadeira fomentação à pratica de ações que traduzem um ganho sociocultural para a
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cidade.

Propiciar  um espaço  adequado  para  a  prática  esportiva  de  crianças,  adolescentes  e  jovens,

ajudará na formação de cidadãos melhores,  o que certamente ocupará melhor o tempo vago

desses indivíduos.

Pontua-se,  ainda,  que em tal  lugar,  projetos sociais  poderão ser  desenvolvidos,  o que afasta

pessoas  das  garras  da  criminalidade,  além de  impulsionar  a  senso  de  cidadania,  respeito  e

compromisso por estes.

Saliente-se, por fim,  que a presença do Estado por meio do esporte é uma das formas mais

eficientes de se diminuir a criminalidade, marcantemente presente em nossa sociedade, e ao se

viabilizar a sua prática, o Município dá mais um passo para a construção de um ambiente social

saudável a todos.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A CONTRATADA se obrigará a executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira

qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e

os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e custos unitários,

e  demais  especificações  técnicas,  encontram-se  no  Caderno  de  Especificações,  Memoriais

Descritivos e Planilha Orçamentária.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da CONTRATANTE, profissional habilitado

para execução  e  acompanhamento  dos  serviços  ora  solicitados,  o  qual  deverá  emitir  ART –

Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela

execução da obra.

Poderá  a  SEMOB,  a  seu  critério,  exigir  a  demolição  e  reconstrução  de  qualquer  parte  dos

serviços,  caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos  os  serviços  realizados  pela  CONTRATADA deverão  ser  listados  formalmente  em  um

Boletim de Ocorrência ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

 Data do serviço;
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 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

 Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução da obra e, em

concordância, pela fiscalização.

O Diário de Obra ou Boletim de Ocorrência deverá conter espaço, para comentários/justificativas,

pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização.

A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

A obra deverá  ser  entregue em perfeitas condições,  cabendo à  CONTRATADA a retirada de

qualquer material proveniente da execução.

Caberá a CONTRATADA dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes

da execução da obra.

Durante  a  execução  da  obra,  a  CONTRATADA  deverá  sempre  preservar  a  limpeza  e  a

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer

natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O  entulho,  restos  de  materiais  e  outros  equipamentos  pertinentes  a  execução  dos  serviços

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local  licenciado

perante  órgão  competente,  com  apresentação  de  documentação  regularizada,  em  nome  da

licitante  vencedora,  no  ato  do  recebimento  da  Ordem  de  Serviço  ou  apresentar  contrato  de

prestação de serviços com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartório.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serão previamente

submetidos  à  fiscalização para  exame e aprovação e deverão ser  comprovadamente  de boa

qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas

funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível.

Os  serviços  a  serem  executados  compreendem:  fornecimento  de  mão  de  obra,  materiais,

equipamentos,  maquinários,  ou  quaisquer  outros  necessários  à execução  da  construção  de

quadra coberta e vestiário do CMEB Honório Nunes de Jesus, localizada Rua Projetada, Morobá,

nesta cidade.

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados.
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Os serviços para execução da obra poderão a critério da SEMOB, ser deslocados para outros

horários, (noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, Caderno de Especificações,

Memoriais  Descritivos e  Planilha  Orçamentária,  deverão  também  ser  atendidas  as

recomendações  técnicas  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT,  quanto  à

qualidade dos materiais e mão-de-obra empregados na execução dos serviços.

Caberá  a  empresa CONTRATADA responsabilidade  integral  por  todos os  serviços,  durante  o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ão da presente   ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalações em

questão.

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes,

bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos

serviços,  de  acordo  com as  leis,  normas  e  portarias  que  regulam a  segurança  do  trabalho,

responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

Os  projetos  e  especificações,  deverão  ser  examinados  com  o  máximo  cuidado  pela

CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA

recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais

comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser

aceitas  desde  que  solicitadas  por  escrito,  com  explicações  muito  bem  embasadas  pela

CONTRATADA  e  sua  aprovação  dependerá  de  análise  por  parte  da  FISCALIZAÇÃO  da

CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou

engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria

custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de

garantia.

Os serviços,  materiais  e  transportes  necessários  à  correção de anormalidades,  apresentados

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força

maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado
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aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que

os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor  máximo estimado da referida  contratação  é  de  R$ 2.904.781,85  (dois  mil  milhões,

novecentos e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária,

anexa.

7. REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 01

(um) ano da data de apresentação da proposta, de acordo com as Leis Federais n.º. 8.666/1993 e

10.192/2001,  através do Índice Nacional de Custos da Construção  – INCC - Fundação Getúlio

Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços

referenciais, por meio da fórmula seguinte:

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem reajustados;

Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas, relativo ao mês

anterior a data de apresentação da proposta;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês

anterior à data de apresentação da proposta. 

Competem à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso de

cada  reajuste  a  ser  aprovado  pela  Contratante,  juntando-se  a  respectiva  discriminação  dos

serviços o memorial  de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste

pleiteado.

Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas

Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas
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econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  desta  Licitação  correrão  por  conta de  dotação  orçamentária  

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

 

9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 240 (duzentos e quarenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e  de acordo com o

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O  prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de  330 (trezentos e trinta) dias,

contados da publicação do mesmo.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a)  Amparar  a  necessidade  de  acolher  possíveis  dilações  do  prazo  da  execução  da  obra,

provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigência

do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é  de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de  08 (oito) dias úteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao

início da execução da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras

e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir

da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos

serviços.

Somente  se  iniciam  ou  vencem  os  prazos  estabelecidos  em  dia  de  expediente  no  órgão
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contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alterações. 

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Educação e

à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,

inclusive  justificando  os  motivos  da  paralisação,  que  poderão  ou  não  ser  aceitos  pelo

CONTRATANTE.

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,

mantidas  as  demais  cláusulas  do  Contrato  e  assegurada  a  manutenção  de  seu  equilíbrio

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57, §1º da Lei nº.

8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar visita

técnica ao local da obra para se inteirarem de todos os aspectos referentes à execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do Edital

e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras

e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através do

telefone (27) 3270-7981. 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, de

forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a

fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão comparecer

munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO

EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de

estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes

para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas
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dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos

termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a não ser emergente necessidade identificada

pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os preços

propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não poderá

alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir

qualquer  desembolso  financeiro  e/ou  outras  reivindicações  da  Contratante,  de  acordo  com o

entendimento  consagrado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  (Acórdãos  nºs  295/2008  e

3.459/2012).

Para título de comprovação da realização de visita técnica,  o licitante receberá da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por profissional

lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o

objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais.  No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social

consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as  sociedades  por  ações,  deverão  ser

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de sociedades civis,

da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercício;

d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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e)  Documento  Oficial  de  Identificação  com foto  do representante  legal  (proprietário,  sócio  ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (Car-

tão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), re-

lativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com

o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de Ser-

viço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos enve-

lopes;

d)  Certidões de Regularidade de Situação quanto aos encargos tributários  federais  (certidões

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional  poderá também ser  comprovada por  Certidão Conjunta,  conforme Portaria  Conjunta

PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no

Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com validade

na data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do

TST nº 1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pessoa

Jurídica (licitante) e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Con-

selho Regional Competente – CREA/CAU.
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Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,

deverá  apresentar  no  ato  da  assinatura  do  Contrato,  o  visto  do  seu  registro  no  Conselho

Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista no

art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho (CTPS)

em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profis-

sional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do pro-

fissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência

do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) res-

pectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em confor-

midade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que compro-

ve que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o objeto desta

licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro devida-

mente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como tal(is) no

Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo

com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atri-

buições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especificadas

a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em va-

lor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2º da Portaria DG 108/2008, e

que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrição dos Serviços

1 Estrutura metálica para quadra poliesportiva coberta

2 Cobertura em telha de aço galvanizado
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As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de maior

relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a complexidade

do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7, Acórdão 00363/2017-

1, todos do TCEES).

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional

deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mes-

mas exigências deste Projeto Básico.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária de uma empresa, não poderá

responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo

das propostas.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante;

a.1)  No  caso  de  certidão  positiva  de  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  o  licitante  deverá

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente,

na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2)  Não  constando  no  documento  o  prazo  de  validade,  será  considerada  emitida  até  60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b)  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis  referentes  ao  último  exercício  social,  já

exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três)

meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de balancetes ou balanços

provisórios;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá ser

apresentada  a  cópia  da  publicação,  na  imprensa  oficial,  do  Balanço  e  das  Demonstrações

Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2)  Quando  não  houver  a  obrigatoriedade  de  publicação  do  Balanço  e  das  Demonstrações

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de

abertura  e  de  encerramento  do  Livro  Diário,  registrado  na  Junta  Comercial  ou  no  órgão

competente. 

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
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deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no órgão

competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de

Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes

ao  exercício  social  imediatamente  antecedente  ao  ano  da  licitação,  quando  a  data  de

apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir  de 01 de maio (art.  1.078, I,  do

Código Civil),  mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser  desconsiderado

prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos

que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016,

ambos do Plenário).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações contábeis

referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura, levantado na

data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e comercial.

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais

a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

           

           Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

            Ativo Circulante

LC=   -------------------------

           Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo 

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira.

d) Comprovação capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou

ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3° da lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a

atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação,  em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b)  Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal  empregado (s)  com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município de

Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas as propostas de preços deverão ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB,

antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se configure matéria

estritamente técnica de engenharia.

Os  preços  globais  e  unitários  não  poderão  ultrapassar  os  valores  orçados  pelo  Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar possíveis

disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente elevados ou

manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços, conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 8.666/93,

consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para obras e

serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O  cálculo  acima  também  será  aplicado  aos  preços  unitários,  todavia,  conforme  Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93

conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global da
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proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b"

anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as

modalidades previstas no §1º, do art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante

das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato

Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias

úteis  para  apresentar  justificativas  e  comprovações  em  relação  aos  custos  com  indícios  de

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido à

licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação não

poderá  resultar  em  aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob  pena  de  desclassificação  da

proposta.

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas poderão ser analisadas

por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de engenharia, antes

que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 A  obra  será  recebida  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu  acompanhamento  e

fiscalização,  mediante  Termo  de  Recebimento  Provisório,  assinado  pelas  partes  em  até  15

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.

A aceitação definitiva  dos serviços  contratados se efetuará,  mediante  Termo de Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo

de Recebimento Provisório.

A eventual aceitação dos serviços pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade

de  quaisquer  erros,  imperfeições  ou  vícios  que  eventualmente  venham  a  se  verificar

posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta

exclusiva da contratada.

A contratada após entrega dos serviços dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação,

instalação, salvo por uso indevido. 
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14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada prestará,  a seu critério,  uma das garantias previstas no art.  56,  § 1º  da Lei  nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer

das modalidades previstas  no dispositivo  legal  supracitado,  a  saber:  caução em dinheiro  OU

títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá realizar o

REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia  responderá  pelo  cumprimento  das  obrigações  do  Contrato,  ficando  a  Contratante

autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

A  caução  de  garantia  de  execução  será  liberada  quando  da  assinatura  do  TERMO  DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando à

Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

Atestar  e  receber  os  serviços  efetivamente  executados,  de  acordo  com  as  cláusulas  deste

documento. 

Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias

para a sua execução.

Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de identificação

pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços  abrangidos  nesta

contratação.
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15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á  a desenvolver  os  serviços  objeto  deste Projeto  Básico  sempre em

regime de entendimento com a fiscalização,  dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A Contratada obrigar-se-á a substituir  os empregados,  quando solicitado pela Contratante,  no

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada.

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da

execução do Contrato.  

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não

transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o

objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar todos

os informes e esclarecimentos solicitados.  

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato.

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios

do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A Contratada  deverá  manter  mão de obra  especializada,  supervisão técnica  e  administrativa,

veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário à execução dos

serviços demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificações, de modo a

viabilizar o cumprimento dos prazos de execução, com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução do

contrato.
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16. SUBCONTRATAÇÃO

Será  admitida  a  subcontratação  parcial  da  obra  ou  do  serviço  listado  no  quadro  abaixo,  se

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO e que não constituem o escopo principal do objeto,

restrita,  contudo ao percentual de  0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do orçamento,

devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização do serviço,

apresentar  a  documentação  que  comprove  sua  habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e

qualificação técnica necessária.

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação das atividades

da subcontratada,  bem como responder  perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Projeto Básico, sem

prévia  autorização,  por  escrito,  da  Secretaria  de  Obras  e  Infraestrutura,  ressalvando-se  que

quando concedida a subcontratação, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato

com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira

responsabilidade,  reservando  ainda  ao  Contratante  o  direito  de,  a  qualquer  tempo,  dar  por

terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou

prejuízo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e

preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da

nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medição no SETOR DE

PROTOCOLO,  localizado  na  Rua  Padre  Luiz  Parenzi,  nº  710,  Centro,  Aracruz/ES,  E/OU de

FORMA ELETRÔNICA através do seguinte endereço:  http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br,

encaminhando  Planilha  Orçamentária  de  medição,  constando  o  período  de  execução  dos

serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  entregue  na  própria  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após  a  análise  da  solicitação  e  apresentação  de  Planilha  Orçamentária  com  o  ateste  do
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responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal,

cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

Ocorrendo  erros  na  apresentação  dos  documentos  fiscais,  os  mesmos  serão  devolvidos  à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir

da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou

correção a ser paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na  verificação  da

conformidade  da  obra  ou  do  serviço  e  da  alocação  dos  recursos  necessários,  de  forma  a

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes

da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será

exercida  por  representante  da  Contratante,  e  não  exclui  nem  reduz  a  responsabilidade  da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da

Lei nº 8.666/93.

A  fiscalização  se  efetivará  no  local  dos  serviços  por  técnicos  da  Prefeitura  Municipal  de

Aracruz/ES,  previamente  designados,  que  poderão  ser  assessorados  por  profissionais  ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no

§§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos trabalhos,

incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronograma

físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,  aditivos,  reajustamentos,

realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências, relatórios, catálogo de materiais

e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b)  Analisar  e  aprovar  o  projeto  de  instalações  provisórias  e  canteiro  de  obra  ou  de  serviço,

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
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c)  Analisar  e  aprovar  o  plano  de  execução  e  cronograma  detalhado  dos  serviços  a  serem

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d)  Esclarecer  ou solucionar  incoerências,  falhas  ou omissões eventualmente  constatadas nos

desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como  fornecer

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras

em execução,  bem como às  interferências  e  interfaces dos  trabalhos da  Contratada  com as

atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.    

f) Promover a presença dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do serviço, sempre

que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e

os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se

sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços,  ao projeto, aos

prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h)  Paralisar  e/ou  solicitar  o  refazimento  de  qualquer  serviço  que  não  seja  executado  em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do

contrato;

i)  Solicitar  a  substituição  de  materiais  e  equipamentos  que  sejam  considerados  defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual,

como:  modificações  de  projeto,  conclusão  e  aprovação  de  serviços  e  etapas  construtivas,

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e

equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades

e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais dos serviços, e encaminhá-

los às instâncias superiores;

m)  Aprovar  partes,  etapas  ou  a  totalidade  dos  serviços  executados,  verificar  e  atestar  as

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas

memórias  de  cálculos,  bem  como  conferir,  visitar  e  encaminhar  para  pagamento  as  faturas

emitidas pela Contratada;
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n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica e

com base nesta formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária

para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação

da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento

dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorrências

programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados, efetivo de pessoal,

condições climáticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o serviço objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a

responsabilidade  da  Contratada  e  nem  confere  à  Contratante  a  responsabilidade  solidária,

inclusive  perante  terceiros  por  quaisquer  irregularidades  ou danos  na  execução  dos  serviços

contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da

fiscalização  do  Contrato,  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela  Contratada  ou,  nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, caracteriza

o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas

letras "a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa de

mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso. 

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções,

garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do
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contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na data

prevista ou concluídos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c)  Multa  cominatória  de  até  10% (dez)  por  cento  sobre  o  valor  total  do  contrato,  depois  de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,  ou  impedimento  de  contratar  com  a

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão

administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos

das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da

mesma.

As  sanções  previstas  nas  letras  “d”  e  “e”,  poderão  também  ser  aplicadas  às  empresas  ou

profissionais  que,  em  outras  contratações  com  a  Administração  Pública  de  qualquer  nível

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista:

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude

de outros atos ilícitos praticados.

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão

exigíveis  desde  a  data  do  ato,  fato  ou  omissão  que  lhes  tiver  dado  causa,  podendo  ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação

das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, encargos sociais e

BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme Art.

1º, inciso XII, parágrafo 5º da Lei nº 4.244/2019.

Em  relação  ao  item  anterior,  no  curso  do  procedimento  licitatório,  caso  não  seja  julgado

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de
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preços, antes da assinatura de contrato será obrigatória/exigida a apresentação das composições

analíticas  de  custos  componentes  da  planilha  de  preços  da  licitante  vencedora  do  certame

concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo edital.  

Para  maior  agilidade  na  análise  dos  documentos  do  arquivo  digital,  os  itens  constantes  nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos

documentos deve ser apresentado em dois formatos: PDF e em planilha editável, com todos os

valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

 Aracruz/ES, 23 de junho de 2022.

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Jenilza Spinassé Morellato
Secretária de Educação
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica do

Edital  de  Tomada  de  Preços  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

  
ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:   UNIDADE:  

A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário :  

Observações:

1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
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etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas.
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