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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo 
nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de 
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial no Distrito Sede de Aracruz, numa 
extensão total de 4.300,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 
 Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes apresentam as notas de serviços 
dos projetos referentes bem como o cálculo de volume do Projeto de Terraplanagem. 

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instruções preconizadas 
pelos Órgãos Rodoviários no que diz respeito à Geometria, Terraplenagem, Drenagem e 
Pavimentação e demais normas e instruções que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais 
como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Orientação Técnica do 
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. O Projeto de Sinalização obedeceu 
às recomendações do Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), e os Volumes I e II – 
Sinalização Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN/DENATRAN. 
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3.0 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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3.0 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
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4.0 – QUADRO DE MARCOS 
A seguir é apresentada uma planilha contendo os elementos analíticos dos Marcos da Poligonal 
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localização, 
coordenadas e cotas topográficas. 
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5.0 - NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM 



LADO

0 + 0,00 6 + 0,00 LD MFC PRÉ MOLD. 120,00

0 + 0,00 6 + 0,00 LE MFC PRÉ MOLD. 120,00

6 + 0,00 20 + 16,00 LE MFC PRÉ MOLD. 296,00

6 + 6,00 20 + 16,00 LD MFC PRÉ MOLD. 290,00

21 + 4,00 36 + 9,00 LE MFC PRÉ MOLD. 305,00

21 + 4,00 36 + 9,00 LD MFC PRÉ MOLD. 305,00

36 + 18,00 46 + 9,00 LD MFC PRÉ MOLD. 291,00

36 + 18,00 46 + 9,00 LE MFC PRÉ MOLD. 291,00

46 + 17,00 70 + 8,00 LD MFC PRÉ MOLD. 471,00

46 + 17,00 70 + 8,00 LE MFC PRÉ MOLD. 471,00

70 + 8,00 84 + 5,00 LE MFC PRÉ MOLD. 277,00

70 + 8,00 106 + 0,00 LD MFC PRÉ MOLD. 712,00

84 + 15,00 129 + 4,00 LE MFC PRÉ MOLD. 889,00

106 + 0,00 122 + 0,00 LD MFC PRÉ MOLD. 483,00

123 + 5,00 129 + 4,00 LE MFC PRÉ MOLD. 119,00

200 + 0,00 237 + 7,00 LD MFC PRÉ MOLD. 747,00

201 + 0,00 237 + 7,00 LE MFC PRÉ MOLD. 727,00

300 + 0,00 311 + 6,00 LD MFC PRÉ MOLD. 226,00

300 + 0,00 311 + 6,00 LE MFC PRÉ MOLD. 226,00

400 + 10,00 410 + 6,00 LE MFC PRÉ MOLD. 196,00

400 + 10,00 422 + 0,00 LD MFC PRÉ MOLD. 430,00

410 + 14,00 422 + 0,00 LE MFC PRÉ MOLD. 226,00

500 + 0,00 503 + 2,00 LD MFC PRÉ MOLD. 62,00

500 + 0,00 503 + 2,00 LE MFC PRÉ MOLD. 62,00

503 + 8,00 508 + 8,00 LD MFC PRÉ MOLD. 100,00

503 + 8,00 508 + 8,00 LE MFC PRÉ MOLD. 100,00

600 + 0,00 602 + 18,00 LD MFC PRÉ MOLD. 58,00

600 + 0,00 602 + 18,00 LE MFC PRÉ MOLD. 58,00

8.658,00

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC PRÉ MOLDADO (m)

RAMO 0

RAMO 200

RAMO 300

RAMO 400

RAMO 500

RAMO 600

LOCALIZAÇÃO (ESTACA) PROJETO TIPO 
(CÓD.)

EXTENSÃO (m) OBSERVAÇÃO (DESÁGUE)
INICIO FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE MEIOS-FIOS



LADO

38 + 0,00 39 + 17,00 LE VPA-04 37,00

39 + 17,00 42 + 10,00 LE VPA-04 53,00

42 + 10,00 45 + 5,00 LE VPA-04 55,00

58 + 0,00 60 + 2,00 LE VPA-04 42,00

60 + 0,00 65 + 2,00 LE VPA-04 102,00

92 + 11,00 96 + 2,00 LD VPA-04 71,00

119 + 0,00 121 + 10,00 LD VPA-04 50,00

410,00

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS

OBSERVAÇÃO (DESÁGUE)EXTENSÃO (m)
PROJETO TIPO 

(CÓD.)

RUA ROSANGELA LOZER FERNANDES

RUA LOURDES PIOL ZAMPERLINE

FINAL

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO EM CONCRETO-VPA-04 (m)

RESUMO DAS QUANTIDADES

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

LOCALIZAÇÃO (ESTACA)

EXTENSÃO: 4,30 Km

RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO

INICIO



LADO

93 + 10,00 LE DAD 08 5,00

416 + 10,00 LD DAD 08 10,00

15,00

RUA ROSANGELA LOZER FERNANDES

APOIO (und.)

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial 

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE DESCIDAS D'ÁGUA, DISPERSORES E APOIO

RESUMO DAS QUANTIDADES

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 (m)

LADO ESQUERDO

DISPERSOR 
(und.)

LOCALIZAÇÃO
PROJETO TIPO 

(CÓD.)
COMPRIMENTO/ 

QUANTIDADEESTACA

LADO DIREITO

OBSERVAÇÃO (DESÁGUE)



LADO

0 + 12,00 LD DEB-03 1,00

38 + 10,00 LD DEB-03 1,00

39 + 15,00 LD DEB-03 1,00

53 + 0,00 LD DEB-04 1,00

60 + 0,00 LD DEB-03 1,00

120 + 10,00 LE DEB-03 1,00

59 + 0,00 LD DEB-04 1,00

94 + 10,00 LE DEB-04 1,00

122 + 0,00 LE DEB-04 1,00

416 + 10,00 LD DEB-05 1,00

93 + 10,00 LD DEB-05 1,00

5,00

4,00

2,00TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BUEIRO - DEB-05 (und)

LOCALIZAÇÃO
PROJETO TIPO (CÓD.) QUANTIDADE

Rua Lourdes Piol Zamperline

Rua Dr Leopoldo Poltronieri de Souza

Rua Rosangela Lozer Fernandes

OBSERVAÇÃO 
(DESÁGUE)ESTACA

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BUEIRO - DEB-03 (und)

TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA APLICÁVEL A BUEIRO - DEB-04 (und)

Rua Pedro Cavalhieri Filho

Rua Lourdes Piol Zamperline

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE DISSIPADORES DE ENERGIA



LADO

59 + 0,00 LE CCS-02 1,00

60 + 0,00 LE CCS-02 1,00

2,00TOTAL DE CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 02 - TCC 01 (und)

LOCALIZAÇÃO
PROJETO TIPO (CÓD.) QUANTIDADE OBSERVAÇÃO

ESTACA

RAMO 0

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 Km

CAIXA COLETORA DE SARJETA



LADO

1 + 0,00 LD/LE CXRD-01 2,00

3 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00

4 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00

6 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

9 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

11 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

12 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00

14 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00

16 + 16,00 LE CXRS-01 1,00

17 + 0,00 LD CXRS-01 1,00

18 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

20 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00

21 + 12,00 LD CXRS-01 1,00

22 + 0,00 LE CXRS-01 1,00

23 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00

25 + 2,00 LE CXRS-01 1,00

25 + 8,00 LD CXRS-01 1,00

27 + 3,00 LD CXRS-01 1,00

27 + 5,00 LE CXRS-01 1,00

29 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

34 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

36 + 2,00 LE CXRS-01 1,00

36 + 5,00 LD CXRS-01 1,00

39 + 0,00 LD/LE CXRD-01 2,00

40 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

41 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00

42 + 14,00 LD/LE CXRS-01 2,00

44 + 3,00 LE CXRS-01 1,00

44 + 6,00 LD CXRS-01 1,00

48 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

51 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

52 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

54 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

56 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

58 + 15,00 LD/LE CXRD-01 2,00

61 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00

63 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

65 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00

67 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

68 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00

70 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

72 + 13,00 LD CXRS-01 1,00

72 + 15,00 LE CXRS-01 1,00

74 + 17,00 LD/LE CXRS-01 2,00

76 + 17,00 LD/LE CXRS-01 2,00

78 + 17,00 LD/LE CXRS-01 2,00

79 + 16,00 LE CXRS-01 1,00

79 + 18,00 LD CXRS-01 1,00

80 + 17,00 LE CXRS-01 1,00

QUANTIDADEPROJETO TIPO (CÓD.)

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE CAIXA RALO

EXTENSÃO: 4,30 Km

LOCALIZAÇÃO

ESTACA

RAMO 0

OBSERVAÇÃO



LADO
QUANTIDADEPROJETO TIPO (CÓD.)

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE CAIXA RALO

EXTENSÃO: 4,30 Km

LOCALIZAÇÃO

ESTACA
OBSERVAÇÃO

80 + 19,00 LD CXRS-01 1,00

82 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

86 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00

88 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00

89 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

90 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

91 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

93 + 6,00 LD/LE CXRS-01 2,00

94 + 5,00 LD/LE CXRD-01 2,00

96 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00

98 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

99 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

100 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00

102 + 0,00 LD CXRS-01 1,00

102 + 2,00 LE CXRS-01 1,00

104 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

107 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

111 + 17,00 LD/LE CXRS-01 2,00

113 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00

114 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

116 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00

118 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

120 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00

121 + 11,00 LD/LE CXRD-01 2,00

124 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

126 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

128 + 10,00 LD CXRS-01 1,00

202 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

204 + 0,00 LD CXRS-01 1,00

204 + 4,00 LE CXRS-01 1,00

206 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00

207 + 10,00 LE CXRS-01 1,00

207 + 14,00 LD CXRS-01 1,00

209 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

211 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

213 + 0,00 LD CXRS-01 1,00

213 + 5,00 LE CXRS-01 1,00

214 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00

216 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

218 + 11,00 LD CXRS-01 1,00

218 + 13,00 LE CXRS-01 1,00

220 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

222 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

224 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

226 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

228 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

229 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

231 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

235 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00

RAMO 200



LADO
QUANTIDADEPROJETO TIPO (CÓD.)

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

RELAÇÃO DE CAIXA RALO

EXTENSÃO: 4,30 Km

LOCALIZAÇÃO

ESTACA
OBSERVAÇÃO

301 + 8,00 LE CXRS-01 1,00

301 + 10,00 LD CXRS-01 1,00

304 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00

306 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

308 + 0,00 LD CXRS-01 1,00

308 + 4,00 LE CXRS-01 1,00

310 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

401 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

402 + 18,00 LD CXRS-01 1,00

403 + 0,00 LE CXRS-01 1,00

406 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

408 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

410 + 12,00 LD CXRD-01 1,00

412 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

414 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

416 + 14,00 LD/LE CXRD-01 2,00

418 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

420 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

500 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

505 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

507 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

600 + 601,00 LD/LE CXRS-01 2,00

702 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00

193,00

13,00

RAMO700

RAMO 300

TOTAL DE CAIXA RALO DUPLA - CXRD-01 (und)

RESUMO DAS QUANTIDADES

RAMO 600

TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und)

RAMO 500

RAMO 400



LADO

3 + 10,00 EIXO PV-100-01 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60

5 + 0,00 EIXO PV-100-02 PVI-08 2,23 CPV-01 0,60

6 + 10,00 EIXO PV-100-03 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60

128 + 10,00 EIXO PV-100-04 PVI-14 2,41 CPV-01 0,60

126 + 10,00 EIXO PV-100-05 PVI-14 2,50 CPV-01 0,60

124 + 0,00 EIXO PV-100-06 PVI-02 2,05 CPV-02 0,60

122 + 0,00 EIXO PV-100-07 PVI-03 1,80 CPV-01 0,80

9 + 0,00 EIXO PV-100-08 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60

11 + 0,00 EIXO PV-100-09 PVI-02 1,58 CPV-01 0,60

13 + 0,00 EIXO PV-100-10 PVI-02 1,54 CPV-01 0,60

15 + 0,00 EIXO PV-100-11 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60

17 + 0,00 EIXO PV-100-12 PVI-02 1,51 CPV-01 0,60

18 + 10,00 EIXO PV-100-13 PVI-02 1,83 CPV-01 0,60

20 + 10,00 EIXO PV-100-14 PVI-08 2,26 CPV-01 0,60

29 + 0,00 EIXO PV-100-15 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60

27 + 0,00 EIXO PV-100-16 PVI-02 1,57 CPV-01 0,60

25 + 0,00 EIXO PV-100-17 PVI-02 1,58 CPV-01 0,60

23 + 0,00 EIXO PV-100-18 PVI-02 1,55 CPV-01 0,60

21 + 10,00 EIXO PV-100-19 PVI-02 1,62 CPV-01 0,60

34 + 15,00 EIXO PV-100-20 PVI-08 2,50 CPV-02 0,60

36 + 5,00 EIXO PV-100-21 PVI-08 2,50 CPV-02 0,60

38 + 10,00 EIXO PV-100-22 PVI-02 1,81 CPV-01 0,60

44 + 0,00 EIXO PV-100-23 PVI-02 1,89 CPV-01 0,60

42 + 10,00 EIXO PV-100-24 PVI-02 1,83 CPV-01 0,60

41 + 0,00 EIXO PV-100-25 PVI-02 1,51 CPV-01 0,60

39 + 15,00 EIXO PV-100-26 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60

49 + 0,00 EIXO PV-100-27 PVI-02 1,73 CPV-01 0,60

51 + 0,00 EIXO PV-100-28 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60

53 + 0,00 EIXO PV-100-29 PVI-03 1,77 CPV-01 0,80

55 + 0,00 EIXO PV-100-30 PVI-02 1,55 CPV-01 0,60

57 + 0,00 EIXO PV-100-31 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60

59 + 0,00 EIXO PV-100-32 PVI-03 1,97 CPV-01 0,80

70 + 0,00 EIXO PV-100-33 PVI-02 1,58 CPV-01 0,60

68 + 10,00 EIXO PV-100-34 PVI-02 1,55 CPV-01 0,60

67 + 0,00 EIXO PV-100-35 PVI-02 1,67 CPV-01 0,60

65 + 0,00 EIXO PV-100-36 PVI-02 1,52 CPV-01 0,60

63 + 0,00 EIXO PV-100-37 PVI-02 1,740 CPV-01 0,60

61 + 0,00 EIXO PV-100-38 PVI-02 1,530 CPV-01 0,60

73 + 0,00 EIXO PV-100-39 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

75 + 0,00 EIXO PV-100-40 PVI-02 1,580 CPV-01 0,60

77 + 0,00 EIXO PV-100-41 PVI-08 2,260 CPV-01 0,60

79 + 0,00 EIXO PV-100-42 PVI-02 1,540 CPV-01 0,60

80 + 0,00 EIXO PV-100-43 PVI-02 1,560 CPV-01 0,60

81 + 0,00 EIXO PV-100-44 PVI-02 1,590 CPV-01 0,60

83 + 0,00 EIXO PV-100-45 PVI-02 1,520 CPV-01 0,60

84 + 10,00 EIXO PV-100-46 PVI-08 2,240 CPV-01 0,60

86 + 10,00 EIXO PV-100-47 PVI-10 2,310 CPV-01 1,00

88 + 10,00 EIXO PV-100-48 PVI-10 2,390 CPV-01 1,00

90 + 0,00 EIXO PV-100-49 PVI-10 2,500 CPV-01 1,00

91 + 0,00 EIXO PV-100-50 PVI-16 3,000 CPV-01 1,00

92 + 0,00 EIXO PV-100-51 PVI-10 2,500 CPV-01 1,00

93 + 10,00 EIXO PV-100-52 PVI-04 2,010 CPV-01 1,00

OBRA: Centro Empresarial

LOCALIZAÇÃO
CHAMINÉ

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

PROFUNDIDADE

EXTENSÃO: 4,30 Km

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

IDENTIFICAÇÃO TIPO

RAMO 100

DIÂMETRO
ESTACA



LADO

OBRA: Centro Empresarial

LOCALIZAÇÃO
CHAMINÉ

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

PROFUNDIDADE

EXTENSÃO: 4,30 Km

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

IDENTIFICAÇÃO TIPO DIÂMETRO
ESTACA

107 + 5,00 EIXO PV-100-53 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

104 + 10,00 EIXO PV-100-54 PVI-02 1,870 CPV-01 0,60

102 + 0,00 EIXO PV-100-55 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

100 + 0,00 EIXO PV-100-56 PVI-02 2,020 CPV-02 0,60

99 + 0,00 EIXO PV-100-57 PVI-08 2,170 CPV-01 0,60

98 + 0,00 EIXO PV-100-58 PVI-14 2,500 CPV-01 0,60

96 + 10,00 EIXO PV-100-59 PVI-02 2,000 CPV-02 0,60

94 + 10,00 EIXO PV-100-60 PVI-03 2,440 CPV-02 0,80

112 + 0,00 EIXO PV-100-61 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

113 + 5,00 EIXO PV-100-62 PVI-02 1,560 CPV-01 0,60

115 + 0,00 EIXO PV-100-63 PVI-02 1,570 CPV-01 0,60

117 + 0,00 EIXO PV-100-64 PVI-08 2,250 CPV-01 0,60

119 + 0,00 EIXO PV-100-65 PVI-02 1,530 CPV-01 0,60

120 + 10,00 EIXO PV-100-66 PVI-02 1,590 CPV-01 0,60

231 + 0,00 EIXO PV-200-01 PVI-04 1,500 CPV-01 1,00

229 + 15,00 EIXO PV-200-02 PVI-02 1,600 CPV-01 0,60

228 + 0,00 EIXO PV-200-03 PVI-02 1,580 CPV-01 0,60

226 + 0,00 EIXO PV-200-04 PVI-02 1,560 CPV-01 0,60

224 + 0,00 EIXO PV-200-05 PVI-02 1,620 CPV-01 0,60

222 + 0,00 EIXO PV-200-06 PVI-02 1,650 CPV-01 0,60

220 + 0,00 EIXO PV-200-07 PVI-02 1,910 CPV-01 0,60

218 + 10,00 EIXO PV-200-08 PVI-03 1,960 CPV-01 0,80

216 + 0,00 EIXO PV-200-09 PVI-09 2,310 CPV-01 0,80

214 + 10,00 EIXO PV-200-10 PVI-09 2,250 CPV-01 0,80

213 + 0,00 EIXO PV-200-11 PVI-03 1,860 CPV-01 0,80

211 + 0,00 EIXO PV-200-12 PVI-03 1,720 CPV-01 0,80

209 + 0,00 EIXO PV-200-13 PVI-03 1,830 CPV-01 0,80

207 + 10,00 EIXO PV-200-14 PVI-04 2,110 CPV-01 1,00

206 + 0,00 EIXO PV-200-15 PVI-04 2,130 CPV-01 1,00

204 + 0,00 EIXO PV-200-16 PVI-04 2,160 CPV-01 1,00

202 + 0,00 EIXO PV-200-17 PVI-04 2,190 CPV-01 1,00

236 + 0,00 EIXO PV-200-18 PVI-02 2,226 CPV-02 0,60

310 + 0,00 EIXO PV-300-01 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

308 + 0,00 EIXO PV-300-02 PVI-02 1,900 CPV-01 0,60

306 + 0,00 EIXO PV-300-03 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

304 + 0,00 EIXO PV-300-04 PVI-02 1,650 CPV-01 0,60

301 + 10,00 EIXO PV-300-05 PVI-02 2,000 CPV-02 0,60

402 + 15,00 EIXO PV-400-01 PVI-02 2,250 CPV-02 0,60

401 + 0,00 EIXO PV-400-02 PVI-02 0,600 CPV-01 0,60

407 + 0,00 EIXO PV-400-03 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

409 + 0,00 EIXO PV-400-04 PVI-02 1,610 CPV-01 0,60

411 + 0,00 EIXO PV-400-05 PVI-09 2,280 CPV-01 0,80

413 + 0,00 EIXO PV-400-06 PVI-09 2,460 CPV-01 0,80

415 + 0,00 EIXO PV-400-07 PVI-03 2,140 CPV-01 0,80

420 + 0,00 EIXO PV-400-08 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

418 + 0,00 EIXO PV-400-09 PVI-02 1,750 CPV-01 0,60

416 + 10,00 EIXO PV-400-10 PVI-10 2,610 CPV-01 1,00

501 + 0,00 EIXO PV-500-01 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

503 + 10,00 EIXO PV-500-02 PVI-09 2,440 CPV-01 0,80

RAMO 300

RAMO 200

RAMO 400

RAMO 500



LADO

OBRA: Centro Empresarial

LOCALIZAÇÃO
CHAMINÉ

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

PROFUNDIDADE

EXTENSÃO: 4,30 Km

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

IDENTIFICAÇÃO TIPO DIÂMETRO
ESTACA

506 + 0,00 EIXO PV-500-03 PVI-09 2,120 CPV-01 0,80

508 + 0,00 EIXO PV-500-04 PVI-03 2,000 CPV-01 0,80

601 + 18,00 EIXO PV-600-01 PVI-08 2,380 CPV-01 0,60

702 + 5,00 EIXO PV-700-01 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60

65,00

10,00

6,00

9,00

6,00

5,00

3,00

1,00

96,00

9,00

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-01 (und)

RESUMO DAS QUANTIDADES

POÇO DE VISITA Ø 1,00 - PVI-04 (und)

POÇO DE VISITA Ø 0,60 - PVI-02 (und)

POÇO DE VISITA Ø 0,80 - PVI-03 (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-02 (und)

RAMO 600

POÇO DE VISITA Ø 0,60 - PVI-08 (und)

POÇO DE VISITA Ø 1,00 - PVI-16 (und)

RAMO 700

POÇO DE VISITA Ø 0,80 - PVI-09 (und)

POÇO DE VISITA Ø 1,00 - PVI-10 (und)

POÇO DE VISITA Ø 0,60 - PVI-14 (und)



Obra Nº Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)

100-01 100-02 BSTC Ø0,60 PV 100-01 59,151 57,651 PV 100-02 59,732 57,501 30,00 0,50%

100-02 100-04 BSTC Ø0,60 PV 100-02 59,732 57,501 PV 100-04 59,523 57,110 23,00 1,00%

100-03 100-04 BSTC Ø0,60 PV 100-03 60,098 58,598 PV 100-04 59,523 57,110 17,00 2,00%

100-04 100-05 BSTC Ø0,60 PV 100-04 59,523 57,110 PV 100-05 56,213 53,710 50,00 5,00%

100-05 100-06 BSTC Ø0,60 PV 100-05 56,213 53,710 PV 100-06 53,253 51,200 40,00 5,00%

100-06 100-07 BSTC Ø0,60 PV 100-06 53,253 51,200 PV 100-07 52,002 50,200 40,00 3,00%

100-07 LAN-10 BSTC Ø0,80 PV 100-07 52,002 50,200 PV LAN-10 0,000 0,000 15,00 2,00% DEB-04

100-08 100-09 BSTC Ø0,60 PV 100-08 60,017 58,385 PV 100-09 59,773 58,185 40,00 0,50%

100-09 100-10 BSTC Ø0,60 PV 100-09 59,773 58,185 PV 100-10 59,529 57,985 40,00 0,50%

100-10 100-11 BSTC Ø0,60 PV 100-10 59,529 57,985 PV 100-11 59,285 57,785 40,00 0,50%

100-11 100-12 BSTC Ø0,60 PV 100-11 59,285 57,785 PV 100-12 59,101 57,585 40,00 0,50%

100-12 100-13 BSTC Ø0,60 PV 100-12 59,101 57,585 PV 100-13 59,066 57,235 35,00 1,00%

100-13 100-14 BSTC Ø0,60 PV 100-13 59,066 57,235 PV 100-14 59,148 56,885 35,00 1,00%

100-14 500-02 BSTC Ø0,60 PV 100-14 59,148 56,885 PV 500-02 59,205 56,765 12,00 1,00% PV-100-14 LAN 500-02

100-15 100-16 BSTC Ø0,60 PV 100-15 61,224 59,724 PV 100-16 60,493 58,924 40,00 2,00%

100-16 100-17 BSTC Ø0,60 PV 100-16 60,493 58,924 PV 100-17 59,905 58,324 40,00 1,50%

100-17 100-18 BSTC Ø0,60 PV 100-17 59,905 58,324 PV 100-18 59,472 57,924 40,00 1,00%

100-18 100-19 BSTC Ø0,60 PV 100-18 59,472 57,924 PV 100-19 59,249 57,624 30,00 1,00%

100-19 500-02 BSTC Ø0,60 PV 100-19 59,249 57,624 PV 500-02 59,205 56,765 12,00 1,00% PV-100-19 LAN 500-02

100-20 100-21 BSTC Ø0,60 PV 100-20 59,777 57,277 PV 100-21 57,232 54,732 30,00 5,00%

100-21 100-22 BSTC Ø0,60 PV 100-21 57,232 54,732 PV 100-22 55,196 53,382 45,00 3,00%

100-22 LAN-02 BSTC Ø0,60 PV 100-22 55,196 53,382 PV LAN-02 0,000 0,000 15,00 4,00% DEB-03

100-23 100-24 BSTC Ø0,60 PV 100-23 58,505 56,616 PV 100-24 57,850 56,016 30,00 2,00%

100-24 100-25 BSTC Ø0,60 PV 100-24 57,850 56,016 PV 100-25 56,328 54,816 30,00 4,00%

100-25 100-26 BSTC Ø0,60 PV 100-25 56,328 54,816 PV 100-26 55,316 53,816 25,00 2,00%

100-26 LAN-03 BSTC Ø0,60 PV 100-26 55,316 53,816 PV LAN-03 0,000 0,000 18,00 4,00% DEB-03

100-27 100-28 BSTC Ø0,60 PV 100-27 57,881 56,147 PV 100-28 56,050 54,547 40,00 4,00%

100-28 100-29 BSTC Ø0,60 PV 100-28 56,050 54,547 PV 100-29 54,847 53,073 40,00 3,00%

100-29 LAN-04 BSTC Ø0,80 PV 100-29 54,847 53,073 PV LAN-04 0,000 0,000 27,00 2.5% DEB-04

RAMO-100

OBRA:  Centro Empresarial

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Tipo de Obra

Dispositivo Jusante

ObervaçõesTrecho

Dispositivo Montante

Comp. (m)

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES

i%



Obra Nº Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)

OBRA:  Centro Empresarial

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Tipo de Obra

Dispositivo Jusante

ObervaçõesTrecho

Dispositivo Montante

Comp. (m)

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES

i%

100-30 100-31 BSTC Ø0,60 PV 100-30 54,273 52,724 PV 100-31 53,824 52,324 40,00 1,00%

100-31 100-32 BSTC Ø0,60 PV 100-31 53,824 52,324 PV 100-32 53,689 51,724 40,00 1,00%

100-32 LAN-05 BSTC Ø0,80 PV 100-32 53,689 51,724 PV LAN-05 0,000 0,000 20,00 3,00% DEB-04

200-18 100-33 BSTC Ø0,60 PV 200-18 59,148 56,885 PV 100-33 58,577 56,997 27,00 2,00%

100-33 100-34 BSTC Ø0,60 PV 100-33 58,577 56,997 PV 100-34 57,948 56,401 30,00 2,00%

100-34 100-35 BSTC Ø0,60 PV 100-34 57,948 56,401 PV 100-35 56,869 55,201 30,00 4,00%

100-35 100-36 BSTC Ø0,60 PV 100-35 56,869 55,201 PV 100-36 55,516 54,001 40,00 3,00%

100-36 100-37 BSTC Ø0,60 PV 100-36 55,516 54,001 PV 100-37 54,539 52,801 40,00 3,00%

100-37 100-38 BSTC Ø0,60 PV 100-37 54,539 52,801 PV 100-38 53,926 52,401 40,00 1,00%

100-38 LAN-06 BSTC Ø0,60 PV 100-38 53,926 52,401 PV LAN-06 0,000 0,000 20,00 3,00% DEB-03

100-39 100-40 BSTC Ø0,60 PV 100-39 58,594 57,094 PV 100-40 58,473 57,894 40,00 0,50%

100-40 100-41 BSTC Ø0,60 PV 100-40 58,473 57,894 PV 100-41 59,148 56,885 40,00 0,50%

100-41 100-42 BSTC Ø0,60 PV 100-41 59,148 56,885 PV 100-42 57,836 56,294 40,00 1,00%

100-42 100-43 BSTC Ø0,60 PV 100-42 57,836 56,294 PV 100-43 57,455 55,894 20,00 2,00%

100-43 100-44 BSTC Ø0,60 PV 100-43 57,455 55,894 PV 100-44 56,986 55,394 20,00 2,50%

100-44 100-45 BSTC Ø0,60 PV 100-44 56,986 55,394 PV 100-45 56,116 54,594 40,00 2,00%

100-45 100-46 BSTC Ø0,60 PV 100-45 56,116 54,594 PV 100-46 55,617 53,381 30,00 2,00%

100-46 100-47 BSTC Ø1,00 PV 100-46 55,617 53,381 PV 100-47 55,089 52,781 40,00 1,50%

100-47 100-48 BSTC Ø1,00 PV 100-47 55,089 52,781 PV 100-48 54,569 52,181 40,00 1,50%

100-48 100-49 BSTC Ø1,00 PV 100-48 54,569 52,181 PV 100-49 53,866 51,366 30,00 2,00%

100-49 100-50 BSTC Ø1,00 PV 100-49 53,866 51,366 PV 100-50 52,524 49,524 20,00 4,00%

100-50 100-51 BSTC Ø1,00 PV 100-50 52,524 49,524 PV 100-51 50,728 48,228 20,00 4,00%

100-51 100-52 BSTC Ø1,00 PV 100-51 50,728 48,228 PV 100-52 49,039 47,028 30,00 4,00%

100-52 LAN-07 BSTC Ø1,00 PV 100-52 49,039 47,028 PV LAN-07 0,000 0,000 20,00 2,00% DSA-03A-5m

100-53 100-54 BSTC Ø0,60 PV 100-53 53,879 55,379 PV 100-54 56,243 54,378 43,00 2,00%

100-54 100-55 BSTC Ø0,60 PV 100-54 56,243 54,378 PV 100-55 54,378 52,878 50,00 3,00%

100-55 100-56 BSTC Ø0,60 PV 100-55 54,378 52,878 PV 100-56 54,095 52,078 40,00 2,00%

100-56 100-57 BSTC Ø0,60 PV 100-56 54,095 52,078 PV 100-57 53,650 51,478 20,00 3,00%



Obra Nº Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)

OBRA:  Centro Empresarial

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Tipo de Obra

Dispositivo Jusante

ObervaçõesTrecho

Dispositivo Montante

Comp. (m)

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES

i%

100-57 100-58 BSTC Ø0,60 PV 100-57 53,650 51,478 PV 100-58 52,435 49,935 20,00 4,00%

100-58 100-59 BSTC Ø0,60 PV 100-58 52,435 49,935 PV 100-59 50,248 48,248 30,00 4,00%

100-59 100-60 BSTC Ø0,60 PV 100-59 50,248 48,248 PV 100-60 48,891 46,448 40,00 4,00%

100-60 LAN-08 BSTC Ø0,60 PV 100-60 48,891 46,448 PV LAN-08 0,000 0,000 16,00 2,00% DEB-04

100-61 100-62 BSTC Ø0,60 PV 100-61 57,400 55,900 PV 100-62 57,013 55,450 30,00 1,50%

100-62 100-63 BSTC Ø0,60 PV 100-62 57,013 55,450 PV 100-63 56,565 55,000 30,00 1,50%

100-63 100-64 BSTC Ø0,60 PV 100-63 56,565 55,000 PV 100-64 55,656 53,400 40,00 4,00%

100-64 100-65 BSTC Ø0,60 PV 100-64 55,656 53,400 PV 100-65 48,333 46,800 40,00 4,00%

100-65 100-66 BSTC Ø0,60 PV 100-65 48,333 46,800 PV 100-66 47,186 45,600 30,00 4,00%

100-66 LAN-09 BSTC Ø0,60 PV 100-66 47,186 45,600 PV LAN-09 0,000 0,000 15,00 2,00% DEB-03

200-01 200-02 BSTC Ø0,60 PV 200-01 59,411 57,911 PV 200-02 59,235 57,631 28,00 1,00%

200-02 200-03 BSTC Ø0,60 PV 200-02 59,235 57,631 PV 200-03 58,889 57,311 32,00 1,00%

200-03 200-04 BSTC Ø0,60 PV 200-03 58,889 57,311 PV 200-04 58,275 56,711 40,00 1,50%

200-04 200-05 BSTC Ø0,60 PV 200-04 58,275 56,711 PV 200-05 57,733 56,111 40,00 1,50%

200-05 200-06 BSTC Ø0,60 PV 200-05 57,733 56,111 PV 200-06 57,362 55,711 40,00 1,00%

200-06 200-07 BSTC Ø0,60 PV 200-06 57,362 55,711 PV 200-07 57,124 55,211 40,00 0,75%

200-07 200-08 BSTC Ø0,80 PV 200-07 57,124 55,211 PV 200-08 57,082 55,121 30,00 0,30%

200-08 200-09 BSTC Ø0,80 PV 200-08 57,082 55,121 PV 200-09 57,283 54,971 50,00 0,30%

200-09 200-10 BSTC Ø0,80 PV 200-09 57,283 54,971 PV 200-10 57,126 54,881 30,00 0,30%

200-10 200-11 BSTC Ø0,80 PV 200-10 57,126 54,881 PV 200-11 56,441 54,581 30,00 1,00%

200-11 200-12 BSTC Ø0,80 PV 200-11 56,441 54,581 PV 200-12 56,097 54,381 40,00 0,50%

200-12 200-13 BSTC Ø0,80 PV 200-12 56,097 54,381 PV 200-13 56,007 54,181 40,00 0,50%

200-13 200-14 BSTC Ø0,80 PV 200-13 56,007 54,181 PV 200-14 55,939 53,831 30,00 0,50%

200-14 200-15 BSTC Ø1,00 PV 200-14 55,939 53,831 PV 200-15 55,872 53,741 30,00 0,30%

200-15 200-16 BSTC Ø1,00 PV 200-15 55,872 53,741 PV 200-16 55,782 53,621 40,00 0,30%

200-16 200-17 BSTC Ø1,00 PV 200-16 55,782 53,621 PV 200-17 55,692 53,501 40,00 0,30%

200-17 100-46 BSTC Ø1,00 PV 200-17 55,692 53,501 PV 100-46 0,000 0,000 40,00 0,30%

300-01 300-02 BSTC Ø0,60 PV 300-01 59,069 57,567 PV 300-02 58,605 56,697 40,00 1,50%

RAMO-300

RAMO-200



Obra Nº Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)

OBRA:  Centro Empresarial

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Tipo de Obra

Dispositivo Jusante

ObervaçõesTrecho

Dispositivo Montante

Comp. (m)

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES

i%

300-02 300-03 BSTC Ø0,60 PV 300-02 58,605 56,697 PV 300-03 57,867 56,367 40,00 1,50%

300-03 300-04 BSTC Ø0,60 PV 300-03 57,867 56,367 PV 300-04 57,422 55,767 40,00 1,50%

300-04 300-05 BSTC Ø0,60 PV 300-04 57,422 55,767 PV 300-05 57,244 55,247 52,00 1,00%

300-05 100-54 BSTC Ø0,60 PV 300-05 57,244 55,247 PV 100-54 0,000 0,000 50,00 1,00%

400-01 400-02 BSTC Ø0,60 PV 400-01 54,250 51,996 PV 400-02 51,196 50,596 35,00 7,00%

400-02 100-07 BSTC Ø0,60 PV 400-02 51,196 50,596 PV 100-07 52,002 50,200 19,00 1,00%

400-03 400-04 BSTC Ø0,60 PV 400-03 56,306 54,806 PV 400-04 56,214 54,606 40,00 0,50%

400-04 400-05 BSTC Ø0,60 PV 400-04 56,214 54,606 PV 400-05 56,122 53,847 40,00 0,50%

400-05 400-06 BSTC Ø0,80 PV 400-05 56,122 53,847 PV 400-06 55,905 53,447 40,00 1,00%

400-06 400-07 BSTC Ø0,80 PV 400-06 55,905 53,447 PV 400-07 54,988 52,846 40,00 1,50%

400-07 400-10 BSTC Ø0,80 PV 400-07 54,988 52,846 PV 400-10 54,656 52,046 30,00 2,00%

400-10 LAN-01 BSTC Ø1,00 PV 400-10 54,656 52,046 PV LAN-01 0,000 0,000 30,00 1,00% DEB-03A/DEB-05

400-08 400-09 BSTC Ø0,60 PV 400-08 55,387 53,887 PV 400-09 54,838 53,087 40,00 2,00%

400-09 400-10 BSTC Ø0,60 PV 400-09 54,838 53,087 PV 400-10 54,656 52,046 30,00 2,00%

400-10 LAN-01 BSTC Ø0,60 PV 400-10 54,656 52,046 PV LAN-01 0,000 0,000 30,00 1,00% DEB-03A/DEB-05

500-01 500-02 BSTC Ø0,60 PV 500-01 58,828 57,328 PV 500-02 59,205 56,765 50,00 0,50%

500-02 500-03 BSTC Ø0,80 PV 500-02 59,205 56,765 PV 500-03 57,720 55,597 50,00 2,00%

500-03 500-04 BSTC Ø0,80 PV 500-03 57,720 55,597 PV 500-04 55,997 53,997 40,00 4,00%

500-04 400-05 BSTC Ø0,80 PV 500-04 55,997 53,997 PV 400-05 0,000 0,000 15,00 1,00%

600-01 700-01 BSTC Ø0,60 PV 600-01 60,453 58,076 PV 700-01 0,000 0,000 26,00 4,00%

700-01 700-02 BSTC Ø0,60 PV 700-01 58,536 57,036 PV 700-02 0,000 0,000 28,00 2,00%

700-02 LAN-11 BSTC Ø0,60 PV 700-02 0,000 0,000 PV LAN-11 0,000 0,000 50,00 3,00% DEB-03

RAMO-600

RAMO-400

RAMO-500

RAMO-600



Obra Nº Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)

OBRA:  Centro Empresarial

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Tipo de Obra

Dispositivo Jusante

ObervaçõesTrecho

Dispositivo Montante

Comp. (m)

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES

i%

1442,00

2688,00

527,00

380,00

7,00

4,00

2,00Boca para bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 1,00 (und)

LEGENDA

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,80 CA II PB - BSTC Ø 0,80 (m)

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,60 CA II PB - BSTC Ø 0,60 (m)

BO = BOCA

Boca para bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,80 (und)

PV = POÇO DE VISITA

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,40 CA II MF - BSTC Ø 0,40 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA)

Boca para bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,60 (und)

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø1,00 CA II PB - BSTC Ø 1,00 (m)

RESUMO DAS QUANTIDADES



MONT. JUS1

39 + 7,00 BSTC 1,50 52,316 1,00% 30º 17,00 17,00 34,00 CA-2 BO BO GROTA 01

60 + 0,00 BSTC 0,80 52,258 1,00% 0º 11,00 12,00 23,00 CA-2 CCS BO GROTA 02

94 + 0,00 BSTC 1,50 45,964 0,50% 0º 13,00 13,00 26,00 CA-2 BO BO GROTA 03

121 + 0,00 BSTC 1,50 50,109 0,50% 0º 12,00 12,00 24,00 CA-2 BO BO GROTA 04

23,00

84,00

1,00

6,00

RESUMO DAS QUANTIDADES

LEGENDA

BO = BOCA CCS = CAIXA COLETORA DE SARJETA

CLASSE
DISPOSITIVO

OBSERVAÇÃOESTACA TIPO Ø
ESCONS 
(graus)

COMP. 
MONT

COMP.
JUS

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,80 CA II PB - BSTC Ø 0,80 (m)

NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA:  Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES

EXTENSÃO: 4,30 Km

RELAÇÃO DE BUEIROS DE GROTA

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø1,50 CA II PB - BSTC Ø 1,50 (m)

Boca para bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,80 (und)

Boca para bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 1,50 (und)

REC. 
(m)

TOTAL
Vol. 
de 

Esc.

Vol. 
de 

Rea.

COTA 
MONT.

DECLIV



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

27 

 

 

6.0 - NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM



INCL. COTA DIST. TERRENO PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.

0 + 0,00 367.188,002 7.804.838,838 -3,0% 58,587 17,00 59,327 59,097 -0,230 17,00 58,587 -3,0%

0 + 18,52 PC 367.182,243 7.804.856,443 -3,0% 58,137 7,24 58,598 58,354 -0,244 6,81 58,150 -3,0%

1 + 0,00 367.181,763 7.804.857,840 -3,0% 58,144 6,68 58,582 58,344 -0,238 5,92 58,166 -3,0%

1 + 8,25 367.178,343 7.804.865,335 -3,0% 58,130 6,70 58,500 58,331 -0,169 6,70 58,130 -3,0%

1 + 17,97 PT 367.172,797 7.804.873,305 -3,0% 58,178 6,70 58,631 58,379 -0,252 6,70 58,178 -3,0%

2 + 0,00 367.171,483 7.804.874,849 -3,0% 58,197 6,70 58,649 58,398 -0,251 6,70 58,197 -3,0%

3 + 0,00 367.158,520 7.804.890,079 -3,0% 58,526 6,70 58,955 58,727 -0,228 6,70 58,526 -3,0%

4 + 0,00 367.145,557 7.804.905,309 -3,0% 58,916 6,70 59,269 59,117 -0,152 6,70 58,916 -3,0%

5 + 0,00 367.132,594 7.804.920,540 -3,0% 59,301 6,70 59,724 59,502 -0,222 6,70 59,301 -3,0%

6 + 0,00 367.119,631 7.804.935,770 -3,0% 59,582 6,70 60,029 59,783 -0,246 6,70 59,582 -3,0%

7 + 0,00 367.106,668 7.804.951,000 -3,0% 59,716 6,70 60,073 59,917 -0,156 6,70 59,716 -3,0%

8 + 0,00 367.093,705 7.804.966,230 -3,0% 59,703 6,70 60,122 59,904 -0,218 6,70 59,703 -3,0%

9 + 0,00 367.080,742 7.804.981,461 -3,0% 59,586 6,70 60,034 59,787 -0,247 6,70 59,586 -3,0%

10 + 0,00 367.067,779 7.804.996,691 -3,0% 59,464 6,70 59,809 59,665 -0,144 6,70 59,464 -3,0%

11 + 0,00 367.054,816 7.805.011,921 -3,0% 59,342 6,70 59,600 59,543 -0,057 6,70 59,342 -3,0%

11 + 8,41 PC 367.049,368 7.805.018,323 -3,0% 59,291 6,70 59,551 59,492 -0,059 6,70 59,291 -3,0%

12 + 0,00 367.042,049 7.805.027,313 -3,0% 59,220 6,70 59,495 59,421 -0,074 6,70 59,220 -3,0%

13 + 0,00 367.030,371 7.805.043,544 -3,0% 59,098 6,70 59,404 59,299 -0,105 6,70 59,098 -3,0%

13 + 7,52 367.026,300 7.805.049,871 -3,0% 59,053 6,70 59,393 59,254 -0,139 6,70 59,053 -3,0%

14 + 0,00 367.019,951 7.805.060,609 -3,0% 58,976 6,70 59,375 59,177 -0,198 6,70 58,976 -3,0%

15 + 0,00 367.010,847 7.805.078,412 -3,0% 58,855 6,70 59,239 59,056 -0,183 6,70 58,855 -3,0%

15 + 6,64 PT 367.008,123 7.805.084,469 -3,0% 58,814 6,70 59,237 59,015 -0,222 6,70 58,814 -3,0%

16 + 0,00 367.002,800 7.805.096,721 -3,0% 58,744 6,70 59,269 58,945 -0,324 6,70 58,744 -3,0%

17 + 0,00 366.994,829 7.805.115,064 -3,0% 58,670 6,70 59,110 58,871 -0,239 6,70 58,670 -3,0%

18 + 0,00 366.986,858 7.805.133,407 -3,0% 58,635 6,70 59,117 58,836 -0,281 6,70 58,635 -3,0%

19 + 0,00 366.978,887 7.805.151,750 -3,0% 58,639 6,70 59,073 58,840 -0,233 6,70 58,639 -3,0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

COORDENADAS LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

X Y
BORDO COTAS BORDO

RAMO 0



INCL. COTA DIST. TERRENO PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

COORDENADAS LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

X Y
BORDO COTAS BORDO

20 + 0,00 366.970,917 7.805.170,093 -3,0% 58,681 6,70 59,005 58,882 -0,123 6,70 58,681 -3,0%

21 + 0,00 366.962,946 7.805.188,436 -3,0% 58,762 6,70 59,172 58,963 -0,209 6,70 58,762 -3,0%

22 + 0,00 366.954,975 7.805.206,779 -3,0% 58,882 6,70 59,337 59,083 -0,254 6,70 58,882 -3,0%

23 + 0,00 366.947,004 7.805.225,122 -3,0% 59,041 6,70 59,569 59,242 -0,327 6,70 59,041 -3,0%

24 + 0,00 366.939,033 7.805.243,465 -3,0% 59,238 6,70 59,816 59,439 -0,377 6,70 59,238 -3,0%

25 + 0,00 366.931,063 7.805.261,808 -3,0% 59,474 6,70 60,073 59,675 -0,398 6,70 59,474 -3,0%

26 + 0,00 366.923,092 7.805.280,151 -3,0% 59,748 6,70 60,178 59,949 -0,229 6,70 59,748 -3,0%

27 + 0,00 366.915,121 7.805.298,494 -3,0% 60,062 6,70 60,471 60,263 -0,208 6,70 60,062 -3,0%

28 + 0,00 366.907,150 7.805.316,837 -3,0% 60,414 6,70 60,787 60,615 -0,172 6,70 60,414 -3,0%

29 + 0,00 366.899,179 7.805.335,180 -3,0% 60,793 6,70 61,170 60,994 -0,176 6,70 60,793 -3,0%

30 + 0,00 366.891,209 7.805.353,523 -3,0% 61,174 6,70 61,588 61,375 -0,213 6,70 61,174 -3,0%

30 + 11,30 PC 366.886,707 7.805.363,883 -3,0% 61,389 6,70 61,831 61,590 -0,241 6,70 61,389 -3,0%

31 + 0,00 366.884,887 7.805.372,337 -3,0% 61,548 6,70 62,078 61,749 -0,329 6,70 61,548 -3,0%

31 + 6,11 366.885,642 7.805.378,375 -3,0% 61,617 6,70 62,103 61,818 -0,285 6,70 61,617 -3,0%

32 + 0,00 366.893,120 7.805.389,813 -3,0% 61,610 6,70 62,092 61,811 -0,281 6,70 61,610 -3,0%

32 + 0,92 PT 366.893,845 7.805.390,370 -3,0% 61,602 6,70 62,087 61,803 -0,284 6,70 61,602 -3,0%

33 + 0,00 366.909,217 7.805.401,682 -3,0% 61,200 6,70 61,624 61,401 -0,223 6,70 61,200 -3,0%

34 + 0,00 366.925,326 7.805.413,535 -3,0% 60,318 6,70 60,520 60,519 -0,001 6,70 60,318 -3,0%

35 + 0,00 366.941,435 7.805.425,389 -3,0% 58,964 6,70 59,331 59,165 -0,166 6,70 58,964 -3,0%

36 + 0,00 366.957,544 7.805.437,242 -3,0% 57,206 6,70 57,708 57,407 -0,301 6,70 57,206 -3,0%

37 + 0,00 366.973,652 7.805.449,096 -3,0% 55,801 6,70 55,785 56,002 0,217 6,70 55,801 -3,0%

38 + 0,00 366.989,761 7.805.460,949 -3,0% 54,968 6,70 54,665 55,169 0,504 6,70 54,968 -3,0%

39 + 0,00 367.005,870 7.805.472,803 -3,0% 54,706 6,70 54,156 54,907 0,751 6,70 54,706 -3,0%

40 + 0,00 367.021,979 7.805.484,656 -3,0% 55,016 6,70 54,846 55,217 0,371 6,70 55,016 -3,0%

41 + 0,00 367.038,088 7.805.496,510 -3,0% 55,897 6,70 56,277 56,098 -0,179 6,70 55,897 -3,0%

42 + 0,00 367.054,197 7.805.508,363 -3,0% 57,068 6,70 57,594 57,269 -0,325 6,70 57,068 -3,0%

43 + 0,00 367.070,305 7.805.520,217 -3,0% 57,642 6,70 58,021 57,843 -0,178 6,70 57,642 -3,0%



INCL. COTA DIST. TERRENO PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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44 + 0,00 367.086,414 7.805.532,070 -3,0% 58,074 6,70 58,482 58,275 -0,207 6,70 58,074 -3,0%

45 + 0,00 367.102,523 7.805.543,924 -3,0% 58,507 6,70 58,951 58,708 -0,243 6,70 58,507 -3,0%

46 + 0,00 367.118,632 7.805.555,777 -3,0% 58,797 6,70 59,202 58,998 -0,204 6,70 58,797 -3,0%

47 + 0,00 367.134,741 7.805.567,631 -3,0% 58,719 6,70 59,149 58,920 -0,229 6,70 58,719 -3,0%

48 + 0,00 367.150,850 7.805.579,484 -3,0% 58,269 6,70 58,657 58,470 -0,187 6,70 58,269 -3,0%

49 + 0,00 367.166,958 7.805.591,338 -3,0% 57,451 6,70 57,757 57,652 -0,105 6,70 57,451 -3,0%

50 + 0,00 367.183,067 7.805.603,191 -3,0% 56,490 6,70 56,789 56,691 -0,098 6,70 56,490 -3,0%

51 + 0,00 367.199,176 7.805.615,045 -3,0% 55,619 6,70 55,977 55,820 -0,157 6,70 55,619 -3,0%

51 + 16,73 PC 367.212,652 7.805.624,961 -3,0% 55,029 6,70 55,219 55,230 0,011 6,70 55,029 -3,0%

52 + 0,00 367.215,295 7.805.626,885 -3,0% 54,928 6,70 55,117 55,129 0,012 6,70 54,928 -3,0%

52 + 11,05 367.224,377 7.805.633,184 -3,0% 54,623 6,70 54,855 54,824 -0,031 6,70 54,623 -3,0%

53 + 0,00 367.231,886 7.805.638,047 -3,0% 54,417 6,70 54,693 54,618 -0,075 6,70 54,417 -3,0%

53 + 5,38 PT 367.236,463 7.805.640,866 -3,0% 54,310 6,70 54,606 54,511 -0,095 6,70 54,310 -3,0%

54 + 0,00 367.248,980 7.805.648,428 -3,0% 54,085 6,70 54,498 54,286 -0,212 6,70 54,085 -3,0%

55 + 0,00 367.266,099 7.805.658,770 -3,0% 53,842 6,70 54,343 54,043 -0,300 6,70 53,842 -3,0%

56 + 0,00 367.283,218 7.805.669,112 -3,0% 53,600 6,70 54,142 53,801 -0,341 6,70 53,600 -3,0%

57 + 0,00 367.300,336 7.805.679,453 -3,0% 53,393 6,70 53,821 53,594 -0,227 6,70 53,393 -3,0%

58 + 0,00 367.317,455 7.805.689,795 -3,0% 53,279 6,70 53,559 53,480 -0,079 6,70 53,279 -3,0%

59 + 0,00 367.334,574 7.805.700,137 -3,0% 53,258 6,70 53,266 53,459 0,193 6,70 53,258 -3,0%

60 + 0,00 367.351,693 7.805.710,478 -3,0% 53,330 6,70 53,140 53,531 0,391 6,70 53,330 -3,0%

61 + 0,00 367.368,811 7.805.720,820 -3,0% 53,495 6,70 53,001 53,696 0,695 6,70 53,495 -3,0%

62 + 0,00 367.385,930 7.805.731,162 -3,0% 53,753 6,70 53,224 53,954 0,730 6,70 53,753 -3,0%

63 + 0,00 367.403,049 7.805.741,504 -3,0% 54,104 6,70 53,849 54,305 0,456 6,70 54,104 -3,0%

64 + 0,00 367.420,167 7.805.751,845 -3,0% 54,548 6,70 54,543 54,749 0,206 6,70 54,548 -3,0%

65 + 0,00 367.437,286 7.805.762,187 -3,0% 55,085 6,70 55,306 55,286 -0,020 6,70 55,085 -3,0%

66 + 0,00 367.454,405 7.805.772,529 -3,0% 55,715 6,70 56,050 55,916 -0,134 6,70 55,715 -3,0%

67 + 0,00 367.471,523 7.805.782,870 -3,0% 56,438 6,70 56,835 56,639 -0,196 6,70 56,438 -3,0%
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68 + 0,00 367.488,642 7.805.793,212 -3,0% 57,192 6,70 57,622 57,393 -0,229 6,70 57,192 -3,0%

69 + 0,00 367.505,761 7.805.803,554 -3,0% 57,786 6,70 58,259 57,987 -0,272 6,70 57,786 -3,0%

69 + 16,16 PC 367.519,589 7.805.811,908 -3,0% 58,096 6,70 58,434 58,297 -0,137 6,70 58,096 -3,0%

70 + 0,00 367.523,097 7.805.813,454 -3,0% 58,147 6,70 58,483 58,348 -0,135 6,70 58,147 -3,0%

70 + 7,68 367.530,691 7.805.813,691 -3,0% 58,223 6,70 58,726 58,424 -0,302 6,70 58,223 -3,0%

70 + 19,21 PT 367.539,913 7.805.807,256 -3,0% 58,273 6,70 58,593 58,474 -0,119 6,70 58,273 -3,0%

71 + 0,00 367.540,345 7.805.806,593 -3,0% 58,273 6,70 58,584 58,474 -0,110 6,70 58,273 -3,0%

72 + 0,00 367.551,262 7.805.789,835 -3,0% 58,224 6,70 58,464 58,425 -0,039 6,70 58,224 -3,0%

73 + 0,00 367.562,179 7.805.773,077 -3,0% 58,163 6,70 58,606 58,364 -0,242 6,70 58,163 -3,0%

74 + 0,00 367.573,096 7.805.756,319 -3,0% 58,103 6,70 58,567 58,304 -0,263 6,70 58,103 -3,0%

75 + 0,00 367.584,012 7.805.739,561 -3,0% 58,042 6,70 58,494 58,243 -0,251 6,70 58,042 -3,0%

76 + 0,00 367.594,929 7.805.722,803 -3,0% 57,982 6,70 58,397 58,183 -0,214 6,70 57,982 -3,0%

77 + 0,00 367.605,846 7.805.706,046 -3,0% 57,883 6,70 58,249 58,084 -0,165 6,70 57,883 -3,0%

78 + 0,00 367.616,762 7.805.689,288 -3,0% 57,691 6,70 58,060 57,892 -0,168 6,70 57,691 -3,0%

79 + 0,00 367.627,679 7.805.672,530 -3,0% 57,405 6,70 57,826 57,606 -0,220 6,70 57,405 -3,0%

79 + 6,92 PC 367.631,454 7.805.666,734 -3,0% 57,284 6,70 57,759 57,485 -0,274 6,70 57,284 -3,0%

80 + 0,00 367.634,837 7.805.654,314 -3,0% 57,025 6,70 57,485 57,226 -0,259 6,70 57,025 -3,0%

80 + 2,81 367.634,521 7.805.651,524 -3,0% 56,964 6,70 57,451 57,165 -0,286 6,70 56,964 -3,0%

80 + 18,70 PT 367.626,307 7.805.638,359 -3,0% 56,587 6,70 57,015 56,788 -0,227 6,70 56,587 -3,0%

81 + 0,00 367.625,263 7.805.637,591 -3,0% 56,555 6,70 56,980 56,756 -0,224 6,70 56,555 -3,0%

82 + 0,00 367.609,156 7.805.625,735 -3,0% 56,091 6,70 56,502 56,292 -0,210 6,70 56,091 -3,0%

83 + 0,00 367.593,049 7.805.613,879 -3,0% 55,685 6,70 55,882 55,886 0,004 6,70 55,685 -3,0%

84 + 0,00 367.576,942 7.805.602,024 -3,0% 55,338 6,70 55,760 55,539 -0,221 6,70 55,338 -3,0%

85 + 0,00 367.560,835 7.805.590,168 -3,0% 55,049 6,70 55,444 55,250 -0,194 6,70 55,049 -3,0%

86 + 0,00 367.544,727 7.805.578,312 -3,0% 54,789 6,70 55,285 54,990 -0,295 6,70 54,789 -3,0%

87 + 0,00 367.528,620 7.805.566,456 -3,0% 54,528 6,70 55,119 54,729 -0,390 6,70 54,528 -3,0%

88 + 0,00 367.512,513 7.805.554,601 -3,0% 54,268 6,70 54,782 54,469 -0,313 6,70 54,268 -3,0%
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89 + 0,00 367.496,406 7.805.542,745 -3,0% 54,008 6,70 54,411 54,209 -0,202 6,70 54,008 -3,0%

89 + 9,73 PC 367.488,572 7.805.536,979 -3,0% 53,824 6,70 54,281 54,025 -0,256 6,70 53,824 -3,0%

89 + 16,35 367.483,815 7.805.532,393 -3,0% 53,597 6,70 54,200 53,798 -0,402 6,70 53,597 -3,0%

90 + 0,00 367.481,763 7.805.529,383 -3,0% 53,435 6,70 54,016 53,636 -0,380 6,70 53,435 -3,0%

90 + 2,98 PT 367.480,426 7.805.526,722 -3,0% 53,284 6,70 53,747 53,485 -0,262 6,70 53,284 -3,0%

91 + 0,00 367.473,701 7.805.511,087 -3,0% 52,094 6,70 52,461 52,295 -0,166 6,70 52,094 -3,0%

92 + 0,00 367.465,799 7.805.492,714 -3,0% 50,297 6,70 50,673 50,498 -0,175 6,70 50,297 -3,0%

93 + 0,00 367.457,897 7.805.474,341 -3,0% 48,968 6,70 48,595 49,169 0,574 6,70 48,968 -3,0%

94 + 0,00 367.449,995 7.805.455,969 -3,0% 48,432 6,70 47,940 48,633 0,693 6,70 48,432 -3,0%

95 + 0,00 367.442,093 7.805.437,596 -3,0% 48,629 6,70 47,956 48,830 0,874 6,70 48,629 -3,0%

96 + 0,00 367.434,191 7.805.419,223 -3,0% 49,307 6,70 48,992 49,508 0,516 6,70 49,307 -3,0%

97 + 0,00 367.426,289 7.805.400,850 -3,0% 50,441 6,70 50,799 50,642 -0,157 6,70 50,441 -3,0%

97 + 17,55 PC 367.419,353 7.805.384,724 -3,0% 51,804 6,70 52,300 52,005 -0,295 6,70 51,804 -3,0%

98 + 0,00 367.418,309 7.805.382,513 -3,0% 52,005 6,70 52,481 52,206 -0,275 6,70 52,005 -3,0%

98 + 19,46 367.405,161 7.805.368,512 -3,0% 53,197 6,70 53,714 53,398 -0,316 6,70 53,197 -3,0%

99 + 0,00 367.404,692 7.805.368,237 -3,0% 53,220 6,70 53,749 53,421 -0,328 6,70 53,220 -3,0%

100 + 0,00 367.385,518 7.805.363,593 -3,0% 53,664 6,70 54,116 53,865 -0,251 6,70 53,664 -3,0%

100 + 1,36 PT 367.384,163 7.805.363,685 -3,0% 53,673 6,70 54,099 53,874 -0,225 6,70 53,673 -3,0%

101 + 0,00 367.365,591 7.805.365,303 -3,0% 53,795 6,70 54,120 53,996 -0,124 6,70 53,795 -3,0%

102 + 0,00 367.345,667 7.805.367,038 -3,0% 53,947 6,70 54,425 54,148 -0,277 6,70 53,947 -3,0%

103 + 0,00 367.325,742 7.805.368,774 -3,0% 54,415 6,70 54,634 54,616 -0,018 6,70 54,415 -3,0%

104 + 0,00 367.305,818 7.805.370,510 -3,0% 55,292 6,70 55,726 55,493 -0,233 6,70 55,292 -3,0%

105 + 0,00 367.285,893 7.805.372,246 -3,0% 55,934 17,13 56,707 56,448 -0,259 6,70 56,247 -3,0%

105 + 2,00 367.283,901 7.805.372,420 -3,0% 55,951 18,96 56,794 56,520 -0,274 6,70 56,319 -3,0%

106 + 12,00 367.264,013 7.805.359,980 -3,0% 56,476 19,76 57,309 57,069 -0,240 6,70 56,868 -3,0%

107 + 0,00 367.261,568 7.805.352,363 -3,0% 56,767 11,74 57,358 57,119 -0,239 6,70 56,918 -3,0%

108 + 0,00 367.255,455 7.805.333,320 -3,0% 57,042 6,70 57,403 57,243 -0,160 6,70 57,042 -3,0%
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109 + 0,00 367.249,342 7.805.314,277 -3,0% 57,151 6,70 57,581 57,352 -0,229 6,70 57,151 -3,0%

110 + 0,00 367.243,229 7.805.295,235 -3,0% 57,179 6,70 57,631 57,380 -0,251 6,70 57,179 -3,0%

111 + 0,00 367.237,116 7.805.276,192 -3,0% 57,118 6,70 57,558 57,319 -0,239 6,70 57,118 -3,0%

112 + 0,00 367.231,003 7.805.257,149 -3,0% 56,969 6,70 57,293 57,170 -0,123 6,70 56,969 -3,0%

113 + 0,00 367.224,889 7.805.238,106 -3,0% 56,730 6,70 57,137 56,931 -0,206 6,70 56,730 -3,0%

114 + 0,00 367.218,776 7.805.219,063 -3,0% 56,433 6,70 56,931 56,634 -0,297 6,70 56,433 -3,0%

115 + 0,00 367.212,663 7.805.200,020 -3,0% 56,134 6,70 56,563 56,335 -0,228 6,70 56,134 -3,0%

116 + 0,00 367.206,550 7.805.180,977 -3,0% 55,829 6,70 56,168 56,030 -0,138 6,70 55,829 -3,0%

117 + 0,00 367.200,437 7.805.161,935 -3,0% 55,224 6,70 55,656 55,425 -0,231 6,70 55,224 -3,0%

118 + 0,00 367.194,324 7.805.142,892 -3,0% 54,167 6,70 54,609 54,368 -0,241 6,70 54,167 -3,0%

118 + 1,32 PC 367.193,920 7.805.141,633 -3,0% 54,081 6,70 54,534 54,282 -0,252 6,70 54,081 -3,0%

118 + 4,86 367.192,835 7.805.138,263 -3,0% 53,843 6,70 54,276 54,044 -0,232 6,70 53,843 -3,0%

118 + 8,40 PT 367.191,744 7.805.134,894 -3,0% 53,603 6,70 53,985 53,804 -0,181 6,70 53,603 -3,0%

119 + 0,00 367.188,160 7.805.123,865 -3,0% 52,902 6,70 53,085 53,103 0,018 6,70 52,902 -3,0%

120 + 0,00 367.181,980 7.805.104,844 -3,0% 52,030 6,70 52,020 52,231 0,211 6,70 52,030 -3,0%

121 + 0,00 367.175,799 7.805.085,823 -3,0% 51,587 6,70 51,663 51,788 0,125 6,70 51,587 -3,0%

122 + 0,00 367.169,619 7.805.066,802 -3,0% 51,571 6,70 51,563 51,772 0,209 6,70 51,571 -3,0%

123 + 0,00 367.163,438 7.805.047,781 -3,0% 51,983 6,70 51,649 52,184 0,535 6,70 51,983 -3,0%

124 + 0,00 367.157,258 7.805.028,760 -3,0% 52,822 6,70 52,406 53,023 0,617 6,70 52,822 -3,0%

125 + 0,00 367.151,077 7.805.009,739 -3,0% 54,089 6,70 54,335 54,290 -0,045 6,70 54,089 -3,0%

126 + 0,00 367.144,897 7.804.990,718 -3,0% 55,779 6,70 56,064 55,980 -0,084 6,70 55,779 -3,0%

127 + 0,00 367.138,717 7.804.971,697 -3,0% 57,453 6,70 57,854 57,654 -0,200 6,70 57,453 -3,0%

128 + 0,00 367.132,536 7.804.952,675 -3,0% 58,663 6,70 59,087 58,864 -0,223 6,70 58,663 -3,0%

128 + 14,20 367.128,147 7.804.939,167 -3,0% 59,237 6,70 59,729 59,438 -0,291 6,70 59,237 -3,0%

200 + 10,00 367.577,404 7.805.591,951 -3,0% 55,194 6,70 55,536 55,395 -0,141 6,70 55,194 -3,0%

RAMO 200
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201 + 0,00 367.586,762 7.805.588,425 -3,0% 55,217 6,70 55,486 55,418 -0,068 6,70 55,217 -3,0%

202 + 0,00 367.605,478 7.805.581,374 -3,0% 55,262 6,70 55,430 55,463 0,033 6,70 55,262 -3,0%

203 + 0,00 367.624,194 7.805.574,323 -3,0% 55,306 6,70 55,380 55,507 0,127 6,70 55,306 -3,0%

204 + 0,00 367.642,910 7.805.567,271 -3,0% 55,351 6,70 55,369 55,552 0,183 6,70 55,351 -3,0%

205 + 0,00 367.661,625 7.805.560,220 -3,0% 55,396 6,70 55,465 55,597 0,132 6,70 55,396 -3,0%

206 + 0,00 367.680,341 7.805.553,169 -3,0% 55,441 6,70 55,561 55,642 0,081 6,70 55,441 -3,0%

206 + 15,78 PC 367.695,106 7.805.547,607 -3,0% 55,477 6,70 55,595 55,678 0,083 6,70 55,477 -3,0%

207 + 0,00 367.699,164 7.805.546,458 -3,0% 55,486 6,70 55,624 55,687 0,063 6,70 55,486 -3,0%

207 + 10,95 367.710,019 7.805.546,757 -3,0% 55,511 6,70 55,716 55,712 -0,004 6,70 55,511 -3,0%

208 + 0,00 367.718,212 7.805.550,490 -3,0% 55,531 6,70 55,791 55,732 -0,059 6,70 55,531 -3,0%

208 + 6,12 PT 367.722,754 7.805.554,562 -3,0% 55,545 6,70 55,842 55,746 -0,096 6,70 55,545 -3,0%

209 + 0,00 367.731,885 7.805.565,023 -3,0% 55,576 6,70 55,934 55,777 -0,157 6,70 55,576 -3,0%

210 + 0,00 367.745,036 7.805.580,090 -3,0% 55,621 6,70 56,006 55,822 -0,184 6,70 55,621 -3,0%

211 + 0,00 367.758,188 7.805.595,158 -3,0% 55,666 6,70 56,098 55,867 -0,231 6,70 55,666 -3,0%

212 + 0,00 367.771,339 7.805.610,226 -3,0% 55,750 6,70 56,221 55,951 -0,270 6,70 55,750 -3,0%

213 + 0,00 367.784,491 7.805.625,294 -3,0% 56,009 6,70 56,395 56,210 -0,185 6,70 56,009 -3,0%

213 + 9,84 PC 367.790,960 7.805.632,706 -3,0% 56,205 6,70 56,556 56,406 -0,150 6,70 56,205 -3,0%

214 + 0,00 367.796,603 7.805.641,124 -3,0% 56,453 6,70 56,826 56,654 -0,172 6,70 56,453 -3,0%

214 + 3,83 367.798,151 7.805.644,630 -3,0% 56,551 6,70 56,895 56,752 -0,143 6,70 56,551 -3,0%

214 + 17,83 PT 367.800,818 7.805.658,297 -3,0% 56,823 6,70 57,285 57,024 -0,261 6,70 56,823 -3,0%

215 + 0,00 367.800,857 7.805.660,466 -3,0% 56,847 6,70 57,314 57,048 -0,266 6,70 56,847 -3,0%

215 + 6,45 PC 367.800,972 7.805.666,917 -3,0% 56,890 6,70 57,356 57,091 -0,265 6,70 56,890 -3,0%

215 + 15,16 367.799,623 7.805.675,475 -3,0% 56,880 6,70 57,277 57,081 -0,196 6,70 56,880 -3,0%

216 + 0,00 367.797,620 7.805.679,874 -3,0% 56,853 6,70 57,213 57,054 -0,159 6,70 56,853 -3,0%

216 + 3,87 PT 367.795,434 7.805.683,059 -3,0% 56,831 6,70 57,192 57,032 -0,160 6,70 56,831 -3,0%

217 + 0,00 367.785,304 7.805.695,615 -3,0% 56,742 6,70 57,174 56,943 -0,231 6,70 56,742 -3,0%

217 + 19,73 PC 367.772,914 7.805.710,974 -3,0% 56,667 6,70 57,073 56,868 -0,205 6,70 56,667 -3,0%
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218 + 0,00 367.772,747 7.805.711,182 -3,0% 56,667 6,70 57,071 56,868 -0,203 6,70 56,667 -3,0%

218 + 3,79 367.770,307 7.805.714,076 -3,0% 56,659 6,70 57,043 56,860 -0,183 6,70 56,659 -3,0%

218 + 7,84 PT 367.767,576 7.805.717,069 -3,0% 56,654 6,70 57,025 56,855 -0,170 6,70 56,654 -3,0%

218 + 19,44 PC 367.759,582 7.805.725,483 -3,0% 56,650 6,70 57,032 56,851 -0,181 6,70 56,650 -3,0%

219 + 0,00 367.759,199 7.805.725,887 -3,0% 56,651 6,70 57,038 56,852 -0,186 6,70 56,651 -3,0%

219 + 12,61 367.750,946 7.805.735,409 -3,0% 56,670 6,70 57,138 56,871 -0,267 6,70 56,670 -3,0%

220 + 0,00 367.746,486 7.805.741,307 -3,0% 56,693 6,70 57,172 56,894 -0,278 6,70 56,693 -3,0%

220 + 5,77 PT 367.743,213 7.805.746,055 -3,0% 56,716 6,70 57,203 56,917 -0,286 6,70 56,716 -3,0%

221 + 0,00 367.735,361 7.805.757,926 -3,0% 56,794 6,70 57,359 56,995 -0,364 6,70 56,794 -3,0%

222 + 0,00 367.724,327 7.805.774,607 -3,0% 56,931 6,70 57,387 57,132 -0,255 6,70 56,931 -3,0%

223 + 0,00 367.713,294 7.805.791,288 -3,0% 57,095 6,70 57,471 57,296 -0,175 6,70 57,095 -3,0%

224 + 0,00 367.702,261 7.805.807,969 -3,0% 57,302 6,70 57,727 57,503 -0,224 6,70 57,302 -3,0%

225 + 0,00 367.691,227 7.805.824,651 -3,0% 57,552 6,70 57,968 57,753 -0,215 6,70 57,552 -3,0%

226 + 0,00 367.680,194 7.805.841,332 -3,0% 57,844 6,70 58,300 58,045 -0,255 6,70 57,844 -3,0%

227 + 0,00 367.669,160 7.805.858,013 -3,0% 58,163 6,70 58,584 58,364 -0,220 6,70 58,163 -3,0%

228 + 0,00 367.658,127 7.805.874,694 -3,0% 58,458 6,70 58,841 58,659 -0,182 6,70 58,458 -3,0%

229 + 0,00 367.647,094 7.805.891,376 -3,0% 58,693 6,70 59,029 58,894 -0,135 6,70 58,693 -3,0%

229 + 6,33 PC 367.643,603 7.805.896,653 -3,0% 58,755 6,70 59,067 58,956 -0,111 6,70 58,755 -3,0%

229 + 13,04 367.638,244 7.805.900,428 -3,0% 58,814 6,70 59,152 59,015 -0,137 6,70 58,814 -3,0%

229 + 19,75 PT 367.631,746 7.805.899,566 -3,0% 58,865 6,70 59,399 59,066 -0,333 6,70 58,865 -3,0%

230 + 0,00 367.631,523 7.805.899,443 -3,0% 58,867 6,70 59,407 59,068 -0,339 6,70 58,867 -3,0%

231 + 0,00 367.614,016 7.805.889,774 -3,0% 58,981 6,70 59,360 59,182 -0,178 6,70 58,981 -3,0%

232 + 0,00 367.596,508 7.805.880,105 -3,0% 59,070 6,70 59,487 59,271 -0,216 6,70 59,070 -3,0%

233 + 0,00 367.579,001 7.805.870,436 -3,0% 59,155 6,70 59,573 59,356 -0,217 6,70 59,155 -3,0%

234 + 0,00 367.561,494 7.805.860,767 -3,0% 59,121 6,70 59,571 59,322 -0,249 6,70 59,121 -3,0%

235 + 0,00 367.543,986 7.805.851,098 -3,0% 58,923 6,70 59,342 59,124 -0,218 6,70 58,923 -3,0%

235 + 11,16 PC 367.534,216 7.805.845,702 -3,0% 58,749 6,70 59,085 58,950 -0,135 6,70 58,749 -3,0%
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236 + 0,00 367.527,657 7.805.839,884 -3,0% 58,606 6,70 59,220 58,807 -0,413 6,70 58,606 -3,0%

236 + 3,06 367.526,066 7.805.837,277 -3,0% 58,557 6,70 59,226 58,758 -0,468 6,70 58,557 -3,0%

236 + 14,95 PT 367.524,037 7.805.825,732 -3,0% 58,366 6,70 58,733 58,567 -0,166 6,70 58,366 -3,0%

236 + 18,00 367.524,412 7.805.822,709 -3,0% 58,317 6,70 58,766 58,518 -0,248 6,70 58,317 -3,0%

300 + 0,00 367.268,438 7.805.373,768 -3,0% 56,146 26,00 57,169 56,926 -0,243 24,52 56,190 -3,0%

301 + 0,00 367.256,573 7.805.389,867 -3,0% 56,531 15,28 57,315 56,989 -0,326 15,19 56,533 -3,0%

302 + 0,00 367.244,708 7.805.405,967 -3,0% 56,846 6,87 57,315 57,052 -0,263 6,91 56,845 -3,0%

303 + 0,00 367.232,842 7.805.422,067 -3,0% 56,914 6,70 57,348 57,115 -0,233 6,70 56,914 -3,0%

304 + 0,00 367.220,977 7.805.438,167 -3,0% 56,991 6,70 57,403 57,192 -0,211 6,70 56,991 -3,0%

305 + 0,00 367.209,111 7.805.454,267 -3,0% 57,160 6,70 57,600 57,361 -0,239 6,70 57,160 -3,0%

306 + 0,00 367.197,246 7.805.470,367 -3,0% 57,436 6,70 57,759 57,637 -0,122 6,70 57,436 -3,0%

307 + 0,00 367.185,380 7.805.486,467 -3,0% 57,805 6,70 58,208 58,006 -0,202 6,70 57,805 -3,0%

308 + 0,00 367.173,515 7.805.502,567 -3,0% 58,174 6,70 58,611 58,375 -0,236 6,70 58,174 -3,0%

309 + 0,00 367.161,649 7.805.518,667 -3,0% 58,456 6,70 58,904 58,657 -0,247 6,70 58,456 -3,0%

310 + 0,00 367.149,784 7.805.534,767 -3,0% 58,637 6,70 59,134 58,838 -0,296 6,70 58,637 -3,0%

311 + 0,00 367.137,918 7.805.550,867 -3,0% 58,729 6,70 59,209 58,930 -0,279 6,70 58,729 -3,0%

311 + 7,00 367.133,765 7.805.556,502 -3,0% 58,757 6,70 59,275 58,958 -0,317 6,70 58,757 -3,0%

400 + 10,00 367.157,452 7.805.056,576 -3,0% 51,849 6,70 51,684 52,050 0,366 6,70 51,849 -3,0%

401 + 0,00 367.151,124 7.805.064,319 -3,0% 51,765 6,70 52,086 51,966 -0,120 6,70 51,765 -3,0%

402 + 0,00 367.138,468 7.805.079,805 -3,0% 52,497 6,70 53,280 52,698 -0,582 6,70 52,497 -3,0%

402 + 6,43 PC 367.134,402 7.805.084,782 -3,0% 53,037 6,70 53,823 53,238 -0,585 6,70 53,037 -3,0%

403 + 0,00 367.126,114 7.805.095,529 -3,0% 54,220 6,70 54,829 54,421 -0,408 6,70 54,220 -3,0%

403 + 19,70 367.115,198 7.805.111,919 -3,0% 55,393 6,70 55,975 55,594 -0,381 6,70 55,393 -3,0%

404 + 0,00 367.115,041 7.805.112,177 -3,0% 55,406 6,70 55,992 55,607 -0,385 6,70 55,406 -3,0%

RAMO 300

RAMO 400
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405 + 0,00 367.105,392 7.805.129,689 -3,0% 55,926 6,70 56,111 56,127 0,016 6,70 55,926 -3,0%

405 + 12,97 PT 367.099,928 7.805.141,450 -3,0% 55,937 6,70 56,055 56,138 0,083 6,70 55,937 -3,0%

406 + 0,00 367.097,140 7.805.147,903 -3,0% 55,921 6,70 56,012 56,122 0,110 6,70 55,921 -3,0%

407 + 0,00 367.089,206 7.805.166,263 -3,0% 55,875 6,70 55,906 56,076 0,170 6,70 55,875 -3,0%

408 + 0,00 367.081,272 7.805.184,622 -3,0% 55,829 6,70 55,909 56,030 0,121 6,70 55,829 -3,0%

409 + 0,00 367.073,339 7.805.202,981 -3,0% 55,783 6,70 55,885 55,984 0,099 6,70 55,783 -3,0%

410 + 0,00 367.065,405 7.805.221,340 -3,0% 55,737 6,70 56,009 55,938 -0,071 6,70 55,737 -3,0%

411 + 0,00 367.057,472 7.805.239,699 -3,0% 55,691 6,70 56,026 55,892 -0,134 6,70 55,691 -3,0%

412 + 0,00 367.049,538 7.805.258,058 -3,0% 55,645 6,70 55,937 55,846 -0,091 6,70 55,645 -3,0%

413 + 0,00 367.041,605 7.805.276,418 -3,0% 55,475 6,70 55,840 55,676 -0,164 6,70 55,475 -3,0%

414 + 0,00 367.033,671 7.805.294,777 -3,0% 55,055 6,70 55,413 55,256 -0,157 6,70 55,055 -3,0%

415 + 0,00 367.025,738 7.805.313,136 -3,0% 54,557 6,70 54,932 54,758 -0,174 6,70 54,557 -3,0%

416 + 0,00 367.017,804 7.805.331,495 -3,0% 54,277 6,70 54,768 54,478 -0,290 6,70 54,277 -3,0%

417 + 0,00 367.009,870 7.805.349,854 -3,0% 54,233 6,70 54,660 54,434 -0,226 6,70 54,233 -3,0%

418 + 0,00 367.001,937 7.805.368,213 -3,0% 54,407 6,70 54,908 54,608 -0,300 6,70 54,407 -3,0%

419 + 0,00 366.994,003 7.805.386,573 -3,0% 54,629 6,70 55,022 54,830 -0,192 6,70 54,629 -3,0%

420 + 0,00 366.986,070 7.805.404,932 -3,0% 54,956 6,70 55,305 55,157 -0,148 6,70 54,956 -3,0%

421 + 0,00 366.978,136 7.805.423,291 -3,0% 55,454 6,70 55,738 55,655 -0,083 6,70 55,454 -3,0%

421 + 14,00 366.972,583 7.805.436,142 -3,0% 55,877 6,70 56,245 56,078 -0,167 6,70 55,877 -3,0%

500 + 4,00 366.907,476 7.805.164,785 -3,0% 58,243 6,70 58,591 58,444 -0,147 6,70 58,243 -3,0%

501 + 0,00 366.922,140 7.805.171,185 -3,0% 58,397 6,70 58,799 58,598 -0,201 6,70 58,397 -3,0%

502 + 0,00 366.940,471 7.805.179,184 -3,0% 58,591 6,70 58,971 58,792 -0,179 6,70 58,591 -3,0%

502 + 16,00 366.955,135 7.805.185,584 -3,0% 58,745 6,70 59,111 58,946 -0,165 6,70 58,745 -3,0%

503 + 13,00 366.970,998 7.805.191,649 -3,0% 58,755 6,70 59,034 58,956 -0,078 6,70 58,755 -3,0%

504 + 0,00 366.977,433 7.805.194,404 -3,0% 58,674 6,70 58,980 58,875 -0,105 6,70 58,674 -3,0%

RAMO 500



INCL. COTA DIST. TERRENO PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial

CONSULTORIA:LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA
PONTO 

NOTÁVEL

COORDENADAS LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO

X Y
BORDO COTAS BORDO

505 + 0,00 366.995,820 7.805.202,273 -3,0% 58,170 6,70 58,555 58,371 -0,184 6,70 58,170 -3,0%

506 + 0,00 367.014,206 7.805.210,143 -3,0% 57,290 6,70 57,733 57,491 -0,242 6,70 57,290 -3,0%

507 + 0,00 367.032,593 7.805.218,013 -3,0% 56,331 6,70 56,824 56,532 -0,292 6,70 56,331 -3,0%

508 + 0,00 367.050,980 7.805.225,882 -3,0% 55,566 6,70 56,342 55,767 -0,575 6,70 55,566 -3,0%

508 + 3,00 367.053,737 7.805.227,063 -3,0% 55,557 6,70 56,289 55,758 -0,531 6,70 55,557 -3,0%

600 + 3,00 367.162,651 7.804.791,246 -3,0% 60,972 5,20 61,344 61,128 -0,216 5,20 60,972 -3,0%

600 + 11,02 PC 367.168,697 7.804.796,511 -3,0% 60,817 5,20 61,362 60,973 -0,389 5,20 60,817 -3,0%

600 + 17,55 367.172,842 7.804.801,522 -3,0% 60,691 5,20 61,090 60,847 -0,243 5,20 60,691 -3,0%

601 + 0,00 367.173,944 7.804.803,710 -3,0% 60,644 5,20 61,043 60,800 -0,243 5,20 60,644 -3,0%

601 + 4,08 PT 367.175,160 7.804.807,599 -3,0% 60,553 5,20 60,952 60,709 -0,243 5,20 60,553 -3,0%

601 + 5,44 PC 367.175,431 7.804.808,930 -3,0% 60,518 5,20 60,916 60,674 -0,242 5,20 60,518 -3,0%

601 + 8,12 367.176,107 7.804.811,524 -3,0% 60,443 5,09 60,841 60,596 -0,245 4,98 60,447 -3,0%

601 + 10,80 PT 367.177,055 7.804.814,030 -3,0% 60,344 5,49 60,749 60,509 -0,240 5,00 60,359 -3,0%

602 + 0,00 367.180,768 7.804.822,444 -3,0% 59,898 7,76 60,399 60,131 -0,268 7,32 59,911 -3,0%

602 + 5,37 367.182,938 7.804.827,360 -3,0% 59,511 11,49 60,093 59,856 -0,237 11,47 59,512 -3,0%

700 + 0,00 367.235,536 7.804.797,606 -3,0% 58,050 4,00 58,403 58,170 -0,233 4,00 58,050 -3,0%

701 + 0,00 367.222,573 7.804.812,836 -3,0% 58,111 4,00 58,323 58,231 -0,092 4,00 58,111 -3,0%

701 + 7,64 PC 367.217,624 7.804.818,650 -3,0% 58,134 4,00 58,440 58,254 -0,186 4,00 58,134 -3,0%

701 + 16,49 367.211,322 7.804.824,849 -3,0% 58,157 4,13 58,479 58,281 -0,198 4,00 58,161 -3,0%

702 + 0,00 367.208,533 7.804.826,985 -3,0% 58,142 4,97 58,487 58,291 -0,196 3,76 58,178 -3,0%

702 + 5,34 PT 367.204,027 7.804.829,841 -3,0% 58,098 6,96 58,572 58,307 -0,265 5,53 58,141 -3,0%

702 + 10,00 367.199,962 7.804.832,124 -3,0% 58,042 10,26 58,593 58,350 -0,243 10,04 58,049 -3,0%

RAMO 600

RAMO 700
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7.0 - CÁLCULO DE VOLUMES



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. ACUM. 

CORTE
VOL. ACUM. 

ATERRO

0 + 0,00 21,31 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 18,52 7,62 0,44 267,89 34,63 267,89 34,63

1 + 0,00 6,50 0,43 10,45 0,64 278,34 35,28

1 + 8,25 5,94 0,20 51,32 2,60 329,66 37,87

1 + 17,97 6,55 0,02 60,70 1,07 390,36 38,94

2 + 0,00 6,60 0,02 13,35 0,04 403,70 38,98

3 + 0,00 6,51 0,07 131,10 0,90 534,80 39,88

4 + 0,00 5,67 0,02 121,80 0,90 656,60 40,78

5 + 0,00 6,40 0,43 120,70 4,50 777,30 45,28

6 + 0,00 9,21 0,40 156,10 8,30 933,40 53,58

7 + 0,00 4,26 1,17 134,70 15,70 1.068,10 69,28

8 + 0,00 5,15 0,29 94,10 14,60 1.162,20 83,88

9 + 0,00 5,59 0,12 107,40 4,10 1.269,60 87,98

10 + 0,00 4,76 0,26 103,50 3,80 1.373,10 91,78

11 + 0,00 3,38 0,16 81,40 4,20 1.454,50 95,98

11 + 8,41 3,23 0,36 27,80 2,19 1.482,30 98,17

12 + 0,00 3,12 0,48 36,80 4,87 1.519,10 103,04

13 + 0,00 3,56 0,40 66,80 8,80 1.585,90 111,84

13 + 7,52 3,91 0,31 28,09 2,67 1.613,98 114,51

14 + 0,00 4,63 0,21 53,29 3,24 1.667,27 117,75

15 + 0,00 5,60 0,09 102,30 3,00 1.769,57 120,75

15 + 6,64 5,99 0,08 38,48 0,56 1.808,05 121,32

16 + 0,00 7,18 0,03 87,98 0,73 1.896,03 122,05

17 + 0,00 6,56 0,00 137,40 0,30 2.033,43 122,35

18 + 0,00 6,41 0,00 129,70 0,00 2.163,13 122,35

19 + 0,00 5,72 0,06 121,30 0,60 2.284,43 122,95

20 + 0,00 3,79 0,50 95,10 5,60 2.379,53 128,55

21 + 0,00 4,97 0,27 87,60 7,70 2.467,13 136,25

22 + 0,00 5,40 0,35 103,70 6,20 2.570,83 142,45

23 + 0,00 6,74 0,00 121,40 3,50 2.692,23 145,95

24 + 0,00 7,71 0,00 144,50 0,00 2.836,73 145,95

25 + 0,00 8,05 0,00 157,60 0,00 2.994,33 145,95

26 + 0,00 6,37 0,00 144,20 0,00 3.138,53 145,95

27 + 0,00 5,86 0,00 122,30 0,00 3.260,83 145,95

28 + 0,00 5,63 0,00 114,90 0,00 3.375,73 145,95

29 + 0,00 5,11 0,03 107,40 0,30 3.483,13 146,25

30 + 0,00 5,80 0,00 109,10 0,30 3.592,23 146,55

30 + 11,30 6,32 0,00 68,48 0,00 3.660,71 146,55

31 + 0,00 6,93 0,00 57,64 0,00 3.718,34 146,55

31 + 6,11 7,01 0,00 42,59 0,00 3.760,93 146,55

32 + 0,00 7,20 0,00 98,69 0,00 3.859,62 146,55

32 + 0,92 7,27 0,00 6,66 0,00 3.866,28 146,55

33 + 0,00 6,13 0,00 127,84 0,00 3.994,11 146,55

34 + 0,00 2,45 0,44 85,80 4,40 4.079,91 150,95

35 + 0,00 4,86 0,12 73,10 5,60 4.153,01 156,55

36 + 0,00 6,68 0,41 115,40 5,30 4.268,41 161,85

37 + 0,00 0,35 2,01 70,30 24,20 4.338,71 186,05

38 + 0,00 0,00 8,44 3,50 104,50 4.342,21 290,55

39 + 0,00 0,00 16,14 0,00 245,80 4.342,21 536,35

40 + 0,00 0,18 8,99 1,80 251,30 4.344,01 787,65

41 + 0,00 5,34 6,43 55,20 154,20 4.399,21 941,85

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

RAMO 0

ESTACA

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. ACUM. 

CORTE
VOL. ACUM. 

ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

ESTACA

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km

42 + 0,00 7,26 6,23 126,00 126,60 4.525,21 1.068,45

43 + 0,00 6,07 3,49 133,30 97,20 4.658,51 1.165,65

44 + 0,00 6,91 2,01 129,80 55,00 4.788,31 1.220,65

45 + 0,00 6,91 0,28 138,20 22,90 4.926,51 1.243,55

46 + 0,00 5,84 0,09 127,50 3,70 5.054,01 1.247,25

47 + 0,00 6,01 0,08 118,50 1,70 5.172,51 1.248,95

48 + 0,00 5,23 0,27 112,40 3,50 5.284,91 1.252,45

49 + 0,00 4,65 0,10 98,80 3,70 5.383,71 1.256,15

50 + 0,00 4,74 0,42 93,90 5,20 5.477,61 1.261,35

51 + 0,00 5,00 0,29 97,40 7,10 5.575,01 1.268,45

51 + 16,73 3,25 0,97 69,01 10,54 5.644,02 1.278,99

52 + 0,00 3,08 1,16 10,35 3,48 5.654,37 1.282,48

52 + 11,05 3,49 1,42 36,30 14,25 5.690,67 1.296,73

53 + 0,00 3,59 1,14 31,68 11,46 5.722,35 1.308,19

53 + 5,38 3,78 0,66 19,83 4,84 5.742,18 1.313,03

54 + 0,00 5,33 0,14 66,59 5,85 5.808,77 1.318,88

55 + 0,00 6,89 0,00 122,20 1,40 5.930,97 1.320,28

56 + 0,00 7,45 0,00 143,40 0,00 6.074,37 1.320,28

57 + 0,00 6,00 0,00 134,50 0,00 6.208,87 1.320,28

58 + 0,00 4,59 0,22 105,90 2,20 6.314,77 1.322,48

59 + 0,00 2,17 1,36 67,60 15,80 6.382,37 1.338,28

60 + 0,00 0,36 5,41 25,30 67,70 6.407,67 1.405,98

61 + 0,00 0,00 11,06 3,60 164,70 6.411,27 1.570,68

62 + 0,00 0,00 11,30 0,00 223,60 6.411,27 1.794,28

63 + 0,00 0,00 7,22 0,00 185,20 6.411,27 1.979,48

64 + 0,00 0,96 2,03 9,60 92,50 6.420,87 2.071,98

65 + 0,00 3,29 0,26 42,50 22,90 6.463,37 2.094,88

66 + 0,00 4,99 0,22 82,80 4,80 6.546,17 2.099,68

67 + 0,00 6,39 0,02 113,80 2,40 6.659,97 2.102,08

68 + 0,00 7,31 0,05 137,00 0,70 6.796,97 2.102,78

69 + 0,00 7,29 0,00 146,00 0,50 6.942,97 2.103,28

69 + 16,16 6,24 0,00 109,32 0,00 7.052,30 2.103,28

70 + 0,00 6,26 0,01 24,00 0,02 7.076,30 2.103,29

70 + 7,68 6,47 0,10 48,88 0,42 7.125,18 2.103,72

70 + 19,21 4,66 0,37 64,16 2,71 7.189,34 2.106,43

71 + 0,00 4,40 0,37 3,58 0,29 7.192,92 2.106,72

72 + 0,00 3,18 0,63 75,80 10,00 7.268,72 2.116,72

73 + 0,00 5,32 0,05 85,00 6,80 7.353,72 2.123,52

74 + 0,00 6,57 0,00 118,90 0,50 7.472,62 2.124,02

75 + 0,00 6,19 0,00 127,60 0,00 7.600,22 2.124,02

76 + 0,00 5,76 0,00 119,50 0,00 7.719,72 2.124,02

77 + 0,00 4,66 0,01 104,20 0,10 7.823,92 2.124,12

78 + 0,00 4,43 0,37 90,90 3,80 7.914,82 2.127,92

79 + 0,00 5,54 0,22 99,70 5,90 8.014,52 2.133,82

79 + 6,92 7,01 0,09 43,42 1,07 8.057,95 2.134,89

80 + 0,00 6,94 0,05 91,23 0,92 8.149,18 2.135,81

80 + 2,81 7,26 0,00 19,95 0,07 8.169,13 2.135,88

80 + 18,70 5,64 0,00 102,49 0,00 8.271,62 2.135,88

81 + 0,00 5,46 0,00 7,21 0,00 8.278,84 2.135,88

82 + 0,00 4,51 0,06 99,70 0,60 8.378,54 2.136,48

83 + 0,00 3,21 0,45 77,20 5,10 8.455,74 2.141,58

84 + 0,00 5,34 0,18 85,50 6,30 8.541,24 2.147,88



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. ACUM. 

CORTE
VOL. ACUM. 

ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

ESTACA

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km

85 + 0,00 5,43 0,00 107,70 1,80 8.648,94 2.149,68

86 + 0,00 7,28 0,00 127,10 0,00 8.776,04 2.149,68

87 + 0,00 7,33 0,00 146,10 0,00 8.922,14 2.149,68

88 + 0,00 7,21 0,00 145,40 0,00 9.067,54 2.149,68

89 + 0,00 6,23 0,32 134,40 3,20 9.201,94 2.152,88

89 + 9,73 7,02 0,45 64,46 3,75 9.266,40 2.156,62

89 + 16,35 8,91 0,19 52,73 2,12 9.319,12 2.158,74

90 + 0,00 8,28 0,09 31,37 0,51 9.350,50 2.159,25

90 + 2,98 6,43 0,09 21,92 0,27 9.372,41 2.159,52

91 + 0,00 8,27 0,00 125,10 0,77 9.497,51 2.160,29

92 + 0,00 5,83 0,00 141,00 0,00 9.638,51 2.160,29

93 + 0,00 0,22 8,16 60,50 81,60 9.699,01 2.241,89

94 + 0,00 0,00 20,76 2,20 289,20 9.701,21 2.531,09

95 + 0,00 0,00 15,93 0,00 366,90 9.701,21 2.897,99

96 + 0,00 2,49 4,03 24,90 199,60 9.726,11 3.097,59

97 + 0,00 7,42 0,27 99,10 43,00 9.825,21 3.140,59

97 + 17,55 10,78 0,00 159,71 2,37 9.984,92 3.142,96

98 + 0,00 9,85 0,00 25,27 0,00 10.010,19 3.142,96

98 + 19,46 7,77 0,36 171,44 3,50 10.181,63 3.146,46

99 + 0,00 7,76 0,35 4,19 0,19 10.185,82 3.146,65

100 + 0,00 5,72 0,02 134,80 3,70 10.320,62 3.150,35

100 + 1,36 5,67 0,00 7,75 0,01 10.328,37 3.150,36

101 + 0,00 3,90 0,51 89,19 4,75 10.417,56 3.155,12

102 + 0,00 5,85 2,54 97,50 30,50 10.515,06 3.185,62

103 + 0,00 3,43 2,66 92,80 52,00 10.607,86 3.237,62

104 + 0,00 5,92 0,32 93,50 29,80 10.701,36 3.267,42

105 + 0,00 13,12 0,00 190,40 3,20 10.891,76 3.270,62

105 + 2,00 14,37 0,00 27,49 0,00 10.919,25 3.270,62

106 + 12,00 4,10 0,27 277,05 4,05 11.196,30 3.274,67

107 + 0,00 7,08 0,68 44,72 3,80 11.241,02 3.278,47

108 + 0,00 5,30 0,25 123,80 9,30 11.364,82 3.287,77

109 + 0,00 6,24 0,34 115,40 5,90 11.480,22 3.293,67

110 + 0,00 6,53 0,02 127,70 3,60 11.607,92 3.297,27

111 + 0,00 6,01 0,33 125,40 3,50 11.733,32 3.300,77

112 + 0,00 4,68 0,60 106,90 9,30 11.840,22 3.310,07

113 + 0,00 5,64 0,78 103,20 13,80 11.943,42 3.323,87

114 + 0,00 6,21 0,54 118,50 13,20 12.061,92 3.337,07

115 + 0,00 6,19 0,05 124,00 5,90 12.185,92 3.342,97

116 + 0,00 4,69 0,07 108,80 1,20 12.294,72 3.344,17

117 + 0,00 5,33 0,03 100,20 1,00 12.394,92 3.345,17

118 + 0,00 6,11 0,03 114,40 0,60 12.509,32 3.345,77

118 + 1,32 6,33 0,02 8,21 0,03 12.517,53 3.345,80

118 + 4,86 6,33 0,01 22,41 0,05 12.539,94 3.345,85

118 + 8,40 5,65 0,03 21,20 0,07 12.561,14 3.345,92

119 + 0,00 2,55 0,33 47,56 2,09 12.608,70 3.348,01

120 + 0,00 0,07 2,57 26,20 29,00 12.634,90 3.377,01

121 + 0,00 0,64 2,68 7,10 52,50 12.642,00 3.429,51

122 + 0,00 0,16 2,75 8,00 54,30 12.650,00 3.483,81

123 + 0,00 0,00 7,53 1,60 102,80 12.651,60 3.586,61

124 + 0,00 0,00 9,04 0,00 165,70 12.651,60 3.752,31

125 + 0,00 2,19 1,47 21,90 105,10 12.673,50 3.857,41

126 + 0,00 4,34 0,20 65,30 16,70 12.738,80 3.874,11



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. ACUM. 

CORTE
VOL. ACUM. 

ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

ESTACA

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km

127 + 0,00 4,09 0,41 84,30 6,10 12.823,10 3.880,21

128 + 0,00 5,67 0,23 97,60 6,40 12.920,70 3.886,61

128 + 14,20 7,24 0,36 91,66 4,19 13.012,37 3.890,80

200 + 10,00 5,06 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00

201 + 0,00 3,96 0,23 45,10 1,95 45,10 1,95

202 + 0,00 2,35 0,63 63,10 8,60 108,20 10,55

203 + 0,00 1,02 0,90 33,70 15,30 141,90 25,85

204 + 0,00 0,78 0,30 18,00 12,00 159,90 37,85

205 + 0,00 1,30 1,00 20,80 13,00 180,70 50,85

206 + 0,00 1,60 0,68 29,00 16,80 209,70 67,65

206 + 15,78 1,90 0,47 27,61 9,07 237,32 76,72

207 + 0,00 2,06 0,44 8,36 1,92 245,67 78,64

207 + 10,95 3,21 0,44 28,85 4,82 274,52 83,46

208 + 0,00 3,69 0,35 31,22 3,57 305,75 87,04

208 + 6,12 4,26 0,29 24,33 1,96 330,07 88,99

209 + 0,00 5,11 0,00 65,03 2,01 395,10 91,01

210 + 0,00 5,46 0,00 105,70 0,00 500,80 91,01

211 + 0,00 5,60 0,00 110,60 0,00 611,40 91,01

212 + 0,00 6,34 0,00 119,40 0,00 730,80 91,01

213 + 0,00 5,11 0,09 114,50 0,90 845,30 91,91

213 + 9,84 4,19 0,48 45,76 2,80 891,06 94,71

214 + 0,00 4,46 0,62 43,94 5,59 935,00 100,30

214 + 3,83 4,71 0,34 17,56 1,84 952,56 102,14

214 + 17,83 6,31 0,02 77,14 2,52 1.029,70 104,66

215 + 0,00 6,25 0,04 13,63 0,07 1.043,33 104,72

215 + 6,45 6,46 0,06 40,99 0,32 1.084,32 105,05

215 + 15,16 5,60 0,15 52,52 0,91 1.136,84 105,96

216 + 0,00 5,04 0,30 25,75 1,09 1.162,59 107,05

216 + 3,87 4,87 0,46 19,18 1,47 1.181,76 108,52

217 + 0,00 5,79 0,30 85,97 6,13 1.267,74 114,65

217 + 19,73 5,33 0,18 109,70 4,74 1.377,43 119,38

218 + 0,00 5,30 0,18 1,44 0,05 1.378,87 119,43

218 + 3,79 4,92 0,22 19,37 0,76 1.398,24 120,19

218 + 7,84 4,75 1,31 19,58 3,10 1.417,82 123,29

218 + 19,44 5,47 1,81 59,28 18,10 1.477,09 141,39

219 + 0,00 5,57 1,75 3,09 1,00 1.480,19 142,38

219 + 12,61 7,29 0,92 81,08 16,83 1.561,27 159,22

220 + 0,00 8,01 0,82 56,53 6,43 1.617,80 165,65

220 + 5,77 8,45 0,78 47,49 4,62 1.665,29 170,26

221 + 0,00 8,95 0,58 123,80 9,68 1.789,09 179,94

222 + 0,00 7,01 1,08 159,60 16,60 1.948,69 196,54

223 + 0,00 5,76 1,00 127,70 20,80 2.076,39 217,34

224 + 0,00 6,61 0,63 123,70 16,30 2.200,09 233,64

225 + 0,00 7,22 0,16 138,30 7,90 2.338,39 241,54

226 + 0,00 7,00 0,02 142,20 1,80 2.480,59 243,34

227 + 0,00 5,74 0,21 127,40 2,30 2.607,99 245,64

228 + 0,00 5,19 0,17 109,30 3,80 2.717,29 249,44

229 + 0,00 4,59 0,35 97,80 5,20 2.815,09 254,64

229 + 6,33 4,43 0,41 28,55 2,41 2.843,64 257,04

229 + 13,04 4,92 0,00 31,37 1,38 2.875,01 258,42

229 + 19,75 7,26 0,02 40,86 0,07 2.915,87 258,49

RAMO 200



ÁREA DE 
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ÁREA DE 
ATERRO
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CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM
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OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km

230 + 0,00 7,30 0,02 1,82 0,01 2.917,69 258,49

231 + 0,00 6,04 0,02 133,40 0,40 3.051,09 258,89

232 + 0,00 7,62 0,00 136,60 0,20 3.187,69 259,09

233 + 0,00 8,10 0,00 157,20 0,00 3.344,89 259,09

234 + 0,00 6,94 0,16 150,40 1,60 3.495,29 260,69

235 + 0,00 5,93 0,29 128,70 4,50 3.623,99 265,19

235 + 11,16 6,27 0,17 68,08 2,57 3.692,07 267,76

236 + 0,00 8,40 0,01 64,84 0,80 3.756,91 268,55

236 + 3,06 8,95 0,04 26,55 0,08 3.783,45 268,63

236 + 14,95 5,62 0,02 86,62 0,36 3.870,07 268,99

236 + 18,00 5,98 0,00 17,69 0,03 3.887,76 269,02

300 + 0,00 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301 + 0,00 22,41 0,00 638,30 0,00 638,30 0,00

302 + 0,00 6,74 0,03 291,50 0,30 929,80 0,30

303 + 0,00 5,13 0,05 118,70 0,80 1.048,50 1,10

304 + 0,00 5,11 0,08 102,40 1,30 1.150,90 2,40

305 + 0,00 5,34 0,06 104,50 1,40 1.255,40 3,80

306 + 0,00 4,74 0,15 100,80 2,10 1.356,20 5,90

307 + 0,00 5,29 0,01 100,30 1,60 1.456,50 7,50

308 + 0,00 6,75 0,00 120,40 0,10 1.576,90 7,60

309 + 0,00 7,11 0,00 138,60 0,00 1.715,50 7,60

310 + 0,00 7,23 0,00 143,40 0,00 1.858,90 7,60

311 + 0,00 6,76 0,00 139,90 0,00 1.998,80 7,60

311 + 7,00 7,42 0,00 49,63 0,00 2.048,43 7,60

400 + 10,00 0,35 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 + 0,00 6,04 1,29 31,95 11,45 31,95 11,45

402 + 0,00 12,35 0,59 183,90 18,80 215,85 30,25

402 + 6,43 12,96 0,48 81,37 3,44 297,22 33,69

403 + 0,00 8,82 1,37 147,78 12,55 445,00 46,24

403 + 19,70 9,24 1,69 177,89 30,14 622,89 76,38

404 + 0,00 9,31 1,70 2,78 0,51 625,67 76,89

405 + 0,00 3,84 2,14 131,50 38,40 757,17 115,29

405 + 12,97 3,27 1,66 46,11 24,64 803,28 139,93

406 + 0,00 2,87 1,93 21,58 12,62 824,86 152,55

407 + 0,00 2,00 1,79 48,70 37,20 873,56 189,75

408 + 0,00 2,41 1,13 44,10 29,20 917,66 218,95

409 + 0,00 1,96 0,40 43,70 15,30 961,36 234,25

410 + 0,00 4,49 0,17 64,50 5,70 1.025,86 239,95

411 + 0,00 4,81 0,09 93,00 2,60 1.118,86 242,55

412 + 0,00 5,34 0,00 101,50 0,90 1.220,36 243,45

413 + 0,00 5,91 0,00 112,50 0,00 1.332,86 243,45

414 + 0,00 6,22 0,02 121,30 0,20 1.454,16 243,65

415 + 0,00 7,16 0,41 133,80 4,30 1.587,96 247,95

416 + 0,00 8,09 0,62 152,50 10,30 1.740,46 258,25

417 + 0,00 8,68 0,64 167,70 12,60 1.908,16 270,85

418 + 0,00 9,04 0,30 177,20 9,40 2.085,36 280,25

419 + 0,00 6,50 2,95 155,40 32,50 2.240,76 312,75

420 + 0,00 7,27 1,11 137,70 40,60 2.378,46 353,35

421 + 0,00 4,89 1,74 121,60 28,50 2.500,06 381,85

421 + 14,00 5,62 1,90 73,57 25,48 2.573,63 407,33

RAMO 300

RAMO 400



ÁREA DE 
CORTE

ÁREA DE 
ATERRO

VOL. CORTE VOL. ATERRO
VOL. ACUM. 

CORTE
VOL. ACUM. 

ATERRO

CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

ESTACA

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 4,30 km

500 + 4,00 4,71 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

501 + 0,00 5,60 0,13 82,48 1,92 82,48 1,92

502 + 0,00 4,64 0,36 102,40 4,90 184,88 6,82

502 + 16,00 4,72 0,20 74,88 4,48 259,76 11,30

503 + 13,00 3,71 0,52 71,66 6,12 331,42 17,42

504 + 0,00 3,90 0,52 26,64 3,64 358,05 21,06

505 + 0,00 4,80 0,11 87,00 6,30 445,05 27,36

506 + 0,00 5,58 0,11 103,80 2,20 548,85 29,56

507 + 0,00 6,46 0,00 120,40 1,10 669,25 30,66

508 + 0,00 11,13 0,00 175,90 0,00 845,15 30,66

508 + 3,00 10,39 0,00 32,28 0,00 877,43 30,66

600 + 3,00 4,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

600 + 11,02 6,07 0,00 40,82 0,16 40,82 0,16

600 + 17,55 4,76 0,00 35,36 0,00 76,18 0,16

601 + 0,00 4,45 0,06 11,28 0,07 87,46 0,23

601 + 4,08 4,20 0,09 17,65 0,31 105,11 0,54

601 + 5,44 4,18 0,12 5,70 0,14 110,81 0,68

601 + 8,12 3,98 0,18 10,93 0,40 121,74 1,08

601 + 10,80 4,22 0,11 10,99 0,39 132,73 1,47

602 + 0,00 6,07 0,52 47,33 2,90 180,06 4,37

602 + 5,37 9,12 1,12 40,79 4,40 220,85 8,77

700 + 0,00 2,77 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

701 + 0,00 2,06 0,46 48,30 4,70 48,30 4,70

701 + 7,64 2,44 0,55 17,19 3,86 65,49 8,56

701 + 16,49 2,83 0,30 23,32 3,76 88,81 12,32

702 + 0,00 3,29 0,18 10,74 0,84 99,55 13,16

702 + 5,34 6,51 0,09 26,17 0,72 125,72 13,88

702 + 10,00 13,87 0,03 47,49 0,28 173,20 14,16

22.793,67 m³

4.628,35 m³

RAMO 600

RAMO 700

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CORTE

TOTAL DE ATERRO

RAMO 500
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8.0 - NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO 



EXTENSÃO: 4,30 Km

LADO CÓDIGO DIMENSÃO ÁREA (m²) OBSERVAÇÃO

600 + 15,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

602 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

602 + 0,00 LD R-33 Ø 0,40m 0,13
702 + 5,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

702 + 5,00 LD R-33 Ø 0,40m 0,13
1 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

1 + 0,00 LE R-33 Ø 0,40m 0,13
14 + 5,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
41 + 15,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
54 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
54 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
61 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
68 + 10,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13

90 + 5,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
100 + 0,00 LD R-19.4 Ø 0,40m 0,13
104 + 10,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

104 + 10,00 LD R-33 Ø 0,40m 0,13

107 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

107 + 0,00 LE R-33 Ø 0,40m 0,13
111 + 10,00 LD R-19.4 Ø 0,40m 0,13
128 + 5,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

201 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

203 + 10,00 LD R-19.4 Ø 0,40m 0,13
220 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
236 + 10,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

301 + 10,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

301 + 10,00 LE R-33 Ø 0,40m 0,13
309 + 0,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
311 + 5,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

400 + 10,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

408 + 5,00 LD R-19.4 Ø 0,40m 0,13
418 + 10,00 LE R-19.4 Ø 0,40m 0,13
421 + 12,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

500 + 10,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

500 + 10,00 EX R-1 L= 0,25m 0,30

502 + 12,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

503 + 15,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30

508 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

RUA ARNOBIO PIMENTEL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

LOCAL:  Aracruz Sede - Aracruz - ES

RUA ROSANGELA LOZER FERNANDES

RUA ARNOBIO PIMENTEL

RUA HELENA PISSINATI PIANCA

RUA DR LEOPOLDO POLRONIERI DE SOUZA

RUA PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ                                                        
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO

RUA LOURDES PIOL ZAMPERLINE

OBRA:  Centro Empresarial

SINALIZAÇÃO VERTICAL

ESTACAS



EXTENSÃO: 4,30 Km

LADO CÓDIGO DIMENSÃO ÁREA (m²) OBSERVAÇÃO

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

LOCAL:  Aracruz Sede - Aracruz - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ                                                        
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA:  Centro Empresarial

SINALIZAÇÃO VERTICAL

ESTACAS

201 + 0,00 LE A-32B L= 0,45m 0,20

236 + 10,00 LD A-32B L= 0,45m 0,20

311 + 5,00 LD A-32B L= 0,45m 0,20

400 + 10,00 LE A-32B L= 0,45m 0,20

421 + 12,00 LD A-32B L= 0,45m 0,20

503 + 15,00 LE A-32B L= 0,45m 0,20

508 + 0,00 LD A-32B L= 0,45m 0,20

38

7

7,91

1,40

45

9,31

RUA HELENA PISSINATI PIANCA

TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m²)

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (UND)

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA (UND)

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (m²)

RUA DR LEOPOLDO POLRONIERI DE SOUZA

RUA PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA (m²)

TOTAL GERAL (UND)



0 + 17,00 1 + 8,00 LFO-2 - 0,10 15,00 1,50 EX

1 + 8,00 3 + 0,00 LFO-1 - 0,10 32,00 3,20 EX

3 + 0,00 4 + 0,00 LFO-1 - 0,10 20,00 2,00 EX

4 + 0,00 6 + 12,00 LFO-2 - 0,10 52,00 5,20 LE

6 + 12,00 7 + 7,00 LFO-1 - 0,10 15,00 1,50 EX

7 + 5,00 8 + 15,00 LFO-2 - 0,10 30,00 3,00 EX

8 + 15,00 9 + 7,00 LFO-1 - 0,10 12,00 1,20 EX

9 + 7,00 10 + 7,00 LFO-2 - 0,10 20,00 2,00 EX

10 + 7,00 10 + 15,00 LFO-1 - 0,10 8,00 0,80 EX

10 + 15,00 11 + 7,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

11 + 7,00 12 + 16,00 LFO-1 - 0,10 29,00 2,90 EX

12 + 16,00 13 + 8,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

13 + 8,00 15 + 0,00 LFO-1 - 0,10 32,00 3,20 EX

15 + 0,00 15 + 12,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

15 + 12,00 16 + 8,00 LFO-1 - 0,10 16,00 1,60 EX

16 + 8,00 17 + 0,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

17 + 0,00 17 + 18,00 LFO-1 - 0,10 18,00 1,80 EX

17 + 18,00 18 + 12,00 LFO-2 - 0,10 14,00 1,40 EX

18 + 12,00 20 + 10,00 LFO-1 - 0,10 38,00 3,80 EX

20 + 10,00 21 + 15,00 LFO-2 - 0,10 25,00 2,50 EX

21 + 15,00 24 + 16,00 LFO-1 - 0,10 61,00 6,10 EX

24 + 16,00 25 + 9,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX

25 + 9,00 26 + 0,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX

26 + 0,00 27 + 18,00 LFO-2 - 0,10 38,00 3,80 EX

27 + 18,00 28 + 8,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX

28 + 8,00 29 + 0,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

29 + 0,00 30 + 16,00 LFO-1 - 0,10 36,00 3,60 EX

30 + 16,00 32 + 8,00 LFO-2 - 0,10 32,00 3,20 EX

32 + 8,00 34 + 10,00 LFO-1 - 0,10 42,00 4,20 EX

34 + 10,00 37 + 8,00 LFO-2 - 0,10 58,00 5,80 EX

37 + 8,00 41 + 6,00 LFO-1 - 0,10 78,00 7,80 EX

41 + 6,00 41 + 19,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX

41 + 19,00 43 + 12,00 LFO-1 - 0,10 33,00 3,30 EX

43 + 12,00 44 + 6,00 LFO-2 - 0,10 14,00 1,40 EX

44 + 6,00 46 + 0,00 LFO-1 - 0,10 34,00 3,40 EX

46 + 0,00 47 + 3,00 LFO-2 - 0,10 23,00 2,30 EX

47 + 3,00 51 + 3,00 LFO-1 - 0,10 80,00 8,00 EX

51 + 3,00 52 + 1,00 LFO-2 - 0,10 18,00 1,80 EX

52 + 1,00 65 + 9,00 LFO-1 - 0,10 268,00 26,80 EX

65 + 9,00 66 + 1,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

66 + 1,00 69 + 14,00 LFO-1 - 0,10 73,00 7,30 EX

69 + 14,00 70 + 14,00 LFO-2 - 0,10 20,00 2,00 EX

70 + 14,00 71 + 8,00 LFO-1 - 0,10 14,00 1,40 EX

3 + 0,00 4 + 10,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD

3 + 0,00 4 + 0,00 LCO - 0,10 20,00 1,00 LE

5 + 7,00 6 + 0,00 LCO - 0,10 13,00 0,65 LE

OBSERVAÇÃO
INICIAL

RAZÃO

RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO

ÁREA (m²)
ESTACAS

TIPO
FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ  PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA:  Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSÃO: 4,30 Km

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)



OBSERVAÇÃO
INICIAL

RAZÃO ÁREA (m²)
ESTACAS

TIPO
FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ  PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA:  Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSÃO: 4,30 Km

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

6 + 11,00 7 + 5,00 LCO - 0,10 14,00 0,70 LE

7 + 10,00 8 + 1,00 LCO - 0,10 11,00 0,55 LD

8 + 0,00 9 + 7,00 LCO - 0,10 27,00 1,35 LE

8 + 15,00 9 + 10,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LD

10 + 0,00 10 + 15,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LE

10 + 10,00 12 + 15,00 LCO - 0,10 45,00 2,25 LD

11 + 6,00 20 + 6,00 LCO - 0,10 180,00 9,00 LE

13 + 9,00 14 + 19,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD

15 + 12,00 16 + 7,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LD

17 + 0,00 17 + 18,00 LCO - 0,10 18,00 0,90 LD

18 + 11,00 20 + 3,00 LCO - 0,10 32,00 1,60 LD

21 + 16,00 24 + 16,00 LCO - 0,10 60,00 3,00 LD

21 + 17,00 26 + 12,00 LCO - 0,10 95,00 4,75 LE

25 + 8,00 26 + 0,00 LCO - 0,10 12,00 0,60 LD

26 + 12,00 27 + 7,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LD

27 + 18,00 28 + 8,00 LCO - 0,10 10,00 0,50 LD

27 + 6,00 30 + 16,00 LCO - 0,10 70,00 3,50 LE

29 + 0,00 30 + 10,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD

32 + 0,00 68 + 19,00 LCO - 0,10 739,00 36,95 LE

32 + 10,00 34 + 10,00 LCO - 0,10 40,00 2,00 LD

37 + 13,00 41 + 3,00 LCO - 0,10 70,00 3,50 LD

41 + 17,00 43 + 11,00 LCO - 0,10 34,00 1,70 LD

44 + 6,00 45 + 16,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD

47 + 10,00 51 + 0,00 LCO - 0,10 70,00 3,50 LD

52 + 2,00 65 + 8,00 LCO - 0,10 266,00 13,30 LD

66 + 2,00 69 + 15,00 LCO - 0,10 73,00 3,65 LD

1 + 0,00 1 + 0,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE

0 + 19,00 0 + 19,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE

71 + 8,00 72 + 4,00 LFO-2 - 0,10 16,00 1,60 EX

72 + 4,00 72 + 15,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX

72 + 15,00 74 + 5,00 LFO-2 - 0,10 30,00 3,00 EX

74 + 5,00 76 + 4,00 LFO-1 - 0,10 39,00 3,90 EX

76 + 4,00 76 + 14,00 LFO-2 - 0,10 10,00 1,00 EX

76 + 14,00 79 + 11,00 LFO-1 - 0,10 57,00 5,70 EX

79 + 11,00 80 + 14,00 LFO-2 - 0,10 23,00 2,30 EX

80 + 14,00 83 + 4,00 LFO-1 - 0,10 50,00 5,00 EX

83 + 4,00 85 + 4,00 LFO-2 - 0,10 40,00 4,00 EX

85 + 4,00 98 + 1,00 LFO-1 - 0,10 257,00 25,70 EX

98 + 1,00 98 + 14,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX

98 + 14,00 101 + 17,00 LFO-1 - 0,10 63,00 6,30 EX

101 + 17,00 102 + 13,00 LFO-2 - 0,10 16,00 1,60 EX

102 + 13,00 103 + 7,00 LFO-1 - 0,10 14,00 1,40 EX

103 + 14,00 104 + 13,00 LFO-1 - 0,10 51,00 5,10 EX

71 + 2,00 72 + 12,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD

72 + 6,00 79 + 1,00 LCO - 0,10 135,00 6,75 LD

74 + 6,00 76 + 1,00 LCO - 0,10 35,00 1,75 LD

RUA ROSANGELA LOZER FERNANDES



OBSERVAÇÃO
INICIAL

RAZÃO ÁREA (m²)
ESTACAS

TIPO
FINAL

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ  PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA:  Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSÃO: 4,30 Km

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

76 + 15,00 79 + 10,00 LCO - 0,10 55,00 2,75 LD

81 + 3,00 83 + 3,00 LCO - 0,10 40,00 2,00 LD

81 + 3,00 82 + 18,00 LCO - 0,10 35,00 1,75 LE

84 + 0,00 89 + 10,00 LCO - 0,10 110,00 5,50 LE

85 + 10,00 86 + 5,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LE

87 + 0,00 89 + 15,00 LCO - 0,10 55,00 2,75 LE

90 + 10,00 97 + 10,00 LCO - 0,10 140,00 7,00 LD

90 + 10,00 97 + 10,00 LCO - 0,10 140,00 7,00 LE

100 + 5,00 101 + 15,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD

100 + 5,00 103 + 5,00 LCO - 0,10 60,00 3,00 LE

103 + 8,00 103 + 8,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

103 + 10,00 103 + 10,00 FTP 0,16 8,00 1,28 EX

103 + 15,00 103 + 15,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE

104 + 13,00 104 + 13,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD

104 + 15,00 104 + 15,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

107 + 2,00 107 + 18,00 LFO-1 - 0,10 47,00 4,70 EX

108 + 5,00 108 + 10,00 LFO-1 - 0,10 5,00 0,50 EX

108 + 10,00 109 + 1,00 LFO-2 - 0,10 11,00 1,10 EX

109 + 1,00 113 + 8,00 LFO-1 - 0,10 87,00 8,70 EX

113 + 8,00 114 + 0,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

114 + 0,00 117 + 3,00 LFO-1 - 0,10 63,00 6,30 EX 

117 + 3,00 117 + 17,00 LFO-2 - 0,10 14,00 1,40 EX

117 + 17,00 119 + 5,00 LFO-1 - 0,10 28,00 2,80 EX

119 + 5,00 119 + 18,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX

119 + 18,00 121 + 14,00 LFO-1 - 0,10 36,00 3,60 EX

121 + 14,00 123 + 10,00 LFO-2 - 0,10 36,00 3,60 EX

123 + 10,00 124 + 10,00 LFO-1 - 0,10 20,00 2,00 EX

124 + 10,00 125 + 6,00 LFO-2 - 0,10 16,00 1,60 EX

125 + 6,00 127 + 15,00 LFO-1 - 0,10 49,00 4,90 EX

108 + 2,00 117 + 2,00 LCO - 0,10 180,00 9,00 LD

109 + 0,00 113 + 9,00 LCO - 0,10 89,00 4,45 LE

114 + 0,00 119 + 5,00 LCO - 0,10 105,00 5,25 LE

120 + 0,00 124 + 10,00 LCO - 0,10 90,00 4,50 LE

123 + 15,00 127 + 10,00 LCO - 0,10 75,00 3,75 LD

125 + 5,00 127 + 15,00 LCO - 0,10 50,00 2,50 LE

107 + 0,00 107 + 0,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE

107 + 18,00 107 + 18,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

108 + 2,00 108 + 2,00 FTP - 0,16 8,00 1,28 EX

108 + 4,00 108 + 4,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE

127 + 15,00 127 + 15,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

127 + 15,00 127 + 15,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD

200 + 12,00 200 + 12,00 FTP - 0,16 23,00 3,68 EX

200 + 12,00 200 + 12,00 LRE - 0,40 9,00 3,60 LE

200 + 13,00 200 + 12,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE

236 + 10,00 236 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD

RUA ARNOBIO PIMENTEL

RUA LOURDES PIOL ZAMPERLINE



OBSERVAÇÃO
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NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ  PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA:  Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSÃO: 4,30 Km

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

236 + 12,00 236 + 12,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

236 + 15,00 236 + 15,00 FTP - 0,16 10,00 1,60 EX

200 + 13,00 204 + 0,00 LFO-1 - 0,10 67,00 6,70 EX

204 + 0,00 204 + 12,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

204 + 12,00 207 + 0,00 LFO-1 - 0,10 48,00 4,80 EX

207 + 0,00 208 + 10,00 LFO-2 - 0,10 30,00 3,00 EX

208 + 10,00 213 + 0,00 LFO-1 - 0,10 90,00 9,00 EX

213 + 0,00 213 + 12,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

213 + 12,00 215 + 0,00 LFO-1 - 0,10 28,00 2,80 EX

215 + 0,00 216 + 0,00 LFO-2 - 0,10 20,00 2,00 EX

216 + 0,00 218 + 0,00 LFO-1 - 0,10 40,00 4,00 EX

218 + 0,00 219 + 0,00 LFO-2 - 0,10 20,00 2,00 EX

219 + 0,00 224 + 5,00 LFO-1 - 0,10 105,00 10,50 EX

224 + 5,00 224 + 17,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

224 + 17,00 225 + 8,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX

225 + 8,00 226 + 0,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX

226 + 0,00 226 + 17,00 LFO-1 - 0,10 17,00 1,70 EX

226 + 17,00 227 + 7,00 LFO-2 - 0,10 10,00 1,00 EX

227 + 7,00 228 + 11,00 LFO-1 - 0,10 24,00 2,40 EX

228 + 11,00 229 + 1,00 LFO-2 - 0,10 10,00 1,00 EX

229 + 1,00 235 + 8,00 LFO-1 - 0,10 127,00 12,70 EX

235 + 8,00 237 + 0,00 LFO-1 - 0,10 64,00 6,40 EX

201 + 10,00 206 + 10,00 LCO - 0,10 100,00 5,00 LE

201 + 17,00 203 + 17,00 LCO 0,10 40,00 2,00 LD

204 + 15,00 206 + 15,00 LCO 0,10 40,00 2,00 LD

208 + 13,00 212 + 18,00 LCO 0,10 85,00 4,25 LD

208 + 13,00 213 + 10,00 LCO 0,10 97,00 4,85 LE

216 + 9,00 218 + 15,00 LCO - 0,10 46,00 2,30 LD

216 + 13,00 218 + 3,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LE

220 + 0,00 224 + 10,00 LCO - 0,10 90,00 4,50 LE

220 + 0,00 225 + 10,00 LCO - 0,10 110,00 5,50 LD

224 + 17,00 225 + 16,00 LCO - 0,10 19,00 0,95 LE

226 + 0,00 226 + 15,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LE

226 + 0,00 229 + 15,00 LCO - 0,10 75,00 3,75 LD

230 + 5,00 235 + 15,00 LCO - 0,10 110,00 5,50 LD

230 + 5,00 235 + 10,00 LCO - 0,10 105,00 5,25 LE

301 + 6,00 301 + 6,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE

301 + 8,00 301 + 8,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE

302 + 0,00 302 + 0,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

302 + 5,00 302 + 5,00 FTP - 0,16 8,00 1,28 EX

302 + 7,00 302 + 7,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE

311 + 2,00 311 + 2,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD

311 + 4,00 311 + 4,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

311 + 6,00 311 + 6,00 FTP - 0,16 11,00 0,70 EX

301 + 4,00 301 + 15,00 LFO-1 - 0,10 41,00 4,10 EX

302 + 6,00 308 + 0,00 LFO-1 - 0,10 114,00 11,40 EX

RUA HELENA PISSINATI PIANCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ  PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA:  Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSÃO: 4,30 Km

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LARGURA 
(m)

EXTENSÃO 
(m)

308 + 0,00 308 + 18,00 LFO-2 - 0,10 18,00 1,80 EX

308 + 18,00 311 + 5,00 LFO-1 - 0,10 47,00 4,70 EX

302 + 5,00 308 + 10,00 LCO - 0,10 125,00 6,25 LD

302 + 7,00 308 + 12,00 LCO - 0,10 125,00 6,25 LE

308 + 17,00 310 + 17,00 LCO - 0,10 40,00 2,00 LD

308 + 17,00 310 + 18,00 LCO - 0,10 41,00 2,05 LE

400 + 9,00 400 + 9,00 FTP - 0,16 22,00 3,52 EX

400 + 13,00 400 + 13,00 LRE - 0,40 5,00 2,00 LE

421 + 9,00 421 + 9,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD

421 + 12,00 421 + 12,00 LRE - 0,40 5,00 2,00 LD

421 + 16,00 421 + 16,00 FTP - 0,16 15,00 2,40 EX

400 + 13,00 402 + 7,00 LFO-1 - 0,10 34,00 3,40 EX

402 + 7,00 403 + 0,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX

403 + 0,00 403 + 13,00 LFO-1 - 0,10 13,00 1,30 EX

403 + 13,00 404 + 12,00 LFO-2 - 0,10 19,00 1,90 EX

404 + 12,00 407 + 5,00 LFO-1 - 0,10 53,00 5,30 EX

407 + 5,00 408 + 11,00 LFO-2 - 0,10 26,00 2,60 EX

408 + 1,00 409 + 14,00 LFO-1 - 0,10 33,00 3,30 EX

409 + 14,00 411 + 5,00 LFO-2 - 0,10 31,00 3,10 EX

411 + 5,00 415 + 17,00 LFO-1 - 0,10 92,00 9,20 EX

415 + 17,00 416 + 10,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX

416 + 10,00 417 + 7,00 LFO-1 - 0,10 17,00 1,70 EX

417 + 7,00 418 + 13,00 LFO-2 - 0,10 26,00 2,60 EX

418 + 3,00 421 + 11,00 LFO-1 - 0,10 68,00 6,80 EX

401 + 12,00 421 + 12,00 LCO - 0,10 400,00 20,00 LD

401 + 12,00 402 + 18,00 LCO - 0,10 26,00 1,30 LE

403 + 0,00 403 + 15,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LE

404 + 16,00 407 + 16,00 LCO - 0,10 60,00 3,00 LE

408 + 0,00 409 + 18,00 LCO - 0,10 38,00 1,90 LE

411 + 10,00 415 + 18,00 LCO - 0,10 88,00 4,40 LE

416 + 10,00 417 + 16,00 LCO - 0,10 26,00 1,30 LE

418 + 2,00 421 + 17,00 LCO - 0,10 75,00 3,75 LE

500 + 0,00 500 + 0,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LE

500 + 0,00 500 + 1,20 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE

500 + 6,00 500 + 6,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 EX

500 + 6,00 500 + 7,20 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 EX

500 + 6,00 501 + 8,00 LFO-1 - 0,10 22,00 2,20 EX

501 + 8,00 502 + 16,00 LFO-2 - 0,10 28,00 2,80 EX

502 + 6,00 502 + 17,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX

502 + 10,00 502 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,25 3,25 LD

502 + 12,00 502 + 12,00 LRE - 0,40 4,40 1,76 LD

503 + 10,00 503 + 10,00 FTP - 0,16 12,00 1,92 EX

503 + 15,00 503 + 15,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE

503 + 16,00 503 + 16,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LE

503 + 15,00 504 + 6,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX

RUA PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

RUA DR LEOPOLDO POLTRONIERI DE SOUZA
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504 + 6,00 504 + 19,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX

504 + 19,00 506 + 10,00 LFO-1 - 0,10 31,00 3,10 EX

506 + 10,00 507 + 8,00 LFO-2 - 0,10 18,00 1,80 EX

507 + 4,00 508 + 1,00 LFO-1 - 0,10 17,00 1,70 EX

506 + 17,00 506 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LD

506 + 18,00 506 + 18,00 LRE - 0,40 5,20 2,08 LD

508 + 4,00 508 + 4,00 FTP - 0,16 20,00 3,20 EX

501 + 0,00 502 + 5,00 LCO - 0,10 25,00 1,25 LE

504 + 2,00 507 + 18,00 LCO - 0,10 76,00 3,80 LE

505 + 0,00 507 + 0,00 LCO - 0,10 40,00 2,00 LD

507 + 2,00 507 + 12,00 LCO - 0,10 10,00 0,50 LD

600 + 6,00 600 + 6,00 LRE - 0,40 7,00 2,80 LE

600 + 7,00 600 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LE

602 + 0,00 602 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LD

602 + 1,00 602 + 1,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

700 + 0,00 701 + 0,00 LFO-1 - 0,10 20,00 2,00 EX

701 + 0,00 701 + 13,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX

701 + 16,00 702 + 10,00 LFO-1 - 0,10 29,00 2,90 EX

702 + 10,00 702 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LD

702 + 12,00 702 + 12,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD

311,10

106,30

42,84

286,00

80,86

48,75

133,00

230,00

79,80

48

198

1318,65

LCO

RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO - RAMO 600

RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO - RAMO 700

RAMPA DE ACESSO

FTP

LRE

TOTAL GERAL

LFO-2

ESCRITA PARE

LFO-1

LBO(MEDIDO EM PLANTA)

ZPA-BRANCO(MEDIDO EM PLANTA)

RESUMO DE QUANTIDADES

TACHÕES BIRREFLETIVO

ZPA-AMARELO(MEDIDO EM PLANTA)




