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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo da Obra de Infraestrutura do Centro Empresarial

Guilherme Devens, localizado no Bairro Bela Vista, Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;
Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, §1°, inciso |, da Lei 8.666/93;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93.;

Regime de execucdo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

O Centro Empresarial de Aracruz foi criado através da lei n°® 1.650 de 30/09/1993, e é um
instrumento de geracdo de emprego e renda muito importante para a economia do municipio.
Abriga diversas empresas de diferentes segmentos em pleno funcionamento, que contribuem
para geracdo de renda e empregos diretos e indiretos, além de outras em fase de
regularizagéo.

Possui ainda, uma capacidade de expansdo de pelo menos duas vezes sua capacidade

atual, em funcéo de diversos lotes vagos no local.

A Obra de Infraestrutura do Centro Empresarial Guilherme Devens — Bairro Bela Vista, se faz
necessaria uma vez que a area onde as empresas estdo implantadas ndo dispbe de
infraestrutura adequada para seu pleno funcionamento, causando muitos transtornos aos

empresarios ali instalados e aos moradores de seu entorno.

A obra proposta busca promover a infraestrutura local com a execucdo de servicos de
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terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, sinalizacdo viarias, entre outros, com objetivo de
proporcionar adequadas condi¢des de trabalho, contribuindo com o desenvolvimento das
atividades de producado de bens e servicos, principalmente quanto ao transporte de pecas e
produtos, além de proporcionar melhorias para qualidade de vida dos empresarios,
funciondrios e usuéarios do Centro Empresarial, bem como dos moradores lindeiros,

contribuindo assim para melhoria da geracdo de emprego e renda.

Esta obra fora contemplada através do convénio n° 047/2022 — Governo do Estado do
Espirito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitacdo e
Desenvolvimento Urbano — SEDURB.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicbes e
diretrizes técnicas e administrativas para contratacéo do objeto.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra de Infraestrutura do Centro Empresarial
Guilherme Devens, localizado no Bairro Bela Vista, empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Estudos Topogréaficos, Geotécnicos e
Hidroldgicos, os Projetos Geométrico, Terraplanagem, Drenagem, Esgotamento Sanitario,
Pavimentacdo, Sinalizacdo, Obras Complementares, bem como as Normas e Instrucdes
preconizadas pelos Orgdos Rodoviarios, pelo DER-ES, as normas da ABNT - Associac&o
Brasileira de Normas Técnicas, e as orienta¢des técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de

Auditoria de Obras Publicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no Projeto de
Engenharia: Volume 1 - Relatério de Projeto; Volume 2 - Projeto de Execugéo; Volume 3
- Notas de Servi¢co e Célculo de Volumes; Volume 4 — Orcamento e Plano de Execugao

das Obras e Volume 4A - Memoéria de Célculo.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execucao dos servigos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servi¢cos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do

Certame definirdo a elaboracdo do Plano de Ataque para realizacdo dos servicos, com
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aplicacao das melhores praticas no dmbito da engenharia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solucbes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes
durante sua execuc¢do, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se descartando
a eventual necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagdes dos

Servigos.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade
Técnica, pela execuc¢do da obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cdo de qualquer parte da
obra, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com 0s

Estudos, Planos, Projetos, Normas e Especificacdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servico;
— Dia da Semana;
— Servigo Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucédo da obra e,

em concordancia, pela fiscalizago.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servicos e outro para a fiscalizacéo.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execucao da obra.

A obra deverd ser entregue em perfeitas condi¢Bes, cabendo a CONTRATADA a retirada de

qualquer material proveniente da execucéo.
e i : 3/27
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Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos solidos

provenientes da execuc¢ao da obra.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA deverd sempre preservar a limpeza e a
organizacdo sobre todos os aspectos. A obra deverd ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucéo dos servigcos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolucdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A méo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas func¢des, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, material,
eguipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras de Infraestrutura do

Centro Empresarial Guilherme Devens — Bairro Bela Vista-
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servicos para execucdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execucéo da obra ora licitada, além dos projetos, composi¢des de custos, calculo
dos transportes e momento de transporte; custos dos insumos betuminosos, memoria de
calculo e planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacgfes técnicas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e

mao-de-obra empregados nha execuc¢ao da obra.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questéo.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislacéo vigente.
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A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessérios a
execucdo da obra, de acordo com as leis, hormas e portarias que regulam a seguranca do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

A CONTRATADA devera, no ato da assinatura da Ordem de Servico, apresentar prova de
que a empresa licitante possui PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, PCMSO —
Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional, LTCAT — Laudo Técnico das Condi¢des
do Ambiente de Trabalho e PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria de Construgdo (PCMAT), na forma da legislagcdo em vigor.

Os projetos, as especificagbes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0S casos omissos ou
suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados soO serdo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

A obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na area de
execucdo de infraestrutura, ndo havendo possibilidade de divisdo por lotes ou etapas
construtivas distintas, dado a natureza da obra, complexidade e especificidade dos servicos,

0s quais possuem interdependéncia entre si.
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A contratada estard obrigada a manutencao e seguranca do trafego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinalizacao, durante a execucdo dos servi¢os de que diz respeito
0 presente Projeto Basico, na forma prevista no Cédigo de Tréansito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo € de R$ 21.986.976,55 (vinte e um
milhdes, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta

e cinco centavos).

Nenhum preco proposto poderd ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentacdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT
- Fundacdo Getllio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-

financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:
R=Vx(I-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundacdo Getdlio Vargas,

relativo ao més anterior a data de apresentacéo da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao

més anterior a data de apresentacdo da proposta.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagéo
dos servicos o0 memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatoérios do

reajuste pleiteado.
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Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcdo e Ampliacdo de Infraestrutura Urbana

Classificagédo Funcional: 15.451.0037.1.0123

Cddigo Reduzido: 721

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalactes

Vinculos:

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 1.520.0008.0000 — Convénio Centro Empresarial

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do _contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,

contados da publicacdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucao dos servicos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
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convocacgdao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servi¢os € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos 0s elementos indispensaveis

ao inicio da execuc¢éao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugdo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos

impedirem o inicio dos servi¢os.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacdo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econbmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,

81° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica deverd ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horéarios distintos entre as licitantes,

de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
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concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificacao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nédo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servico
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacédo da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado ha SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condicfes deste Projeto Basico.

N&o sera aceita proposta apresentada por consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes.
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11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracBes serd admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acoes,
deverédo ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de

sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autoriza¢ao para funcionamento expedido pelo

6rgado competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de Situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certidées

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;
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e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa
do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragfes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responséavel(is) técnico(s) indicado(s) pela
empresa), ho Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hip6tese da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES.

A comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como socio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragéo
de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declarag@o de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servicos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica

e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) ter nivel superior ou outro

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
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como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG
108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigdo dos Servigos

1 |Regularizacdo do Subleito com adi¢do de bica corrida e de cimento

2 | Pavimentacdo com blocos de concreto

3 | Execucéo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Bésico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa deverd apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servigos

similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

licitacéo;
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b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execucdo dos

Servigcos juntamente com 0s seguintes quantitativos minimos:

Item Descricao dos Servicos Quantidades
1 Regulariza¢édo do Subleito com adi¢do de bica corrida e de cimento | 3.999,09 m3
> Pavimentacdo com blocos de concreto 19.760,65 m?
3 Execucéo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 1.295,70 m

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica operacional aqui requeridas restringem-se as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cdo com a
dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acérdao
00308/2022-7, Acérdédo 00363/2017-1, todos do TCEES), e de acordo com 0 exposto:

- Para Regularizagdo do Subleito com adicdo de bica corrida e de cimento e da
Pavimentacdo em blocos de concreto, considerou-se o perfil do trafego do Centro
Empresarial que é composto por veiculos comerciais/pesados (caminhfes e 6nibus), que
exercem um esforco na estrutura do pavimento, onde para se evitar deformacdes na
pavimentacdo proposta, fora fundamental adotarmos o procedimento de dimensionamento
da ABCP — Associacao Brasileira de Cimento Portland, na qual utiliza-se a metodologia com
base nos estudos da BCA — “British Cement Association” que recomenda a utilizagdo de
bases cimentadas. Diante dessas caracteristicas observadas nos estudos geotécnicos é
imprescindivel que a licitante tenha comprovagdo de experiéncia na execucado do servico

proposto.

- Bueiro Simples Tubular de Concreto — A concepg¢édo da drenagem fora desenvolvida com
intuito de realizacdo da captacao das aguas, conducédo e langamento em local seguro. Diante
disso o sistema de drenagem sera composto por redes de diametros variaveis para atender a
vazao requerida, e consequentemente a execucdo dessas redes requerem valas com
profundidades variando de 1,50m (um metro e cinquenta centimetros) a 2,50m (dois metros e
cinquenta centimetros), e para esse tipo de execucdo a empresa licitante devera comprovar

experiéncia no sistema proposto.

11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede
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a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacgao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragfes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacédo da proposta, vedada a apresentacdo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera
ser apresentada a coépia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balanco e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na Junta Comercial ou no érgéo
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragcdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragdes Contabeis, registrado
no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de
Entrega de Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcdes Contabeis e o Balan¢co Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitagcdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracfes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, deverd apresentar balan¢o de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e
comercial.

b.6) E admissivel o balanc¢o intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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c) Comprovacao de boa situacéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencdo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicacao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante & documentacao relativa a qualificagdo econémica-financeira.

d) Comprovacdo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacéo prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimonio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracédo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢édo de aprendiz;

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores or¢cados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.
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Serdo analisados 0s precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢cado pela Administragéo;

b) valor or¢cado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1°, do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no 81° do art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca

entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUQAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboracdo

do Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacdes em relacdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacgfes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de
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engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacéo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apdés a emissao do
Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apo0s entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servi¢cos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricagédo, instalacdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A Contratada prestard, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
gualguer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caucdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancéria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obriga¢cdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizac6es a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacgdo, inclusive no caso de rescisao.
A garantia destina-se a boa e fiel execuc¢do do Contrato, e 0 pagamento de eventuais multas.

A garantia de execucdao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos servicos.
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15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicdes

necessarias para a sua execugao.

Solicitard o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagcdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servicos
abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

7

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugdo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacdo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucao do contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo

exigidas na licitagao.
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Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter méo de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagbes, de
modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucao, com a qualidade determinada pela
Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugéo
do contrato.

Em caso de permisséo de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO e que n&o constituem o escopo principal do
objeto, restrita, contudo ao percentual de 0,42% (zero virgula quarenta e dois por cento)
do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizacdo do servico, apresentar a documentacao que comprove sua habilitacdo juridica,

regularidade fiscal e qualificagcdo técnica necessaria.

SINALIZACAO DEFINITIVA

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar superviséo e
coordenagédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Projeto Basico, sem
prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratacdo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo,
dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar

indenizacédo ou prejuizo de qualquer espécie.
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Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria

e preencher os mesmos requisitos de qualifica¢do técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrénico) de
medicdo no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentéaria de Medicdo, constando o periodo
de execugcdo dos servicos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos

executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Ap6s a analise da solicitacdo e apresentacao de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizard a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correc¢éao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresenta¢do da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);
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i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social;
j) Certidado Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;
k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A execucédo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizac@o atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigcos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §81° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de todas documentacdes pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, or¢camentos, medigles,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagfes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacGes provisérias e canteiro de obra ou de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Bairro Moroba Ara ep: 20 19 =Y I 0-798

Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 330032003700360033003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves ;32
Publicas Brasileira - ICP - Brasil. s




dSeé:)rt()eta ria PREFEITURA
InfraeestrJt?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omiss@es eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instru¢cdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questfes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execucao e

0s parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugdo obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que néo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢éo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicacéo
contratual, como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servicos e etapas
construtivas, autorizac@es para execucdo de trabalho adicional, autorizacao para substituicéo
de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucao dos servigcos e

obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagéo;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagcBes gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas

respectivas memoérias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
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as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizacdo ou cuja presenc¢a no local dos servicos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigcos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

g) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos

servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0S Sservigcos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das medidas legais

cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitard a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucédo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc@es, garantida prévia defesa.
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a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servicos ndo forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatoria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo néo superior a 02 (dois) anos;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

As sancgles previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do

recebimento da mesma.

As sancgOes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificacéo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissao que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSICOES GERAIS

Apbs a sessdo de abertura dos envelopes de precos, DEVERAO as 03 (irés) primeiras
colocadas nas propostas de preco apresentarem as composi¢cdes analiticas de custos

componentes da planilha de precos, concernentes a este Projeto Basico/Termo de

0Bairro-Moroba-Aracky S—Cep:29.192-733 - Tel - 3270-7981  Secretaria-Municipal de Obras  24/27
Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 330032003700360033003A00540052004100, Documento assinado Brasil

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves ;32

Publicas Brasileira - ICP - Brasil.




dSegrgta ria PREFEITURA
Infraeestrdfjrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Referéncia e ao seu respectivo edital, no prazo de 03 (trés) dias corridos, sob pena de
desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°,
inciso XII, 85° da Lei n° 4.244/2019.

Julgando necesséario, a Comissao de Licitagdo poderd solicitar a apresentacdo das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, encargos sociais e
BDI, aos_demais_licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias

corridos, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em
edital, conforme art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n° 4.244/2019.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com
todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 06 de julho de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matricula 34605, Gerente de Planejamento e Contratos.
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) .....ooeuvrrieiieeeee it
documento de identificag8o N° .............cccvvvvvveieniennne , ProfiSS@0.......covviiiiiiiieie i
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ......ccccoeveeneeen. , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mdo de Obra
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminacéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢do do Custo Unitario

Item Descri¢éo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério:

Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas
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