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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servi¢os e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial no Distrito Sede de Aracruz, numa
extensdo total de 4.300,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 05 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatério do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Notas de Servigo ¢ Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento e Plano de Execug¢do das Obras;
Volume 4A — Memorias de Calculo.

O presente Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes apresentam as notas de servigos
dos projetos referentes bem como o calculo de volume do Projeto de Terraplanagem.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instrugdes preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios no que diz respeito & Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimenta¢do e demais normas e instrugdes que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orientagdao Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP. O Projeto de Sinalizagdo obedeceu
as recomendagdes do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT (2010), e os Volumes [ e II —
Sinalizagdo Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN/DENATRAN.
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ESTRADA MUNICIPAL NAO PAVIMENTADA
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4.0 - QUADRO DE MARCOS

A seguir ¢ apresentada uma planilha contendo os elementos analiticos dos Marcos da Poligonal
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localizagao,
coordenadas e cotas topograficas.

QUADRO DE MARCOS

MARCO X Y COTA
C1B 367153,515 7804906,454 59,273
RNO6 367117,892 7804925,939 60,180
P3 367126,515 7805092,324 54,851
P4 366897,082 7805163,164 58,662
C1 366958,105 7809172,712 59,033
V8 367197,561 7805176,485 56,108
p2 367059,709 7805230,162 56,180
V3 367409,848 7805364,270 54,045
V2 367290,501 7805366,666 56,415
c2 366881,909 7805387,992 62,247
RNO5 367279,786 7805397,248 57,217
V1 367229,475 7805413,981 57,381
P1 366964,915 7805437,827 57,224
V4 367484,939 7805524,583 53,626
V6 367707,158 7805536,638 55,861
ALO1 367138,849 7805565,193 59,206
ALO3 367638,764 7805644,662 57,526
V7 367807,259 7805664,884 57,327
ALO2 367538,594 7805822,395 59,049
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NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE MEIOS-FIOS
LOCALIZAGAO (ESTACA) PROJETOTIPO | £y 1eNSAO (m) OBSERVAGAO (DESAGUE)
INICIO | FINAL | Labo (cop.)
RAMO 0
0 + 0,00 6 + 0,00 LD MFC PRE MOLD. 120,00
0 + 0,00 6 + 0,00 LE MFC PRE MOLD. 120,00
6 + 0,00 20 + 16,00 LE MFC PRE MOLD. 296,00
6 + 6,00 20 + 16,00 LD MFC PRE MOLD. 290,00
21 + 400 36 + 9,00 LE MFC PRE MOLD. 305,00
21 + 400 36 + 9,00 LD MFC PRE MOLD. 305,00
36 + 18,00 46 + 9,00 LD MFC PRE MOLD. 291,00
36 + 18,00 46 + 9,00 LE MFC PRE MOLD. 291,00
46 + 17,00 70 + 8,00 LD MFC PRE MOLD. 471,00
46 + 17,00 70 + 800 LE MFC PRE MOLD. 471,00
70 + 800 84 + 500 LE MFC PRE MOLD. 277,00
70 + 800 106  + 0,00 LD MFC PRE MOLD. 712,00
84 + 1500 129+ 400 LE MFC PRE MOLD. 889,00
106 + 0,00 122+ 0,00 LD MFC PRE MOLD. 483,00
123  + 500 129+ 400 LE MFC PRE MOLD. 119,00
RAMO 200
200 + 0,00 237+ 7,00 LD MFC PRE MOLD. 747,00
200+ 000 237+ 7,00 LE MFC PRE MOLD. 727,00
RAMO 300
300 + 0,00 31 + 6,00 LD MFC PRE MOLD. 226,00
300 + 000 311 + 6,00 LE MFC PRE MOLD. 226,00
RAMO 400
400 + 10,00 410+ 6,00 LE MFC PRE MOLD. 196,00
400  + 10,00 422+ 0,00 LD MFC PRE MOLD. 430,00
410+ 14,00 422+ 0,00 LE MFC PRE MOLD. 226,00
RAMO 500
500 + 0,00 503  + 2,00 LD MFC PRE MOLD. 62,00
500 + 0,00 503  + 2,00 LE MFC PRE MOLD. 62,00
503 + 800 508  + 800 LD MFC PRE MOLD. 100,00
503 + 800 508  + 800 LE MFC PRE MOLD. 100,00
RAMO 600
600 + 0,00 602  + 18,00 LD MFC PRE MOLD. 58,00
600 + 0,00 602  + 18,00 LE MFC PRE MOLD. 58,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC PRE MOLDADO (m) 8.658,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS
LOCALIZAGAO (ESTACA) PROJETOTIPO | £y 1eNSAO (m) OBSERVAGAO (DESAGUE)
INICIO | FINAL | Labo (cop.)
RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO
38 + 0,00 39 + 17,00 LE VPA-04 37,00
39 + 17,00 42 + 10,00 LE VPA-04 53,00
42 + 10,00 45 + 500 LE VPA-04 55,00
58 + 0,00 60 + 200 LE VPA-04 42,00
60 + 0,00 65 + 2,00 LE VPA-04 102,00
RUA ROSANGELA LOZER FERNANDES
92 + 100 | 9 + 20 | o | wveaosa | 7100 |
RUA LOURDES PIOL ZAMPERLINE
119  + 000 [ 121+ 1000 [ o [ wveao4 | 5000 |

RESUMO DAS QUANTIDADES

VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO EM CONCRETO-VPA-04 (m) | 410,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

EXTENSAO: 4,30 Km

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

RELAGAO DE DESCIDAS D'AGUA, DISPERSORES E APOIO

LOCALIZAGRO PROJETO TIPO COMPRIMENTO/ APOIO (und.) DISPERSOR OBSERVAGAO (DESAGUE)
ESTACA LADO (COD.) QUANTIDADE ) (und.)
RUA ROSANGELA LOZER FERNANDES
93 + 10,00 LE DAD 08 5,00 LADO ESQUERDO
416 + 10,00 LD DAD 08 10,00 LADO DIREITO
RESUMO DAS QUANTIDADES
IDescida d'agua de aterros em degraus - DAD 08 (m) 15,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE DISSIPADORES DE ENERGIA
LOCALIZACRO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSER.VAC'AO
ESTACA LADO (DESAGUE)
Rua Pedro Cavalhieri Filho
0 + 12,00 LD DEB-03 1,00
38 + 10,00 LD DEB-03 1,00
39 + 15,00 LD DEB-03 1,00
53 + 0,00 LD DEB-04 1,00
60 + 0,00 LD DEB-03 1,00
Rua Lourdes Piol Zamperline
120 + 10,00 LE DEB-03 1,00
Rua Lourdes Piol Zamperline
59 + 0,00 LD DEB-04 1,00
94 + 10,00 LE DEB-04 1,00
122 + 0,00 LE DEB-04 1,00
Rua Dr Leopoldo Poltronieri de Souza
416+ 10,00 | LD | DEB-05 | 1,00 |
Rua Rosangela Lozer Fernandes
93  + 10,00 | LD | DEB-05 | 1,00 |
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA APLICAVEL A BUEIRO - DEB-03 (und) 5,00
TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA APLICAVEL A BUEIRO - DEB-04 (und) 4,00

TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA APLICAVEL A BUEIRO - DEB-05 (und) 2,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
CAIXA COLETORA DE SARJETA
LOCALIZAGAO . _
ESTACA ADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGAO
RAMO 0
59 + 0,00 LE CCS-02 1,00
60 + 0,00 LE CCS-02 1,00

TOTAL DE CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS 02 - TCC 01 (und)

2,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO . _
ESTACA ADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGAO
RAMO 0
1 + 0,00 LD/LE CXRD-01 2,00
3 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00
4 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00
6 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
9 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
11 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
12 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00
14 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00
16 + 16,00 LE CXRS-01 1,00
17 + 0,00 LD CXRS-01 1,00
18 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
20 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00
21 + 12,00 LD CXRS-01 1,00
22 + 0,00 LE CXRS-01 1,00
23 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00
25 + 2,00 LE CXRS-01 1,00
25 + 8,00 LD CXRS-01 1,00
27 + 3,00 LD CXRS-01 1,00
27 + 5,00 LE CXRS-01 1,00
29 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
34 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
36 + 2,00 LE CXRS-01 1,00
36 + 5,00 LD CXRS-01 1,00
39 + 0,00 LD/LE CXRD-01 2,00
40 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
41 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00
42 + 14,00 LD/LE CXRS-01 2,00
44 + 3,00 LE CXRS-01 1,00
44 + 6,00 LD CXRS-01 1,00
48 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
51 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
52 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
54 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
56 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
58 + 15,00 LD/LE CXRD-01 2,00
61 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00
63 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
65 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00
67 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
68 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00
70 + 0,00 LD/LE CXRS-01 2,00
72 + 13,00 LD CXRS-01 1,00
72 + 15,00 LE CXRS-01 1,00
74 + 17,00 LD/LE CXRS-01 2,00
76 + 17,00 LD/LE CXRS-01 2,00
78 + 17,00 LD/LE CXRS-01 2,00
79 + 16,00 LE CXRS-01 1,00
79 + 18,00 LD CXRS-01 1,00
80 + 17,00 LE CXRS-01 1,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 Km

RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO . _
ESTACA ADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGAO
80 + 19,00 LD CXRS-01 1,00
82 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
86 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00
88 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00
89 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00
90 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
91 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
93 + 6,00 LD/LE CXRS-01 2,00
94 + 5,00 LD/LE CXRD-01 2,00
96 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00
98 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
99 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
100 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00
102 + 0,00 LD CXRS-01 1,00
102 + 2,00 LE CXRS-01 1,00
104 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
107 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
111 + 17,00 LD/LE CXRS-01 2,00
113 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00
114 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
116 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00
118 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00
120 + 7,00 LD/LE CXRS-01 2,00
121 + 11,00 LD/LE CXRD-01 2,00
124 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
126 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
128 + 10,00 LD CXRS-01 1,00
RAMO 200

202 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
204 + 0,00 LD CXRS-01 1,00
204 + 4,00 LE CXRS-01 1,00
206 + 3,00 LD/LE CXRS-01 2,00
207 + 10,00 LE CXRS-01 1,00
207 + 14,00 LD CXRS-01 1,00
209 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
211 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
213 + 0,00 LD CXRS-01 1,00
213 + 5,00 LE CXRS-01 1,00
214 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00
216 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
218 + 11,00 LD CXRS-01 1,00
218 + 13,00 LE CXRS-01 1,00
220 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
222 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
224 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
226 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
228 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
229 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00
231 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00
235 + 16,00 LD/LE CXRS-01 2,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZAGAO . -
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGAO
ESTACA LADO
RAMO 300
301+ 800 LE CXRS-01 1,00
301+ 10,00 LD CXRS-01 1,00
304+ 3,00 LDILE CXRS-01 2,00
306+ 4,00 LDILE CXRS-01 2,00
38  + 0,00 LD CXRS-01 1,00
308+ 4,00 LE CXRS-01 1,00
310+ 4,00 LDILE CXRS-01 2,00
RAMO 400
401  + 000 LDILE CXRS-01 2,00
402+ 18,00 LD CXRS-01 1,00
403+ 000 LE CXRS-01 1,00
406+ 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00
408+ 18,00 LDILE CXRS-01 2,00
410+ 12,00 LD CXRD-01 1,00
412+ 18,00 LDILE CXRS-01 2,00
414+ 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00
416+ 14,00 LDILE CXRD-01 2,00
418+ 400 LDILE CXRS-01 2,00
420  + 400 LDILE CXRS-01 2,00
RAMO 500
500  + 18,00 LDILE CXRS-01 2,00
505  + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00
507+ 18,00 LDILE CXRS-01 2,00
RAMO 600
600 + 601,00 | LDLE | CXRS-01 | 2,00
RAMO700
702+ 000 | LDLE | CXRS-01 | 2,00

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und)

193,00

TOTAL DE CAIXA RALO DUPLA - CXRD-01 (und)

13,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
LOCALIZAGAO - i R
ESTACA | TADO IDENTIFICACAO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINE DIAMETRO
RAMO 100
3 + 10,00 EIXO PV-100-01 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60
5 + 0,00 EIXO PV-100-02 PVI-08 2,23 CPV-01 0,60
6 + 10,00 EIXO PV-100-03 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60
128 + 10,00 EIXO PV-100-04 PVI-14 2,41 CPV-01 0,60
126 + 10,00 EIXO PV-100-05 PVI-14 2,50 CPV-01 0,60
124 + 0,00 EIXO PV-100-06 PVI-02 2,05 CPV-02 0,60
122 + 0,00 EIXO PV-100-07 PVI-03 1,80 CPV-01 0,80
9 + 0,00 EIXO PV-100-08 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60
11 + 0,00 EIXO PV-100-09 PVI-02 1,58 CPV-01 0,60
13 + 0,00 EIXO PV-100-10 PVI-02 1,54 CPV-01 0,60
15 + 0,00 EIXO PV-100-11 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60
17 + 0,00 EIXO PV-100-12 PVI-02 1,51 CPV-01 0,60
18 + 10,00 EIXO PV-100-13 PVI-02 1,83 CPV-01 0,60
20 + 10,00 EIXO PV-100-14 PVI-08 2,26 CPV-01 0,60
29 + 0,00 EIXO PV-100-15 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60
27 + 0,00 EIXO PV-100-16 PVI-02 1,57 CPV-01 0,60
25 + 0,00 EIXO PV-100-17 PVI-02 1,58 CPV-01 0,60
23 + 0,00 EIXO PV-100-18 PVI-02 1,55 CPV-01 0,60
21 + 10,00 EIXO PV-100-19 PVI-02 1,62 CPV-01 0,60
34 + 15,00 EIXO PV-100-20 PVI-08 2,50 CPV-02 0,60
36 + 5,00 EIXO PV-100-21 PVI-08 2,50 CPV-02 0,60
38 + 10,00 EIXO PV-100-22 PVI-02 1,81 CPV-01 0,60
44 + 0,00 EIXO PV-100-23 PVI-02 1,89 CPV-01 0,60
42 + 10,00 EIXO PV-100-24 PVI-02 1,83 CPV-01 0,60
41 + 0,00 EIXO PV-100-25 PVI-02 1,51 CPV-01 0,60
39 + 15,00 EIXO PV-100-26 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60
49 + 0,00 EIXO PV-100-27 PVI-02 1,73 CPV-01 0,60
51 + 0,00 EIXO PV-100-28 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60
53 + 0,00 EIXO PV-100-29 PVI-03 1,77 CPV-01 0,80
55 + 0,00 EIXO PV-100-30 PVI-02 1,55 CPV-01 0,60
57 + 0,00 EIXO PV-100-31 PVI-02 1,50 CPV-01 0,60
59 + 0,00 EIXO PV-100-32 PVI-03 1,97 CPV-01 0,80
70 + 0,00 EIXO PV-100-33 PVI-02 1,58 CPV-01 0,60
68 + 10,00 EIXO PV-100-34 PVI-02 1,55 CPV-01 0,60
67 + 0,00 EIXO PV-100-35 PVI-02 1,67 CPV-01 0,60
65 + 0,00 EIXO PV-100-36 PVI-02 1,52 CPV-01 0,60
63 + 0,00 EIXO PV-100-37 PVI-02 1,740 CPV-01 0,60
61 + 0,00 EIXO PV-100-38 PVI-02 1,530 CPV-01 0,60
73 + 0,00 EIXO PV-100-39 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
75 + 0,00 EIXO PV-100-40 PVI-02 1,580 CPV-01 0,60
77 + 0,00 EIXO PV-100-41 PVI-08 2,260 CPV-01 0,60
79 + 0,00 EIXO PV-100-42 PVI-02 1,540 CPV-01 0,60
80 + 0,00 EIXO PV-100-43 PVI-02 1,560 CPV-01 0,60
81 + 0,00 EIXO PV-100-44 PVI-02 1,590 CPV-01 0,60
83 + 0,00 EIXO PV-100-45 PVI-02 1,520 CPV-01 0,60
84 + 10,00 EIXO PV-100-46 PVI-08 2,240 CPV-01 0,60
86 + 10,00 EIXO PV-100-47 PVI-10 2,310 CPV-01 1,00
88 + 10,00 EIXO PV-100-48 PVI-10 2,390 CPV-01 1,00
90 + 0,00 EIXO PV-100-49 PVI-10 2,500 CPV-01 1,00
91 + 0,00 EIXO PV-100-50 PVI-16 3,000 CPV-01 1,00
92 + 0,00 EIXO PV-100-51 PVI-10 2,500 CPV-01 1,00
93 + 10,00 EIXO PV-100-52 PVI-04 2,010 CPV-01 1,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
LOCALIZAGAO - i R
ESTACA TADO IDENTIFICACAO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINE DIAMETRO
107 + 5,00 EIXO PV-100-53 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
104 + 10,00 EIXO PV-100-54 PVI-02 1,870 CPV-01 0,60
102 + 0,00 EIXO PV-100-55 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
100 + 0,00 EIXO PV-100-56 PVI-02 2,020 CPV-02 0,60
99 + 0,00 EIXO PV-100-57 PVI-08 2,170 CPV-01 0,60
98 + 0,00 EIXO PV-100-58 PVI-14 2,500 CPV-01 0,60
96 + 10,00 EIXO PV-100-59 PVI-02 2,000 CPV-02 0,60
94 + 10,00 EIXO PV-100-60 PVI-03 2,440 CPV-02 0,80
112 + 0,00 EIXO PV-100-61 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
113 + 5,00 EIXO PV-100-62 PVI-02 1,560 CPV-01 0,60
115 + 0,00 EIXO PV-100-63 PVI-02 1,570 CPV-01 0,60
117 + 0,00 EIXO PV-100-64 PVI-08 2,250 CPV-01 0,60
119 + 0,00 EIXO PV-100-65 PVI-02 1,530 CPV-01 0,60
120 + 10,00 EIXO PV-100-66 PVI-02 1,590 CPV-01 0,60
RAMO 200
231 + 0,00 EIXO PV-200-01 PVI-04 1,500 CPV-01 1,00
229 + 15,00 EIXO PV-200-02 PVI-02 1,600 CPV-01 0,60
228 + 0,00 EIXO PV-200-03 PVI-02 1,580 CPV-01 0,60
226 + 0,00 EIXO PV-200-04 PVI-02 1,560 CPV-01 0,60
224 + 0,00 EIXO PV-200-05 PVI-02 1,620 CPV-01 0,60
222 + 0,00 EIXO PV-200-06 PVI-02 1,650 CPV-01 0,60
220 + 0,00 EIXO PV-200-07 PVI-02 1,910 CPV-01 0,60
218 + 10,00 EIXO PV-200-08 PVI-03 1,960 CPV-01 0,80
216 + 0,00 EIXO PV-200-09 PVI-09 2,310 CPV-01 0,80
214 + 10,00 EIXO PV-200-10 PVI-09 2,250 CPV-01 0,80
213 + 0,00 EIXO PV-200-11 PVI-03 1,860 CPV-01 0,80
211 + 0,00 EIXO PV-200-12 PVI-03 1,720 CPV-01 0,80
209 + 0,00 EIXO PV-200-13 PVI-03 1,830 CPV-01 0,80
207 + 10,00 EIXO PV-200-14 PVI-04 2,110 CPV-01 1,00
206 + 0,00 EIXO PV-200-15 PVI-04 2,130 CPV-01 1,00
204 + 0,00 EIXO PV-200-16 PVI-04 2,160 CPV-01 1,00
202 + 0,00 EIXO PV-200-17 PVI-04 2,190 CPV-01 1,00
236 + 0,00 EIXO PV-200-18 PVI-02 2,226 CPV-02 0,60
RAMO 300
310 + 0,00 EIXO PV-300-01 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
308 + 0,00 EIXO PV-300-02 PVI-02 1,900 CPV-01 0,60
306 + 0,00 EIXO PV-300-03 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
304 + 0,00 EIXO PV-300-04 PVI-02 1,650 CPV-01 0,60
301 + 10,00 EIXO PV-300-05 PVI-02 2,000 CPV-02 0,60
RAMO 400
402 + 15,00 EIXO PV-400-01 PVI-02 2,250 CPV-02 0,60
401 + 0,00 EIXO PV-400-02 PVI-02 0,600 CPV-01 0,60
407 + 0,00 EIXO PV-400-03 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
409 + 0,00 EIXO PV-400-04 PVI-02 1,610 CPV-01 0,60
411 + 0,00 EIXO PV-400-05 PVI-09 2,280 CPV-01 0,80
413 + 0,00 EIXO PV-400-06 PVI-09 2,460 CPV-01 0,80
415 + 0,00 EIXO PV-400-07 PVI-03 2,140 CPV-01 0,80
420 + 0,00 EIXO PV-400-08 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
418 + 0,00 EIXO PV-400-09 PVI-02 1,750 CPV-01 0,60
416 + 10,00 EIXO PV-400-10 PVI-10 2,610 CPV-01 1,00
RAMO 500
501 + 0,00 EIXO PV-500-01 PVI-02 1,500 CPV-01 0,60
503 + 10,00 EIXO PV-500-02 PVI-09 2,440 CPV-01 0,80




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
LOCALIZAGAO . . R
IDENTIFICAGAO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINE DIAMETRO
ESTACA LADO
56  + 000 EIXO PV-500-03 PVI-09 2,120 CPV-01 0,80
508  + 0,00 EIXO PV-500-04 PVI-03 2,000 CPV-01 0,80
RAMO 600
601 + 1800 | EIXO |  PV-600-01 | PVI-08 | 2,380 | CPV-01 0,60
RAMO 700
702+ 500 | EXO |  PV-700-01 | PVI-02 | 1,500 | CPV-01 0,60
RESUMO DAS QUANTIDADES

[Poco DE visITA @ 0,60 - PVI-02 (und) 65,00
|Poco pE visiTA 3 0,80 - PVI-03 (und) 10,00
[Poco pE visiTA 2 1,00 - PVI-04 (und) 6,00
|Poco pE visiTA 3 0,60 - PVI-08 (und) 9,00
[Poco pE visiTA 2 0,80 - PVI-09 (und) 6,00
|Poco pE visiTA 3 1,00 - PVI-10 (und) 5,00
[Poco pE visiTA @ 0,60 - PVI-14 (und) 3,00
|Poco DE VisITA @ 1,00 - PVI-16 (und) 1,00
CHAMINE PARA POGO DE VISITA - CPV-01 (und) 96,00
CHAMINE PARA POGO DE VISITA - CPV-02 (und) 9,00




NOTA DE SERVIGCO DE DRENAGEM

SERPENGE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES
EXTENSAO: 4,30 Km

RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA

Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho Tipo de Obra Comp. (m) i% Obervacgoes
Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)
RAMO-100

100-01 | 100-02 BSTC @0,60 PV 100-01 59,151 57,651 PV 100-02 59,732 57,501 30,00 0,50%

100-02 | 100-04 BSTC @0,60 PV 100-02 59,732 57,501 PV 100-04 59,523 57,110 23,00 1,00%

100-03 | 100-04 BSTC @0,60 PV 100-03 60,098 58,598 PV 100-04 59,523 57,110 17,00 2,00%

100-04 | 100-05 BSTC @0,60 PV 100-04 59,523 57,110 PV 100-05 56,213 53,710 50,00 5,00%

100-05 | 100-06 BSTC @0,60 PV 100-05 56,213 53,710 PV 100-06 53,253 51,200 40,00 5,00%

100-06 | 100-07 BSTC @0,60 PV 100-06 53,253 51,200 PV 100-07 52,002 50,200 40,00 3,00%

100-07 | LAN-10 BSTC @0,80 PV 100-07 52,002 50,200 PV LAN-10 0,000 0,000 15,00 2,00% DEB-04
100-08 | 100-09 BSTC @0,60 PV 100-08 60,017 58,385 PV 100-09 59,773 58,185 40,00 0,50%

100-09 | 100-10 BSTC @0,60 PV 100-09 59,773 58,185 PV 100-10 59,529 57,985 40,00 0,50%

100-10 | 100-11 BSTC @0,60 PV 100-10 59,529 57,985 PV 100-11 59,285 57,785 40,00 0,50%

100-11 | 100-12 BSTC @0,60 PV 100-11 59,285 57,785 PV 100-12 59,101 57,585 40,00 0,50%

100-12 | 100-13 BSTC @0,60 PV 100-12 59,101 57,585 PV 100-13 59,066 57,235 35,00 1,00%

100-13 | 100-14 BSTC @0,60 PV 100-13 59,066 57,235 PV 100-14 59,148 56,885 35,00 1,00%

100-14 | 500-02 BSTC @0,60 PV 100-14 59,148 56,885 PV 500-02 59,205 56,765 12,00 1,00% PV-100-14 LAN 500-02
100-15 | 100-16 BSTC @0,60 PV 100-15 61,224 59,724 PV 100-16 60,493 58,924 40,00 2,00%

100-16 | 100-17 BSTC @0,60 PV 100-16 60,493 58,924 PV 100-17 59,905 58,324 40,00 1,50%

100-17 | 100-18 BSTC @0,60 PV 100-17 59,905 58,324 PV 100-18 59,472 57,924 40,00 1,00%

100-18 | 100-19 BSTC @0,60 PV 100-18 59,472 57,924 PV 100-19 59,249 57,624 30,00 1,00%

100-19 | 500-02 BSTC @0,60 PV 100-19 59,249 57,624 PV 500-02 59,205 56,765 12,00 1,00% PV-100-19 LAN 500-02
100-20 | 100-21 BSTC @0,60 PV 100-20 59,777 57,277 PV 100-21 57,232 54,732 30,00 5,00%

100-21 | 100-22 BSTC @0,60 PV 100-21 57,232 54,732 PV 100-22 55,196 53,382 45,00 3,00%

100-22 | LAN-02 BSTC @0,60 PV 100-22 55,196 53,382 PV LAN-02 0,000 0,000 15,00 4,00% DEB-03
100-23 | 100-24 BSTC @0,60 PV 100-23 58,505 56,616 PV 100-24 57,850 56,016 30,00 2,00%

100-24 | 100-25 BSTC @0,60 PV 100-24 57,850 56,016 PV 100-25 56,328 54,816 30,00 4,00%

100-25 | 100-26 BSTC @0,60 PV 100-25 56,328 54,816 PV 100-26 55,316 53,816 25,00 2,00%

100-26 | LAN-03 BSTC @0,60 PV 100-26 55,316 53,816 PV LAN-03 0,000 0,000 18,00 4,00% DEB-03
100-27 | 100-28 BSTC @0,60 PV 100-27 57,881 56,147 PV 100-28 56,050 54,547 40,00 4,00%

100-28 | 100-29 BSTC @0,60 PV 100-28 56,050 54,547 PV 100-29 54,847 53,073 40,00 3,00%

100-29 | LAN-04 BSTC @0,80 PV 100-29 54,847 53,073 PV LAN-04 0,000 0,000 27,00 2.5% DEB-04




NOTA DE SERVIGCO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA
Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho Tipo de Obra Comp. (m) i% Obervacgoes
Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)
100-30 | 100-31 BSTC @0,60 PV 100-30 54,273 52,724 PV 100-31 53,824 52,324 40,00 1,00%
100-31 | 100-32 BSTC @0,60 PV 100-31 53,824 52,324 PV 100-32 53,689 51,724 40,00 1,00%
100-32 | LAN-05 BSTC @0,80 PV 100-32 53,689 51,724 PV LAN-05 0,000 0,000 20,00 3,00% DEB-04
200-18 | 100-33 BSTC @0,60 PV 200-18 59,148 56,885 PV 100-33 58,577 56,997 27,00 2,00%
100-33 | 100-34 BSTC @0,60 PV 100-33 58,577 56,997 PV 100-34 57,948 56,401 30,00 2,00%
100-34 | 100-35 BSTC @0,60 PV 100-34 57,948 56,401 PV 100-35 56,869 55,201 30,00 4,00%
100-35 | 100-36 BSTC @0,60 PV 100-35 56,869 55,201 PV 100-36 55,516 54,001 40,00 3,00%
100-36 | 100-37 BSTC @0,60 PV 100-36 55,516 54,001 PV 100-37 54,539 52,801 40,00 3,00%
100-37 | 100-38 BSTC @0,60 PV 100-37 54,539 52,801 PV 100-38 53,926 52,401 40,00 1,00%
100-38 | LAN-06 BSTC @0,60 PV 100-38 53,926 52,401 PV LAN-06 0,000 0,000 20,00 3,00% DEB-03
100-39 | 100-40 BSTC @0,60 PV 100-39 58,594 57,094 PV 100-40 58,473 57,894 40,00 0,50%
100-40 | 100-41 BSTC @0,60 PV 100-40 58,473 57,894 PV 100-41 59,148 56,885 40,00 0,50%
100-41 | 100-42 BSTC @0,60 PV 100-41 59,148 56,885 PV 100-42 57,836 56,294 40,00 1,00%
100-42 | 100-43 BSTC @0,60 PV 100-42 57,836 56,294 PV 100-43 57,455 55,894 20,00 2,00%
100-43 | 100-44 BSTC @0,60 PV 100-43 57,455 55,894 PV 100-44 56,986 55,394 20,00 2,50%
100-44 | 100-45 BSTC @0,60 PV 100-44 56,986 55,394 PV 100-45 56,116 54,594 40,00 2,00%
100-45 | 100-46 BSTC @0,60 PV 100-45 56,116 54,594 PV 100-46 55,617 53,381 30,00 2,00%
100-46 | 100-47 BSTC @1,00 PV 100-46 55,617 53,381 PV 100-47 55,089 52,781 40,00 1,50%
100-47 | 100-48 BSTC @1,00 PV 100-47 55,089 52,781 PV 100-48 54,569 52,181 40,00 1,50%
100-48 | 100-49 BSTC @1,00 PV 100-48 54,569 52,181 PV 100-49 53,866 51,366 30,00 2,00%
100-49 | 100-50 BSTC @1,00 PV 100-49 53,866 51,366 PV 100-50 52,524 49,524 20,00 4,00%
100-50 | 100-51 BSTC @1,00 PV 100-50 52,524 49,524 PV 100-51 50,728 48,228 20,00 4,00%
100-51 | 100-52 BSTC @1,00 PV 100-51 50,728 48,228 PV 100-52 49,039 47,028 30,00 4,00%
100-52 | LAN-07 BSTC @1,00 PV 100-52 49,039 47,028 PV LAN-07 0,000 0,000 20,00 2,00% DSA-03A-5m
100-53 | 100-54 BSTC @0,60 PV 100-53 53,879 55,379 PV 100-54 56,243 54,378 43,00 2,00%
100-54 | 100-55 BSTC @0,60 PV 100-54 56,243 54,378 PV 100-55 54,378 52,878 50,00 3,00%
100-55 | 100-56 BSTC @0,60 PV 100-55 54,378 52,878 PV 100-56 54,095 52,078 40,00 2,00%
100-56 | 100-57 BSTC @0,60 PV 100-56 54,095 52,078 PV 100-57 53,650 51,478 20,00 3,00%




NOTA DE SERVIGCO DE DRENAGEM

SERPENGE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES
EXTENSAO: 4,30 Km

RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA

Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho Tipo de Obra Comp. (m) i% Obervacgoes
Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)
100-57 | 100-58 BSTC @0,60 PV 100-57 53,650 51,478 PV 100-58 52,435 49,935 20,00 4,00%
100-58 | 100-59 BSTC @0,60 PV 100-58 52,435 49,935 PV 100-59 50,248 48,248 30,00 4,00%
100-59 | 100-60 BSTC @0,60 PV 100-59 50,248 48,248 PV 100-60 48,891 46,448 40,00 4,00%
100-60 | LAN-08 BSTC @0,60 PV 100-60 48,891 46,448 PV LAN-08 0,000 0,000 16,00 2,00% DEB-04
100-61 | 100-62 BSTC @0,60 PV 100-61 57,400 55,900 PV 100-62 57,013 55,450 30,00 1,50%
100-62 | 100-63 BSTC @0,60 PV 100-62 57,013 55,450 PV 100-63 56,565 55,000 30,00 1,50%
100-63 | 100-64 BSTC @0,60 PV 100-63 56,565 55,000 PV 100-64 55,656 53,400 40,00 4,00%
100-64 | 100-65 BSTC @0,60 PV 100-64 55,656 53,400 PV 100-65 48,333 46,800 40,00 4,00%
100-65 | 100-66 BSTC @0,60 PV 100-65 48,333 46,800 PV 100-66 47,186 45,600 30,00 4,00%
100-66 | LAN-09 BSTC @0,60 PV 100-66 47,186 45,600 PV LAN-09 0,000 0,000 15,00 2,00% DEB-03
RAMO-200
200-01 | 200-02 BSTC @0,60 PV 200-01 59,411 57,911 PV 200-02 59,235 57,631 28,00 1,00%
200-02 | 200-03 BSTC @0,60 PV 200-02 59,235 57,631 PV 200-03 58,889 57,311 32,00 1,00%
200-03 | 200-04 BSTC @0,60 PV 200-03 58,889 57,311 PV 200-04 58,275 56,711 40,00 1,50%
200-04 | 200-05 BSTC @0,60 PV 200-04 58,275 56,711 PV 200-05 57,733 56,111 40,00 1,50%
200-05 | 200-06 BSTC @0,60 PV 200-05 57,733 56,111 PV 200-06 57,362 55,711 40,00 1,00%
200-06 | 200-07 BSTC @0,60 PV 200-06 57,362 55,711 PV 200-07 57,124 55,211 40,00 0,75%
200-07 | 200-08 BSTC @0,80 PV 200-07 57,124 55,211 PV 200-08 57,082 55,121 30,00 0,30%
200-08 | 200-09 BSTC 0,80 PV 200-08 57,082 55,121 PV 200-09 57,283 54,971 50,00 0,30%
200-09 | 200-10 BSTC @0,80 PV 200-09 57,283 54,971 PV 200-10 57,126 54,881 30,00 0,30%
200-10 | 200-11 BSTC 0,80 PV 200-10 57,126 54,881 PV 200-11 56,441 54,581 30,00 1,00%
200-11 | 200-12 BSTC @0,80 PV 200-11 56,441 54,581 PV 200-12 56,097 54,381 40,00 0,50%
200-12 | 200-13 BSTC 0,80 PV 200-12 56,097 54,381 PV 200-13 56,007 54,181 40,00 0,50%
200-13 | 200-14 BSTC @0,80 PV 200-13 56,007 54,181 PV 200-14 55,939 53,831 30,00 0,50%
200-14 | 200-15 BSTC @1,00 PV 200-14 55,939 53,831 PV 200-15 55,872 53,741 30,00 0,30%
200-15 | 200-16 BSTC @1,00 PV 200-15 55,872 53,741 PV 200-16 55,782 53,621 40,00 0,30%
200-16 | 200-17 BSTC @1,00 PV 200-16 55,782 53,621 PV 200-17 55,692 53,501 40,00 0,30%
200-17 | 100-46 BSTC @1,00 PV 200-17 55,692 53,501 PV 100-46 0,000 0,000 40,00 0,30%
RAMO-300

300-01 | 300-02

BSTC 0,60 | PV |300-01

59,069 57,567 | PV |300-02| 58,605 56,697 | 40,00 1,50%




NOTA DE SERVIGCO DE DRENAGEM

SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA
Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho Tipo de Obra Comp. (m) i% Obervacgoes
Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)
300-02 | 300-03 BSTC 0,60 PV 300-02 58,605 56,697 PV 300-03 57,867 56,367 40,00 1,50%
300-03 | 300-04 BSTC @0,60 PV 300-03 57,867 56,367 PV 300-04 57,422 55,767 40,00 1,50%
300-04 | 300-05 BSTC 0,60 PV 300-04 57,422 55,767 PV 300-05 57,244 55,247 52,00 1,00%
300-05 | 100-54 BSTC @0,60 PV 300-05 57,244 55,247 PV 100-54 0,000 0,000 50,00 1,00%
RAMO-400
400-01 | 400-02 BSTC @0,60 PV 400-01 54,250 51,996 PV 400-02 51,196 50,596 35,00 7,00%
400-02 | 100-07 BSTC 0,60 PV 400-02 51,196 50,596 PV 100-07 52,002 50,200 19,00 1,00%
400-03 | 400-04 BSTC @0,60 PV 400-03 56,306 54,806 PV 400-04 56,214 54,606 40,00 0,50%
400-04 | 400-05 BSTC 0,60 PV 400-04 56,214 54,606 PV 400-05 56,122 53,847 40,00 0,50%
400-05 | 400-06 BSTC @0,80 PV 400-05 56,122 53,847 PV 400-06 55,905 53,447 40,00 1,00%
400-06 | 400-07 BSTC 0,80 PV 400-06 55,905 53,447 PV 400-07 54,988 52,846 40,00 1,50%
400-07 | 400-10 BSTC @0,80 PV 400-07 54,988 52,846 PV 400-10 54,656 52,046 30,00 2,00%
400-10 | LAN-01 BSTC @1,00 PV 400-10 54,656 52,046 PV LAN-01 0,000 0,000 30,00 1,00% DEB-03A/DEB-05
400-08 | 400-09 BSTC @0,60 PV 400-08 55,387 53,887 PV 400-09 54,838 53,087 40,00 2,00%
400-09 | 400-10 BSTC 0,60 PV 400-09 54,838 53,087 PV 400-10 54,656 52,046 30,00 2,00%
400-10 | LAN-01 BSTC @0,60 PV 400-10 54,656 52,046 PV LAN-01 0,000 0,000 30,00 1,00% DEB-03A/DEB-05
RAMO-500
500-01 | 500-02 BSTC @0,60 PV 500-01 58,828 57,328 PV 500-02 59,205 56,765 50,00 0,50%
500-02 | 500-03 BSTC 0,80 PV 500-02 59,205 56,765 PV 500-03 57,720 55,597 50,00 2,00%
500-03 | 500-04 BSTC @0,80 PV 500-03 57,720 55,597 PV 500-04 55,997 53,997 40,00 4,00%
500-04 | 400-05 BSTC 20,80 PV 500-04 55,997 53,997 PV 400-05 0,000 0,000 15,00 1,00%
RAMO-600
600-01 | 700-01 | BSTC 20,60 Pv | 60001 | 60453 58076 | Pv | 70001 | 0,000 0,000 26,00 4,00%
RAMO-600
700-01 | 700-02 BSTC 0,60 PV 700-01 58,536 57,036 PV 700-02 0,000 0,000 28,00 2,00%
700-02 | LAN-11 BSTC @0,60 PV 700-02 0,000 0,000 PV LAN-11 0,000 0,000 50,00 3,00% DEB-03
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SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS DE GALERIA
Dispositivo Montante Dispositivo Jusante
Trecho Tipo de Obra Comp. (m) i% Obervagoes
Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m) Obra N° Cota Pav. (m) Cota Fundo (m)
LEGENDA
BO = BOCA | PV = POCO DE VISITA
RESUMO DAS QUANTIDADES
Bueiro simples tubular de concreto didmetro @ 0,40 CA Il MF - BSTC @ 0,40 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA) 1442,00
Bueiro simples tubular de concreto didmetro @ 0,60 CA Il PB - BSTC & 0,60 (m) 2688,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 0,80 CA Il PB - BSTC & 0,80 (m) 527,00
Bueiro simples tubular de concreto didmetro @1,00 CA Il PB - BSTC @ 1,00 (m) 380,00
Boca para bueiro simples tubular de concreto diametro & 0,60 (und) 7,00
Boca para bueiro simples tubular de concreto diametro @ 0,80 (und) 4,00
Boca para bueiro simples tubular de concreto diametro @ 1,00 (und) 2,00
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SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Centro Empresarial
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz -ES
EXTENSAO: 4,30 Km
RELAGAO DE BUEIROS DE GROTA
ESTACA TIPO (7] COTA DECLIV ESCONS | COMP. |COMP. TOTAL \;‘::- \:::al. REC. CLASSE il OBSERVAGAO
MONT. (graus) | MONT | JUS Esc. | Rea. (m) MONT. JUS1
39 |+| 7,00 BSTC 1,50 52,316 1,00% 30° 17,00 17,00 34,00 CA-2 BO BO GROTA 01
60 |+| 0,00 BSTC 0,80 52,258 1,00% 0° 11,00 12,00 23,00 CA-2 CCs BO GROTA 02
94 |+| 0,00 BSTC 1,50 45,964 0,50% 0° 13,00 13,00 26,00 CA-2 BO BO GROTA 03
121 |+| 0,00 BSTC 1,50 50,109 0,50% 0° 12,00 12,00 24,00 CA-2 BO BO GROTA 04
LEGENDA
BO = BOCA I CCS = CAIXA COLETORA DE SARJETA
RESUMO DAS QUANTIDADES
Bueiro simples tubular de concreto diametro @ 0,80 CA Il PB - BSTC @ 0,80 (m) 23,00
Bueiro simples tubular de concreto diametro @1,50 CA Il PB - BSTC & 1,50 (m) 84,00
Boca para bueiro simples tubular de concreto diametro @ 0,80 (und) 1,00
Boca para bueiro simples tubular de concreto diametro & 1,50 (und) 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Centro Empresarial

PROJETO DE ENGENHARIA |LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES CONSULTORIA:
EXTENSAO: 4,30 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO
ESTACA N':)(?I'x\-l;(E)L X v BORDO COTAS BORDO
INCL. COTA | DIST. TERRENO | PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.
RAMO 0

0 + 0,00 367.188,002 7.804.838,838 -3,0% 58,587 17,00 59,327 59,097 -0,230 17,00 58,587 -3,0%
0 + 18,52 PC 367.182,243 7.804.856,443 -3,0% 58,137 7,24 58,598 58,354 -0,244 6,81 58,150 -3,0%
1 + 0,00 367.181,763 7.804.857,840 -3,0% 58,144 6,68 58,582 58,344 -0,238 5,92 58,166 -3,0%
1 + 8,25 367.178,343 7.804.865,335 -3,0% 58,130 6,70 58,500 58,331 -0,169 6,70 58,130 -3,0%
1 + 17,97 PT 367.172,797 7.804.873,305 -3,0% 58,178 6,70 58,631 58,379 -0,252 6,70 58,178 -3,0%
2 + 0,00 367.171,483 7.804.874,849 -3,0% 58,197 6,70 58,649 58,398 -0,251 6,70 58,197 -3,0%
3 + 0,00 367.158,520 7.804.890,079 -3,0% 58,526 6,70 58,955 58,727 -0,228 6,70 58,526 -3,0%
4 + 0,00 367.145,557 7.804.905,309 -3,0% 58,916 6,70 59,269 59,117 -0,152 6,70 58,916 -3,0%
5 + 0,00 367.132,594 7.804.920,540 -3,0% 59,301 6,70 59,724 59,502 -0,222 6,70 59,301 -3,0%
6 + 0,00 367.119,631 7.804.935,770 -3,0% 59,582 6,70 60,029 59,783 -0,246 6,70 59,582 -3,0%
7 + 0,00 367.106,668 7.804.951,000 -3,0% 59,716 6,70 60,073 59,917 -0,156 6,70 59,716 -3,0%
8 + 0,00 367.093,705 7.804.966,230 -3,0% 59,703 6,70 60,122 59,904 -0,218 6,70 59,703 -3,0%
9 + 0,00 367.080,742 7.804.981,461 -3,0% 59,586 6,70 60,034 59,787 -0,247 6,70 59,586 -3,0%
10 + 0,00 367.067,779 7.804.996,691 -3,0% 59,464 6,70 59,809 59,665 -0,144 6,70 59,464 -3,0%
11 + 0,00 367.054,816 7.805.011,921 -3,0% 59,342 6,70 59,600 59,543 -0,057 6,70 59,342 -3,0%
11 + 8,41 PC 367.049,368 7.805.018,323 -3,0% 59,291 6,70 59,551 59,492 -0,059 6,70 59,291 -3,0%
12 + 0,00 367.042,049 7.805.027,313 -3,0% 59,220 6,70 59,495 59,421 -0,074 6,70 59,220 -3,0%
13 + 0,00 367.030,371 7.805.043,544 -3,0% 59,098 6,70 59,404 59,299 -0,105 6,70 59,098 -3,0%
13 + 7,52 367.026,300 7.805.049,871 -3,0% 59,053 6,70 59,393 59,254 -0,139 6,70 59,053 -3,0%
14 + 0,00 367.019,951 7.805.060,609 -3,0% 58,976 6,70 59,375 59,177 -0,198 6,70 58,976 -3,0%
15 + 0,00 367.010,847 7.805.078,412 -3,0% 58,855 6,70 59,239 59,056 -0,183 6,70 58,855 -3,0%
15 + 6,64 PT 367.008,123 7.805.084,469 -3,0% 58,814 6,70 59,237 59,015 -0,222 6,70 58,814 -3,0%
16 + 0,00 367.002,800 7.805.096,721 -3,0% 58,744 6,70 59,269 58,945 -0,324 6,70 58,744 -3,0%
17 + 0,00 366.994,829 7.805.115,064 -3,0% 58,670 6,70 59,110 58,871 -0,239 6,70 58,670 -3,0%
18 + 0,00 366.986,858 7.805.133,407 -3,0% 58,635 6,70 59,117 58,836 -0,281 6,70 58,635 -3,0%
19 + 0,00 366.978,887 7.805.151,750 -3,0% 58,639 6,70 59,073 58,840 -0,233 6,70 58,639 -3,0%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Centro Empresarial

PROJETO DE ENGENHARIA |LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES CONSULTORIA:
EXTENSAO: 4,30 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO
ESTACA N':)(?I'x\-l;(E)L X v BORDO COTAS BORDO

INCL. COTA DIST. TERRENO | PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.
20 + 0,00 366.970,917 7.805.170,093 -3,0% 58,681 6,70 59,005 58,882 -0,123 6,70 58,681 -3,0%
21 + 0,00 366.962,946 7.805.188,436 -3,0% 58,762 6,70 59,172 58,963 -0,209 6,70 58,762 -3,0%
22 + 0,00 366.954,975 7.805.206,779 -3,0% 58,882 6,70 59,337 59,083 -0,254 6,70 58,882 -3,0%
23 + 0,00 366.947,004 7.805.225,122 -3,0% 59,041 6,70 59,569 59,242 -0,327 6,70 59,041 -3,0%
24 + 0,00 366.939,033 7.805.243,465 -3,0% 59,238 6,70 59,816 59,439 -0,377 6,70 59,238 -3,0%
25 + 0,00 366.931,063 7.805.261,808 -3,0% 59,474 6,70 60,073 59,675 -0,398 6,70 59,474 -3,0%
26 + 0,00 366.923,092 7.805.280,151 -3,0% 59,748 6,70 60,178 59,949 -0,229 6,70 59,748 -3,0%
27 + 0,00 366.915,121 7.805.298,494 -3,0% 60,062 6,70 60,471 60,263 -0,208 6,70 60,062 -3,0%
28 + 0,00 366.907,150 7.805.316,837 -3,0% 60,414 6,70 60,787 60,615 -0,172 6,70 60,414 -3,0%
29 + 0,00 366.899,179 7.805.335,180 -3,0% 60,793 6,70 61,170 60,994 -0,176 6,70 60,793 -3,0%
30 + 0,00 366.891,209 7.805.353,523 -3,0% 61,174 6,70 61,588 61,375 -0,213 6,70 61,174 -3,0%
30 + 11,30 PC 366.886,707 7.805.363,883 -3,0% 61,389 6,70 61,831 61,590 -0,241 6,70 61,389 -3,0%
31 + 0,00 366.884,887 7.805.372,337 -3,0% 61,548 6,70 62,078 61,749 -0,329 6,70 61,548 -3,0%
31 + 6,11 366.885,642 7.805.378,375 -3,0% 61,617 6,70 62,103 61,818 -0,285 6,70 61,617 -3,0%
32 + 0,00 366.893,120 7.805.389,813 -3,0% 61,610 6,70 62,092 61,811 -0,281 6,70 61,610 -3,0%
32 + 0,92 PT 366.893,845 7.805.390,370 -3,0% 61,602 6,70 62,087 61,803 -0,284 6,70 61,602 -3,0%
33 + 0,00 366.909,217 7.805.401,682 -3,0% 61,200 6,70 61,624 61,401 -0,223 6,70 61,200 -3,0%
34 + 0,00 366.925,326 7.805.413,535 -3,0% 60,318 6,70 60,520 60,519 -0,001 6,70 60,318 -3,0%
35 + 0,00 366.941,435 7.805.425,389 -3,0% 58,964 6,70 59,331 59,165 -0,166 6,70 58,964 -3,0%
36 + 0,00 366.957,544 7.805.437,242 -3,0% 57,206 6,70 57,708 57,407 -0,301 6,70 57,206 -3,0%
37 + 0,00 366.973,652 7.805.449,096 -3,0% 55,801 6,70 55,785 56,002 0,217 6,70 55,801 -3,0%
38 + 0,00 366.989,761 7.805.460,949 -3,0% 54,968 6,70 54,665 55,169 0,504 6,70 54,968 -3,0%
39 + 0,00 367.005,870 7.805.472,803 -3,0% 54,706 6,70 54,156 54,907 0,751 6,70 54,706 -3,0%
40 + 0,00 367.021,979 7.805.484,656 -3,0% 55,016 6,70 54,846 55,217 0,371 6,70 55,016 -3,0%
41 + 0,00 367.038,088 7.805.496,510 -3,0% 55,897 6,70 56,277 56,098 -0,179 6,70 55,897 -3,0%
42 + 0,00 367.054,197 7.805.508,363 -3,0% 57,068 6,70 57,594 57,269 -0,325 6,70 57,068 -3,0%
43 + 0,00 367.070,305 7.805.520,217 -3,0% 57,642 6,70 58,021 57,843 -0,178 6,70 57,642 -3,0%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Centro Empresarial

PROJETO DE ENGENHARIA |LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES CONSULTORIA:
EXTENSAO: 4,30 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO
ESTACA N':)(?I'x\-l;(E)L X v BORDO COTAS BORDO

INCL. COTA DIST. TERRENO | PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.
44 + 0,00 367.086,414 7.805.532,070 -3,0% 58,074 6,70 58,482 58,275 -0,207 6,70 58,074 -3,0%
45 + 0,00 367.102,523 7.805.543,924 -3,0% 58,507 6,70 58,951 58,708 -0,243 6,70 58,507 -3,0%
46 + 0,00 367.118,632 7.805.555,777 -3,0% 58,797 6,70 59,202 58,998 -0,204 6,70 58,797 -3,0%
47 + 0,00 367.134,741 7.805.567,631 -3,0% 58,719 6,70 59,149 58,920 -0,229 6,70 58,719 -3,0%
48 + 0,00 367.150,850 7.805.579,484 -3,0% 58,269 6,70 58,657 58,470 -0,187 6,70 58,269 -3,0%
49 + 0,00 367.166,958 7.805.591,338 -3,0% 57,451 6,70 57,757 57,652 -0,105 6,70 57,451 -3,0%
50 + 0,00 367.183,067 7.805.603,191 -3,0% 56,490 6,70 56,789 56,691 -0,098 6,70 56,490 -3,0%
51 + 0,00 367.199,176 7.805.615,045 -3,0% 55,619 6,70 55,977 55,820 -0,157 6,70 55,619 -3,0%
51 + 16,73 PC 367.212,652 7.805.624,961 -3,0% 55,029 6,70 55,219 55,230 0,011 6,70 55,029 -3,0%
52 + 0,00 367.215,295 7.805.626,885 -3,0% 54,928 6,70 55,117 55,129 0,012 6,70 54,928 -3,0%
52 + 11,05 367.224,377 7.805.633,184 -3,0% 54,623 6,70 54,855 54,824 -0,031 6,70 54,623 -3,0%
53 + 0,00 367.231,886 7.805.638,047 -3,0% 54,417 6,70 54,693 54,618 -0,075 6,70 54,417 -3,0%
53 + 5,38 PT 367.236,463 7.805.640,866 -3,0% 54,310 6,70 54,606 54,511 -0,095 6,70 54,310 -3,0%
54 + 0,00 367.248,980 7.805.648,428 -3,0% 54,085 6,70 54,498 54,286 -0,212 6,70 54,085 -3,0%
55 + 0,00 367.266,099 7.805.658,770 -3,0% 53,842 6,70 54,343 54,043 -0,300 6,70 53,842 -3,0%
56 + 0,00 367.283,218 7.805.669,112 -3,0% 53,600 6,70 54,142 53,801 -0,341 6,70 53,600 -3,0%
57 + 0,00 367.300,336 7.805.679,453 -3,0% 53,393 6,70 53,821 53,594 -0,227 6,70 53,393 -3,0%
58 + 0,00 367.317,455 7.805.689,795 -3,0% 53,279 6,70 53,559 53,480 -0,079 6,70 53,279 -3,0%
59 + 0,00 367.334,574 7.805.700,137 -3,0% 53,258 6,70 53,266 53,459 0,193 6,70 53,258 -3,0%
60 + 0,00 367.351,693 7.805.710,478 -3,0% 53,330 6,70 53,140 53,531 0,391 6,70 53,330 -3,0%
61 + 0,00 367.368,811 7.805.720,820 -3,0% 53,495 6,70 53,001 53,696 0,695 6,70 53,495 -3,0%
62 + 0,00 367.385,930 7.805.731,162 -3,0% 53,753 6,70 53,224 53,954 0,730 6,70 53,753 -3,0%
63 + 0,00 367.403,049 7.805.741,504 -3,0% 54,104 6,70 53,849 54,305 0,456 6,70 54,104 -3,0%
64 + 0,00 367.420,167 7.805.751,845 -3,0% 54,548 6,70 54,543 54,749 0,206 6,70 54,548 -3,0%
65 + 0,00 367.437,286 7.805.762,187 -3,0% 55,085 6,70 55,306 55,286 -0,020 6,70 55,085 -3,0%
66 + 0,00 367.454,405 7.805.772,529 -3,0% 55,715 6,70 56,050 55,916 -0,134 6,70 55,715 -3,0%
67 + 0,00 367.471,523 7.805.782,870 -3,0% 56,438 6,70 56,835 56,639 -0,196 6,70 56,438 -3,0%
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68 + 0,00 367.488,642 7.805.793,212 -3,0% 57,192 6,70 57,622 57,393 -0,229 6,70 57,192 -3,0%
69 + 0,00 367.505,761 7.805.803,554 -3,0% 57,786 6,70 58,259 57,987 -0,272 6,70 57,786 -3,0%
69 + 16,16 PC 367.519,589 7.805.811,908 -3,0% 58,096 6,70 58,434 58,297 -0,137 6,70 58,096 -3,0%
70 + 0,00 367.523,097 7.805.813,454 -3,0% 58,147 6,70 58,483 58,348 -0,135 6,70 58,147 -3,0%
70 + 7,68 367.530,691 7.805.813,691 -3,0% 58,223 6,70 58,726 58,424 -0,302 6,70 58,223 -3,0%
70 + 19,21 PT 367.539,913 7.805.807,256 -3,0% 58,273 6,70 58,593 58,474 -0,119 6,70 58,273 -3,0%
7 + 0,00 367.540,345 7.805.806,593 -3,0% 58,273 6,70 58,584 58,474 -0,110 6,70 58,273 -3,0%
72 + 0,00 367.551,262 7.805.789,835 -3,0% 58,224 6,70 58,464 58,425 -0,039 6,70 58,224 -3,0%
73 + 0,00 367.562,179 7.805.773,077 -3,0% 58,163 6,70 58,606 58,364 -0,242 6,70 58,163 -3,0%
74 + 0,00 367.573,096 7.805.756,319 -3,0% 58,103 6,70 58,567 58,304 -0,263 6,70 58,103 -3,0%
75 + 0,00 367.584,012 7.805.739,561 -3,0% 58,042 6,70 58,494 58,243 -0,251 6,70 58,042 -3,0%
76 + 0,00 367.594,929 7.805.722,803 -3,0% 57,982 6,70 58,397 58,183 -0,214 6,70 57,982 -3,0%
77 + 0,00 367.605,846 7.805.706,046 -3,0% 57,883 6,70 58,249 58,084 -0,165 6,70 57,883 -3,0%
78 + 0,00 367.616,762 7.805.689,288 -3,0% 57,691 6,70 58,060 57,892 -0,168 6,70 57,691 -3,0%
79 + 0,00 367.627,679 7.805.672,530 -3,0% 57,405 6,70 57,826 57,606 -0,220 6,70 57,405 -3,0%
79 + 6,92 PC 367.631,454 7.805.666,734 -3,0% 57,284 6,70 57,759 57,485 -0,274 6,70 57,284 -3,0%
80 + 0,00 367.634,837 7.805.654,314 -3,0% 57,025 6,70 57,485 57,226 -0,259 6,70 57,025 -3,0%
80 + 2,81 367.634,521 7.805.651,524 -3,0% 56,964 6,70 57,451 57,165 -0,286 6,70 56,964 -3,0%
80 + 18,70 PT 367.626,307 7.805.638,359 -3,0% 56,587 6,70 57,015 56,788 -0,227 6,70 56,587 -3,0%
81 + 0,00 367.625,263 7.805.637,591 -3,0% 56,555 6,70 56,980 56,756 -0,224 6,70 56,555 -3,0%
82 + 0,00 367.609,156 7.805.625,735 -3,0% 56,091 6,70 56,502 56,292 -0,210 6,70 56,091 -3,0%
83 + 0,00 367.593,049 7.805.613,879 -3,0% 55,685 6,70 55,882 55,886 0,004 6,70 55,685 -3,0%
84 + 0,00 367.576,942 7.805.602,024 -3,0% 55,338 6,70 55,760 55,539 -0,221 6,70 55,338 -3,0%
85 + 0,00 367.560,835 7.805.590,168 -3,0% 55,049 6,70 55,444 55,250 -0,194 6,70 55,049 -3,0%
86 + 0,00 367.544,727 7.805.578,312 -3,0% 54,789 6,70 55,285 54,990 -0,295 6,70 54,789 -3,0%
87 + 0,00 367.528,620 7.805.566,456 -3,0% 54,528 6,70 55,119 54,729 -0,390 6,70 54,528 -3,0%
88 + 0,00 367.512,513 7.805.554,601 -3,0% 54,268 6,70 54,782 54,469 -0,313 6,70 54,268 -3,0%
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89 0,00 367.496,406 7.805.542,745 -3,0% 54,008 6,70 54,411 54,209 -0,202 6,70 54,008 -3,0%
89 9,73 PC 367.488,572 7.805.536,979 -3,0% 53,824 6,70 54,281 54,025 -0,256 6,70 53,824 -3,0%
89 16,35 367.483,815 7.805.532,393 -3,0% 53,597 6,70 54,200 53,798 -0,402 6,70 53,597 -3,0%
90 0,00 367.481,763 7.805.529,383 -3,0% 53,435 6,70 54,016 53,636 -0,380 6,70 53,435 -3,0%
90 2,98 PT 367.480,426 7.805.526,722 -3,0% 53,284 6,70 53,747 53,485 -0,262 6,70 53,284 -3,0%
91 0,00 367.473,701 7.805.511,087 -3,0% 52,094 6,70 52,461 52,295 -0,166 6,70 52,094 -3,0%
92 0,00 367.465,799 7.805.492,714 -3,0% 50,297 6,70 50,673 50,498 -0,175 6,70 50,297 -3,0%
93 0,00 367.457,897 7.805.474,341 -3,0% 48,968 6,70 48,595 49,169 0,574 6,70 48,968 -3,0%
94 0,00 367.449,995 7.805.455,969 -3,0% 48,432 6,70 47,940 48,633 0,693 6,70 48,432 -3,0%
95 0,00 367.442,093 7.805.437,596 -3,0% 48,629 6,70 47,956 48,830 0,874 6,70 48,629 -3,0%
96 0,00 367.434,191 7.805.419,223 -3,0% 49,307 6,70 48,992 49,508 0,516 6,70 49,307 -3,0%
97 0,00 367.426,289 7.805.400,850 -3,0% 50,441 6,70 50,799 50,642 -0,157 6,70 50,441 -3,0%
97 17,55 PC 367.419,353 7.805.384,724 -3,0% 51,804 6,70 52,300 52,005 -0,295 6,70 51,804 -3,0%
98 0,00 367.418,309 7.805.382,513 -3,0% 52,005 6,70 52,481 52,206 -0,275 6,70 52,005 -3,0%
98 19,46 367.405,161 7.805.368,512 -3,0% 53,197 6,70 53,714 53,398 -0,316 6,70 53,197 -3,0%
99 0,00 367.404,692 7.805.368,237 -3,0% 53,220 6,70 53,749 53,421 -0,328 6,70 53,220 -3,0%
100 0,00 367.385,518 7.805.363,593 -3,0% 53,664 6,70 54,116 53,865 -0,251 6,70 53,664 -3,0%
100 1,36 PT 367.384,163 7.805.363,685 -3,0% 53,673 6,70 54,099 53,874 -0,225 6,70 53,673 -3,0%
101 0,00 367.365,591 7.805.365,303 -3,0% 53,795 6,70 54,120 53,996 -0,124 6,70 53,795 -3,0%
102 0,00 367.345,667 7.805.367,038 -3,0% 53,947 6,70 54,425 54,148 -0,277 6,70 53,947 -3,0%
103 0,00 367.325,742 7.805.368,774 -3,0% 54,415 6,70 54,634 54,616 -0,018 6,70 54,415 -3,0%
104 0,00 367.305,818 7.805.370,510 -3,0% 55,292 6,70 55,726 55,493 -0,233 6,70 55,292 -3,0%
105 0,00 367.285,893 7.805.372,246 -3,0% 55,934 17,13 56,707 56,448 -0,259 6,70 56,247 -3,0%
105 2,00 367.283,901 7.805.372,420 -3,0% 55,951 18,96 56,794 56,520 -0,274 6,70 56,319 -3,0%
106 12,00 367.264,013 7.805.359,980 -3,0% 56,476 19,76 57,309 57,069 -0,240 6,70 56,868 -3,0%
107 0,00 367.261,568 7.805.352,363 -3,0% 56,767 11,74 57,358 57,119 -0,239 6,70 56,918 -3,0%
108 0,00 367.255,455 7.805.333,320 -3,0% 57,042 6,70 57,403 57,243 -0,160 6,70 57,042 -3,0%
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109 + 0,00 367.249,342 7.805.314,277 -3,0% 57,151 6,70 57,581 57,352 -0,229 6,70 57,151 -3,0%
110 + 0,00 367.243,229 7.805.295,235 -3,0% 57,179 6,70 57,631 57,380 -0,251 6,70 57,179 -3,0%
111 + 0,00 367.237,116 7.805.276,192 -3,0% 57,118 6,70 57,558 57,319 -0,239 6,70 57,118 -3,0%
112 + 0,00 367.231,003 7.805.257,149 -3,0% 56,969 6,70 57,293 57,170 -0,123 6,70 56,969 -3,0%
113 + 0,00 367.224,889 7.805.238,106 -3,0% 56,730 6,70 57,137 56,931 -0,206 6,70 56,730 -3,0%
114 + 0,00 367.218,776 7.805.219,063 -3,0% 56,433 6,70 56,931 56,634 -0,297 6,70 56,433 -3,0%
115 + 0,00 367.212,663 7.805.200,020 -3,0% 56,134 6,70 56,563 56,335 -0,228 6,70 56,134 -3,0%
116 + 0,00 367.206,550 7.805.180,977 -3,0% 55,829 6,70 56,168 56,030 -0,138 6,70 55,829 -3,0%
117 + 0,00 367.200,437 7.805.161,935 -3,0% 55,224 6,70 55,656 55,425 -0,231 6,70 55,224 -3,0%
118 + 0,00 367.194,324 7.805.142,892 -3,0% 54,167 6,70 54,609 54,368 -0,241 6,70 54,167 -3,0%
118 + 1,32 PC 367.193,920 7.805.141,633 -3,0% 54,081 6,70 54,534 54,282 -0,252 6,70 54,081 -3,0%
118 + 4,86 367.192,835 7.805.138,263 -3,0% 53,843 6,70 54,276 54,044 -0,232 6,70 53,843 -3,0%
118 + 8,40 PT 367.191,744 7.805.134,894 -3,0% 53,603 6,70 53,985 53,804 -0,181 6,70 53,603 -3,0%
119 + 0,00 367.188,160 7.805.123,865 -3,0% 52,902 6,70 53,085 53,103 0,018 6,70 52,902 -3,0%
120 + 0,00 367.181,980 7.805.104,844 -3,0% 52,030 6,70 52,020 52,231 0,211 6,70 52,030 -3,0%
121+ 0,00 367.175,799 7.805.085,823 -3,0% 51,587 6,70 51,663 51,788 0,125 6,70 51,587 -3,0%
122+ 0,00 367.169,619 7.805.066,802 -3,0% 51,571 6,70 51,563 51,772 0,209 6,70 51,571 -3,0%
123  + 0,00 367.163,438 7.805.047,781 -3,0% 51,983 6,70 51,649 52,184 0,535 6,70 51,983 -3,0%
124 + 0,00 367.157,258 7.805.028,760 -3,0% 52,822 6,70 52,406 53,023 0,617 6,70 52,822 -3,0%
125 + 0,00 367.151,077 7.805.009,739 -3,0% 54,089 6,70 54,335 54,290 -0,045 6,70 54,089 -3,0%
126 + 0,00 367.144,897 7.804.990,718 -3,0% 55,779 6,70 56,064 55,980 -0,084 6,70 55,779 -3,0%
127+ 0,00 367.138,717 7.804.971,697 -3,0% 57,453 6,70 57,854 57,654 -0,200 6,70 57,453 -3,0%
128 + 0,00 367.132,536 7.804.952,675 -3,0% 58,663 6,70 59,087 58,864 -0,223 6,70 58,663 -3,0%
128 + 14,20 367.128,147 7.804.939,167 -3,0% 59,237 6,70 59,729 59,438 -0,291 6,70 59,237 -3,0%

RAMO 200

200 + 10,00 I 367.577,404 7.805.591,951 -3,0% 55,194 6,70 55,536 55,395 -0,141 6,70 55,194 -3,0%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Centro Empresarial

PROJETO DE ENGENHARIA |LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES CONSULTORIA:
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INCL. COTA DIST. TERRENO | PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.
201 + 0,00 367.586,762 7.805.588,425 -3,0% 55,217 6,70 55,486 55,418 -0,068 6,70 55,217 -3,0%
202 + 0,00 367.605,478 7.805.581,374 -3,0% 55,262 6,70 55,430 55,463 0,033 6,70 55,262 -3,0%
203 + 0,00 367.624,194 7.805.574,323 -3,0% 55,306 6,70 55,380 55,507 0,127 6,70 55,306 -3,0%
204 + 0,00 367.642,910 7.805.567,271 -3,0% 55,351 6,70 55,369 55,552 0,183 6,70 55,351 -3,0%
205 + 0,00 367.661,625 7.805.560,220 -3,0% 55,396 6,70 55,465 55,597 0,132 6,70 55,396 -3,0%
206 + 0,00 367.680,341 7.805.553,169 -3,0% 55,441 6,70 55,561 55,642 0,081 6,70 55,441 -3,0%
206 + 15,78 PC 367.695,106 7.805.547,607 -3,0% 55,477 6,70 55,595 55,678 0,083 6,70 55,477 -3,0%
207 + 0,00 367.699,164 7.805.546,458 -3,0% 55,486 6,70 55,624 55,687 0,063 6,70 55,486 -3,0%
207 + 10,95 367.710,019 7.805.546,757 -3,0% 55,511 6,70 55,716 55,712 -0,004 6,70 55,511 -3,0%
208 + 0,00 367.718,212 7.805.550,490 -3,0% 55,531 6,70 55,791 55,732 -0,059 6,70 55,531 -3,0%
208 + 6,12 PT 367.722,754 7.805.554,562 -3,0% 55,545 6,70 55,842 55,746 -0,096 6,70 55,545 -3,0%
209 + 0,00 367.731,885 7.805.565,023 -3,0% 55,576 6,70 55,934 55,777 -0,157 6,70 55,576 -3,0%
210 + 0,00 367.745,036 7.805.580,090 -3,0% 55,621 6,70 56,006 55,822 -0,184 6,70 55,621 -3,0%
211+ 0,00 367.758,188 7.805.595,158 -3,0% 55,666 6,70 56,098 55,867 -0,231 6,70 55,666 -3,0%
212 + 0,00 367.771,339 7.805.610,226 -3,0% 55,750 6,70 56,221 55,951 -0,270 6,70 55,750 -3,0%
213 + 0,00 367.784,491 7.805.625,294 -3,0% 56,009 6,70 56,395 56,210 -0,185 6,70 56,009 -3,0%
213 + 9,84 PC 367.790,960 7.805.632,706 -3,0% 56,205 6,70 56,556 56,406 -0,150 6,70 56,205 -3,0%
214 + 0,00 367.796,603 7.805.641,124 -3,0% 56,453 6,70 56,826 56,654 -0,172 6,70 56,453 -3,0%
214 + 3,83 367.798,151 7.805.644,630 -3,0% 56,551 6,70 56,895 56,752 -0,143 6,70 56,551 -3,0%
214 + 17,83 PT 367.800,818 7.805.658,297 -3,0% 56,823 6,70 57,285 57,024 -0,261 6,70 56,823 -3,0%
215 + 0,00 367.800,857 7.805.660,466 -3,0% 56,847 6,70 57,314 57,048 -0,266 6,70 56,847 -3,0%
215 + 645 PC 367.800,972 7.805.666,917 -3,0% 56,890 6,70 57,356 57,091 -0,265 6,70 56,890 -3,0%
215 + 15,16 367.799,623 7.805.675,475 -3,0% 56,880 6,70 57,277 57,081 -0,196 6,70 56,880 -3,0%
216 + 0,00 367.797,620 7.805.679,874 -3,0% 56,853 6,70 57,213 57,054 -0,159 6,70 56,853 -3,0%
216 + 3,87 PT 367.795,434 7.805.683,059 -3,0% 56,831 6,70 57,192 57,032 -0,160 6,70 56,831 -3,0%
217 + 0,00 367.785,304 7.805.695,615 -3,0% 56,742 6,70 57,174 56,943 -0,231 6,70 56,742 -3,0%
217  + 19,73 PC 367.772,914 7.805.710,974 -3,0% 56,667 6,70 57,073 56,868 -0,205 6,70 56,667 -3,0%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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218 + 0,00 367.772,747 7.805.711,182 -3,0% 56,667 6,70 57,071 56,868 -0,203 6,70 56,667 -3,0%
218 + 3,79 367.770,307 7.805.714,076 -3,0% 56,659 6,70 57,043 56,860 -0,183 6,70 56,659 -3,0%
218 + 7,84 PT 367.767,576 7.805.717,069 -3,0% 56,654 6,70 57,025 56,855 -0,170 6,70 56,654 -3,0%
218  + 19,44 PC 367.759,582 7.805.725,483 -3,0% 56,650 6,70 57,032 56,851 -0,181 6,70 56,650 -3,0%
219 + 0,00 367.759,199 7.805.725,887 -3,0% 56,651 6,70 57,038 56,852 -0,186 6,70 56,651 -3,0%
219  + 12,61 367.750,946 7.805.735,409 -3,0% 56,670 6,70 57,138 56,871 -0,267 6,70 56,670 -3,0%
220 + 0,00 367.746,486 7.805.741,307 -3,0% 56,693 6,70 57,172 56,894 -0,278 6,70 56,693 -3,0%
220 + 577 PT 367.743,213 7.805.746,055 -3,0% 56,716 6,70 57,203 56,917 -0,286 6,70 56,716 -3,0%
221 + 0,00 367.735,361 7.805.757,926 -3,0% 56,794 6,70 57,359 56,995 -0,364 6,70 56,794 -3,0%
222 + 0,00 367.724,327 7.805.774,607 -3,0% 56,931 6,70 57,387 57,132 -0,255 6,70 56,931 -3,0%
223 + 0,00 367.713,294 7.805.791,288 -3,0% 57,095 6,70 57,471 57,296 -0,175 6,70 57,095 -3,0%
224 + 0,00 367.702,261 7.805.807,969 -3,0% 57,302 6,70 57,727 57,503 -0,224 6,70 57,302 -3,0%
225 + 0,00 367.691,227 7.805.824,651 -3,0% 57,552 6,70 57,968 57,753 -0,215 6,70 57,5652 -3,0%
226 + 0,00 367.680,194 7.805.841,332 -3,0% 57,844 6,70 58,300 58,045 -0,255 6,70 57,844 -3,0%
227 + 0,00 367.669,160 7.805.858,013 -3,0% 58,163 6,70 58,584 58,364 -0,220 6,70 58,163 -3,0%
228 + 0,00 367.658,127 7.805.874,694 -3,0% 58,458 6,70 58,841 58,659 -0,182 6,70 58,458 -3,0%
229 + 0,00 367.647,094 7.805.891,376 -3,0% 58,693 6,70 59,029 58,894 -0,135 6,70 58,693 -3,0%
229 + 6,33 PC 367.643,603 7.805.896,653 -3,0% 58,755 6,70 59,067 58,956 -0,111 6,70 58,755 -3,0%
229 + 13,04 367.638,244 7.805.900,428 -3,0% 58,814 6,70 59,152 59,015 -0,137 6,70 58,814 -3,0%
229 + 19,75 PT 367.631,746 7.805.899,566 -3,0% 58,865 6,70 59,399 59,066 -0,333 6,70 58,865 -3,0%
230 + 0,00 367.631,523 7.805.899,443 -3,0% 58,867 6,70 59,407 59,068 -0,339 6,70 58,867 -3,0%
231 + 0,00 367.614,016 7.805.889,774 -3,0% 58,981 6,70 59,360 59,182 -0,178 6,70 58,981 -3,0%
232 + 0,00 367.596,508 7.805.880,105 -3,0% 59,070 6,70 59,487 59,271 -0,216 6,70 59,070 -3,0%
233 + 0,00 367.579,001 7.805.870,436 -3,0% 59,155 6,70 59,573 59,356 -0,217 6,70 59,155 -3,0%
234 + 0,00 367.561,494 7.805.860,767 -3,0% 59,121 6,70 59,571 59,322 -0,249 6,70 59,121 -3,0%
235 + 0,00 367.543,986 7.805.851,098 -3,0% 58,923 6,70 59,342 59,124 -0,218 6,70 58,923 -3,0%
235 + 11,16 PC 367.534,216 7.805.845,702 -3,0% 58,749 6,70 59,085 58,950 -0,135 6,70 58,749 -3,0%
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236 + 0,00 367.527,657 7.805.839,884 -3,0% 58,606 6,70 59,220 58,807 -0,413 6,70 58,606 -3,0%
236 + 3,06 367.526,066 7.805.837,277 -3,0% 58,557 6,70 59,226 58,758 -0,468 6,70 58,557 -3,0%
236 + 14,95 PT 367.524,037 7.805.825,732 -3,0% 58,366 6,70 58,733 58,567 -0,166 6,70 58,366 -3,0%
236 + 18,00 367.524,412 7.805.822,709 -3,0% 58,317 6,70 58,766 58,518 -0,248 6,70 58,317 -3,0%

RAMO 300
300 + 0,00 367.268,438 7.805.373,768 -3,0% 56,146 26,00 57,169 56,926 -0,243 24,52 56,190 -3,0%
301 + 0,00 367.256,573 7.805.389,867 -3,0% 56,531 15,28 57,315 56,989 -0,326 15,19 56,533 -3,0%
302 + 0,00 367.244,708 7.805.405,967 -3,0% 56,846 6,87 57,315 57,052 -0,263 6,91 56,845 -3,0%
303 + 0,00 367.232,842 7.805.422,067 -3,0% 56,914 6,70 57,348 57,115 -0,233 6,70 56,914 -3,0%
304 + 0,00 367.220,977 7.805.438,167 -3,0% 56,991 6,70 57,403 57,192 -0,211 6,70 56,991 -3,0%
305 + 0,00 367.209,111 7.805.454,267 -3,0% 57,160 6,70 57,600 57,361 -0,239 6,70 57,160 -3,0%
306 + 0,00 367.197,246 7.805.470,367 -3,0% 57,436 6,70 57,759 57,637 -0,122 6,70 57,436 -3,0%
307 + 0,00 367.185,380 7.805.486,467 -3,0% 57,805 6,70 58,208 58,006 -0,202 6,70 57,805 -3,0%
308 + 0,00 367.173,515 7.805.502,567 -3,0% 58,174 6,70 58,611 58,375 -0,236 6,70 58,174 -3,0%
309 + 0,00 367.161,649 7.805.518,667 -3,0% 58,456 6,70 58,904 58,657 -0,247 6,70 58,456 -3,0%
310 + 0,00 367.149,784 7.805.534,767 -3,0% 58,637 6,70 59,134 58,838 -0,296 6,70 58,637 -3,0%
311 + 0,00 367.137,918 7.805.550,867 -3,0% 58,729 6,70 59,209 58,930 -0,279 6,70 58,729 -3,0%
311 + 7,00 367.133,765 7.805.556,502 -3,0% 58,757 6,70 59,275 58,958 -0,317 6,70 58,757 -3,0%
RAMO 400

400 + 10,00 367.157,452 7.805.056,576 -3,0% 51,849 6,70 51,684 52,050 0,366 6,70 51,849 -3,0%
401 + 0,00 367.151,124 7.805.064,319 -3,0% 51,765 6,70 52,086 51,966 -0,120 6,70 51,765 -3,0%
402 + 0,00 367.138,468 7.805.079,805 -3,0% 52,497 6,70 53,280 52,698 -0,582 6,70 52,497 -3,0%
402 + 6,43 PC 367.134,402 7.805.084,782 -3,0% 53,037 6,70 53,823 53,238 -0,585 6,70 53,037 -3,0%
403 + 0,00 367.126,114 7.805.095,529 -3,0% 54,220 6,70 54,829 54,421 -0,408 6,70 54,220 -3,0%
403 + 19,70 367.115,198 7.805.111,919 -3,0% 55,393 6,70 55,975 55,594 -0,381 6,70 55,393 -3,0%
404 + 0,00 367.115,041 7.805.112,177 -3,0% 55,406 6,70 55,992 55,607 -0,385 6,70 55,406 -3,0%
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405 + 0,00 367.105,392 7.805.129,689 -3,0% 55,926 6,70 56,111 56,127 0,016 6,70 55,926 -3,0%
405 + 12,97 PT 367.099,928 7.805.141,450 -3,0% 55,937 6,70 56,055 56,138 0,083 6,70 55,937 -3,0%
406 + 0,00 367.097,140 7.805.147,903 -3,0% 55,921 6,70 56,012 56,122 0,110 6,70 55,921 -3,0%
407 + 0,00 367.089,206 7.805.166,263 -3,0% 55,875 6,70 55,906 56,076 0,170 6,70 55,875 -3,0%
408 + 0,00 367.081,272 7.805.184,622 -3,0% 55,829 6,70 55,909 56,030 0,121 6,70 55,829 -3,0%
409 + 0,00 367.073,339 7.805.202,981 -3,0% 55,783 6,70 55,885 55,984 0,099 6,70 55,783 -3,0%
410 + 0,00 367.065,405 7.805.221,340 -3,0% 55,737 6,70 56,009 55,938 -0,071 6,70 55,737 -3,0%
411 + 0,00 367.057,472 7.805.239,699 -3,0% 55,691 6,70 56,026 55,892 -0,134 6,70 55,691 -3,0%
412 + 0,00 367.049,538 7.805.258,058 -3,0% 55,645 6,70 55,937 55,846 -0,091 6,70 55,645 -3,0%
413 + 0,00 367.041,605 7.805.276,418 -3,0% 55,475 6,70 55,840 55,676 -0,164 6,70 55,475 -3,0%
414 + 0,00 367.033,671 7.805.294,777 -3,0% 55,055 6,70 55,413 55,256 -0,157 6,70 55,055 -3,0%
415 + 0,00 367.025,738 7.805.313,136 -3,0% 54,557 6,70 54,932 54,758 -0,174 6,70 54,557 -3,0%
416 + 0,00 367.017,804 7.805.331,495 -3,0% 54,277 6,70 54,768 54,478 -0,290 6,70 54,277 -3,0%
417 + 0,00 367.009,870 7.805.349,854 -3,0% 54,233 6,70 54,660 54,434 -0,226 6,70 54,233 -3,0%
418 + 0,00 367.001,937 7.805.368,213 -3,0% 54,407 6,70 54,908 54,608 -0,300 6,70 54,407 -3,0%
419 + 0,00 366.994,003 7.805.386,573 -3,0% 54,629 6,70 55,022 54,830 -0,192 6,70 54,629 -3,0%
420 + 0,00 366.986,070 7.805.404,932 -3,0% 54,956 6,70 55,305 55,157 -0,148 6,70 54,956 -3,0%
421+ 0,00 366.978,136 7.805.423,291 -3,0% 55,454 6,70 55,738 55,655 -0,083 6,70 55,454 -3,0%
421  + 14,00 366.972,583 7.805.436,142 -3,0% 55,877 6,70 56,245 56,078 -0,167 6,70 55,877 -3,0%

RAMO 500

500 + 4,00 366.907,476 7.805.164,785 -3,0% 58,243 6,70 58,591 58,444 -0,147 6,70 58,243 -3,0%
501 + 0,00 366.922,140 7.805.171,185 -3,0% 58,397 6,70 58,799 58,598 -0,201 6,70 58,397 -3,0%
502 + 0,00 366.940,471 7.805.179,184 -3,0% 58,591 6,70 58,971 58,792 -0,179 6,70 58,591 -3,0%
502 + 16,00 366.955,135 7.805.185,584 -3,0% 58,745 6,70 59,111 58,946 -0,165 6,70 58,745 -3,0%
503 + 13,00 366.970,998 7.805.191,649 -3,0% 58,755 6,70 59,034 58,956 -0,078 6,70 58,755 -3,0%
504 + 0,00 366.977,433 7.805.194,404 -3,0% 58,674 6,70 58,980 58,875 -0,105 6,70 58,674 -3,0%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: Centro Empresarial

PROJETO DE ENGENHARIA |LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES CONSULTORIA:
EXTENSAO: 4,30 km SERPENGE
NOTA DE SERVICO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS LADO ESQUERDO EIXO LADO DIREITO
ESTACA N':)(')I'x\-l;(E)L X v BORDO COTAS BORDO

INCL. COTA DIST. TERRENO | PROJETO VERM. DIST. COTA INCL.
505 + 0,00 366.995,820 7.805.202,273 -3,0% 58,170 6,70 58,555 58,371 -0,184 6,70 58,170 -3,0%
506 + 0,00 367.014,206 7.805.210,143 -3,0% 57,290 6,70 57,733 57,491 -0,242 6,70 57,290 -3,0%
507 + 0,00 367.032,593 7.805.218,013 -3,0% 56,331 6,70 56,824 56,532 -0,292 6,70 56,331 -3,0%
508 + 0,00 367.050,980 7.805.225,882 -3,0% 55,566 6,70 56,342 55,767 -0,575 6,70 55,566 -3,0%
508 + 3,00 367.053,737 7.805.227,063 -3,0% 55,557 6,70 56,289 55,758 -0,531 6,70 55,557 -3,0%

RAMO 600
600 + 3,00 367.162,651 7.804.791,246 -3,0% 60,972 5,20 61,344 61,128 -0,216 5,20 60,972 -3,0%
600 + 11,02 PC 367.168,697 7.804.796,511 -3,0% 60,817 5,20 61,362 60,973 -0,389 5,20 60,817 -3,0%
600 + 17,55 367.172,842 7.804.801,522 -3,0% 60,691 5,20 61,090 60,847 -0,243 5,20 60,691 -3,0%
601 + 0,00 367.173,944 7.804.803,710 -3,0% 60,644 5,20 61,043 60,800 -0,243 5,20 60,644 -3,0%
601 + 4,08 PT 367.175,160 7.804.807,599 -3,0% 60,553 5,20 60,952 60,709 -0,243 5,20 60,553 -3,0%
601 + 544 PC 367.175,431 7.804.808,930 -3,0% 60,518 5,20 60,916 60,674 -0,242 5,20 60,518 -3,0%
601 + 8,12 367.176,107 7.804.811,524 -3,0% 60,443 5,09 60,841 60,596 -0,245 4,98 60,447 -3,0%
601 + 10,80 PT 367.177,055 7.804.814,030 -3,0% 60,344 5,49 60,749 60,509 -0,240 5,00 60,359 -3,0%
602 + 0,00 367.180,768 7.804.822,444 -3,0% 59,898 7,76 60,399 60,131 -0,268 7,32 59,911 -3,0%
602 + 5,37 367.182,938 7.804.827,360 -3,0% 59,511 11,49 60,093 59,856 -0,237 11,47 59,512 -3,0%
RAMO 700

700 + 0,00 367.235,536 7.804.797,606 -3,0% 58,050 4,00 58,403 58,170 -0,233 4,00 58,050 -3,0%
701 + 0,00 367.222,573 7.804.812,836 -3,0% 58,111 4,00 58,323 58,231 -0,092 4,00 58,111 -3,0%
701 + 7,64 PC 367.217,624 7.804.818,650 -3,0% 58,134 4,00 58,440 58,254 -0,186 4,00 58,134 -3,0%
701 + 16,49 367.211,322 7.804.824,849 -3,0% 58,157 4,13 58,479 58,281 -0,198 4,00 58,161 -3,0%
702 + 0,00 367.208,533 7.804.826,985 -3,0% 58,142 4,97 58,487 58,291 -0,196 3,76 58,178 -3,0%
702 + 534 PT 367.204,027 7.804.829,841 -3,0% 58,098 6,96 58,572 58,307 -0,265 5,53 58,141 -3,0%
702 + 10,00 367.199,962 7.804.832,124 -3,0% 58,042 10,26 58,593 58,350 -0,243 10,04 58,049 -3,0%
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CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 4,30 km

AREA DE AREA DE VOL. ACUM. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE VOL. ATERRO CORTE ATERRO
RAMO 0

0 + 0,00 21,31 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00

0 + 18,52 7,62 0,44 267,89 34,63 267,89 34,63
1 + 0,00 6,50 0,43 10,45 0,64 278,34 35,28
1 + 8,25 5,94 0,20 51,32 2,60 329,66 37,87
1 + 17,97 6,55 0,02 60,70 1,07 390,36 38,94
2 + 0,00 6,60 0,02 13,35 0,04 403,70 38,98
3 + 0,00 6,51 0,07 131,10 0,90 534,80 39,88
4 + 0,00 5,67 0,02 121,80 0,90 656,60 40,78
5 + 0,00 6,40 0,43 120,70 4,50 777,30 45,28
6 + 0,00 9,21 0,40 156,10 8,30 933,40 53,58
7 + 0,00 4,26 1,17 134,70 15,70 1.068,10 69,28
8 + 0,00 5,15 0,29 94,10 14,60 1.162,20 83,88
9 + 0,00 5,59 0,12 107,40 4,10 1.269,60 87,98
10 + 0,00 4,76 0,26 103,50 3,80 1.373,10 91,78
11 + 0,00 3,38 0,16 81,40 4,20 1.454,50 95,98
11 + 8,41 3,23 0,36 27,80 2,19 1.482,30 98,17
12 + 0,00 3,12 0,48 36,80 4,87 1.519,10 103,04
13 + 0,00 3,56 0,40 66,80 8,80 1.585,90 111,84
13 + 7,52 3,91 0,31 28,09 2,67 1.613,98 114,51
14 + 0,00 4,63 0,21 53,29 3,24 1.667,27 117,75
15 + 0,00 5,60 0,09 102,30 3,00 1.769,57 120,75
15 + 6,64 5,99 0,08 38,48 0,56 1.808,05 121,32
16 + 0,00 7,18 0,03 87,98 0,73 1.896,03 122,05
17 + 0,00 6,56 0,00 137,40 0,30 2.033,43 122,35
18 + 0,00 6,41 0,00 129,70 0,00 2.163,13 122,35
19 + 0,00 5,72 0,06 121,30 0,60 2.284,43 122,95
20 + 0,00 3,79 0,50 95,10 5,60 2.379,53 128,55
21 + 0,00 4,97 0,27 87,60 7,70 2.467,13 136,25
22 + 0,00 5,40 0,35 103,70 6,20 2.570,83 142,45
23 + 0,00 6,74 0,00 121,40 3,50 2.692,23 145,95
24 + 0,00 7,71 0,00 144,50 0,00 2.836,73 145,95
25 + 0,00 8,05 0,00 157,60 0,00 2.994,33 145,95
26 + 0,00 6,37 0,00 144,20 0,00 3.138,53 145,95
27 + 0,00 5,86 0,00 122,30 0,00 3.260,83 145,95
28 + 0,00 5,63 0,00 114,90 0,00 3.375,73 145,95
29 + 0,00 511 0,03 107,40 0,30 3.483,13 146,25
30 + 0,00 5,80 0,00 109,10 0,30 3.592,23 146,55
30 + 11,30 6,32 0,00 68,48 0,00 3.660,71 146,55
31 + 0,00 6,93 0,00 57,64 0,00 3.718,34 146,55
31 + 6,11 7,01 0,00 42,59 0,00 3.760,93 146,55
32 + 0,00 7,20 0,00 98,69 0,00 3.859,62 146,55
32 + 0,92 7,27 0,00 6,66 0,00 3.866,28 146,55
33 + 0,00 6,13 0,00 127,84 0,00 3.994,11 146,55
34 + 0,00 2,45 0,44 85,80 4,40 4.079,91 150,95
35 + 0,00 4,86 0,12 73,10 5,60 4.153,01 156,55
36 + 0,00 6,68 0,41 115,40 5,30 4.268,41 161,85
37 + 0,00 0,35 2,01 70,30 24,20 4.338,71 186,05
38 + 0,00 0,00 8,44 3,50 104,50 4.342,21 290,55
39 + 0,00 0,00 16,14 0,00 245,80 4.342,21 536,35
40 + 0,00 0,18 8,99 1,80 251,30 4.344,01 787,65
M1 + 0,00 5,34 6,43 55,20 154,20 4.399,21 941,85




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

AREA DE AREA DE VOL. ACUM. VOL. ACUM.

ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE VOL. ATERRO CORTE ATERRO
42 + 0,00 7,26 6,23 126,00 126,60 4.525,21 1.068,45
43 + 0,00 6,07 3,49 133,30 97,20 4.658,51 1.165,65
44 + 0,00 6,91 2,01 129,80 55,00 4.788,31 1.220,65
45 + 0,00 6,91 0,28 138,20 22,90 4.926,51 1.243,55
46 + 0,00 5,84 0,09 127,50 3,70 5.054,01 1.247,25
47 + 0,00 6,01 0,08 118,50 1,70 5.172,51 1.248,95
48 + 0,00 5,23 0,27 112,40 3,50 5.284,91 1.252,45
49 + 0,00 4,65 0,10 98,80 3,70 5.383,71 1.256,15
50 + 0,00 4,74 0,42 93,90 5,20 5.477.61 1.261,35
51 + 0,00 5,00 0,29 97,40 7,10 5.575,01 1.268,45
51 + 16,73 3,25 0,97 69,01 10,54 5.644,02 1.278,99
52 + 0,00 3,08 1,16 10,35 3,48 5.654,37 1.282,48
52 + 11,05 3,49 1,42 36,30 14,25 5.690,67 1.296,73
53 + 0,00 3,59 1,14 31,68 11,46 5.722,35 1.308,19
53 + 5,38 3,78 0,66 19,83 4,84 5.742,18 1.313,03
54 + 0,00 5,33 0,14 66,59 5,85 5.808,77 1.318,88
55 + 0,00 6,89 0,00 122,20 1,40 5.930,97 1.320,28
56 + 0,00 7,45 0,00 143,40 0,00 6.074,37 1.320,28
57 + 0,00 6,00 0,00 134,50 0,00 6.208,87 1.320,28
58 + 0,00 4,59 0,22 105,90 2,20 6.314,77 1.322,48
59 + 0,00 2,17 1,36 67,60 15,80 6.382,37 1.338,28
60 + 0,00 0,36 5,41 25,30 67,70 6.407,67 1.405,98
61 + 0,00 0,00 11,06 3,60 164,70 6.411,27 1.570,68
62 + 0,00 0,00 11,30 0,00 223,60 6.411,27 1.794,28
63 + 0,00 0,00 7,22 0,00 185,20 6.411,27 1.979,48
64 + 0,00 0,96 2,03 9,60 92,50 6.420,87 2.071,98
65 + 0,00 3,29 0,26 42,50 22,90 6.463,37 2.094,88
66 + 0,00 4,99 0,22 82,80 4,80 6.546,17 2.099,68
67 + 0,00 6,39 0,02 113,80 2,40 6.659,97 2.102,08
68 + 0,00 7,31 0,05 137,00 0,70 6.796,97 2.102,78
69 + 0,00 7,29 0,00 146,00 0,50 6.942,97 2.103,28
69 + 16,16 6,24 0,00 109,32 0,00 7.052,30 2.103,28
70 + 0,00 6,26 0,01 24,00 0,02 7.076,30 2.103,29
70 + 7,68 6,47 0,10 48,88 0,42 7.125,18 2.103,72
70 + 19,21 4,66 0,37 64,16 2,71 7.189,34 2.106,43
71 + 0,00 4,40 0,37 3,58 0,29 7.192,92 2.106,72
72 + 0,00 3,18 0,63 75,80 10,00 7.268,72 2.116,72
73 + 0,00 5,32 0,05 85,00 6,80 7.353,72 2.123,52
74 + 0,00 6,57 0,00 118,90 0,50 7.472,62 2.124,02
75 + 0,00 6,19 0,00 127,60 0,00 7.600,22 2.124,02
76 + 0,00 5,76 0,00 119,50 0,00 7.719,72 2.124,02
77 + 0,00 4,66 0,01 104,20 0,10 7.823,92 212412
78 + 0,00 4,43 0,37 90,90 3,80 7.914,82 2.127,92
79 + 0,00 5,54 0,22 99,70 5,90 8.014,52 2.133,82
79 + 6,92 7,01 0,09 43,42 1,07 8.057,95 2.134,89
80 + 0,00 6,94 0,05 91,23 0,92 8.149,18 2.135,81
80 + 2,81 7,26 0,00 19,95 0,07 8.169,13 2.135,88
80 + 18,70 5,64 0,00 102,49 0,00 8.271,62 2.135,88
81 + 0,00 5,46 0,00 7,21 0,00 8.278,84 2.135,88
82 + 0,00 4,51 0,06 99,70 0,60 8.378,54 2.136,48
83 + 0,00 3,21 0,45 77,20 5,10 8.455,74 2.141,58
84 + 0,00 5,34 0,18 85,50 6,30 8.541,24 2.147,88




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

AREA DE AREA DE VOL. ACUM. VOL. ACUM.

ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE VOL. ATERRO CORTE ATERRO
85 + 0,00 5,43 0,00 107,70 1,80 8.648,94 2.149,68
86 + 0,00 7,28 0,00 127,10 0,00 8.776,04 2.149,68
87 + 0,00 7,33 0,00 146,10 0,00 8.922,14 2.149,68
88 + 0,00 7,21 0,00 145,40 0,00 9.067,54 2.149,68
89 + 0,00 6,23 0,32 134,40 3,20 9.201,94 2.152,88
89 + 9,73 7,02 0,45 64,46 3,75 9.266,40 2.156,62
89 + 16,35 8,91 0,19 52,73 2,12 9.319,12 2.158,74
90 + 0,00 8,28 0,09 31,37 0,51 9.350,50 2.159,25
90 + 2,98 6,43 0,09 21,92 0,27 9.372,41 2.159,52
91 + 0,00 8,27 0,00 125,10 0,77 9.497,51 2.160,29
92 + 0,00 5,83 0,00 141,00 0,00 9.638,51 2.160,29
93 + 0,00 0,22 8,16 60,50 81,60 9.699,01 2.241,89
94 + 0,00 0,00 20,76 2,20 289,20 9.701,21 2.531,09
95 + 0,00 0,00 15,93 0,00 366,90 9.701,21 2.897,99
96 + 0,00 2,49 4,03 24,90 199,60 9.726,11 3.097,59
97 + 0,00 7,42 0,27 99,10 43,00 9.825,21 3.140,59
97 + 17,55 10,78 0,00 159,71 2,37 9.984,92 3.142,96
98 + 0,00 9,85 0,00 25,27 0,00 10.010,19 3.142,96
98 + 19,46 7,77 0,36 171,44 3,50 10.181,63 3.146,46
99 + 0,00 7,76 0,35 4,19 0,19 10.185,82 3.146,65
100 + 0,00 5,72 0,02 134,80 3,70 10.320,62 3.150,35
100 + 1,36 5,67 0,00 7,75 0,01 10.328,37 3.150,36
101 + 0,00 3,90 0,51 89,19 4,75 10.417,56 3.155,12
102 + 0,00 5,85 2,54 97,50 30,50 10.515,06 3.185,62
103 + 0,00 3,43 2,66 92,80 52,00 10.607,86 3.237,62
104 + 0,00 5,92 0,32 93,50 29,80 10.701,36 3.267,42
105 + 0,00 13,12 0,00 190,40 3,20 10.891,76 3.270,62
105 + 2,00 14,37 0,00 27,49 0,00 10.919,25 3.270,62
106 + 12,00 4,10 0,27 277,05 4,05 11.196,30 3.274,67
107 + 0,00 7,08 0,68 44,72 3,80 11.241,02 3.278,47
108 + 0,00 5,30 0,25 123,80 9,30 11.364,82 3.287,77
109 + 0,00 6,24 0,34 115,40 5,90 11.480,22 3.293,67
110 + 0,00 6,53 0,02 127,70 3,60 11.607,92 3.297,27
111 + 0,00 6,01 0,33 125,40 3,50 11.733,32 3.300,77
112 + 0,00 4,68 0,60 106,90 9,30 11.840,22 3.310,07
113 + 0,00 5,64 0,78 103,20 13,80 11.943,42 3.323,87
114 + 0,00 6,21 0,54 118,50 13,20 12.061,92 3.337,07
115 + 0,00 6,19 0,05 124,00 5,90 12.185,92 3.342,97
116 + 0,00 4,69 0,07 108,80 1,20 12.294,72 3.344,17
117 + 0,00 5,33 0,03 100,20 1,00 12.394,92 3.345,17
118 + 0,00 6,11 0,03 114,40 0,60 12.509,32 3.345,77
118 + 1,32 6,33 0,02 8,21 0,03 12.517,53 3.345,80
118 + 4,86 6,33 0,01 22,41 0,05 12.539,94 3.345,85
118 + 8,40 5,65 0,03 21,20 0,07 12.561,14 3.345,92
119 + 0,00 2,55 0,33 47,56 2,09 12.608,70 3.348,01
120 + 0,00 0,07 2,57 26,20 29,00 12.634,90 3.377,01
121 + 0,00 0,64 2,68 7,10 52,50 12.642,00 3.429,51
122 + 0,00 0,16 2,75 8,00 54,30 12.650,00 3.483,81
123 + 0,00 0,00 7,53 1,60 102,80 12.651,60 3.586,61
124 + 0,00 0,00 9,04 0,00 165,70 12.651,60 3.752,31
125 + 0,00 2,19 1,47 21,90 105,10 12.673,50 3.857,41
126 + 0,00 4,34 0,20 65,30 16,70 12.738,80 3.874,11




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

AREA DE AREA DE VOL. ACUM. VOL. ACUM.

ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE VOL. ATERRO CORTE ATERRO
127 + 0,00 4,09 0,41 84,30 6,10 12.823,10 3.880,21
128 + 0,00 5,67 0,23 97,60 6,40 12.920,70 3.886,61
128 + 14,20 7,24 0,36 91,66 4,19 13.012,37 3.890,80

RAMO 200

200 + 10,00 5,06 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
201 + 0,00 3,96 0,23 45,10 1,95 45,10 1,95
202 + 0,00 2,35 0,63 63,10 8,60 108,20 10,55
203 + 0,00 1,02 0,90 33,70 15,30 141,90 25,85
204 + 0,00 0,78 0,30 18,00 12,00 159,90 37,85
205 + 0,00 1,30 1,00 20,80 13,00 180,70 50,85
206 + 0,00 1,60 0,68 29,00 16,80 209,70 67,65
206 + 15,78 1,90 0,47 27,61 9,07 237,32 76,72
207 + 0,00 2,06 0,44 8,36 1,92 245,67 78,64
207 + 10,95 3,21 0,44 28,85 4,82 274,52 83,46
208 + 0,00 3,69 0,35 31,22 3,57 305,75 87,04
208 + 6,12 4,26 0,29 24,33 1,96 330,07 88,99
209 + 0,00 511 0,00 65,03 2,01 395,10 91,01
210 + 0,00 5,46 0,00 105,70 0,00 500,80 91,01
211 + 0,00 5,60 0,00 110,60 0,00 611,40 91,01
212 + 0,00 6,34 0,00 119,40 0,00 730,80 91,01
213 + 0,00 511 0,09 114,50 0,90 845,30 91,91
213 + 9,84 4,19 0,48 45,76 2,80 891,06 94,71
214 + 0,00 4,46 0,62 43,94 5,59 935,00 100,30
214 + 3,83 4,71 0,34 17,56 1,84 952,56 102,14
214 + 17,83 6,31 0,02 77,14 2,52 1.029,70 104,66
215 + 0,00 6,25 0,04 13,63 0,07 1.043,33 104,72
215 + 6,45 6,46 0,06 40,99 0,32 1.084,32 105,05
215 + 15,16 5,60 0,15 52,52 0,91 1.136,84 105,96
216 + 0,00 5,04 0,30 25,75 1,09 1.162,59 107,05
216 + 3,87 4,87 0,46 19,18 1,47 1.181,76 108,52
217 + 0,00 5,79 0,30 85,97 6,13 1.267,74 114,65
217 + 19,73 5,33 0,18 109,70 4,74 1.377,43 119,38
218 + 0,00 5,30 0,18 1,44 0,05 1.378,87 119,43
218 + 3,79 4,92 0,22 19,37 0,76 1.398,24 120,19
218 + 7,84 4,75 1,31 19,58 3,10 1.417,82 123,29
218 + 19,44 5,47 1,81 59,28 18,10 1.477,09 141,39
219 + 0,00 5,57 1,75 3,09 1,00 1.480,19 142,38
219 + 12,61 7,29 0,92 81,08 16,83 1.561,27 159,22
220 + 0,00 8,01 0,82 56,53 6,43 1.617,80 165,65
220 + 5,77 8,45 0,78 47,49 4,62 1.665,29 170,26
221 + 0,00 8,95 0,58 123,80 9,68 1.789,09 179,94
222 + 0,00 7,01 1,08 159,60 16,60 1.948,69 196,54
223 + 0,00 5,76 1,00 127,70 20,80 2.076,39 217,34
224 + 0,00 6,61 0,63 123,70 16,30 2.200,09 233,64
225 + 0,00 7,22 0,16 138,30 7,90 2.338,39 241,54
226 + 0,00 7,00 0,02 142,20 1,80 2.480,59 243,34
227 + 0,00 574 0,21 127,40 2,30 2.607,99 245,64
228 + 0,00 5,19 0,17 109,30 3,80 2.717,29 249,44
229 + 0,00 4,59 0,35 97,80 5,20 2.815,09 254,64
229 + 6,33 4,43 0,41 28,55 2,41 2.843,64 257,04
229 + 13,04 4,92 0,00 31,37 1,38 2.875,01 258,42
229 + 19,75 7,26 0,02 40,86 0,07 2.915,87 258,49




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

AREA DE AREA DE VOL. ACUM. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE VOL. ATERRO CORTE ATERRO
230 + 0,00 7,30 0,02 1,82 0,01 2.917,69 258,49
231 + 0,00 6,04 0,02 133,40 0,40 3.051,09 258,89
232 + 0,00 7,62 0,00 136,60 0,20 3.187,69 259,09
233 + 0,00 8,10 0,00 157,20 0,00 3.344,89 259,09
234 + 0,00 6,94 0,16 150,40 1,60 3.495,29 260,69
235 + 0,00 5,93 0,29 128,70 4,50 3.623,99 265,19
235 + 11,16 6,27 0,17 68,08 2,57 3.692,07 267,76
236 + 0,00 8,40 0,01 64,84 0,80 3.756,91 268,55
236 + 3,06 8,95 0,04 26,55 0,08 3.783,45 268,63
236 + 14,95 5,62 0,02 86,62 0,36 3.870,07 268,99
236 + 18,00 5,98 0,00 17,69 0,03 3.887,76 269,02
RAMO 300

300 + 0,00 41,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

301 + 0,00 22,41 0,00 638,30 0,00 638,30 0,00

302 + 0,00 6,74 0,03 291,50 0,30 929,80 0,30

303 + 0,00 5,13 0,05 118,70 0,80 1.048,50 1,10

304 + 0,00 511 0,08 102,40 1,30 1.150,90 2,40

305 + 0,00 5,34 0,06 104,50 1,40 1.255,40 3,80

306 + 0,00 4,74 0,15 100,80 2,10 1.356,20 5,90

307 + 0,00 5,29 0,01 100,30 1,60 1.456,50 7,50

308 + 0,00 6,75 0,00 120,40 0,10 1.576,90 7,60

309 + 0,00 7,11 0,00 138,60 0,00 1.715,50 7,60

310 + 0,00 7,23 0,00 143,40 0,00 1.858,90 7,60

311 + 0,00 6,76 0,00 139,90 0,00 1.998,80 7,60

311 + 7,00 7,42 0,00 49,63 0,00 2.048,43 7,60

RAMO 400

400 + 10,00 0,35 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

401 + 0,00 6,04 1,29 31,95 11,45 31,95 11,45
402 + 0,00 12,35 0,59 183,90 18,80 215,85 30,25
402 + 6,43 12,96 0,48 81,37 3,44 297,22 33,69
403 + 0,00 8,82 1,37 147,78 12,55 445,00 46,24
403 + 19,70 9,24 1,69 177,89 30,14 622,89 76,38
404 + 0,00 9,31 1,70 2,78 0,51 625,67 76,89
405 + 0,00 3,84 2,14 131,50 38,40 757,17 115,29
405 + 12,97 3,27 1,66 46,11 24,64 803,28 139,93
406 + 0,00 2,87 1,93 21,58 12,62 824,86 152,55
407 + 0,00 2,00 1,79 48,70 37,20 873,56 189,75
408 + 0,00 2,41 1,13 44,10 29,20 917,66 218,95
409 + 0,00 1,96 0,40 43,70 15,30 961,36 234,25
410 + 0,00 4,49 0,17 64,50 5,70 1.025,86 239,95
411 + 0,00 4,81 0,09 93,00 2,60 1.118,86 242,55
412 + 0,00 5,34 0,00 101,50 0,90 1.220,36 243,45
413 + 0,00 591 0,00 112,50 0,00 1.332,86 243,45
414 + 0,00 6,22 0,02 121,30 0,20 1.454,16 243,65
415 + 0,00 7,16 0,41 133,80 4,30 1.587,96 247,95
416 + 0,00 8,09 0,62 152,50 10,30 1.740,46 258,25
417 + 0,00 8,68 0,64 167,70 12,60 1.908,16 270,85
418 + 0,00 9,04 0,30 177,20 9,40 2.085,36 280,25
419 + 0,00 6,50 2,95 155,40 32,50 2.240,76 312,75
420 + 0,00 7,27 1,11 137,70 40,60 2.378,46 353,35
421 + 0,00 4,89 1,74 121,60 28,50 2.500,06 381,85
421 + 14,00 5,62 1,90 73,57 25,48 2.573,63 407,33




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Centro Empresarial

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 4,30 km

AREA DE AREA DE VOL. ACUM. VOL. ACUM.
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE VOL. ATERRO CORTE ATERRO
RAMO 500
500 + 4,00 4,71 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
501 + 0,00 5,60 0,13 82,48 1,92 82,48 1,92
502 + 0,00 4,64 0,36 102,40 4,90 184,88 6,82
502 + 16,00 4,72 0,20 74,88 4,48 259,76 11,30
503 + 13,00 3,71 0,52 71,66 6,12 331,42 17,42
504 + 0,00 3,90 0,52 26,64 3,64 358,05 21,06
505 + 0,00 4,80 0,11 87,00 6,30 445,05 27,36
506 + 0,00 5,58 0,11 103,80 2,20 548,85 29,56
507 + 0,00 6,46 0,00 120,40 1,10 669,25 30,66
508 + 0,00 11,13 0,00 175,90 0,00 845,15 30,66
508 + 3,00 10,39 0,00 32,28 0,00 877,43 30,66
RAMO 600
600 + 3,00 4,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
600 + 11,02 6,07 0,00 40,82 0,16 40,82 0,16
600 + 17,55 4,76 0,00 35,36 0,00 76,18 0,16
601 + 0,00 4,45 0,06 11,28 0,07 87,46 0,23
601 + 4,08 4,20 0,09 17,65 0,31 105,11 0,54
601 + 5,44 4,18 0,12 5,70 0,14 110,81 0,68
601 + 8,12 3,98 0,18 10,93 0,40 121,74 1,08
601 + 10,80 4,22 0,11 10,99 0,39 132,73 1,47
602 + 0,00 6,07 0,52 47,33 2,90 180,06 4,37
602 + 5,37 9,12 1,12 40,79 4,40 220,85 8,77
RAMO 700
700 + 0,00 2,77 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
701 + 0,00 2,06 0,46 48,30 4,70 48,30 4,70
701 + 7,64 2,44 0,55 17,19 3,86 65,49 8,56
701 + 16,49 2,83 0,30 23,32 3,76 88,81 12,32
702 + 0,00 3,29 0,18 10,74 0,84 99,55 13,16
702 + 5,34 6,51 0,09 26,17 0,72 125,72 13,88
702 + 10,00 13,87 0,03 47,49 0,28 173,20 14,16
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE CORTE 22.793,67 m®

TOTAL DE ATERRO

4.628,35 m*
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial

£S5

SERPENGE
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 4,30 Km
SINALIZAGAO VERTICAL
ESTACAS LADO CcODIGO DIMENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
PLACAS DE REGULAMENTAGAO
RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO
600 + 15,00 | LE R-1 L= 0,25m 0,30
602 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30
602 + 0,00 LD R-33 @ 0,40m 0,13
702 + 5,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30
702 + 5,00 LD R-33 @ 0,40m 0,13
1+ 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30
1+ 0,00 LE R-33 @ 0,40m 0,13
14 + 5,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
41 + 1500 | LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
54 + 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
54 + 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
61 + 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
68 + 10,00 | LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
RUA ROSANGELA LOZER FERNANDES
90 + 5,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
100 + 0,00 LD R-19.4 @ 0,40m 0,13
104 + 10,00 | LD R-1 L= 0,25m 0,30
104 + 10,00 | LD R-33 @ 0,40m 0,13
RUA LOURDES PIOL ZAMPERLINE

107 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30
107 + 0,00 LE R-33 @ 0,40m 0,13
111 + 10,00 | LD R-19.4 @ 0,40m 0,13
128 + 5,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30
RUA ARNOBIO PIMENTEL

201 + 0,00 LE R-1 L= 0,25m 0,30
203 + 10,00 | LD R-19.4 @ 0,40m 0,13
220 + 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
236 + 10,00 | LD R-1 L= 0,25m 0,30

RUA HELENA PISSINATI PIANCA
301 + 10,00 | LE R-1 L= 0,25m 0,30
301 + 10,00 | LE R-33 @ 0,40m 0,13
309 + 0,00 LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
311 + 5,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30
RUA DR LEOPOLDO POLRONIERI DE SOUZA
400 + 10,00 | LE R-1 L= 0,25m 0,30
408 + 5,00 LD R-19.4 @ 0,40m 0,13
418 + 10,00 | LE R-19.4 @ 0,40m 0,13
421 + 12,00 | LD R-1 L= 0,25m 0,30
RUA PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA

500 + 10,00 | LE R-1 L= 0,25m 0,30
500 + 10,00 | EX R-1 L= 0,25m 0,30
502 + 12,00 | LD R-1 L= 0,25m 0,30
503 + 15,00 | LE R-1 L= 0,25m 0,30
508 + 0,00 LD R-1 L= 0,25m 0,30

PLACAS DE ADVERTENCIA

RUA ARNOBIO PIMENTEL




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial

SERPENGE
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 4,30 Km
SINALIZAGAO VERTICAL
ESTACAS LADO CcODIGO DIMENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
201 + 0,00 LE A-32B L= 0,45m 0,20
236 + 10,00 | LD A-32B L= 0,45m 0,20
RUA HELENA PISSINATI PIANCA
311 + 500 | LD | A-32B |  L=045m | 0,20 |
RUA DR LEOPOLDO POLRONIERI DE SOUZA
400 + 10,00 | LE A-32B L= 0,45m 0,20
421 + 12,00 | LD A-32B L= 0,45m 0,20
RUA PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
503 + 15,00 | LE A-32B L= 0,45m 0,20
508 + 0,00 LD A-32B L= 0,45m 0,20
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTACAO (UND) 38
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (UND) 7
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTACAO (m?) 7,91
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (m?) 1,40
TOTAL GERAL (UND) 45
TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m?) 9,31




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial SERPENGE
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 4,30 Km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAzAO | LARGURA EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)
RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO

0 + 17,00 1 + 8,00 LFO-2 - 0,10 15,00 1,50 EX
1 + 8,00 3 + 0,00 LFO-1 - 0,10 32,00 3,20 EX
3 + 0,00 4 + 0,00 LFO-1 - 0,10 20,00 2,00 EX
4 + 0,00 6 + 12,00 LFO-2 - 0,10 52,00 5,20 LE
6 + 12,00 7 + 7,00 LFO-1 - 0,10 15,00 1,50 EX
7 + 5,00 8 + 15,00 LFO-2 - 0,10 30,00 3,00 EX
8 + 15,00 9 + 7,00 LFO-1 - 0,10 12,00 1,20 EX
9 + 7,00 10 + 7,00 LFO-2 - 0,10 20,00 2,00 EX
10 + 7,00 10 + 15,00 LFO-1 - 0,10 8,00 0,80 EX
10 + 15,00 11 + 7,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
11 + 7,00 12 + 16,00 LFO-1 - 0,10 29,00 2,90 EX
12 + 16,00 13 + 8,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
13 + 8,00 15 + 0,00 LFO-1 - 0,10 32,00 3,20 EX
15 + 0,00 15 + 12,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
15 + 12,00 16 + 8,00 LFO-1 - 0,10 16,00 1,60 EX
16 + 8,00 17 + 0,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
17 + 0,00 17 + 18,00 LFO-1 - 0,10 18,00 1,80 EX
17 + 18,00 18 + 12,00 LFO-2 - 0,10 14,00 1,40 EX
18 + 12,00 20 + 10,00 LFO-1 - 0,10 38,00 3,80 EX
20 + 10,00 21 + 15,00 LFO-2 - 0,10 25,00 2,50 EX
21 + 15,00 24 + 16,00 LFO-1 - 0,10 61,00 6,10 EX
24 + 16,00 25 + 9,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX
25 + 9,00 26 + 0,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX
26 + 0,00 27 + 18,00 LFO-2 - 0,10 38,00 3,80 EX
27 + 18,00 28 + 8,00 LFO-1 - 0,10 10,00 1,00 EX
28 + 8,00 29 + 0,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
29 + 0,00 30 + 16,00 LFO-1 - 0,10 36,00 3,60 EX
30 + 16,00 32 + 8,00 LFO-2 - 0,10 32,00 3,20 EX
32 + 8,00 34 + 10,00 LFO-1 - 0,10 42,00 4,20 EX
34 + 10,00 37 + 8,00 LFO-2 - 0,10 58,00 5,80 EX
37 + 8,00 41 + 6,00 LFO-1 - 0,10 78,00 7,80 EX
41 + 6,00 41 + 19,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX
41 + 19,00 43 + 12,00 LFO-1 - 0,10 33,00 3,30 EX
43 + 12,00 44 + 6,00 LFO-2 - 0,10 14,00 1,40 EX
44 + 6,00 46 + 0,00 LFO-1 - 0,10 34,00 3,40 EX
46 + 0,00 47 + 3,00 LFO-2 - 0,10 23,00 2,30 EX
47 + 3,00 51 + 3,00 LFO-1 - 0,10 80,00 8,00 EX
51 + 3,00 52 + 1,00 LFO-2 - 0,10 18,00 1,80 EX
52 + 1,00 65 + 9,00 LFO-1 - 0,10 268,00 26,80 EX
65 + 9,00 66 + 1,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
66 + 1,00 69 + 14,00 LFO-1 - 0,10 73,00 7,30 EX
69 + 14,00 70 + 14,00 LFO-2 - 0,10 20,00 2,00 EX
70 + 14,00 71 + 8,00 LFO-1 - 0,10 14,00 1,40 EX

+ 0,00 + 10,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD

+ 0,00 + 0,00 LCO - 0,10 20,00 1,00 LE

+ 7,00 6 + 0,00 LCO - 0,10 13,00 0,65 LE




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial SERPENGE
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 4,30 Km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAzAO | LARGURA EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)

6 + 11,00 7 + 5,00 LCO - 0,10 14,00 0,70 LE
7 + 10,00 8 + 1,00 LCO - 0,10 11,00 0,55 LD
8 + 0,00 9 + 7,00 LCO - 0,10 27,00 1,35 LE
8 + 15,00 9 + 10,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LD
10 + 0,00 10 + 15,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LE
10 + 10,00 12 + 15,00 LCO - 0,10 45,00 2,25 LD
11 + 6,00 20 + 6,00 LCO - 0,10 180,00 9,00 LE
13 + 9,00 14 + 19,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD
15 + 12,00 16 + 7,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LD
17 + 0,00 17 + 18,00 LCO - 0,10 18,00 0,90 LD
18 + 11,00 20 + 3,00 LCO - 0,10 32,00 1,60 LD
21 + 16,00 24 + 16,00 LCO - 0,10 60,00 3,00 LD
21 + 17,00 26 + 12,00 LCO - 0,10 95,00 4,75 LE
25 + 8,00 26 + 0,00 LCO - 0,10 12,00 0,60 LD
26 + 12,00 27 + 7,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LD
27 + 18,00 28 + 8,00 LCO - 0,10 10,00 0,50 LD
27 + 6,00 30 + 16,00 LCO - 0,10 70,00 3,50 LE
29 + 0,00 30 + 10,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD
32 + 0,00 68 + 19,00 LCO - 0,10 739,00 36,95 LE
32 + 10,00 34 + 10,00 LCO - 0,10 40,00 2,00 LD
37 + 13,00 41 + 3,00 LCO - 0,10 70,00 3,50 LD
41 + 17,00 43 + 11,00 LCO - 0,10 34,00 1,70 LD
44 + 6,00 45 + 16,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD
47 + 10,00 51 + 0,00 LCO - 0,10 70,00 3,50 LD
52 + 2,00 65 + 8,00 LCO - 0,10 266,00 13,30 LD
66 + 2,00 69 + 15,00 LCO - 0,10 73,00 3,65 LD

1 + 0,00 1 + 0,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE
0 + 19,00 0 + 19,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE

RUA ROSANGELA LOZER FERNANDES

71 + 8,00 72 + 4,00 LFO-2 - 0,10 16,00 1,60 EX
72 + 4,00 72 + 15,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX
72 + 15,00 74 + 5,00 LFO-2 - 0,10 30,00 3,00 EX
74 + 5,00 76 + 4,00 LFO-1 - 0,10 39,00 3,90 EX
76 + 4,00 76 + 14,00 LFO-2 - 0,10 10,00 1,00 EX
76 + 14,00 79 + 11,00 LFO-1 - 0,10 57,00 5,70 EX
79 + 11,00 80 + 14,00 LFO-2 - 0,10 23,00 2,30 EX
80 + 14,00 83 + 4,00 LFO-1 - 0,10 50,00 5,00 EX
83 + 4,00 85 + 4,00 LFO-2 - 0,10 40,00 4,00 EX
85 + 4,00 98 + 1,00 LFO-1 - 0,10 257,00 25,70 EX
98 + 1,00 98 + 14,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX
98 + 14,00 101 + 17,00 LFO-1 - 0,10 63,00 6,30 EX
101 + 17,00 102 + 13,00 LFO-2 - 0,10 16,00 1,60 EX
102 + 13,00 103 + 7,00 LFO-1 - 0,10 14,00 1,40 EX
103 + 14,00 104 + 13,00 LFO-1 - 0,10 51,00 5,10 EX
7 + 2,00 72 + 12,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD
72 + 6,00 79 + 1,00 LCO - 0,10 135,00 6,75 LD
74 + 6,00 76 + 1,00 LCO - 0,10 35,00 1,75 LD




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial SERPENGE
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 4,30 Km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAzAO | LARGURA EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)
76 + 15,00 79 + 10,00 LCO - 0,10 55,00 2,75 LD
81 + 3,00 83 + 3,00 LCO - 0,10 40,00 2,00 LD
81 + 3,00 82 + 18,00 LCO - 0,10 35,00 1,75 LE
84 + 0,00 89 + 10,00 LCO - 0,10 110,00 5,50 LE
85 + 10,00 86 + 5,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LE
87 + 0,00 89 + 15,00 LCO - 0,10 55,00 2,75 LE
90 + 10,00 97 + 10,00 LCO - 0,10 140,00 7,00 LD
90 + 10,00 97 + 10,00 LCO - 0,10 140,00 7,00 LE
100 + 5,00 101 + 15,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LD
100 + 5,00 103 + 5,00 LCO - 0,10 60,00 3,00 LE
103 + 8,00 103 + 8,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
103 + 10,00 103 + 10,00 FTP 0,16 8,00 1,28 EX
103 + 15,00 103 + 15,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE
104 + 13,00 104 + 13,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD
104 + 15,00 104 + 15,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
RUA LOURDES PIOL ZAMPERLINE
107 + 2,00 107 + 18,00 LFO-1 - 0,10 47,00 4,70 EX
108 + 5,00 108 + 10,00 LFO-1 - 0,10 5,00 0,50 EX
108 + 10,00 109 + 1,00 LFO-2 - 0,10 11,00 1,10 EX
109 + 1,00 113 + 8,00 LFO-1 - 0,10 87,00 8,70 EX
113 + 8,00 114 + 0,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
114 + 0,00 117 + 3,00 LFO-1 - 0,10 63,00 6,30 EX
117  + 3,00 117 + 17,00 LFO-2 - 0,10 14,00 1,40 EX
117 + 17,00 119 + 5,00 LFO-1 - 0,10 28,00 2,80 EX
119 + 5,00 119 + 18,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX
119 + 18,00 121+ 14,00 LFO-1 - 0,10 36,00 3,60 EX
121 + 14,00 123  + 10,00 LFO-2 - 0,10 36,00 3,60 EX
123+ 10,00 124+ 10,00 LFO-1 - 0,10 20,00 2,00 EX
124 + 10,00 125 + 6,00 LFO-2 - 0,10 16,00 1,60 EX
125 + 6,00 127+ 15,00 LFO-1 - 0,10 49,00 4,90 EX
108 + 2,00 117 + 2,00 LCO - 0,10 180,00 9,00 LD
109 + 0,00 113 + 9,00 LCO - 0,10 89,00 4,45 LE
114 + 0,00 119 + 5,00 LCO - 0,10 105,00 5,25 LE
120 + 0,00 124+ 10,00 LCO - 0,10 90,00 4,50 LE
123 + 15,00 127 + 10,00 LCO - 0,10 75,00 3,75 LD
125 + 5,00 127+ 15,00 LCO - 0,10 50,00 2,50 LE
107 + 0,00 107 + 0,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE
107 + 18,00 107 + 18,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
108 + 2,00 108 + 2,00 FTP - 0,16 8,00 1,28 EX
108 + 4,00 108 + 4,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE
127+ 15,00 127  + 15,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
127  + 15,00 127 + 15,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD
RUA ARNOBIO PIMENTEL
200 + 12,00 200 + 12,00 FTP - 0,16 23,00 3,68 EX
200 + 12,00 200 + 12,00 LRE - 0,40 9,00 3,60 LE
200 + 13,00 200 + 12,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE
236 + 10,00 236 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial SERPENGE
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 4,30 Km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAzAO | LARGURA EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)
236 + 12,00 236 + 12,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
236 + 15,00 236 + 15,00 FTP - 0,16 10,00 1,60 EX
200 + 13,00 204 + 0,00 LFO-1 - 0,10 67,00 6,70 EX
204 + 0,00 204 + 12,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
204 + 12,00 207 + 0,00 LFO-1 - 0,10 48,00 4,80 EX
207 + 0,00 208 + 10,00 LFO-2 - 0,10 30,00 3,00 EX
208 + 10,00 213 + 0,00 LFO-1 - 0,10 90,00 9,00 EX
213 + 0,00 213  + 12,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
213 + 12,00 215 + 0,00 LFO-1 - 0,10 28,00 2,80 EX
215 + 0,00 216+ 0,00 LFO-2 - 0,10 20,00 2,00 EX
216 + 0,00 218 + 0,00 LFO-1 - 0,10 40,00 4,00 EX
218 + 0,00 219 + 0,00 LFO-2 - 0,10 20,00 2,00 EX
219 + 0,00 224 + 5,00 LFO-1 - 0,10 105,00 10,50 EX
224 + 5,00 224 + 17,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
224 + 17,00 225 + 8,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX
225 + 8,00 226 + 0,00 LFO-2 - 0,10 12,00 1,20 EX
226 + 0,00 226 + 17,00 LFO-1 - 0,10 17,00 1,70 EX
226 + 17,00 227 + 7,00 LFO-2 - 0,10 10,00 1,00 EX
227 + 7,00 228 + 11,00 LFO-1 - 0,10 24,00 2,40 EX
228 + 11,00 229 + 1,00 LFO-2 - 0,10 10,00 1,00 EX
229 + 1,00 235 + 8,00 LFO-1 - 0,10 127,00 12,70 EX
235 + 8,00 237 + 0,00 LFO-1 - 0,10 64,00 6,40 EX
201 + 10,00 206 + 10,00 LCO - 0,10 100,00 5,00 LE
201+ 17,00 203 + 17,00 LCO 0,10 40,00 2,00 LD
204 + 15,00 206 + 15,00 LCO 0,10 40,00 2,00 LD
208 + 13,00 212 + 18,00 LCO 0,10 85,00 4,25 LD
208 + 13,00 213 + 10,00 LCO 0,10 97,00 4,85 LE
216+ 9,00 218 + 15,00 LCO - 0,10 46,00 2,30 LD
216 + 13,00 218 + 3,00 LCO - 0,10 30,00 1,50 LE
220 + 0,00 224 + 10,00 LCO - 0,10 90,00 4,50 LE
220 + 0,00 225 + 10,00 LCO - 0,10 110,00 5,50 LD
224 + 17,00 225 + 16,00 LCO - 0,10 19,00 0,95 LE
226 + 0,00 226 + 15,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LE
226 + 0,00 229 + 15,00 LCO - 0,10 75,00 3,75 LD
230 + 5,00 235 + 15,00 LCO - 0,10 110,00 5,50 LD
230 + 5,00 235 + 10,00 LCO - 0,10 105,00 5,25 LE
RUA HELENA PISSINATI PIANCA
301 + 6,00 301 + 6,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE
301 + 8,00 301 + 8,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE
302 + 0,00 302 + 0,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
302 + 5,00 302 + 5,00 FTP - 0,16 8,00 1,28 EX
302 + 7,00 302 + 7,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE
311 + 2,00 311 + 2,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD
311+ 4,00 311+ 4,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
311 + 6,00 311 + 6,00 FTP - 0,16 11,00 0,70 EX
301 + 4,00 301  + 15,00 LFO-1 - 0,10 41,00 4,10 EX
302 + 6,00 308 + 0,00 LFO-1 - 0,10 114,00 11,40 EX




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial SERPENGE
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 4,30 Km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAzAO | LARGURA EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)
308 + 0,00 308 + 18,00 LFO-2 - 0,10 18,00 1,80 EX
308 + 18,00 311 + 5,00 LFO-1 - 0,10 47,00 4,70 EX
302 + 5,00 308 + 10,00 LCO - 0,10 125,00 6,25 LD
302 + 7,00 308 + 12,00 LCO - 0,10 125,00 6,25 LE
308 + 17,00 310 + 17,00 LCO - 0,10 40,00 2,00 LD
308 + 17,00 310 + 18,00 LCO - 0,10 41,00 2,05 LE
RUA DR LEOPOLDO POLTRONIERI DE SOUZA
400 + 9,00 400 + 9,00 FTP - 0,16 22,00 3,52 EX
400 + 13,00 400 + 13,00 LRE - 0,40 5,00 2,00 LE
421  + 9,00 421  + 9,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD
421 + 12,00 421 + 12,00 LRE - 0,40 5,00 2,00 LD
421  + 16,00 421 + 16,00 FTP - 0,16 15,00 2,40 EX
400 + 13,00 402 + 7,00 LFO-1 - 0,10 34,00 3,40 EX
402 + 7,00 403 + 0,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX
403 + 0,00 403 + 13,00 LFO-1 - 0,10 13,00 1,30 EX
403 + 13,00 404 + 12,00 LFO-2 - 0,10 19,00 1,90 EX
404 + 12,00 407 + 5,00 LFO-1 - 0,10 53,00 5,30 EX
407 + 5,00 408 + 11,00 LFO-2 - 0,10 26,00 2,60 EX
408 + 1,00 409 + 14,00 LFO-1 - 0,10 33,00 3,30 EX
409 + 14,00 411 + 5,00 LFO-2 - 0,10 31,00 3,10 EX
411 + 5,00 415 + 17,00 LFO-1 - 0,10 92,00 9,20 EX
415 + 17,00 416 + 10,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX
416 + 10,00 417 + 7,00 LFO-1 - 0,10 17,00 1,70 EX
417 + 7,00 418 + 13,00 LFO-2 - 0,10 26,00 2,60 EX
418 + 3,00 421 + 11,00 LFO-1 - 0,10 68,00 6,80 EX
401 + 12,00 421 + 12,00 LCO - 0,10 400,00 20,00 LD
401 + 12,00 402 + 18,00 LCO - 0,10 26,00 1,30 LE
403 + 0,00 403 + 15,00 LCO - 0,10 15,00 0,75 LE
404 + 16,00 407 + 16,00 LCO - 0,10 60,00 3,00 LE
408 + 0,00 409 + 18,00 LCO - 0,10 38,00 1,90 LE
411 + 10,00 415 + 18,00 LCO - 0,10 88,00 4,40 LE
416 + 10,00 417 + 16,00 LCO - 0,10 26,00 1,30 LE
418 + 2,00 421 + 17,00 LCO - 0,10 75,00 3,75 LE
RUA PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
500 + 0,00 500 + 0,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LE
500 + 0,00 500 + 1,20 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE
500 + 6,00 500 + 6,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 EX
500 + 6,00 500 + 7,20 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 EX
500 + 6,00 501 + 8,00 LFO-1 - 0,10 22,00 2,20 EX
501 + 8,00 502 + 16,00 LFO-2 - 0,10 28,00 2,80 EX
502 + 6,00 502 + 17,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX
502 + 10,00 502 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,25 3,25 LD
502 + 12,00 502 + 12,00 LRE - 0,40 4,40 1,76 LD
503 + 10,00 503 + 10,00 FTP - 0,16 12,00 1,92 EX
503 + 15,00 503 + 15,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LE
503 + 16,00 503 + 16,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LE
503 + 15,00 504 + 6,00 LFO-1 - 0,10 11,00 1,10 EX




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

OBRA: Centro Empresarial SERPENGE
LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 4,30 Km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAzAO | LARGURA EXTENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)
504 6,00 504 + 19,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX
504 19,00 506 + 10,00 LFO-1 - 0,10 31,00 3,10 EX
506 10,00 507 + 8,00 LFO-2 - 0,10 18,00 1,80 EX
507 4,00 508 + 1,00 LFO-1 - 0,10 17,00 1,70 EX
506 17,00 506 + 17,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LD
506 18,00 506 + 18,00 LRE - 0,40 5,20 2,08 LD
508 4,00 508 + 4,00 FTP - 0,16 20,00 3,20 EX
501 0,00 502 + 5,00 LCO - 0,10 25,00 1,25 LE
504 2,00 507 + 18,00 LCO - 0,10 76,00 3,80 LE
505 0,00 507 + 0,00 LCO - 0,10 40,00 2,00 LD
507 2,00 507 + 12,00 LCO - 0,10 10,00 0,50 LD
RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO - RAMO 600
600 6,00 600 + 6,00 LRE - 0,40 7,00 2,80 LE
600 7,00 600 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LE
602 0,00 602 + 0,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LD
602 1,00 602 + 1,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
RUA PEDRO CAVALHIERI FILHO - RAMO 700
700 0,00 701+ 0,00 LFO-1 - 0,10 20,00 2,00 EX
701 0,00 701 + 13,00 LFO-2 - 0,10 13,00 1,30 EX
701 16,00 702 + 10,00 LFO-1 - 0,10 29,00 2,90 EX
702 10,00 702 + 10,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,50 3,90 LD
702 12,00 702  + 12,00 LRE - 0,40 4,00 1,60 LD
RESUMO DE QUANTIDADES
LFO-1 311,10
LFO-2 106,30
LRE 42,84
LCO 286,00
FTP 80,86
ESCRITA PARE 48,75
LBO(MEDIDO EM PLANTA) 133,00
ZPA-BRANCO(MEDIDO EM PLANTA) 230,00
ZPA-AMARELO(MEDIDO EM PLANTA) 79,80
RAMPA DE ACESSO 48
TACHOES BIRREFLETIVO 198
TOTAL GERAL 1318,65
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