

AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2022

ID TCES: 2022.009E0600013.01.0010 - **PROCESSO Nº:** 12.946/2022

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação (SEMED)

OBJETO: Contratação de Empresa para execução de obra de construção da quadra poliesportiva coberta e vestiário do CMEB Honório Nunes de Jesus, localizada na Rua Projetada, no Bairro Morobá, neste Município.

Considerando que o sítio eletrônico da Prefeitura de Aracruz esteve inoperante/em manutenção nos dias 15 a 19/07/2022, obstando assim o público externo de acessarem os arquivos (editais e anexos) dos certames em processamento, ficam alteradas as datas limite de protocolo dos envelopes e da sessão de abertura dos envelopes de preços, conforme abaixo:

DATA DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até às 18h do dia **03/08/2022**, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz – ES.

DATA DE ABERTURA: às 10h do dia **04/08/2022** no Auditório da Secretaria de Suprimentos, na Sede da Prefeitura Municipal de Aracruz, situada à Av. Morobá, nº 20, Morobá, Aracruz/ES. Edital à disposição: <https://www.aracruz.es.gov.br/licitacao>

Aracruz-ES, 20 de julho de 2022.

Gilvan Ribeiro Souza

Presidente da CPL/SEMSU