

AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N.º 06/2022

ID TCES: 2022.009E0600014.01.0005 **PROCESSO Nº:** 9.759/2022

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução de Obra de Infraestrutura do Loteamento Clevis Testa, localizado no Município de Aracruz/ES.

Considerando que o sítio eletrônico da Prefeitura de Aracruz esteve inoperante/em manutenção nos dias 15 a 19/07/2022, obstando assim o público externo de acessarem os arquivos (editais e anexos) dos certames em processamento, ficam alteradas as datas limite de protocolo dos envelopes e da sessão de abertura dos envelopes de preços conforme abaixo:

DATA DE PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até às 18h do dia **01/08/2022**, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, sito à Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz – ES.

DATA DE ABERTURA: às 13h do dia **02/08/2022** no Auditório da Secretaria de Suprimentos, na Sede da Prefeitura Municipal de Aracruz, situada à Av. Morobá, nº 20, Morobá, Aracruz/ES. Edital à disposição: <https://www.aracruz.es.gov.br/licitacao>

Aracruz-ES, 20 de julho de 2022.

Gilvan Ribeiro Souza

Presidente da CPL/SEMSU