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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo da Obra de Construcdo da Arquibancada em
Campo de Futebol, localizado na Rua Dr. Moacyr Cruz — Barra do Sahy, neste Municipio de
Aracruz/ES.

A contratacdo se dara por Tomada de Precos, do tipo menor preco, na forma de execucao

indireta, em regime de empreitada por pre¢o unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITACAO, FORMA E REGIME DE EXECUGCAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;
Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso I;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI,

alinea "b";

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da obra de Constru¢do da Arquibancada com area construida de 186,75m2 (cento
e oitenta e seis metros e setenta e cinco decimetros quadrados), composta por 05 (cinco)
lances de assentos (degraus), com dimensfes aproximadas a 40,00m (quarenta metros) de
comprimento e largura total de 4,50m (quatro metros e cinquenta centimetros), possuindo
06 (seis) lugares destinados a deficientes fisicos e capacidade para 300 (trezentas)

pessoas sentadas.

Seus limites encontram-se bem definidos, demarcados com alambrados, tendo a lateral
esquerda o maior comprimento, com espaco plano, livre, sendo o local estratégico para o

posicionamento da arquibancada, que também proporcionara uma boa visdo dos jogos.
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A arquibancada sera destinada a acomodacdo de torcidas em eventos esportivos e do

publico em geral, de modo a favorecer o conforto e a seguranca dos presentes.

A benfeitoria solicitada proporcionard melhor infraestrutura aos referidos locais que séo
frequentados por elevado numero de pessoas quando da realizacdo de jogos e demais
eventos, portanto, a sua implantacdo, que além de ocasionar maior comodidade aos

frequentadores, contribuira para o fortalecimento do esporte em nosso Municipio.

Esta obra fora contemplada através do convénio n°® 005/2022 — Governo do Estado do
Espirito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer — SESPORT,

Programa: Ampliacdo e Adequacao da Infraestrutura Esportiva.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigbes e

diretrizes técnicas e administrativas para contrata¢éo do objeto.

4. ESPECIFICAGCOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar a obra de Constru¢do da Arquibancada, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos,

Normas e Especificagfes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e 0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
guantitativos e custos unitérios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se nos

Cadernos de Especificagdes, Memoriais Descritivos, Orgamentos e Projetos.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visédo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solucbes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes
durante sua execucdao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se descartando

a necessidade de compatibilizacdes dos mesmos no momento das realiza¢gdes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execucao dos servigos.

5. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para
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execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucdo dos servicos.

Poderd a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com 0

Projeto, Norma e Especificacdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana,;

Servigo Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizacédo da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execucao da obra.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda qgue minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucao dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolu¢cdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fung¢des, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.
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Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
eguipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras de Construcdo da

Arquibancada.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias (teis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Méaquinas e equipamentos deverédo estar devidamente identificados.

Os servigos para execucdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horérios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢cdes de custos,
memoria de célculo e planilha orgcamentéria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

gualidade dos materiais e mdo-de-obra empregados na execugdo dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servi¢os, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagées em questao.

N&o seré permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagcdo dos mesmos.

Os projetos, as especificacdes, as composi¢cdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0S casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacées no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela

CONTRATADA e sua aprovacio dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
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CONTRATANTE.

Todos o0s servigos contratados soO serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
elou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATACAO

O valor maximo estimado da referida contratacédo é de R$ 294.154,55 (duzentos e noventa

e guatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinguenta e cinco centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagcdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcéo — INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos precos referenciais.

R=Vx(I-10)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 330034003400340031003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves ;32
Publicas Brasileira - ICP - Brasil.




Secretaria < PREFEITURA
wonns &id ARACRU
Infraestrutura @EEER RA R Z

www.aracruz.es.gov.br

lo = Indice Nacional de Custos da Constru¢do — INCC — Fundag&o Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentacdo da proposta;
| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacao ao

més anterior a data de apresentacdo da proposta.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orgamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construgdo, Ampliacdo e Reforma de Prédios Publicos e Equipamentos Sociais
Classificagdo Funcional: 15.451.0037.1.0124

Cddigo Reduzido:722

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalactes

Vinculo: 1.520.0038.0000 — Convénio do Estado

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do _contrato fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados da

publicacdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 90 (noventa) dias, contados da data

do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com 0
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execuc¢ao dos servi¢os para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execucgdo da obra,
provocados por fatos alheios & vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacdao para esse fim.
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O prazo maximo para inicio dos servicos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecerd, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucédo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverd solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugcdo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencgéo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, 81° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hip6tese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
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processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificacao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos o0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acdrdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado ha SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢cfes deste Projeto Bésico.

N&o serd aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de

Bairro Morobid _Ara ep: 2919 el 0-708
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grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, 0 que acaba por permitir a

participacdo de um maior nimero de interessados.

11.1 HABILITACAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes serd admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acOes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no
caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e 0 ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de Situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);
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d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrbnico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragfes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responséavel(is) técnico(s) indicado(s) pela
empresa), ho Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hip6tese de a vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, deverd apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovagdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacédo de copia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragédo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servicos
compativel(is), com o objeto desta licitacdo, limitadas as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo.

10/25
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O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela
licitante.

a.l) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam parte
das atribuicGes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n® 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigcdo dos Servigos

1 |Fornecimento, dobragem e coloca¢do em forma de armadura de aco

2 | Laje pré-fabricada trelicada

3 | Alvenaria de bloco de concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servi¢os, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Bésico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orcamentaria de uma empresa, nédo
poderd responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.
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11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1l) No caso de certidao positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, serad considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragfes Contébeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacao de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade andnima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera
ser apresentada a coOpia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstracdes Contabeis, além da ata de aprovacdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstracdes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgdo
competente.

b.3) No caso de Livro Diério expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracdes Contabeis,
registrado no 6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o
Recibo de Entrega de Escrituracao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balanco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acoérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenério).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
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contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo

societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacédo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =-
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG=- e ———————
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante & documentacao relativa a qualificagdo econébmica-financeira.

d) Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a

atualizacéo atraveés de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitacéo,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que n&do possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizacdo desta licitacao.
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12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitacdo serd feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissédo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores or¢ados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os pre¢os globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°®
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢cado pela Administragéo; ou
b) valor or¢ado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracéo do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.
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A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovacdes em relacdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificag&o da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes que seja
procedido o julgamento pela Comisséo de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissédo do Termo de Recebimento Provisoério.

A eventual aceitagdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagéo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada ap0s entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para 0s servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacéo, instalacdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, 8 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca bancéria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
15/25
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realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderd pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executad-la para cobrir multas, indenizacdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigac¢do, inclusive no caso de rescisao.

A caucgédo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢do do Contrato, e 0o pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGACOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Alocar 0s recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados o0s servigos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execucgao.

Solicitard o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos

abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar 0 objeto do Contrato ou restringir a regularizacao e o uso do servico.
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Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualguer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do

contrato.

A Contratada é responséavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacéo.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacOes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necesséario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificages,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢éo, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucéo

do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

As Contratadas ndo poderdo ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, por
se tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo
verificados servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra

especializada em complementacéo aos servi¢os basicos de construcgéo civil.

Autenticar documento em http://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
com o identificador 330034003400340031003A00540052004100, Documento assinado :

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Publicas Brasileira - ICP - Brasil.




Secretaria < PREFEITURA
wonns &id ARACRU
Infraestrutura @EEER RA R Z

www.aracruz.es.gov.br

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrébnico) de
medicdo no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Or¢camentaria de Medicao, constando o periodo
de execucdo dos servicos, memoéria de célculo e relatério fotogréfico dos servicos
executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apo6s a andlise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentac@o da nova documentacédo, devidamente corrigida sem qualquer

Onus ou correcao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura,;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servi¢cos cobrados, todas as

faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servicos prestados (periodo);
i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;
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k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, Ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servigco e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacé@o atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivard no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §81° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgcamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisrias e canteiro de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucdo e cronograma detalhado dos servicos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacd@es e instru¢des necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questBes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos e
obras em execuc¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execucao e

0s parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execuc¢ao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servi¢cos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagcfes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposig¢éo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicacdo
contratual, como: modificagBes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoérias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;
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n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisacdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagédo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

g) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execucgéo

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0S servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacfes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa de cada Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das cldusulas contratuais sujeitard a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poder4 ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sancdes, garantida prévia defesa.
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a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra ndo for iniciada na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporéaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administracdo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

As sangOes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sang0Oes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deveréo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificacdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apoOs regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSICOES GERAIS

Apbs a sessdo de abertura dos envelopes de precos, DEVERAO as 03 (trés) primeiras
colocadas nas propostas de preco apresentarem as composi¢cdes analiticas de custos

componentes da planilha de precos, concernentes a este Projeto Basico/Termo de
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Referéncia e ao seu respectivo edital, no prazo de 03 (trés) dias corridos, sob pena de
desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°,
inciso XII, 85° da Lei n° 4.244/2019.

Julgando necessario, a Comissao de Licitacdo poderd solicitar a apresentacdo das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, encargos sociais e
BDI, aos _demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias

corridos, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em
edital, conforme art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n° 4.244/2019.

Para maior agilidade na andlise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,
com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 08 de julho de 2022.

Rafael Borgo

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matricula 34.605, Gerente de Planejamento e Contratos.
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) .....ooouvurriiieee et e e e e
documento de identificag8o N° ...........cccccvviiieieeinnnnne , ProfiSS80........cccvviiiiiieceeee,
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Preco n° ... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ AS ..cooeeiiieeeennennnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO lI
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mo de Obra
Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminacdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminacdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminacdo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢do do Custo Unitério

Item Descrigéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
Al Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitério:

Observacoes:

1) Deverdo ser apresentadas as composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacdo e o julgamento das propostas
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