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PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA) 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas 

 

1. OBJETO 

Contratação de Empresa para Execução da Obra de Construção da Arquibancada em 

Campo de Futebol, localizado na Rua Dr. Moacyr Cruz – Barra do Sahy, neste Município de 

Aracruz/ES.  

A contratação se dará por Tomada de Preços, do tipo menor preço, na forma de execução 

indireta, em regime de empreitada por preço unitário. 

 

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO  

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços; 

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I; 

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII; 

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

alínea "b"; 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Trata-se da obra de Construção da Arquibancada com área construída de 186,75m² (cento 

e oitenta e seis metros e setenta e cinco decímetros quadrados), composta por 05 (cinco) 

lances de assentos (degraus), com dimensões aproximadas a 40,00m (quarenta metros) de 

comprimento e largura total de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), possuindo 

06 (seis) lugares destinados a deficientes físicos e capacidade para 300 (trezentas) 

pessoas sentadas. 

Seus limites encontram-se bem definidos, demarcados com alambrados, tendo a lateral 

esquerda o maior comprimento, com espaço plano, livre, sendo o local estratégico para o 

posicionamento da arquibancada, que também proporcionará uma boa visão dos jogos.  
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A arquibancada será destinada à acomodação de torcidas em eventos esportivos e do 

público em geral, de modo a favorecer o conforto e a segurança dos presentes.  

A benfeitoria solicitada proporcionará melhor infraestrutura aos referidos locais que são 

frequentados por elevado número de pessoas quando da realização de jogos e demais 

eventos, portanto, a sua implantação, que além de ocasionar maior comodidade aos 

frequentadores, contribuirá para o fortalecimento do esporte em nosso Município.  

Esta obra fora contemplada através do convênio nº 005/2022 – Governo do Estado do 

Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SESPORT, 

Programa: Ampliação e Adequação da Infraestrutura Esportiva. 

O presente Projeto Básico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condições e 

diretrizes técnicas e administrativas para contratação do objeto. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

A Contratada se obrigará a executar a obra de Construção da Arquibancada, empregando 

exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, 

Normas e Especificações Técnicas. 

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem 

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus 

quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se nos 

Cadernos de Especificações, Memoriais Descritivos, Orçamentos e Projetos.  

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da obra, 

identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções 

técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante sua execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando 

a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços.  

Deverão ser analisados para composição dos respectivos custos (produtividade x 

operacionalidade x equipamentos de produção), considerando as técnicas executivas 

propostas e a equipe para execução dos serviços. 

 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado para 
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execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, 

pela execução dos serviços. 

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos 

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o 

Projeto, Norma e Especificações Técnicas. 

Todos os serviços realizados pela Contratada deverão ser listados formalmente em um 

Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes 

informações: 

− Data do serviço; 

− Dia da Semana; 

− Serviço Realizado; 

−  Pendências; 

− Justificativa das Pendências. 

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos 

serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra. 

O Diário de Obra ou Boletim de Ocorrência deverá conter espaço, para 

comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra. 

A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra. 

Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá sempre preservar a limpeza e a 

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de 

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade. 

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes à execução dos 

serviços deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em 

conformidade com o disposto no art. 10 da Resolução CONAMA 307/2002. 

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serão 

previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade.  

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de 

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível. 
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Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, material, 

equipamentos, maquinário, ou quaisquer outros necessários às Obras de Construção da 

Arquibancada.  

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se 

necessário, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, 

ser estendido ao horário noturno ou em feriados e finais de semana. 

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados. 

Os serviços para execução da obra, poderão a critério da SEMOB, ser deslocados para 

outros horários, (noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao 

normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos 

moradores locais. 

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, composições de custos, 

memória de cálculo e planilha orçamentária, deverão também ser atendidas as 

recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à 

qualidade dos materiais e mão-de-obra empregados na execução dos serviços. 

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas 

provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 

previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) 

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários 

à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a 

segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os projetos, as especificações, as composições, os cálculos, dentre outros, deverão ser 

examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou 

suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
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CONTRATANTE. 

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos 

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 

período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, 

apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 

ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à 

CONTRATANTE.  

 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 294.154,55 (duzentos e noventa 

e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). 

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha 

orçamentária, anexa. 

 

7.  REAJUSTES 

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo 

de 01 (um) ano da data de apresentação da proposta, de acordo com as Leis Federais n.º. 

8.666/1993 e 10.192/2001, através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - 

Fundação Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, 

com base nos preços referenciais. 

R = V x (I – Io) 

                Io 

Onde: 

R = Valor do Reajustamento Procurado; 

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados; 
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Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC – Fundação Getúlio Vargas, relativo 

ao mês anterior a data de apresentação da proposta; 

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao 

mês anterior à data de apresentação da proposta. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta de dotação orçamentária 

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme: 

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos e Equipamentos Sociais 

Classificação Funcional: 15.451.0037.1.0124 

Código Reduzido:722 

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Vínculo: 1.520.0038.0000 – Convênio do Estado 

 

9. PRAZOS 

O prazo de vigência do contrato fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

publicação do mesmo, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 

O prazo de execução dos serviços fica fixado em 90 (noventa) dias, contados da data 

do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com o 

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do 

vencimento. 

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para: 

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra, 

provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de 

vigência do contrato; 

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos. 

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 
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O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data 

de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante. 

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis 

ao início da execução da obra. 

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, 

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será 

contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos 

impedirem o início dos serviços. 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão 

contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, 

com suas respectivas alterações.  

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito ao 

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os 

motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE. 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 

57, §1º da Lei nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações. 

 

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar 

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à 

execução. 

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do 

Edital e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, 

Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.  

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, 

de forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou 

concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do 
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processo licitatório. 

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão 

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme 

modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa 

interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente 

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação. 

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante. 

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura, na data estipulada. 

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação 

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de 

alteração dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a não ser emergente 

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato. 

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os 

preços propostos. 

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.  

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não 

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço 

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de 

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 

295/2008 e 3.459/2012). 

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por 

profissional lotado na SEMOB. 

  

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO  

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com 

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico. 

Não será aceita proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou qualquer outra 

modalidade de interdependência entre firmas licitantes, já que não se trata de obra de 
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grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a 

participação de um maior número de interessados. 

 

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o 

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por 

ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no 

caso de sociedades civis, da diretoria em exercício; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou 

gerente, diretor e procurador), conforme o caso; 

 

11.2 REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(Cartão CNPJ), atualizada; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação 

ativa), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da 

entrega dos envelopes; 

d) Certidões de Regularidade de Situação quanto aos encargos tributários federais 

(certidões emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da 

Receita Federal); 
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d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005; 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua 

filial no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos 

envelopes;  

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com 

validade na data da entrega dos envelopes; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do 

Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução 

Administrativa do TST nº 1470/2011. 

 

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo: 

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - 

Pessoa Jurídica (licitante) e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela 

empresa), no Conselho Regional Competente – CREA/CAU. 

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro 

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no 

Conselho Regional/ES. 

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, 

prevista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante 

em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração 

de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional . 

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), 

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da 

empresa que comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços 

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo.  
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O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) 

como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das 

propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

a) Qualificação Técnica – Profissional: 

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela 

licitante. 

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte 

das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais 

competentes. 

a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as 

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Os 

itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em 

valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2º da Portaria DG 

108/2008, e que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado. 

Item Descrição dos Serviços 

1 Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armadura de aço 

2 Laje pré-fabricada treliçada 

3 Alvenaria de bloco de concreto 

 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração.  

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as 

mesmas exigências deste Projeto Básico. 

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária de uma empresa, não 

poderá responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se 

assim pelo sigilo das propostas. 
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11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante; 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido 

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena 

de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de 

balancetes ou balanços provisórios; 

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá 

ser apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta 

Comercial. 

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos 

de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão 

competente.  

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – 

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, 

registrado no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o 

Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema. 

b.4) Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial 

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data 

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, 

do Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser 

desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido 

por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, 

Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário). 

b.5) Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações 
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contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de 

abertura, levantado na data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação 

societária e comercial. 

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores 

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------- 
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 
            
           Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------- 
           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

 
            Ativo Circulante 
LC=   ------------------------- 
           Passivo Circulante 

 

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo 

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira. 

d) Comprovação capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra 

ou ainda a comprovação prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a 

atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas. 

 

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, 

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal; 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município 

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação. 
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12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

Todas as propostas de preços apresentadas serão analisadas por setor técnico competente 

da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se 

configure matéria estritamente técnica de engenharia. 

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município, 

constante na planilha orçamentária, anexa. 

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar 

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente 

elevados ou manifestamente inexequíveis. 

Para a aferição de exequibilidade dos preços conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço 

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do 

valor orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula nº 

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 

8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a 

Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 

proposta”. 

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, 

cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 

referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação 

de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da 

mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da 

correspondente proposta.  

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério 

de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para 

Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens. 
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À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) 

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios 

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta. 

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será 

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a 

adequação não poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de 

desclassificação da proposta. 

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas serão analisadas 

por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica, antes que seja 

procedido o julgamento pela Comissão de Licitação. 

 

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

A obra e os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.  

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de 

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

A eventual aceitação da obra pelo Contratante não eximirá a Contratada de 

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a 

se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação 

correrão por conta exclusiva da contratada. 

A contratada após entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica 

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de 

fabricação, instalação, salvo por uso indevido.  

 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por 

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em 

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária. 

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá 
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realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido. 

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante 

autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de 

qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão. 

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de 

eventuais multas. 

A caução de garantia de execução será liberada quando da assinatura do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

 

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS  

 

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, 

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Termo. 

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste 

documento.  

Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições 

necessárias para a sua execução. 

Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de 

identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços 

abrangidos nesta contratação. 

 

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre em 

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no 

sentido do fiel cumprimento do Contrato.   

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou 

comerciais da execução do Contrato.   

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.   
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Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar 

todos os informes e esclarecimentos solicitados.   

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do 

contrato. 

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.   

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos 

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais. 

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados. 

A Contratada deverá manter mão de obra especializada, supervisão técnica e administrativa, 

veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário à execução 

dos serviços demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificações, 

de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução, com a qualidade determinada 

pela Contratante. 

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução 

do contrato. 

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16. 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO 

As Contratadas não poderão ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, por 

se tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, não sendo 

verificados serviços adversos as empresas licitantes, que necessitem de mão de obra 

especializada em complementação aos serviços básicos de construção civil.  
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17. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão 

da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrônico) de 

medição no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, 

Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orçamentária de Medição, constando o período 

de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços 

executados. 

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.  

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do 

responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota 

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada.  

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a 

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer 

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante. 

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal dos serviços; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do CONTRATADO; 

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES; 

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura; 

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura; 

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as 

faturas; 

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período); 

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; 

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas; 
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k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

l) Termo de recebimento provisório, última fatura 

 

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 

por representante da Contratante para este fim especialmente designado. 

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da 

Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e 

será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o 

artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de 

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou 

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme 

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

São atribuições do fiscal da obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos 

trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações 

técnicas, cronograma físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos, medições, 

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências, 

relatórios, catálogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a 

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 
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d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas 

nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e 

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada 

com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo 

Contratante.     

f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e 

os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao 

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;    

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto 

do contrato; 

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação 

contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas 

construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para 

substituição de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos 

serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-

los às instâncias superiores; 

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas 

respectivas memórias de cálculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento 

as faturas emitidas pela Contratada; 
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n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 

técnica e com base nesta formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a 

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis; 

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a 

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao 

andamento dos trabalhos; 

p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas 

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados, 

efetivo de pessoal, condições climáticas, entre outras), inclusive as atividades das 

subcontratadas; 

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital. 

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução 

dos serviços contratados. 

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.  

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 

encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das 

medidas legais cabíveis. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

A recusa de cada Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades 

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.  

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à 

multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos 

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.  

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes 

sanções, garantida prévia defesa. 
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a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor 

do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se a obra não for iniciada na data 

prevista ou concluída nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo 

Contratante; 

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de 

esgotado o prazo fixado na letra "b"; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir 

do recebimento da mesma. 

As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível 

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia 

mista:  

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 

virtude de outros atos ilícitos praticados. 

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 

As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão 

exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser 

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Após a sessão de abertura dos envelopes de preços, DEVERÃO as 03 (três) primeiras 

colocadas nas propostas de preço apresentarem as composições analíticas de custos 

componentes da planilha de preços, concernentes a este Projeto Básico/Termo de 
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Referência e ao seu respectivo edital, no prazo de 03 (três) dias corridos, sob pena de 

desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme art. 1º, 

inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019. 

Julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação das 

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, encargos sociais e 

BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias 

corridos, sob pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em 

edital, conforme art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019. 

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas 

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um 

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, 

com todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais. 

 

 

APROVO. Aracruz, 08 de julho de 2022. 

 

 

Rafael Borgo 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matrícula 34.605, Gerente de Planejamento e Contratos.  
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ANEXO I 
 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

_________________________ 

(Local e data)  

 

 

À  

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Aracruz/ES. 

  

 

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o(a) Senhor(a) ....................................................................................... 

documento de identificação nº ..................................., profissão................................... 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita 

Técnica do Edital de Tomada de Preço nº. ......................, tendo como objeto a 

......................................................................................................, na data de 

........................................ às ...........................horas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________________  

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

 

________________________________________________________  

(NOME DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO 

SERVIÇO:   UNIDADE:   

A - Mão de Obra 

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 

            

            

            

            

 A - Custo Total de Mão de Obra:    

 B – Equipamentos  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 B - Custo Total de Equipamentos:    

 C – Materiais  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

            

 C - Custo Total de Materiais:    

 D – Outros  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 D - Custo Total de Outros:    

 Resumo da Composição do Custo Unitário  

 Item   Descrição   Custo    

 A   Mão de Obra   [transportar subtotal A]    

 A1   Encargos Sociais      

 B   Equipamentos   [transportar subtotal B]    

 C   Materiais   [transportar subtotal C]    

 D   Outros   [transportar subtotal D]    

   BDI       

     Preço Unitário:    

Observações: 
     
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em 
percentual.  

  
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso, 
etc. 

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha, 
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o 
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas 
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