
Item Serviços  Valor do sub-item % sobre total 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.177,86 1,42%
2.0 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 14.350,54 4,88%
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 15.358,88 5,22%
4.0 ESTRUTURAS 155.449,38 52,85%
5.0 PAREDES E PAINÉIS 62.120,82 21,12%
6.0 PINTURAS 11.823,53 4,02%
7.0 DIVERSOS EXTERNOS 27.485,30 9,34%
8.0 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 441,33 0,15%
9.0 PLACA DE OBRA 2.946,91 1,00%

294.154,55 100,00%TOTAL GLOBAL

ORÇAMENTO DE CUSTO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS
Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
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abr/22
34,53%

90 dias

Item Código Fonte Serviços Un. Quant.
Preço Unit. 

Sem BDI
Preço Uinit. 

Com BDI
Preço Total % Sobre Total

01

01.01

01.01.01 010402 DER/ES - 
Edificações

Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² 331,36 3,55 4,78 1.582,55 0,538%

01.02

01.02.01 010501 DER/ES - 
Edificações

Locação de obra com gabarito de madeira m² 186,75 10,33 13,90 2.595,31 0,882%

4.177,86 1,420%

02

02.01

02.01.01 41359 DER/ES - 
Rodovias

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para
sinalização de obras

m² 59,22 16,02 21,55 1.276,32 0,434%

02.02

02.02.01 020344 DER/ES - 
Edificações

Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 1,00 1.866,67 2.511,28 2.511,28 0,854%

02.02.02 020352 DER/ES - 
Edificações

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt
iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso
em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 3,00 1.033,33 1.390,17 4.170,50 1,418%

02.02.03 020812 DER/ES - 
Edificações

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor
e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 10,00 33,10 44,53 445,30 0,151%

02.02.04 020713 DER/ES - 
Edificações

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até
barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário),
cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 1,00 574,69 773,15 773,15 0,263%

02.02.05 020714 DER/ES - 
Edificações

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de
ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1
utilização)

m 10,00 384,59 517,40 5.173,99 1,759%

14.350,54 4,879%

03

03.01

03.01.01 030101 DER/ES - 
Edificações

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de
profundidade

m³ 88,04 46,09 62,01 5.459,02 1,856%

03.02

03.02.01 030201 DER/ES - 
Edificações

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 63,21 49,63 66,77 4.220,44 1,435%

03.03

03.03.01 97918 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm).

TXKM 2.385,08 1,77 2,38 5.679,42 1,931%

15.358,88 5,221%

04

04.01

04.01.01 040238 DER/ES - 
Edificações

Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a
utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desfôrma)

m² 64,93 84,68 113,92 7.396,98 2,515%

04.01.02 040243 DER/ES - 
Edificações

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.349,91 11,47 15,43 20.830,33 7,081%

04.01.03 040245 DER/ES - 
Edificações

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 3.158,45 11,73 15,78 49.842,52 16,944%

04.01.04 040240 DER/ES - 
Edificações

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 Mpa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)

m³ 20,14 525,19 706,55 14.229,97 4,838%

04.01.05 040253 DER/ES - 
Edificações

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 Mpa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)

m³ 26,78 545,77 734,24 19.662,93 6,685%

04.01.06 040231 DER/ES - 
Edificações

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído
no custo)

m³ 3,26 574,77 773,25 2.520,81 0,857%

04.01.07 040602
DER/ES - 

Edificações
Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m,
capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m² 196,29 127,78 171,91 33.743,41 11,471%

04.01.08 97090 SINAPI
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo,
com uso de tela q-138. af_09/2021

kg 196,29 27,35 36,79 7.222,43 2,455%

155.449,38 52,846%

05

05.01

05.01.01 050503 DER/ES - 
Edificações

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com
resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. De cimento e areia no
traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

m² 66,07 75,79 101,96 6.736,65 2,290%

05.01.02 050501 DER/ES - 
Edificações

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist.
mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4,
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² 113,39 108,95 146,57 16.619,96 5,650%

05.01.03 050502 DER/ES - 
Edificações

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist.
mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp.
juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm

m² 140,33 205,33 276,24 38.764,21 13,178%

62.120,82 21,118%

06

06.01

06.01.01 190203 DER/ES - 
Edificações

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três
demãos

m² 225,01 22,92 30,83 6.938,16 2,359%

06.02

06.02.01 190603 DER/ES - 
Edificações

Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a
duas demãos, Linha Premium

m² 196,29 18,50 24,89 4.885,37 1,661%

11.823,53 4,019%

07

07.01

07.01.01 ARQ-001 COMPOSIÇÃO

Guarda corpo, h=1,10m em tubo de aço galvanizado vertical de 2.1/2" e
horizontal de 1", fechamento com tela losangular de arame fio 12, malha 2"
revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo
anticorrosivo

m 18,33 310,52 417,75 7.657,38 2,603%

TAPUMES, PLACA DE OBRAS, ANDAIMES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE CONTAINER

Valor total do item 2.0

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÕES

REATERRO E COMPACTAÇÃO

TRANSPORTES

SUBTOTAL 03

ESTRUTURAS
SUPER E INFRA-ESTRUTURA

SUBTOTAL 04

PAREDES E PAINÉIS

ALVENARIA ESTRUTURAL

SUBTOTAL 05

SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA DO TERRENO

LOCAÇÃO

Valor total do item 1.0

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Prazo de Execução:

BDI :

Data Base:

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS

ORÇAMENTO DE CUSTO

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

PINTURAS

SOBRE CONCRETO E BLOCOS APARENTES

SOBRE PISOS

SUBTOTAL 06

DIVERSOS EXTERNOS

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO
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abr/22
34,53%

90 dias

Item Código Fonte Serviços Un. Quant.
Preço Unit. 

Sem BDI
Preço Uinit. 

Com BDI
Preço Total % Sobre Total

Prazo de Execução:

BDI :

Data Base:

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS

ORÇAMENTO DE CUSTO

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

07.01.02 ARQ-002 COMPOSIÇÃO

Guarda corpo, h=0,78m em tubo de aço galvanizado vertical de 2.1/2" e
horizontal de 1", fechamento com tela losangular de arame fio 12, malha 2"
revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo
anticorrosivo

m 42,24 220,18 296,21 12.512,09 4,254%

07.01.03 ARQ-004 COMPOSIÇÃO

Corrimão duplo h=70 e 90cm, em tubo de aço galvanizado ∅ 1.1/2"
chumbado em estrutura existente a cada 1,50m (máx), tratado com fundo
anticorrosivo e ponte de aderência para pintura sobre galvanizado e
pintado com tinta esmalte sintético brilhante, conforme detalhe em projeto

m 10,90 391,70 526,96 5.743,92 1,953%

07.01.04 ARQ-003 COMPOSIÇÃO

Guarda corpo com corrimão, em tubo de aço galvanizado ∅ 1.1/2",
chumbado em estrutura a cada 1,00m (máx), tratado com fundo
anticorrosivo e ponte de aderência para pintura sobre galvanizado e
pintado com tinta esmalte sintético brilhante, conforme detalhe em projeto

m 2,00 584,21 785,95 1.571,91 0,534%

27.485,30 9,344%

08

08.01

08.01.01 200402 DER/ES - 
Edificações

 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m² 331,36 0,99 1,33 441,33 0,150%

441,33 0,150%
09

09.01

09.01.01 020305 DER/ES - 
Edificações

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 8,00 273,81 368,36 2.946,91 1,002%

2.946,91 1,002%

294.154,55 100,00%TOTAL GERAL COM BDI

PLACA DE OBRA

PLACA DE OBRA

SUBTOTAL 09

SUBTOTAL 07

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

LIMPEZA GERAL

SUBTOTAL 08
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30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

R$ 4.177,86 4.177,86

% 100,00%

R$ 14.350,54 12.915,49 1.435,05

% 90,00% 10,00%

R$ 15.358,88 12.287,10 3.071,78

% 80,00% 20,00%

R$ 155.449,38 15.544,94 139.904,44

% 10,00% 90,00%

R$ 62.120,82 9.318,12 52.802,70
% 15,00% 85,00%
R$ 11.823,53 11.823,53

% 100,00%
R$ 27.485,30 27.485,30
% 100,00%
R$ 441,33 441,33
% 100,00%
R$ 2.946,91 2.946,91
% 100,00%

TOTAL 294.154,55

57.190,42 195.778,92 41.185,21
57.190,42 252.969,34 294.154,55

19,44% 66,56% 14,00%
19,44% 86,00% 100,00%

VALOR DAS OBRAS

LICITAÇÃO EXECUÇÃO

PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL
% ACUMULADA

9 PLACA DE OBRA

5 PAREDES E PAINÉIS

6 PINTURAS

7 DIVERSOS EXTERNOS

CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

8 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

3 MOVIMENTO DE TERRA

4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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CÓD: 

ARQ-001

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0

0,00

CÓD. FONTE MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R  CUSTO HORÁRIO

10101
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AJUDANTE H 0,65

10140
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
PINTOR H 1,54

2,19

0,00

1,00

2,19

CÓD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CUSTO

38001
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AGUARRAZ MINERAL L 0,07

27020
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG M 0,72

37502
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ESMALTE SINTETICO L 1,32

38012
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - 
NORTON OU EQUIVALENTE

UN 0,15

27546
DER/ES-

EDIFICAÇÕES

TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" 
LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM 
PVC

M² 103,45

71270
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 
2440 - MEDIO

M 141,26

70350
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - 
MEDIO

M 60,72

38028
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ZARCAO L 0,64

308,33

CÓD. FONTE SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

M³ 0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

R$ 310,52

R$ 0,00

R$ 310,52

0,0502412

1,0898122

0,0361736

0,7128150

0,7167828

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. FONTE TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0040193

0,6860322

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0221060

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

17,34

0,69

36,48

2,98

62,45

130,38

55,73

28,81

0,0401929 16,13

0,0803859 19,12

CÓD. FONTE EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

BASE/DATA: DER/ES-EDIFICAÇÕES - ABRIL/2022 UNIDADE: m

ITEM BASE

DER/ES-EDIFICAÇÕES 200101

Serviços: Guarda corpo, h=1,10m em tubo de aço galvanizado vertical de 2.1/2" e horizontal de 1", fechamento com tela losangular
de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CÓD: 

ARQ-002

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0

0,00

CÓD. FONTE MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R  CUSTO HORÁRIO

10101
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AJUDANTE H 0,46

10140
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
PINTOR H 1,09

1,55

0,00

1,00

1,55

CÓD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CUSTO

38001
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AGUARRAZ MINERAL L 0,05

27020
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG M 0,51

37502
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ESMALTE SINTETICO L 0,94

38012
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - 
NORTON OU EQUIVALENTE

UN 0,11

27546
DER/ES-

EDIFICAÇÕES

TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" 
LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM 
PVC

M² 73,355

71270
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 
2440 - MEDIO

M 100,169

70350
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - 
MEDIO

M 43,055

38028
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ZARCAO L 0,45

218,63

CÓD. FONTE SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

M³ 0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

R$ 220,18

R$ 0,00

R$ 220,18

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. FONTE TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,5054506

0,5082641

0,0156752

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO

0,0028500

0,4864592

0,0256504

0,0356256

0,7727760

CUSTO UNITÁRIO

17,34

0,69

36,48

2,98

62,45

130,38

55,73

28,81

0,0570009 19,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

0,0285004 16,13

Serviços: Guarda corpo, h=0,78m em tubo de aço galvanizado vertical de 2.1/2" e horizontal de 1", fechamento com tela losangular
de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

ITEM BASE

DER/ES-EDIFICAÇÕES 200101

BASE/DATA: DER/ES-EDIFICAÇÕES - ABRIL/2022 UNIDADE: m

CÓD. FONTE EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CÓD: 

ARQ-003

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0

0,00

CÓD. FONTE MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R  CUSTO HORÁRIO

10101
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AJUDANTE H 11,61

10139
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
PEDREIRO H 3,44

10140
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
PINTOR H 13,77

10146
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
SERVENTE H 2,12

30,94

0,00

1,00

30,94

CÓD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CUSTO

38001
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AGUARRAZ MINERAL L 0,47

20503
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AREIA LAVADA MEDIA M³ 0,02

68020
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 
1,55MM)

M² 10,23

20508
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 0,07

37502
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ESMALTE SINTETICO L 7,99

38012
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - 
NORTON OU EQUIVALENTE

UN 1,22

26612
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
PARAFUSO COM BUCHA S-10 M 3,99

38028
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ZARCAO L 3,11

71874
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 
2440 - MEDIO

M 526,17

553,27

CÓD. FONTE SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

M³ 0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

R$ 584,21

R$ 0,00

R$ 584,21

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,7200000 19,12

0,1491750 14,18

4,4000000

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. FONTE TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1080000

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0002000

0,0400000

0,1456000

0,1440000

0,2700000

4,0000000

112,86

169,09

0,49

36,48

2,98

0,66

28,81

79,09

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

0,0270000

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

0,7200000 16,13

0,1800000 19,12

CUSTO UNITÁRIO

17,34

BASE/DATA: DER/ES-EDIFICAÇÕES - ABRIL/2022 UNIDADE: m

CÓD. FONTE EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Serviços: Guarda corpo com corrimão, em tubo de aço galvanizado ∅ 1.1/2", chumbado em estrutura a cada 1,00m (máx), tratado
com fundo anticorrosivo e ponte de aderência para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta esmalte sintético brilhante,
conforme detalhe em projeto

ITEM BASE

DER/ES-EDIFICAÇÕES 210301



COMPOSIÇÕES DE CUSTO

CÓD: 

ARQ-004

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0

0,00

CÓD. FONTE MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R  CUSTO HORÁRIO

10101
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AJUDANTE H 12,39

10139
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
PEDREIRO H 3,67

10140
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
PINTOR H 14,68

10146
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
SERVENTE H 2,26

33,00

0,00

1,00

33,00

CÓD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CUSTO

38001
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
AGUARRAZ MINERAL L 0,50

68020
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 
1,55MM)

M² 10,23

37502
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ESMALTE SINTETICO L 8,52

38012
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - 
NORTON OU EQUIVALENTE

UN 1,30

38028
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
ZARCAO L 3,32

71874
DER/ES-

EDIFICAÇÕES
TUBO ACO GALV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 
2440 - MEDIO

M 334,84

358,70

CÓD. FONTE SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

M³ 0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

R$ 391,70

R$ 0,00

R$ 391,70

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. FONTE TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1152000

2,8000000

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

28,81

79,09

0,0400000

0,1536000

0,2880000

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

0,0288000

CUSTO UNITÁRIO

17,34

169,09

36,48

2,98

0,1920000 19,12

0,7680000 19,12

0,1591200 14,18

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

0,7680000 16,13

Serviços: Corrimão duplo h=70 e 90cm, em tubo de aço galvanizado ∅ 1.1/2" chumbado em estrutura existente a cada 1,50m
(máx), tratado com fundo anticorrosivo e ponte de aderência para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta esmalte sintético
brilhante, conforme detalhe em projeto

ITEM BASE

DER/ES-EDIFICAÇÕES 210301

BASE/DATA: DER/ES-EDIFICAÇÕES - ABRIL/2022 UNIDADE: m

CÓD. FONTE EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO



% 
A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

37,80%
% 

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%
% 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%
% 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63
12,63%

114,84%
% 

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção 
Coletiva do Trabalho 2014/2016)

2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%
TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

 COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS 

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO B
GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO C
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)
GRUPO E - Encargos complementares
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Para Serviços

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61%

0,61%
GRUPO B
Administração Central 5,59%
Administração Local 8,53%

14,12%
GRUPO C
Bonificação 6,57%

6,57%
GRUPO D
Seguros / Garantia / Riscos 0,50%

0,50%
GRUPO E

5,00%
0,65%
3,00%
0,00%
8,65%

34,53%

OBS:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI Total

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Total Grupo D

ISS

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

(1 – E)

PIS
COFINS
CPRB

Total Grupo E
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 LIMPEZA DO TERRENO

01.01.01 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m² C (m) L (m) 331,36

Área de intervenção estimada 44,24 7,49 331,36

01.02 LOCAÇÃO
01.02.01 Locação de obra com gabarito de madeira m² A (m2) Qnt 186,75

Área construida 186,75 186,75

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, PLACA DE OBRAS, ANDAIMES

02.01.01 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras m² C (m) L (m) H (m) Qnt 59,22

Isolamento da obra 44,24 7,49 59,22

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE CONTAINER
02.02.01 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und C (m) L (m) H (m) Qnt 1,00

Mobilização e desmobilização dos containers 1,00 1,00

02.02.02
Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2
janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp.
Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms C (m) L (m) H (m) Qnt 3,00

Conteiner 3,00 3,00

02.02.03 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m C (m) L (m) H (m) Qnt 10,00

Rede de àgua 10,00 10,00

02.02.04
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave
de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m C (m) L (m) H (m) Qnt 1,00

Rede de luz 1,00 1,00

02.02.05
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância
de 25m, conforme projeto (1
utilização)

m C (m) L (m) H (m) Qnt 10,00

Rede de esgoto 10,00 10,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ C (m) L (m) H (m) Qnt 88,04

SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 42,60 1,00 0,81 1,00 34,51

SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 1,00 0,81 1,00 3,78
Eixo 02 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 03 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 04 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 05 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 06 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 07 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 08 2,75 1,00 0,81 1,00 2,23
Eixo 07 - 09 5,40 1,00 0,81 1,00 4,37
Eixo 09 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 10 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 11 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 12 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 13 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 14 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 15 4,67 1,00 0,81 1,00 3,78

Obs: considerado 20 cm para cada lado de escavação

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³
Vol. Escav 

(m³)

Vol. 
Concreto 

(m³)

Vol. 
Concreto 
pilarete

(m³)

Vol. 
Concreto 

magro (m³)
63,21

SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 34,51 5,11 3,34 1,28 24,78

SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 3,78 0,56 0,37 0,14 2,72
Eixo 02 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 03 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 04 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

Eixo 05 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 06 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 07 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 08 2,23 0,33 0,22 0,08 1,60
Eixo 07 - 09 4,37 0,65 0,42 0,16 3,14
Eixo 09 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 10 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 11 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 12 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 13 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 14 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 15 3,78 0,56 0,37 0,14 2,72

03.03 TRANSPORTES

03.03.01 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). TXKM V. esc V. reat Vesc-Vrea dist (km)
peso espec. 

(t/m³)
Qnt 2.385,08

Bota fora de material escavado para fundações 88,04 63,21 24,83 20,00 1,60 794,56
Área (m2) h(m) Vol (m3)

Bota fora de material de limpeza 331,36 0,15 49,70 20,00 1,60 1.590,52

04 ESTRUTURAS
04.01 SUPER E INFRA-ESTRUTURA  

04.01.01 Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desfôrma)

m² C (m) L (m) H (m)
H magro 

(m)
Qnt 64,93

SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 42,60 0,60 0,20 0,05 1,00 21,30

SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,20 0,05 1,00 2,34
Eixo 02 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 03 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 04 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 05 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 06 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 07 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 08 2,75 0,60 0,20 0,05 1,00 1,38
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,20 0,05 1,00 2,70
Eixo 09 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 10 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 11 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 12 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 13 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 14 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 15 4,67 0,60 0,20 0,05 1,00 2,34

Enchimento degraus da escada:
Escada 01 1,26 0,15 8,00 1,51

0,65 0,30 8,00 1,56
Escada 02 2,40 0,15 8,00 2,88

0,65 0,30 8,00 1,56
Escada 03 1,26 0,15 8,00 1,51

0,65 0,30 8,00 1,56

04.01.02 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kg Pos Ø (mm) Qnt kg/m
Comp unit

(cm)
Comp total

(m)
1.349,91

Prancha 02/12
Armação tipica blocos estruturais (BE) 6,00 10,00 180,00 0,617 123,00 221,40 136,60

7,00 10,00 60,00 0,617 238,00 142,80 88,11
8,00 10,00 60,00 0,617 193,00 115,80 71,45
9,00 10,00 60,00 0,617 148,00 88,80 54,79

10,00 10,00 60,00 0,617 123,00 73,80 45,53
11,00 10,00 56,00 0,617 123,00 68,88 42,50

Armação tipica CONT1 / SCOR1 3,00 8,00 38,00 0,395 4210,00 1599,80 631,92

Armação tipica SCOR2 1,00 10,00 646,00 0,617 70,00 452,20 279,01

04.01.03 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") kg Pos Ø (mm) Qnt kg/m
Comp unit

(cm)
Comp total

(m)
3.158,45

Prancha 02/12
Armação tipica blocos estruturais (BE) 1,00 12,50 30,00 0,963 48,00 14,40 13,87

2,00 12,50 30,00 0,963 141,00 42,30 40,73
3,00 12,50 30,00 0,963 234,00 70,20 67,60
4,00 12,50 30,00 0,963 327,00 98,10 94,47
5,00 12,50 25,00 0,963 420,00 105,00 101,12

Armação tipica CONT1 / SCOR1 1,00 12,50 232,00 0,963 70,00 162,40 156,39
2,00 12,50 420,00 0,963 310,00 1302,00 1.253,83
4,00 12,50 8,00 0,963 4210,00 336,80 324,34
5,00 12,50 420,00 0,963 151,00 634,20 610,73

Armação tipica SCOR2 2,00 12,50 8,00 0,963 6430,00 514,40 495,37
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

04.01.04 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 Mpa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-
ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

m³ C (m) L (m) H (m) Qnt 20,14

Enchimento dos Blocos Estruturais (BE):
BE1 0,30 0,08 2,71 15,00 0,98
BE2 0,30 0,08 2,26 15,00 0,81
BE3 0,30 0,08 1,81 15,00 0,65
BE4 0,30 0,08 1,36 15,00 0,49
BE5 0,30 0,08 0,91 14,00 0,31

Enchimento dos Blocos Estruturais (CONT1): 0,30 0,13 3,33 109,00 14,16

Enchimento degraus da escada: C (m) L 1 (m) L 2 (m) h1 (m) h2 (m) Qnt
Escada 01 1,26 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 0,70
Escada 02 2,40 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 1,34
Escada 03 1,26 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 0,70

04.01.05 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 Mpa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-
ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

m³ C (m) L (m) H (m) Qnt 26,78

SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 42,60 0,60 0,20 1,00 5,11

SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,20 1,00 0,56
Eixo 02 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 03 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 04 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 05 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 06 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 07 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 08 2,75 0,60 0,20 1,00 0,33
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,20 1,00 0,65
Eixo 09 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 10 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 11 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 12 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 13 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 14 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 15 4,67 0,60 0,20 1,00 0,56

Laje pré-moldada:
Eixo 01 - 07
Degrau 01 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 02 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 03 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 04 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 05 18,14 0,72 0,07 1,00 0,91

Eixo 07 - 09
Degrau 02 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 03 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 04 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 05 5,86 0,72 0,07 1,00 0,30

Eixo 09 - 15
Degrau 01 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 02 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 03 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 04 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 05 18,14 0,72 0,07 1,00 0,91

04.01.06 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) -
(5% de perdas já incluído no custo)

m³ C (m) L (m)
H magro

(m)
Qnt 3,26

SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 42,60 0,60 0,05 1,00 1,28

SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,05 1,00 0,14
Eixo 02 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 03 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 04 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 05 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 06 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 07 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 08 2,75 0,60 0,05 1,00 0,08
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,05 1,00 0,16
Eixo 09 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 10 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 11 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 12 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 13 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 14 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 15 4,67 0,60 0,05 1,00 0,14

04.01.07 Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 
Kg/cm2

m² C (m) L (m) 196,29

Laje pré-moldada:
Eixo 01 - 07
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06

Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22

Eixo 09 - 15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06

04.01.08 Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021 kg C (m) L (m) 196,29

Laje pré-moldada:
Eixo 01 - 07
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06

Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22

Eixo 09 - 15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06

05 PAREDES E PAINÉIS
05.01 ALVENARIA ESTRUTURAL

05.01.01 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg.
De cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

m² C (m) H (m) Qnt 66,07

Fechamento dos degraus da arquibancada
Degrau 01 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 02 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 03 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 04 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 05 2,86 0,35 14,00 14,01

05.01.02 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m² C (m) H (m) Qnt 113,39

Apoio tranversal - sobre SCOR 2
Degrau 05 0,44 2,71 15,00 17,89
Degrau 04 0,93 2,26 15,00 31,53
Degrau 03 0,93 1,81 15,00 25,25
Degrau 02 0,93 1,36 15,00 18,97
Degrau 01 0,93 0,91 14,00 11,85
Eixo 07 - 09 5,86 1,35 1,00 7,91

05.01.03 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg.
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm

m² C (m) H (m) Qnt 140,33

Apoio longitudinal - sobre SCOR 1 42,14 3,33 1,00 140,33

06 PINTURAS
06.01 SOBRE CONCRETO E BLOCOS APARENTES

06.01.01 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto 
ou blocos de concreto, a três demãos

m² L (m) H (m) Qnt 225,01

Pintura sobre reboco:
Vista lateral 01 6,56 1,00 6,56
Vista lateral 02 6,56 1,00 6,56
Vista fundos 42,24 2,77 1,00 117,00
Vista frontal:
Blocos de fechamento dos degraus
Degrau 01 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 02 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 03 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 04 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 05 2,86 0,35 14,00 14,01
Acesso cadeirantes 7,62 0,90 1,00 6,86
Mureta sobre último degrau 42,24 0,52 1,00 21,96

06.02 SOBRE PISOS
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06.02.01 Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium m² L (m) H (m) Qnt 196,29

Pintura sobre laje dos degraus (sem revestimento de reboco)
Eixo 01 - 07
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06

Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22

Eixo 09 - 15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06

07 DIVERSOS EXTERNOS
07.01 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

07.01.01
Guarda corpo, h=1,10m em tubo de aço galvanizado vertical de 2.1/2" e horizontal de 1", fechamento com tela
losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

m C (m) L (m) H (m) E (m) Coef. Qnt 18,33

Laterais 5,00 2,00 10,00
Acesso cadeirante 8,33 1,00 8,33

07.01.02
Guarda corpo, h=0,78m em tubo de aço galvanizado vertical de 2.1/2" e horizontal de 1", fechamento com tela
losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo

m C (m) L (m) H (m) E (m) Coef. Qnt 42,24

Fundos arquibancada 42,24 1,00 42,24

07.01.03
Corrimão duplo h=70 e 90cm, em tubo de aço galvanizado ∅ 1.1/2" chumbado em estrutura existente a cada 1,50m
(máx), tratado com fundo anticorrosivo e ponte de aderência para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta
esmalte sintético brilhante, conforme detalhe em projeto

m C (m) L (m) H (m) E (m) Coef. Qnt 10,90

Escada lateral 3,85 2,00 7,70
Acesso cadeirante 1,60 2,00 3,20

07.01.04
Guarda corpo com corrimão, em tubo de aço galvanizado ∅ 1.1/2", chumbado em estrutura a cada 1,00m (máx),
tratado com fundo anticorrosivo e ponte de aderência para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta esmalte
sintético brilhante, conforme detalhe em projeto

m C (m) L (m) H (m) E (m) Coef. Qnt 2,00

Escada intermediária 1,00 2,00 2,00

08 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
08.01 LIMPEZA GERAL

08.01.01  Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m² C (m) L (m) H (m) Qnt 331,36

Área de intervenção estimada 44,24 7,49 331,36

PLACA DE OBRA
09 PLACA DE OBRA

09.01 PLACA DE OBRA
09.01.01 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² C (m) L (m) H (m) Qnt 8,00

4,00 2,00 1,00 8,00
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