Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

ORCAMENTO DE CUSTO

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

Item Servicos Valor do sub-item | % sobre total
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 4.177,86 1,42%
2.0 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 14.350,54 4,88%
3.0 [MOVIMENTO DE TERRA 15.358,88 5,22%
4.0 |[ESTRUTURAS 155.449,38 52,85%
5.0 |PAREDES E PAINEIS 62.120,82 21,12%
6.0 |PINTURAS 11.823,53 4,02%
7.0 [DIVERSOS EXTERNOS 27.485,30 9,34%
8.0 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 441,33 0,15%
9.0 [PLACA DE OBRA 2.946,91 1,00%

TOTAL GLOBAL 294.154,55 100,00%
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Secretaria PREFEITURA
L RACRUZ
Infraestrutura
www.aracruz.es.gov.br
ORGAMENTO DE CUSTO Data Base: abr/22
Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS BDI : 34,53%
Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES Prazo de Execugao: 90 dias
. : Prego Unit. | Prego Uinit. | o
Item Codigo Fonte Servigos | Un. | Quant. Sem BDI Com BDI Preco Total % Sobre Total
01 SERVIGOS PRELIMINARES
01.01 LIMPEZA DO TERRENO
01.01.01 010402 | DERES- g cpagem e limpeza do terreno (manual) | me | 331,36| 3,55| 4,78| 1.582,55| 0,538%
Edificacdes
01.02 LOCAGAO
DERJES - ~ ) . R
01.02.01 010501 N - Locagao de obra com gabarito de madeira m 186,75 10,33 13,90 2.595,31 0,882%
Edificacdes
Valor total do item 1.0 4.177,86 1,420%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, PLACA DE OBRAS, ANDAIMES
02.01.01 41359 DER/ES- T_ela_de ~proteg;e'lo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para m? | 59,22| 16,02| 21'55| 1.276,32 0.434%
Rodovias sinalizacdo de obras
02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE CONTAINER
02.02.01 020344 E?jiizﬁ'z;ige-s Mobilizagéo e desmobilizagdo de conteiner locado para barracéo de obra und 1,00 1.866,67 2.511,28 2.511,28 0,854%
Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
02.02.02 020352 | DER/ES- (vasotlavatschuveiro e bésc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt| o 300 1.03333|  1.390,17 4.170,50 1,418%
Edificagdes |iluminagéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso
em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o.
DERJES - Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.
02.02.03 020812 N = CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentag&o, distribuigdo, extravasor! m 10,00 33,10 44,53 445,30 0,151%
Edificagbes " - N o
e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizagées)
DERJES - Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifés., cabo de ligacdo até
02.02.04 020713 N - barraces, quadro de distrib., disj. E chave de forga (quando necessario), m 1,00 574,69 773,15 773,15 0,263%
Edificagbes , 3 I
cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagao)
DERJES - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de
02.02.05 020714 Edificactes ligag&o entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 m 10,00 384,59 517,40 5.173,99 1,759%
< utilizagéo)
Valor total do item 2.0 14.350,54 4,879%
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAGCOES
03.01.01 030101 DER/E% - Escavan_;éo manual em material de 1a. categoria, at¢ 1.50 m de me | 88,04| 46,09| 62,01| 5.459Y02| 1,856%
Edificacbes | profundidade
03.02 REATERRO E COMPACTAGAO
03.02.01 030201 E?jiizﬁ'z;ige-s Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm | m? | 63,21 | 49,63| 66,77| 4.220,44| 1,435%
03.03 TRANSPORTES
03.03.01 97918 SINAP|  |Transporte com caminhdo basculante de 6 mS, em via urbanal pyyy | 2.385,08| 1,77| 2,38 5.679,42 1,931%
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm).
SUBTOTAL 03 15.358,88 5,221%
04 ESTRUTURAS
04.01 SUPER E INFRA-ESTRUTURA
DERJES - Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a
04.01.01 040238 N = utilizagdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e m? 64,93 84,68 113,92 7.396,98 2,515%
Edificagdes ~
desférma)
04.01.02 040243 DER/E%- Fo'rn.ecinj:ento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A kg 1.349,91 11,47 15,43 20.830,33 7.081%
Edificacdes |média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm
DERJES - Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A o
04.01.03 040245 Edificacdes |arossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") ke 3.15845 nrs 1578 49.842,52 16.944%
DERJES - Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 Mpa -
04.01.04 040240 Edificactes considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de m? 20,14 525,19 706,55 14.229,97 4,838%
v perdas i4 incluido no custo)
DERJES - Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 Mpa -
04.01.05 040253 Edificactes considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de m? 26,78 545,77 734,24 19.662,93 6,685%
v perdas i4 incluido no custo)
DERJES - Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo
04.01.06 040231 Edificactes minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido m? 3,26 574,77 773,25 2.520,81 0,857%
¢ no custo)
04.01.07 040602 DE;R/E? - Laje pré-fabricada trelicada, sobrecarga 300 Kg/m2, vao de 3.5m a 4.3m, me 196,29 127,78 171,91 33.743 41 11.471%
Edificagdes |capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2
Armagdo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, o,
04.01.08 97090 SINAPI com uso de tela q-138. af_09/2021 kg 196,29 27,35 36,79 7.222,43 2,455%
SUBTOTAL 04 155.449,38 52,846%
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA ESTRUTURAL
DERJES - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com
05.01.01 050503 N ~ resisténcia min. compr. 15MPa, assentados ¢/ arg. De cimento e areia no m? 66,07 75,79 101,96 6.736,65 2,290%
Edificagbes ;
traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm
DERJES - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist.
05.01.02 050501 N = min. compr. 15MPa, assentados ¢/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, m? 113,39 108,95 146,57 16.619,96 5,650%
Edificagbes .
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
DERJES - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist.
05.01.03 050502 N = min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no trago 1:4, esp. m? 140,33 205,33 276,24 38.764,21 13,178%
Edificagbes |.
iuntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm
SUBTOTAL 05 62.120,82 21,118%
06 PINTURAS
06.01 SOBRE CONCRETO E BLOCOS APARENTES
DERJES - Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
06.01.01 190203 Edificactes inclusive selador acrilico, sobre concreto ou blocos de concreto, a trés m? 225,01 22,92 30,83 6.938,16 2,359%
¢ demaos
06.02 SOBRE PISOS
06.02.01 190603 DE;R/E?- Pintura so_bre p}sos, marcas de referéncia Novacor, Coral ou Suvinil, a m? | 196,29| 18,50| 24,89 4.885,37 1,661%
Edificacdes |duas demaos, Linha Premium
SUBTOTAL 06 11.823,53 4,019%
07 DIVERSOS EXTERNOS
07.01 CORRIMAO E GUARDA-CORPO
Guarda corpo, h=1,10m em tubo de ago galvanizado vertical de 2.1/2" e
07.01.01 ARQ-001 | COMPOSICAO honzomal de 1", fechamento com tela.losangular de arame fio 12, malha 2" m 18,33 310,52 41775 7.657,38 2.603%
revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo
anticorrosivo
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ORGAMENTO DE CUSTO Data Base: abr/22
Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS BDI : 34,53%
Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES Prazo de Execugéo: 90 dias
A q Prego Unit. | Prego Uinit. o
Item Codigo Fonte Servigos Un. Quant. Sem BDI Com BDI Preco Total % Sobre Total
Guarda corpo, h=0,78m em tubo de ago galvanizado vertical de 2.1/2" e
07.01.02 ARQ-002 | COMPOSIGAO horlzolntal de 1", fechamento com tela‘losangular de arame fio 12, malha 2 m 42,24 220,18 296,21 12.512,09 4,254%
revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo
anticorrosivo
Corrimao duplo h=70 e 90cm, em tubo de ago galvanizado ¢ 1.1/2"
07.01.03 ARQ-004 | COMPOSIGAO chgmbadq em estrutura exlstentfe alcada 1,5Qm (max), tratado com fundo m 10,90 391,70 526,96 5.743,92 1,953%
anticorrosivo e ponte de aderéncia para pintura sobre galvanizado e
pintado com tinta esmalte sintético brilhante, conforme detalhe em projeto
Guarda corpo com corrim@o, em tubo de ago galvanizado ¢ 1.1/2",
07.01.04 ARQ-003 | COMPOSIGAQ|Chumbado em estrutura a cada 1,00m (mdx), tratado com fundo| 2,00 584,21 785,95 1.571,91 0,534%
anticorrosivo e ponte de aderéncia para pintura sobre galvanizado e
pintado com tinta esmalte sintético brilhante, conforme detalhe em projeto
SUBTOTAL 07 27.485,30 9,344%
08 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
08.01 LIMPEZA GERAL
08.01.01 200402 E?jlizﬁl:;ige-s Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) | m? 331,36| 0,99| 1,33 441,33 0,150%
SUBTOTAL 08 441,33 0,150%
09 PLACA DE OBRA
09.01 PLACA DE OBRA
09.01.01 020305 E?jlizﬁl:;ige-s Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER | m? 8,00| 273,81 | 368,36 2.946,91 1,002%
SUBTOTAL 09 2.946,91 1,002%

TOTAL GERAL COM BDI|

294.154,55 ‘ 100,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

LICITAGAO EXECUGAO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS VALOR DAS OBRAS
30DIAS | 60DIAS | 90DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVIGOS PRELIMINARES R 417,86 417786
% 100,00%
2 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS R$ 14.350,54 12.915,49 1.435,05
% 90,00% 10,00%
3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 15.358,88 12.287,10 3.071,78
% 80,00% 20,00%
4 ESTRUTURAS R$ 155.449,38 15.544,94| 139.904,44
% 10,00% 90,00%
5 PAREDES E PAINEIS R$ 62.120,82 9.318,12| 52.802,70
% 15,00% 85,00%
6 PINTURAS R$ 11.823,53 11.823,53
% 100,00%
R$ 27.485,30 27.485,30
7 DIVERSOS EXTERNOS : :
% 100,00%
~ R$ 441,33 441,33
8 |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA : ’
¢ % 100,00%
R$ 2.946,91 2.946,91
9 PLACA DE OBRA : :
% 100,00%
TOTAL 294.154,55
PREVISAO DE DESEMBOLSO MENSAL 57.190,42| 195.778,92 41.185,21
DESEMBOLSO ACUMULADO 57.190,42| 252.969,34| 294.154,55
% PARCIAL 19,44% 66,56% 14,00%
% ACUMULADA 19,44% 86,00% 100,00%
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COMPOSICOES DE CUSTO

ITEM BASE

coOD: Servigos: Guarda corpo, h=1,10m em tubo de ago galvanizado vertical de 2.1/2" e horizontal de 1", fechamento com tela losangular
ARQ-001 |de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo -
DER/ES-EDIFICACOES 200101
BASE/DATA: DER/ES-EDIFICAGOES - ABRIL/2022 UNIDADE: m
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
coD. FONTE EQUIPAMENTO COND. DE ¢ -
TRAB. | QUANT [ PROD [ IMPR PROD | IMPR CUSTO HORARIO
I I 0
(A) TOTAL 0,00
cOD. FONTE MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CUSTO HORARIO
DERJ/ES-
. 0,0401929 16,13
10101 EDIFICACOES AJUDANTE H 0,65
DERJ/ES-
10140 EDIFICACOES PINTOR H 0,0803859 19,12 1,54
(B) TOTAL 2,19
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 2,19
coD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
DERJ/ES-
38001 EDIFICACOES AGUARRAZ MINERAL L 0,0040193 17,34 0,07
DERJ/ES-
. 0,6860322 0,69
27020 EDIFICACOES ARAME GALVANIZADO N.14 AWG M 0,72
37502 DER/ES- ESMALTE SINTETICO L 0,0361736 36,48 132
EDIFICACOES ’
38012 DER/ES- LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - UN 0,0502412 208 0.15
EDIFICACOES |NORTON OU EQUIVALENTE
DERJES- TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2"
27546 = LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM M2 1,0898122 62,45 103,45
EDIFICACOES PVC
DERJ/ES- TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN
71270 EDIFICACOES  |2440 - MEDIO M 0.7128150 130.38 141,26
DERJ/ES- TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - 0.7167828 55.73
70350 EDIFICACOES  |MEDIO M ' ' 60,72
DERJ/ES-
38028 EDIFICACOES ZARCAO L 0,0221060 28,81 0,64
(F) TOTAL 308,33
cOD. | FONTE SERVICOS | UNIDADE | CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
M2 0,00
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. <
COD. FONTE TRANSPORTE XP | XR CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
| 0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H) R$ 310,52
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS R$ 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 310,52
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COMPOSICOES DE CUSTO

ITEM BASE

coOD: Servigos: Guarda corpo, h=0,78m em tubo de ago galvanizado vertical de 2.1/2" e horizontal de 1", fechamento com tela losangular
ARQ-002 |de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo -
DER/ES-EDIFICACOES 200101
BASE/DATA: DER/ES-EDIFICAGOES - ABRIL/2022 UNIDADE: m
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
coD. FONTE EQUIPAMENTO COND. DE ¢ -
TRAB. | QUANT [ PROD [ IMPR PROD | IMPR CUSTO HORARIO
I I 0
(A) TOTAL 0,00
cOD. FONTE MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CUSTO HORARIO
DERJ/ES-
. 0,0285004 16,13
10101 EDIFICACOES AJUDANTE H 0,46
DERJ/ES-
10140 EDIFICACOES PINTOR H 0,0570009 19,12 1,09
(B) TOTAL 1,55
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 1,55
coD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CuUsTO
DERJ/ES-
38001 EDIFICACOES AGUARRAZ MINERAL L 0,0028500 17,34 0,05
DERJ/ES-
. 0,4864592 0,69
27020 EDIFICACOES ARAME GALVANIZADO N.14 AWG M 0,51
DERJ/ES-
37502 EDIFICACOES ESMALTE SINTETICO L 0,0256504 36,48 0,94
38012 DER/ES- LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - UN 0,0356256 208 0.1
EDIFICACOES |NORTON OU EQUIVALENTE
DERJES- TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2"
27546 = LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM M2 0,7727760 62,45 73,355
EDIFICACOES PVC
DERJ/ES- TUBO ACO GALV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN
71270 EDIFICACOES  |2440 - MEDIO M 0,5054506 130,38 100,169
DERJ/ES- TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - 0.5082641 55.73
70350 EDIFICACOES  |MEDIO M ' ' 43,055
DERJ/ES-
38028 EDIFICACOES ZARCAO L 0,0156752 28,81 0,45
(F) TOTAL 218,63
cOD. | FONTE SERVICOS | UNIDADE | CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
M2 0,00
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. <
COD. FONTE TRANSPORTE XP | XR CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CusTO
| 0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H) R$ 220,18
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS R$ 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 220,18
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COMPOSICOES DE CUSTO

cop: | Servigos: Guarda corpo com corriméo, em tubo de ago galvanizado @ 1.1/2", chumbado em estrutura a cada 1,00m (méx), tratado ITEM BASE
ARQ 0'03 com fundo anticorrosivo e ponte de aderéncia para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta esmalte sintético brilhante,
conforme detalhe em projeto DER/ES-EDIFICAGOES 210301
BASE/DATA: DER/ES-EDIFICAGOES - ABRIL/2022 UNIDADE: m
coD. FONTE EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. | QUANT | PROD [ IMPR PROD [ IMPR CUSTO HORARIO
I I 0
(A) TOTAL 0,00
coD. FONTE MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CUSTO HORARIO
DERJ/ES-
10101 EDIFICAGOES  |AVUDANTE H 0,7200000 16,13 11,61
DERJ/ES-
> 0,1800000 19,12
10139 EDIFICAGOES  |PEDREIRO H 3,44
DERJ/ES-
10140 EDFIcAcoEs  |PINTOR H 0,7200000 19,12 13,77
DERJ/ES-
> 0,1491750 14,18
10146 EDIFICAGOES | SERVENTE H 2,12
(B) TOTAL 30,94
(C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 30,94
cop. FONTE MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO cusTo
DERJ/ES-
> 0,0270000 17,34
38001 EDIFICAGOES  |AGUARRAZ MINERAL L 0,47
20503 DERJES- AREIA LAVADA MEDIA M 0,0002000 112,86 0,02
EDIFICACOES '
DERJ/ES- CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 16 (ESP. ) 0.0400000 169.09
68020 EDIFICACOES  |1,55MM) M ’ ’ 10.23
DERJ/ES-
20508 EDIFICAGOES  |C'MENTO PORTLAND CP il - 40 KG 0,1456000 0,49 0,07
DERJ/ES-
> 0,1440000 36,48
37502 EDIFICAGOES  |ESMALTE SINTETICO L 7,99
DERJ/ES- LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM -
38012 EDIFICACOES  [NORTON OU EQUIVALENTE UN 0.2700000 298 122
DERJ/ES-
> . 4,0000000 0,66
26612 EDIFICAGOES  |PARAFUSO COM BUCHA S-10 M 3,99
DERJ/ES-
38028 EDIFICACOES  |ZARCAO L 0,1080000 28,81 3,11
DERJ/ES- TUBO ACO GALYV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 4.4000000 76,09
78r4 EDIFICACOES (2440 - MEDIO M ’ ' 526,17
(F) TOTAL 553,27
cop. | FONTE [ SERVIGOS | UNIDADE | CONSUMO [ CUSTO UNITARIO CUSTO
I I [ m ] I 0,00
(G) TOTAL 0,00
D.M.T.
cop. FONTE TRANSPORTE % | R CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO cusTO
| 0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTODIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) RS 584,21
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS R$ 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 584,21
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COMPOSICOES DE CUSTO

Servigos: Corrimdo duplo h=70 e 90cm, em tubo de ago galvanizado @ 1.1/2" chumbado em estrutura existente a cada 1,50m

ITEM BASE

cOD:
ARQ-004 (méax), tratado com fundo anticorrosivo e ponte de aderéncia para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta esmalte sintético
a brilhante, conforme detalhe em projeto DER/ES-EDIFICAGOES 210301
BASE/DATA: DER/ES-EDIFICAGOES - ABRIL/2022 UNIDADE: m
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
coD. FONTE EQUIPAMENTO COND. DE ¢ —
TRAB. | QUANT [ PROD [ IMPR PROD | IMPR CUSTO HORARIO
I I 0
(A) TOTAL 0,00
cOD. FONTE MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CUSTO HORARIO
DER/ES-
- 0,7680000 16,13
10101 EDIFICACOES AJUDANTE H 12,39
DER/ES-
10139 EDIFICACOES PEDREIRO H 0,1920000 19,12 3,67
DER/ES-
. 0,7680000 19,12
10140 EDIFICACOES PINTOR H 14,68
DER/ES-
10146 EDIFICACOES SERVENTE H 0,1591200 14,18 2,26
(B)TOTAL 33,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B+C)/D=(E) 33,00
coD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER/ES-
38001 EDIFICACOES AGUARRAZ MINERAL L 0,0288000 17,34 0,50
DER/ES- CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 16 (ESP. 2 0.0400000 169.09
68020 EDIFICACOES  |1,55MM) M ' ' 1023
DER/ES-
37502 EDIFICACOES ESMALTE SINTETICO L 0,1536000 36,48 8,52
38012 DER/ES: LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - UN 0,2880000 2,08 1,30
EDIFICACOES NORTON OU EQUIVALENTE
DER/ES-
38028 EDIFICACOES ZARCAO L 0,1152000 28,81 3,32
DER/ES- TUBO ACO GALYV 48,30 X 3,35MM (1.1/2") DIN 2 8000000 79.09
78r4 EDIFICACOES 2440 - MEDIO M ’ ’ 334,84
(F)TOTAL 358,70
cOD. FONTE SERVICOS | UNIDADE | CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
M2 0,00
(G) TOTAL 0,00
D.M.T.
coD. FONTE TRANSPORTE XP | XR CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUsTO
| 0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H) R$ 391,70
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS R$ 0,00

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 391,70
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COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS

GRUPO A - Encargos Sociais Basicos

%

A.l INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7  |SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Salario (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Siumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63
TOTAL GRUPO D 12,63%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D) 114,84%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refei¢do/alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transporte (Lei n2 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n? 6.514/77 e Convengdo 2 67%
Coletiva do Trabalho 2014/2016) ’
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%
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COMPOSIGCAO DO BDI
Para Servicos
GRUPO A |
Despesas Financeiras 0,61%
Total Grupo A 0,61%
GRUPO B |
Administra¢do Central 5,59%
Administracdo Local 8,53%
Total Grupo B 14,12%
GRUPO C
Bonificagido 6,57%
Total Grupo C 6,57%
GRUPOD |
Seguros / Garantia / Riscos 0,50%
Total Grupo D 0,50%
GRUPOE |
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00%
Total Grupo E 8,65%
| BDI Total | 34,53%
OBS:

1 - A féormula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1 -E)
A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRA(;T\O CENTRAL;

BENEFiCIO / LUCRO:
RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

C
D
E = ISS + PIS + COFINS+INSS
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Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRIGAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 LIMPEZA DO TERRENO
01.01.01 |Raspagem e limpeza do terreno (manual) m? C(m) L(m) 331,36
Area de intervengio estimada 44,24 7,49 331,36
01.02 LOCACAO
01.02.01 [Locacdo de obra com gabarito de madeira m? A(m2) | Qnt 186,75
Area construida 186,75 186,75
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, PLACA DE OBRAS, ANDAIMES
02.01.01 [Tela de protecdo de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizacdo de obras m? C(m) L (m) H (m) Qnt 59,22
Isolamento da obra 44,24 7,49 59,22
02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE CONTAINER
02.02.01 [Mobilizacdo e desmobilizacdo de conteiner locado para barracdo de obra und C(m) L (m) H(m) Qnt 1,00
bilizagéo e d ilizagdo dos containers 1,00 1,00
Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2
02.02.02 |janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagio, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp.| ~ ms c(m) L (m) H (m) ant 3,00
Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacdo.
Conteiner 3,00 3,00
02.02.03 R%de de fguaf c?m ) p-adrio de entral?a d'dgua didm. 3/{“, conf. espec. CEFAN, incl. tul:os e conexdes para m c(m) Lm) H (m) ant 10,00
e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 u! ¢Oes)
Rede de agua 10,00 10,00
02.02.04 Rede de luz, incl. padrﬁo’e.ntrada de energia trifa's.,-cabo de ligagdo até barracées, quad.r.o de_ distrib., disj. E chave m c(m) Lm) H (m) ant 1,00
de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrdo entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizagdo)
Rede de luz 1,00 1,00
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, considerando distancia
02.02.05 |de 25m, conforme projeto (1 m C(m) L(m) H (m) Qnt 10,00
utilizacdo)
Rede de esgoto 10,00 10,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
03.01.01 |Escavagdio manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m? C(m) L(m) H(m) Qnt 88,04
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01-15 42,60 1,00 0,81 1,00 34,51
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 1,00 0,81 1,00 3,78
Eixo 02 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 03 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 04 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 05 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 06 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 07 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 08 2,75 1,00 0,81 1,00 2,23
Eixo 07 - 09 5,40 1,00 0,81 1,00 4,37
Eixo 09 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 10 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 11 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 12 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 13 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 14 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 15 4,67 1,00 0,81 1,00 3,78
Obs: considerado 20 cm para cada lado de escavagdo
03.02 REATERRO E COMPACTAGAO
Vol. Escav vol. C o t Vol.
03.02.01 |Reaterro apiloado de cavas de 50, em de20cm m? = concreto | “2""*° | concreto 63,21
(m?3) (m) pilarete magro (m?)
(m?) ¢
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01-15 34,51 511 3,34 1,28 24,78
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 3,78 0,56 0,37 0,14 2,72
Eixo 02 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 03 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 04 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
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Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS
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MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Eixo 05 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 06 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 07 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 08 2,23 0,33 0,22 0,08 1,60
Eixo 07 - 09 4,37 0,65 0,42 0,16 3,14
Eixo 09 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 10 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 11 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 12 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 13 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 14 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 15 3,78 0,56 0,37 0,14 2,72
03.03 TRANSPORTES
. . . . . peso espec.
03.03.01 |T P com de 6 m?, em via urbana dmt até 30 km txkm). TXKM V. esc V. reat Vesc-Vrea | dist (km) (t/m?) Qnt 2.385,08
Bota fora de material escavado para fundagdes 88,04 63,21 24,83 20,00 1,60 794,56
Area (m2) h(m) Vol (m3)
Bota fora de material de limpeza 331,36 0,15 49,70 20,00 1,60 1.590,52
04 ESTRUTURAS
04.01 SUPER E INFRA-ESTRUTURA
04.01.01 Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes (incluido o material, corte, m? c(m) Lm) H (m) H magro ant 64,93
montagem, escoramento e desférma) (m)
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01-15 42,60 0,60 0,20 0,05 1,00 21,30
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,20 0,05 1,00 2,34
Eixo 02 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 03 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 04 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 05 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 06 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 07 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 08 2,75 0,60 0,20 0,05 1,00 1,38
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,20 0,05 1,00 2,70
Eixo 09 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 10 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 11 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 12 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 13 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 14 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 15 4,67 0,60 0,20 0,05 1,00 2,34
Enchimento degraus da escada:
Escada 01 1,26 0,15 8,00 1,51
0,65 0,30 8,00 1,56
Escada 02 2,40 0,15 8,00 2,88
0,65 0,30 8,00 1,56
Escada 03 1,26 0,15 8,00 1,51
0,65 0,30 8,00 1,56
04.01.02 |For e cols em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm kg Pos @ (mm) Qant kg/m Cor(uls:nl;ml Conzpm;otal 1.349,91
Prancha 02/12
Armagdo tipica blocos estruturais (BE) 6,00 10,00 180,00 0,617 123,00 221,40 136,60
7,00 10,00 60,00 0,617 238,00 142,80 88,11
8,00 10,00 60,00 0,617 193,00 115,80 71,45
9,00 10,00 60,00 0,617 148,00 88,80 54,79
10,00 10,00 60,00 0,617 123,00 73,80 45,53
11,00 10,00 56,00 0,617 123,00 68,88 42,50
Armagdo tipica CONT1 / SCOR1 3,00 8,00 38,00 0,395 4210,00 1599,80 631,92
Armagdo tipica SCOR2 1,00 10,00 646,00 0,617 70,00 452,20 279,01
04.01.03 |Forneci e 50 em forma, de armadura CA-50 A grossa didmetro de 12.5a 25.0 mm (1/2a1") | kg Pos @ (mm) ant kg/m C°'(':n‘;”" c°";:’n;°ta' 3.158,45
Prancha 02/12
Armagdo tipica blocos estruturais (BE) 1,00 12,50 30,00 0,963 48,00 14,40 13,87
2,00 12,50 30,00 0,963 141,00 42,30 40,73
3,00 12,50 30,00 0,963 234,00 70,20 67,60
4,00 12,50 30,00 0,963 327,00 98,10 94,47
5,00 12,50 25,00 0,963 420,00 105,00 101,12
Armagdo tipica CONT1 / SCOR1 1,00 12,50 232,00 0,963 70,00 162,40 156,39
2,00 12,50 420,00 0,963 310,00 1302,00 1.253,83
4,00 12,50 8,00 0,963 4210,00 336,80 324,34
5,00 12,50 420,00 0,963 151,00 634,20 610,73
Armagéo tipica SCOR2 2,00 12,50 8,00 0,963 6430,00 514,40 495,37
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Forneci e icagdo de USINADO Fck=25 Mpa - considerando langamento MANUAL para INFRA-

04.01.04 ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) m* cm Lm) H (m) Ont 20,14
Enchimento dos Blocos Estruturais (BE):
BE1 0,30 0,08 2,71 15,00 0,98
BE2 0,30 0,08 2,26 15,00 0,81
BE3 0,30 0,08 1,81 15,00 0,65
BE4 0,30 0,08 1,36 15,00 0,49
BES 0,30 0,08 0,91 14,00 0,31
Enchimento dos Blocos Estruturais (CONT1): 0,30 0,13 3,33 109,00 14,16

degraus da escada: C(m) L1(m) L2(m) h1 (m) h2 (m) Qnt

Escada 01 1,26 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 0,70
Escada 02 2,40 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 1,34
Escada 03 1,26 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 0,70
Forneci e aplicagdo de USINADO Fck=30 Mpa - considerando langamento MANUAL para INFRA-

040105 | e orRuTURA (5% de perdas j incluido no custo) m Cm) L (m) H {m) ant %78
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01-15 42,60 0,60 0,20 1,00 511
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,20 1,00 0,56
Eixo 02 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 03 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 04 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 05 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 06 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 07 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 08 2,75 0,60 0,20 1,00 0,33
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,20 1,00 0,65
Eixo 09 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 10 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 11 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 12 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 13 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 14 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 15 4,67 0,60 0,20 1,00 0,56
Laje p
Eixo 01-07
Degrau 01 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 02 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 03 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 04 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 05 18,14 0,72 0,07 1,00 0,91
Eixo 07 - 09
Degrau 02 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 03 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 04 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 05 5,86 0,72 0,07 1,00 0,30
Eixo09-15
Degrau 01 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 02 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 03 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 04 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 05 18,14 0,72 0,07 1,00 0,91

04.01.06 |F°" i ';jr'eparll.) e aplicagdo de magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) | m c(m) Lm) H magro ant 3,26
(5% de perdas ja incluido no custo) (m)
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01-15 42,60 0,60 0,05 1,00 1,28
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,05 1,00 0,14
Eixo 02 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 03 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 04 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 05 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 06 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 07 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 08 2,75 0,60 0,05 1,00 0,08
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,05 1,00 0,16
Eixo 09 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 10 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 11 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 12 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 13 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 14 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 15 4,67 0,60 0,05 1,00 0,14

04.01.07 Laje pré-fabricada treligada, sobrecarga 300 Kg/m2, vio de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 m? c(m) Lm) 196,29
Kg/cm2
Laje p
Eixo 01-07
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Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22
Eixo09-15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
04.01.08 [Armac3o para execucdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021 kg C(m) L (m) 196,29
Laje p
Eixo 01-07
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22
Eixo09-15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA ESTRUTURAL
05.01.01 Alve'naria de blOl:.OS de estrl'xt. (9x: cheios, com &ncia min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. m? cm) H (m) ant 66,07
De cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm
Fechamento dos degraus da arquibancada
Degrau 01 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 02 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 03 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 04 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 05 2,86 0,35 14,00 14,01
05.01.02 AAIvenaria de lflocos de concreto ?strut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados ¢/ arg. de m? c(m) H (m) ant 113,39
cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
Apoio tranversal - sobre SCOR 2
Degrau 05 0,44 2,71 15,00 17,89
Degrau 04 0,93 2,26 15,00 31,53
Degrau 03 0,93 1,81 15,00 25,25
Degrau 02 0,93 1,36 15,00 18,97
Degrau 01 0,93 0,91 14,00 11,85
Eixo 07 - 09 5,86 1,35 1,00 7,91
05.01.03 A.Ivenaria de .b|0l:05 de concreto.estrut. (19x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados ¢/ arg. m? c(m) H(m) ant 140,33
cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm
Apoio longitudinal - sobre SCOR 1 42,14 333 1,00 140,33
06 PINTURAS
06.01 SOBRE CONCRETO E BLOCOS APARENTES
06.01.01 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, sobre concreto m? Lm) H (m) ant 225,01
ou blocos de concreto, a trés deméos
Pintura sobre reboco:
Vista lateral 01 6,56 1,00 6,56
Vista lateral 02 6,56 1,00 6,56
Vista fundos 42,24 2,77 1,00 117,00
Vista frontal:
Blocos de fech: dos degraus
Degrau 01 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 02 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 03 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 04 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 05 2,86 0,35 14,00 14,01
Acesso cadeirantes 7,62 0,90 1,00 6,86
Mureta sobre dltimo degrau 42,24 0,52 1,00 21,96
06.02 SOBRE PISOS

Pagina4 de5




Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS

Local: BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRICAO SERVIGO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
06.02.01 |[Pintura sobre pisos, marcas de referéncia Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demios, Linha Premium m? L (m) H(m) Qnt 196,29
Pintura sobre laje dos degraus (sem il de reboco)
Eixo 01-07
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22
Eixo09-15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
07 DIVERSOS EXTERNOS
07.01 | CORRIMAO E GUARDA-CORPO
07.01.01 Guarda corpo, h=1,1C!m em tubo d"e ago gflvanizado vertical de 2:1/2" e horizontal de 1", fechament? com fela m c(m) Lm) H (m) £ (m) Coef. ant 18,33
losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo
Laterais 5,00 2,00 10,00
Acesso cadeirante 8,33 1,00 8,33
07.01.02 Guarda corpo, h=0,78.m em tubo d"e ago galvanizado vertical de 2:1/2" e horizontal de 1", fechamenn? com fela m c(m) Lm) H (m) £ (m) Coef. ant 12,28
losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc na cor azul, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo
Fundos arquibancada 42,24 1,00 42,24
Corrim3o duplo h=70 e 90cm, em tubo de ago i @1.1/2" em { a cada 1,50m
07.01.03 |(max), tratado com fundo anticorrosivo e ponte de aderéncia para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta m C(m) L(m) H(m) E(m) Coef. Qnt 10,90
esmalte sintético brilhante, conforme detalhe em projeto
Escada lateral 3,85 2,00 7,70
Acesso cadeirante 1,60 2,00 3,20
Guarda corpo com corrimio, em tubo de ago i @ 1.1/2", chumbado em a cada 1,00m (max),
07.01.04 |tratado com fundo anticorrosivo e ponte de aderéncia para pintura sobre galvanizado e pintado com tinta esmalte m C(m) L (m) H(m) E(m) Coef. Qnt 2,00
sintético brilhante, conforme detalhe em projeto
Escada intermediaria 1,00 2,00 2,00
08 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
08.01 LIMPEZA GERAL
08.01.01 | Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) m? C(m) L (m) H(m) Qnt 331,36
Area de intervengio estimada 44,24 7,49 331,36
PLACA DE OBRA
09 PLACA DE OBRA
09.01 PLACA DE OBRA
09.01.01 |[Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padréo DER m? C(m) L (m) H(m) Qnt 8,00
4,00 2,00 1,00 8,00
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