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EDITAL DA TOMADA DE PREGOS N° 09/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagdo, designada pela Portaria n° 18.176, de 11/05/2022, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 09/2022 do
tipo menor prego global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por
precos unitarios, visando a contratagdo de empresa para execugao da obra de Construcao
da arquibancada em Campo de Futebol, localizado na Rua Dr. Moacyr Cruz — Barra do
Sahy, neste Municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto
Federal n°® 9.412/2018, e alteracbes posteriores, bem como da Lei Municipal n° 4.244/2019, e
conforme Requisicdo de Servigos n° 199/2022 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
(SEMOB), constante no Processo Eletronico n® 14.898/2022, e condi¢cdes estabelecidas no
presente Edital.

ID CIDADES TCES/ES: 2022.009E0600014.01.0009

1. DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do enderego eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na
Secretaria de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba,
n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7000 — Ramal: 9007 ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na
sede da Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario
de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagéo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser feita
a abertura de processo eletrénico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-
feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informagdes sobre o Certificado de Inscrigdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissao de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7000 — Ramal: 9001.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 09/08/2022 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h
as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h do dia 10/08/2022 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4°, da Lei Federal n°
8.666/93.


http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx
mailto:_____@_____
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2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Pregos tem por objeto a contratagdao de empresa para execugao
da obra de construgdo da arquibancada em campo de Futebol, localizado na Rua Dr.
Moacyr Cruz — Barra do Sahy, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condi¢des
constantes deste Edital e seus anexos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratagcdo ¢ de R$ 294.154,55 (duzentos e
noventa e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orcamentaria.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagao de cadastro conforme item 4.1, alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam as condigdes deste Edital.

a) Para obtencdao do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente
como os documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de
processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n®
710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h de segundas as sextas-feiras, e/ou de
FORMA ELETRONICA através do seguinte enderecgollink:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até o segundo dia anterior a
data do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PREGCO e HABILITAGCAO.

b) A relacdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU)
— Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informacdes sobre o Certificado de
Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderdo ser obtidas junto a Comisséao de
Cadastro, através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br _e/ou contato: (27)3270-
7000 — Ramal: 9001.

4.2. Nao sera admitida a participacao nesta licitacdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situagdes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nao
ocorrendo a reabilitacéo;

Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

c) Que estejam sob processo de concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econémica financeira;

d) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteracgoes;

e) Estejam reunidas em consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participacao de microempresa e empresa de pequeno porte:
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a) Para fins de comprovagao da condigdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragcao
Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratagcédo, ou revogar a
licitacao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e
desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serado aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

dg) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no preambulo deste Edital sera aberta a sessdo publica de
processamento desta Tomada de Precos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitagao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo llI);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleigdo, podendo ser coépia
autenticada ou Copia simples com apresentagao do original,

¢) Documento de identificacdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cépia simples com apresentagao do original.

d) Cépia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao desta licitagao.

5.2. No caso de participagcdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo é necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentagdo dos demais
documentos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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5.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade plena para a realizagado das transagdes
inerentes ao presente processo licitatorio.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comisséo de Licitagdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A falta de apresentagao ou incorrecdo do credenciamento n&o inabilitara o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucgao.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagcdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representacao.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracao dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a n&o ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acdérddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).
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6.11. Para titulo de comprovacdo da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitagdo correrdo por conta de dotagdo orgamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), conforme a
seqguir:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcado, Ampliacdo e Reforma de Prédios Publicos e Equipamentos Sociais
Classificagdo Funcional: 15.451.0037.1.0124

Cddigo Reduzido:722

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 1.520.0038.0000 — Convénio do Estado

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no predmbulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razao social da
proponente, e ainda a seguinte indicagao:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitacao
TOMADA DE PRECOS N° 09/2022
Data do Protocolo: até as 18h do dia 09/08/2022
Data da Abertura: as 14h do dia 10/08/2022
Razao Social, endere¢o completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacao

TOMADA DE PRECOS N° 09/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 09/08/2022

Data da Abertura: as 14h do dia 10/08/2022

Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comissao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS deveré conter:

9.1.1 Copia do Certificado de Inscricio da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao

desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentagao da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:
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a.1) Valor Total para a execugdo dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o
valor por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragado de que no prego global estédo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagéo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencgdo explicita do titulo do
profissional e do nimero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composicdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condigao) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddao expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condi¢do

de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n°® do Edital, acondicionado em
envelope préprio e afixado a proposta impressa;

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

d) Em que pese a composicdo de custo a ser apresentada obrigatoriamente pelas 03 (trés)
primeiras colocadas nas propostas de precos consoante item 11.4.1, conforme Orientagéo
Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (OT — IBR) n® 001/2006, cada
Composigcao de Custo define o valor financeiro a ser despendido na execugdo do respectivo
servico e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de consumo e aproveitamento
de insumos e seus pregos coletados no mercado, devendo conter, no minimo:

* Discriminacdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizacdo do
servico, preco unitario e custo parcial;

* Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada
insumo.
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10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

A documentacdo de habilitagdo, em original ou por qualquer processo de cépia autenticada em
cartorio, publicagdo em orgédo de Imprensa Oficial ou por autenticagdo direta pela Comissao de
Licitagao (desde que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de
protocolo dos envelopes), devidamente numerados e rubricados por seu representante legal,
os documentos na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ac¢des, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

c¢) Inscri¢gdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagdo ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidées
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n°1470/2011.

10.3 Qualificagcao Econdémico-Financeira:
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a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagéo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicido por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentagéo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagédo, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovacgao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagcdo do Balango e das Demonstragbes
Contébeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéo
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstra¢des Contabeis, registrado no
6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagédo, ndo tenha apurado as demonstragbes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituigdo, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagéo de boa situagédo financeira da empresa licitante, baseada na obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.
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d) Comprovacéao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacdo complementar:

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo
(Modelo Anexo V);

b) Declaragdo de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

10.5 Qualificacao Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipétese da vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Cépia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sdcio;

b.2) Copia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaragdo de contratagéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

a) Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte das
atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia e valor
significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°
8.666/93:



1 ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Item Descri¢ao dos Servigos
1 Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma de armadura de ago
2 Laje pré-fabricada trelicada
3 Alvenaria de bloco de concreto

Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e
que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

b.2) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao;

b.3) Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias do Projeto Basico;

b.4) O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria nao podera
responsabilizar-se por mais de uma empresa, primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b.5) As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acorddo 01167/2020-4, Acorddao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Observacoées:

a) A documentacgao podera ser autenticada por membro da Comissao de Licitagao até o dia de

protocolo dos envelopes. Nado serdo autenticados documentos no momento da sessao
publica para abertura de envelopes.

b) O Demonstrativo da Capacidade Financeira devera ser preenchido pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a CPL
proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certidoes expedidas pelas fazendas estadual e municipal nao tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissdo Permanente de Licitagdo considerara como
maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de
Aracruz 60 (sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagcdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comissao se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certiddes para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario,
estando sujeita a inabilitagdo a licitante que apresentar documentos em desacordo com as
informacdes obtidas pela Comissao Permanente de Licitagcdo, além de incorrer nas sangdes
previstas neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata inabilitagcdo da
licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitacdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagéo de
sua validade pela Comissao Permanente de Licitagao;
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h) Toda a documentacéo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima, numerada
e visada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no
aspecto de seguranga e transparéncia do procedimento licitatorio;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera INABILITADA.

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissao de Licitagdo
instalara sessao publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apés obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagbes é assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’_a “d’, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessdo sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apés a apresentacdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagado na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer
técnico.

11.4.1 IMPORTANTE: AE’C’)S A SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PRECOS,
DEVERAO AS 03 (TRES) PRIMEIRAS COLOCADAS NAS PROPOSTAS DE PRECOS

APRESENTAREM AS COMPOSICOES ANALITICAS DE CUSTOS COMPONENTES DA
PLANILHA DE PRECOS CONCERNENTES A ESTE EDITAL. NO PRAZO DE 03 (TRES) DIAS

CORRIDOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO DO LICITANTE E APLICACAO DE
PENALIDADE PREVISTA EM EDITAL, CONFORME ART. 1° INCISO XIl, §5° DA LEI N°

4.244/2019.

11.5. Instalacdo de Sessao interna de classificacdo das Propostas de Precos. A Comisséo de
Licitagdo se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a classificagao.

11.6. Divulgacao do resultado, com abertura do prazo para interposi¢cao de recursos.
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11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢cado de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apd6s o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissao de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagdo técnica da documentagao de qualificagao técnica.

11.10. Instalacdo de Sessao interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgacédo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissao de
Licitagao se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagao técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da Comisséo, ficando os documentos a disposi¢cao dos
licitantes para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comisséo, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitacao.

11.15. Havendo a interposi¢cao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢ao do processo licitatério, vedada a
criacdo de exigéncia nao prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagao/inabilitacdo de todas as licitantes, a Administragdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou
nova documentacao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitacdo até
a homologagao do certame.

11.19. Apos a homologagao ou revogagao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes n° 02 -
“Habilitagdo” lacrados das licitantes que ndo participarem da fase de habilitagdo ficardo a
disposicdo junto a Comissédo de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os
envelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor pregco global, em regime de contratagcdo de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:
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12.3.1. Fase eliminatoria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto é, n&o contiverem informacdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

0s precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagdo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precgos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragdo; ou, b) valor orgado pela
Administragao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n° 262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso Il. § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos. devendo a

Administracéo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

j) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequagédo dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas serao
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serdo procedidas as corre¢cdes necessarias para apuragdo dos pregos globais
obedecida a seguinte disposig¢ao:
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n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numeérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, proceder-se-a a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a corre¢ao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, n&o corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comisséao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condicdes que importem em modificagbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteddo e das condicbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagoes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagao do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIl, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor prec¢o global que satisfaga as exigéncias da fase eliminatodria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatdrio,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

d) Havendo a interposicéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagao ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagao ou desclassificacao.
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Observagio: cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao
do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apds a homologacgao do resultado da licitagdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagao do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigagbes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcricao.

13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocacdo. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o
Municipio podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela
primeira classificada, ou revogar a licitagdo independentemente das sangdes administrativas
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

14.1 O prazo de execugao dos servicos a serem contratados € de 90 (noventa) dias, contados
da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o cronograma
fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagao € de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

14.3 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugéo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

14.4 O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

14.5 O prazo maximo para inicio dos servigcos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

14.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execug¢ao da obra.

14.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servigos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteragoes.

14.9 Qualquer motivo de paralisagao dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de -carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
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minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagao, que poderao ou nao
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigdo, constando o periodo de execugdo dos servigos, memoria de calculo e
relatério fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

15.3 ApoGs a analise da solicitagao e apresentagdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacao dos servicos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

16. REAJUSTES

16.1. Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do Indice Nacional de Custos da Construgao — INCC -
Fundacado Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R Vx(I-10]
10

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = Indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta.

16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de célculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,

Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. As Contratadas ndo poderdo ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados servigos
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adversos as empresas licitantes, que necessitetm de mao de obra especializada em
complementagio aos servigos basicos de construgao civil.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢do em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugcdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caucgéo de garantia de execugado sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracido referente a esta licitacdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitacdo da licitante;

c) Anulagao ou Revogacao da Licitagao;

d) Rescis&o do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
e) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representagao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagao da decisao relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracdo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracido de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comisséao de Licitagédo, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentacéao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipotese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;
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c) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrobnico no SETOR DE
PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte enderego: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se
que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comissao de Licitacao podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisédo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnagdes nao oficialmente protocolados.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugéao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data prevista ou
concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragédo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

20.4. As sancbes previstas neste item poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

“an

20.5. As sangdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apods regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.
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21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

21.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a)
b)
c)

d)

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servicos,
pagando a Contratada conforme as condi¢gbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucgao.

Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacao de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagcdo dos servigos
abrangidos nesta contratacao.

21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a)

b)
c)

d)

g)

h)

i)

k)

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o énus a Contratada.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso
do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugado do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢gdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificagéo exigidas na licitagao.

Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgdo na execugdo do contrato.
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22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

22.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacédo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execucdo dos servicos.

22.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugcdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

22.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

 Data do servigo;

» Dia da Semana;

* Servigo Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

22.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagao da Obra.

22.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da Obra.

22.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugdo da obra.

22.5 Os servigos para execugdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios (noturno ou dias ndo uteis), caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

22.6 Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.7 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugéo dos servigos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com
o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

22.8 N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes
previstas na legislacéo vigente.

22.9 Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.10 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

22.11 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.12 Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugao da construgdo da
arquibancada.

22.13 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.
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22.14 Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverao também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

22.15 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.16 Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagcdes em questao.

22.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

22.18 Os projetos e especificagbes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

22.19 As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.20 Todos os servicos contratados s6 serao recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.21 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

22.22 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

22.23 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execug¢ao deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO

23.1. A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagéo
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizagéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizagdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.
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23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribuigdes do fiscal da obra:

a)

Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigcos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais de execugao e
os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucgao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucgdo dos servigos e obras, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,

1)

como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas,
autorizagdes para execucgao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as

respectivas medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica

e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;
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0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acgao da fiscalizagado ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

241 A obra e os servigos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisério.

24.3 A eventual aceitagdo dos servigcos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. DISPOSIGOES GERAIS

25.1. A participagdo na Licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

25.2. Quaisquer modificagbes ou alteragbes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagéo pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

25.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletrébnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

25.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
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apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

25.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagcdo,
notadamente das condi¢gdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

25.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagao e apresentagao de
sua proposta.

25.7. Nao serdo levadas em consideracdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitagdo e classificagdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagdes ou impugnagdes que ndo tenham sido formuladas por escrito e
devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipétese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

25.8. Poderdao ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitacdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

25.9. CONFORME ITEM 11.4.1, APOS A SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE

PRECOS, DEVERAO AS 03 (TRES) PRIMEIRAS COLOCADAS NAS PROPOSTAS DE
PRECO APRESENTAREM AS COMPOSICOES ANALITICAS DE CUSTOS COMPONENTES
DA PLANILHA DE PRECOS, CONCERNENTES A ESTE PROJETO BASICO/TERMO DE

REFERENCIA E AO SEU RESPECTIVO EDITAL, NO PRAZO DE 03 {TRIAES[ DIAS
CORRIDOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO DO LICITANTE E APLICACAO DE

PENALIDADE PREVISTA EM EDITAL, CONFORME ART. 1° INCISO XIl, §5° DA LEI N°
4.244/2019.

25.10 Das licitantes que ndo se enquadrarem no item 25.9., julgando necessario, a Comisséo de
Licitagao podera solicitar a apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da
planilha de precos, encargos sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no
prazo maximo de 03 (trés) dias corridos, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagao de
penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XII, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

25.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagcao, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

25.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

25.13 Na hipétese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerao as
informagdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

25.14 Todas as publicagbes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no érgao
de divulgacao oficial do Municipio, no enderego eletrbnico: www.pma.es.gov.br, bem como no
Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo (DOM/AMUNES) e Diario Oficial do Estado do
Espirito Santo (DIO/ES).
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26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico (Termo de
independentemente de transcri¢do, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composicao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentagédo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIll do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VIl - Declaragao de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Planilha Orgamentaria, Projetos e Orgcamentos

Aracruz/ES, 22 de julho de 2022.

RAFAEL BORGO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Referéncia),
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:
Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....ooiiuuiiiiiiiee e
documento de identificacdo n® ....................l B o] (01117 Lo TN

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° 09/2022., tendo como objeto

= T na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminagao Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminacao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminacéo Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigado do Custo Unitario

Item Descrigéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
(o} Materiais [transportar subtotal C]
D Qutros [transportar subtotal D]
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BDI

Prego Unitario :

Observacgodes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacéo, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha, desde que dela conste
todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a
apresentacao e o julgamento das propostas.

Observagao: conforme Orientagdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Pudblicas (OT — IBR) n° 001/2006, cada Composigédo de Custo define o valor financeiro a ser
despendido na execucdo do respectivo servico e é elaborada com base em coeficientes de
produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus precos coletados no mercado,

devendo conter, no minimo:

+ Discriminagdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagdo do
servico, preco unitario e custo parcial;

* Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada
insumo.
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ANEXO 1lI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 09/2022

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacédo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 09/2022

A eMPresa ...coccceeeeeeeiiiieee e , inscrita no CNPJ sob o n° ... , Submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que venham a ser verificados na preparagao

da mesma.

DECLARA que os precos contidos em sua proposta de precos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer énus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagao de proposta implica na aceitacdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes,
propondo a execugido dos servigos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigdes:

1) Preco global para execugéo dos servigos: R$ ........ (covvrnmnnnnnnns ), conforme descrito em planilha
orgcamentaria de prec¢os unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital,

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 09/2022

A EMPresa ..., , inscrita no CNPJ sobon° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a) ......cccccoooviiiiiiiiniiieneiniieenn,
portador(a) da cédula de identidade n° ..................... , DECLARA que em atendimento a
determinacdo do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato

impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragcéo para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA

CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 09/2022

A emMpPresa ......ccccevveeeiiiiiieieeeen , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) cveeeee e , portador(a) da cédula de identidade n°® ...................... que em

atendimento a determinagéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

Observagio: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EQUIPARADAS
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 09/2022
A empresa ... , inscrita no CNPJ sobon° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,

Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......cccccceeviiiieeiiiiieeeviieee s,
portador(a) da cédula de identidade n° ...................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n°® 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XX/2022.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura (SEMOB), (nome, nacionalidade, estado civil,
profissdo), inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n° 3.643 de
20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede
(endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato
representada pelo (condigéao juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagao de servicos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugao da
Obra de Construgao da Arquibancada em Campo de Futebol, localizado na Rua Dr. Moacyr
Cruz - Barra do Sahy, neste Municipio de Aracruz/ES

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.

2.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Precos n°® 09/2022 e seus Anexos
e a Proposta de Pregos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletronico n°
14.898/2022 — SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcédo, Ampliacdo e Reforma de Prédios Publicos e Equipamentos Sociais
Classificagcado Funcional: 15.451.0037.1.0124

Cdédigo Reduzido:722

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 1.520.0038.0000 — Convénio do Estado

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PRECOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregos especificados na Planilha constante da Proposta
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apresentada pela Contratada e que independentemente de transcricdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugdo das obras e servigos objeto do
presente Contrato € de R$ ................. (ceeeemreee e ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licengas e outros relacionados aos servigos.

CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagdo da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC -
Fundacédo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx({-=1lo)
lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data de apresentacéo da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data de apresentacao da proposta.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servigos, o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatdérios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigdo, constando o periodo de execucgdo dos servigos, memoria de calculo e
relatorio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apds a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, 0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida @ CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacgdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.
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7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagcdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual € Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS - 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de execugdo dos servigos a serem contratados é de 90 (noventa) dias, contados
da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o cronograma
fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo € de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugdo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cadigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.7. A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servigos.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugdo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogacdo, conforme Art. 57, inciso I, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteragdes.
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8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagéo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caugao inicial para garantia de execugao do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragbes, sendo
selecionada pela empresa vencedora a seguinte garantia: XXXXX.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3 A caucédo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢cdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

9.4. A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

9.5. A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizacdes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagcoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cbes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibigdo de
documentacgao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacao
dos servigos abrangidos nesta contratacao.

10.2. Obrigagdes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

c) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

d) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
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pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso
do servigo.

e) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

f) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

g) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugado do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

h) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugcdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢gdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificagdo exigidas na licitagao.

i) Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigcos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

j) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

k) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificacdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucgao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

I) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgdo na execugdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

11.4. A fiscalizagéo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
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realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de
pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias,
etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisoérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugao e 0s
parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicido de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdao e aprovacdo de servigos e etapas construtivas,
autorizacbes para execugao de trabalho adicional, autorizacdo para substituicao de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execug¢do dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.
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11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, nado excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos
servigos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinacgbes e as solicitagbes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. As Contratadas ndo poderdo ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados servigos
adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em
complementagio aos servigos basicos de construgao civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os
8§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou exclusdo de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representagao e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracbes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste ltem.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecucgéo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos ndo forem iniciados na data
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prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

c) Multa cominatodria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

16.4. As sancdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

16.5. As sancdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apods regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

17.1. A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotagado de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugdo dos servicos.

17.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

17.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

» Data do servigo;

» Dia da Semana;

* Servigo Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

17.3.1. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucao da
obra e, em concordancia, pela fiscalizagao da Obra.

17.3.2. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagdo da Obra.

17.4. A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.
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17.5. Os servicos para execucdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios (noturno ou dias nao uteis), caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

17.6 Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.7. O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug¢ao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com
o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

17.8. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomedagdes
previstas na legislagcéo vigente.

17.9. Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.10. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.11. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungoes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.12. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucdo da construgcdo da
arquibancada.

17.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.14. Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

17.15. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.16. Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

17.17. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.18. Os projetos e especificagbes, deverao ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.19. As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.20. Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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17.21. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.22. Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

1.23. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forgca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serado recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisério.

18.3. A eventual aceitagao dos servigos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA apés entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigéo e lhe sao
anexos.

19.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.5 Os casos omissos neste Contrato seréo resolvidos pela legislagéo aplicavel a espécie.

19.6. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.
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