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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA) - RETIFICADO

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educacéo

1. DO OBJETO

Contratagcao de Empresa para Execugdo de Obra de Conclusao da Construgdao da EMEF
Coqueiral, localizada na Avenida dos Coqueiros, n°® 22, Bairro Coqueiral, neste Municipio de
Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VII;

Regime de execugao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de Conclusao da Construgao da EMEF Coqueiral, tem por finalidade ampliar a capa-
cidade de atendimento a educacéo publica na comunidade do Bairro Coqueiral, com aumen-
to de vagas ofertadas e por consequéncia melhorar significativamente o ambiente de estu-

dos dos estudantes favorecendo assim o desenvolvimento de suas aprendizagens.

As alteragdes e adequacdes aos projetos iniciais, foram necessarias para atender as nor-
mas técnicas vigentes e exigéncias do Corpo de Bombeiro do Estado do Espirito Santo,
buscando promover um espaco fisico seguro e acessivel, alinhado a proposta pedagdgica

da escola.
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A nova concepgao arquitetdnica da EMEF Coqueiral, possui 1.863,39m2 (um mil, oitocentos
e sessenta e trés metros e trinta e nove decimetros quadrados), para as seguintes ativida-

des:

o (09 (nove) salas de aula;

o 04 (quatro) salas de atividades diversas — Informatica, Biblioteca, Sala de Video e de Ati-
vidade Extra;

e 01 (um) Patio Coberto com Refeitorio;

¢ Instalagdes completas para administracao e servigos;

e Patio descoberto.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des e diretri-

zes técnicas e administrativas para contratagdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagoes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e o0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no
Caderno de Especificacbes, Memorial Descritivo e Planilha de Orcamento, ndo podendo
deixar de serem analisados para composi¢cdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para

execucao dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execugao da obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢do de qualquer parte dos

servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
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Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servigo;
— Dia da Semana;
— Servico Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao da obra e,

em concordancia, pela fiscalizagao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espacgo, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execucgao da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condigdes, cabendo a CONTRATADA a retirada de

qgualquer material proveniente da execugao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sodlidos

provenientes da execug¢ao da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servicos,
deverdao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6érgao competente, com apresentacdo de documentagao regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar
contrato de prestagdo de servicos com o mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagdo e deverao ser
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comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a Obra de Conclusao da

Construcédo da EMEF Coqueiral.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigcos para execucao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugdo dos servicos ora licitados, além dos projetos, caderno de
especificagcbes, memoriais descritivos e planilha orcamentaria, deverdo também ser
atendidas as recomendacgdes técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos

Servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d30 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagées em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgoes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecéo individual e coletiva, necessarios
a execugado dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificacdes e os memoriais, deverdao ser examinados com 0 maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera
a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacgéo,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.
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As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugéo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdao ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor méaximo estimado da referida contratacdo é de R$ 8.610.838,78 (oito milhdes,

seiscentos e dez mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria, anexa.
7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de elaboragao do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:

R=Vx(l-1lo)

lo
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Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagéo Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data de elaboragao do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data de elaboragao do orgamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacao
dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orgamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Educagao.

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servigcos a serem contratados é de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 450 (quatrocentos e

cinquenta) dias, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas

hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
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provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execugéao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucio sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de
Educacéao e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de
15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacdo, que poderao ou nao ser
aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteracdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
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visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).
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Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condigbes deste Projeto Basico.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
agdes, deverado ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o0 ato de registro ou autorizagado para funcionamento expedido

pelo 6érgado competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacdo com foto do representante legal (proprietario, sdcio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

Avenida Moroba, 20 — Bairro Moroba — Aracruz/ES — Tel.: (27) 3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura  9/26



Secretaria By PREFEITURA
wonie hid ARACRU
Infraestrutura =g RA R z

www.aracruz.es.gov.br

d) Certidoes de Regularidade de situagdao quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacao de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracédo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaracao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
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sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagcao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagido realizada pela
licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitagcao considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Item Descricao dos Servigos

1 Formas de chapa em madeira

2 | Estrutura metdlica para Quadra Poliesportiva

Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado
em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

As exigéncias relativas a capacitacédo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicao, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.
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O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, serd considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacéo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstracoes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcdes Contabeis,
registrado no 6érgédo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario € o
Recibo de Entrega de Escrituragcao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,

do Coadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser

Avenida Morob4, 20 — Bairro Moroba — Aracruz/ES — Tel.: (27) 3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  12/26



dSecrbeta ria PREFEITURA
Infra%gn:?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acdrdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacédo
societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacéo relativa a qualificacao econdmica-financeira.

d) Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio

liquido), com a atualizagdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaragéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagéo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢gao de aprendiz;
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12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgcamentaria, anexa.

Seréao analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragao;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncgao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboragao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.
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A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagcao aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificacao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagbes, quanto as propostas reformuladas poderdao ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacgao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdao dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
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dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obriga¢des do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacéo, inclusive no caso de rescisao.

A caucado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condicbes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagao de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos

abrangidos nesta contratacéo.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servicos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscaliza¢do, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.
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A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais n&o transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do
contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugcdo do Contrato, nao excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao

exigidas na licitacao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteg¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢ao, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se

previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do
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objeto, restrita, contudo ao percentual de 2,63% (dois virgula sessenta e trés por cento)

do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizagdo do servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificacdo técnica necessaria.

Execucéo de Piso alta resisténcia tipo Granilite

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagao.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratacdo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de

reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrénico) de
medicdo no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medi¢cao, constando o periodo
de execugao dos servicos, memoéria de calculo e relatério fotografico dos servigos

executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
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responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizarda a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentacao, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigcos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagcao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da

conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
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assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuigcdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgcamentos, medicoes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucao e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servico,
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sempre que for necessaria a verificacdo da exata correspondéncias entre as condigbes reais

de execucao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucéo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nédo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢ao dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagéo
contratual, como: modificagdes de projeto, conclusao e aprovagao de servicos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizagdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagoes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
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ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente o servigco objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere & Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagéo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obriga¢des assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos ndo forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
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esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administracao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
e) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

As sancbes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis nos casos das letras “a@”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancgdes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagcdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso nao seja julgado
necessaria a apresentacao das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha

de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentacdo das
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composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precgos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo
edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 02 de agosto de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021

Marineusa Soares Pimentel Ribeiro
Secretaria de Educacéo — Interina
Decreto n® 42.411, de 21/07/2022
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ......cvveeeiiiiieee e

documento de identificagdo N® .........ccccceveeeiiciieneene , ProfiSS80.....ccveviviciiiiieeeiieee,

Edital de Concorréncia Publica 2 , tendo como objeto
= T , ha data
de i = L horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO
SERVI-
co: UNIDADE:
A - Mao de Obra
ltem Discriminacao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade | Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade | Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D - Outros
ltem Discriminacao Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A Méao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitario :
Observacoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigoes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacéo, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu prego,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das
propostas.
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