
Local: Avenida Teófilo Otoni, Barra do Sahy, Aracruz/ES Data-base: NOV/2021

ITEM  Valor do Item 
 % sobre 

Total  
1.0        104.240,55 10,31%
2.0 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO        398.835,03 39,45%
3.0 DRENAGEM          86.566,12 8,56%
40 FECHAMENTO LATERAL        331.604,39 32,80%
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          55.287,73 5,47%
6.0 EQUIPAMENTOS          34.330,40 3,40%

TOTAL GLOBAL 1.010.864,23 100,00%

SERVIÇOS INICAIS

RESUMO
Obra: Campo de Futebol Society com grama sintética, alambrado e iluminação - BOM DE BOLA II - 2ª Edição

Serviços



Referencial
DER/ES 

Edificações

Data Base MAIO/2022

Encargos sociais 157,27%

BDI: 31,96%
Prazo de Execução: 120 dias

Item Código Fonte UND. QUANT.
 Preço 

Unitário 

 Preço Unitário 
com BDI de 

31,96% 
 Preço Total TOTAL DO ITEM

1 SERVIÇOS INICAIS

1.1 020305
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 8,00  R$         275,76  R$              363,89  R$               2.911,12 

1.2 020801
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 14,50  R$         650,75  R$              858,73  R$             12.451,59 

1.3 020812
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 25,00  R$           34,98  R$                46,16  R$               1.154,00 

1.4 020713
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 20,00  R$         499,88  R$              659,64  R$             13.192,80 

1.5 010501
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 1575,86  R$           10,84  R$                14,30  R$             22.534,80 

1.6 010512
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
Mês 0,10  R$     17.918,23  R$         23.644,90  R$               2.364,49 

1.7 020350
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 174,00  R$         216,16  R$              285,24  R$             49.631,76 

 R$      104.240,55 

2 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

2.1 030202
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 138,55  R$         191,67  R$              252,93  R$             35.043,45 

2.2 40754
DER-ES - 

RODOVIAS
M² 1820,00  R$                  2,04  R$               3.712,80 

2.3 200323
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 71,05  R$         147,50  R$              194,64  R$             13.829,17 

2.4 M² 1421,00  R$         171,21  R$              225,93  R$           321.046,53 

2.5 130110
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 122,50  R$           60,22  R$                79,47  R$               9.735,08 

2.6 130202
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 122,50  R$           52,05  R$                68,69  R$               8.414,53 

2.7 200202
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 49,00  R$           54,77  R$                72,27  R$               3.541,23 

2.8 190603
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 122,50  R$           20,37  R$                26,88  R$               3.292,80 

2.9 200703
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 5,00  R$           33,26  R$                43,89  R$                  219,45 

 R$      398.835,03 

3 DRENAGEM

3.1 030101
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 15,74  R$           51,51  R$                67,97  R$               1.069,85 

3.2 030304
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 20,47  R$           63,99  R$                84,44  R$               1.728,49 

3.3 MERC-01
Reajustado 
pelo INCC

M² 1544,00  R$           36,82  R$                48,58  R$             75.007,52 

3.4 COMP-01
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 98,40  R$           28,06  R$                37,03  R$               3.643,75 

3.5 200306
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 14,81  R$         187,35  R$              247,23  R$               3.661,48 

ORÇAMENTO DE CUSTO 
Obra: Campo de Futebol Society com grama sintética, alambrado e iluminação - BOM DE BOLA II - 2ª Edição
Local: Avenida Teófilo Otoni, Barra do Sahy, Aracruz/ES

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 
3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões 
para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, 
cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., 
cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., 
disj. e chave de força (quando necessário), cons. 
20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 
utilização)

Locação de obra com gabarito de madeira

Equipe topográfica para serviços simples de locação 
e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e 
profissionais nivel médio)

TOTAL ITEM 1

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 
0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 
8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. 
faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa 
c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

COMP-08

Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm 
de altura, na cor verde, demarcacao de linhas com 
grama na cor branca, sistema de amortecimento 
composto com as seguintes caracteristicas minimas: 
Camada de areia especial com 1cm de espessura 
(20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria 
de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada 
para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta 
perimetral para contencao da base, canaleta 
perimetral para coleta e escoamento da agua e 
preparo de terreno. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

TOTAL ITEM 2

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 
15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3

Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2

Lastro regularizado de concreto não estrutural, 
espessura de 8 cm

Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas 
plásticas em quadros de 1 m

Pintura à base de epoxi, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 
5cm, para demarcação de quadras de esportes

Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, 
Coral ou Suvinil, a duas demãos

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 
1.50 m de profundidade

Índice de preço para remoção de entulho decorrente 
da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada

Aplicação e fornecimento de manta para drenagem 
tipo geocomposto formada por núcleos em filamentos 
tridimensionais flexíveis e revestida por filme 
impermeável dimensões de 2x30m e sobreposição 
de 10cm para união das mantas.

Tubo poroso tipo PEAD Ø 0,10m para canaleta de 
drenagem

Regularização e compactação do sub-leito (100% 
P.N.) H=0,20m

Fornecimento e espalhamento de pó de pedra

Material para aterro (Fornecimento)

Especificação do Serviço

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, 
PADRÃO IOPES

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, 
de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, 
piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, 
incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 
utilizações)



Referencial
DER/ES 

Edificações

Data Base MAIO/2022

Encargos sociais 157,27%

BDI: 31,96%
Prazo de Execução: 120 dias

Item Código Fonte UND. QUANT.
 Preço 

Unitário 

 Preço Unitário 
com BDI de 

31,96% 
 Preço Total TOTAL DO ITEM

ORÇAMENTO DE CUSTO 
Obra: Campo de Futebol Society com grama sintética, alambrado e iluminação - BOM DE BOLA II - 2ª Edição
Local: Avenida Teófilo Otoni, Barra do Sahy, Aracruz/ES

Especificação do Serviço

3.6 141105
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 2,00  R$         551,32  R$              727,52  R$               1.455,04 

 R$        86.566,12 

4 FECHAMENTO LATERAL

4.1 030101
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 40,05  R$           51,51  R$                67,97  R$               2.722,20 

4.2 030304
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 21,22  R$           63,99  R$                84,44  R$               1.791,82 

4.3 COMP-02
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 87,00  R$         115,79  R$              152,79  R$             13.292,73 

4.4 040233
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 2,73  R$         619,47  R$              817,45  R$               2.231,64 

4.5 030201
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M³ 23,73  R$           55,48  R$                73,21  R$               1.737,27 

4.6 050501
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 130,08  R$         113,57  R$              149,87  R$             19.495,09 

4.7 120101
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 97,56  R$             6,39  R$                  8,43  R$                  822,43 

4.8 120303
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 97,56  R$           53,41  R$                70,48  R$               6.876,03 

4.9 190106
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 97,56  R$           25,60  R$                33,78  R$               3.295,58 

4.10 COMP-03
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M² 809,00  R$         261,66  R$              345,29  R$           279.339,61 

 R$      331.604,39 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 COMP-04
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 6,00  R$      5.201,47  R$           6.863,86  R$             41.183,16 

5.2 150610
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 6,00  R$         353,31  R$              466,23  R$               2.797,38 

5.3 150614
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 3,00  R$         132,14  R$              174,37  R$                  523,11 

5.4 151137
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 115,00  R$           24,16  R$                31,88  R$               3.666,20 

5.5 151403
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
M 510,00  R$             9,31  R$                12,29  R$               6.267,90 

5.6 150306
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 1,00  R$         243,47  R$              321,28  R$                  321,28 

5.7 COMP-05
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 6,00  R$           55,50  R$                73,23  R$                  439,38 

5.8 151324
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 1,00  R$           67,69  R$                89,32  R$                    89,32 

 R$        55.287,73 

6 EQUIPAMENTOS

6.1 COMP-06
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 2,00  R$      3.797,68  R$           5.011,42  R$             10.022,84 

6.2 200713
DER/ES -

EDIFICAÇÕES
UND. 2,00  R$         243,17  R$              320,89  R$                  641,78 

6.3 COMP-09
DER/ES -

EDIFICAÇÕES 
E MERCADO

UND. 2,00  R$      8.967,03  R$         11.832,89  R$             23.665,78 

 R$        34.330,40 

 R$    1.010.864,23 

Item Código Fonte UND.

 Preço 
Unitário 
com BDI 

(DER) 

 Preço sem BDI 
 Preço com BDI 

(ITUFES) 

Valor Unitário 
Corrigido (INCC-

DI/FGV)

2.2 40754
DER-ES - 

RODOVIAS
M²  R$      1,82  R$             1,48  R$                     1,95  R$                 2,04 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência 
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, 

Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco 
conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ 
tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. 
internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, 
reaterro e parede int. em concreto

Tubo PVC rígido para esgoto 200mm (forma para a 
fundação do alambrado)

Especificação do Serviço

Regularização e compactação do sub-leito (100% 

P.N.) H=0,20m 5)  

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no 
traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, 
malha 2", revestida em PVC, com estrutura em tubo 
de ferro galvanizado vertical de 3" e horizontal de 
2.1/2", inclusive portões, pintados com duas demãos 
de esmalte sintético sobre fundo anti-corrosivo

TOTAL ITEM 4

Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, 
com 3 (três) Refletores LED, fixados em cruzeta de 
madeira com mãos francesas metálicas.

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento 
para 750V, seção de 4.0 mm2

Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 
12 divisões modulares com barramento

Caixa de aterramento de concreto simples, nas 
dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em 
chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e 
lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de 
concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, 
com revestimento interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. 
Kanaflex ou equivalente

Disjuntor mini bipolar 10A - Norma DIN

Trave para Futebol Society em tubo de aço 
galvanizado 4" (100mm), medindo 500x220cm, com 
acabamento em pintura esmalte na cor branca, sobre 
fundo anti-corrosivo, incluindo fundação

Rede para futebol de salão

TOTAL ITEM 6

Disjuntor bipolar 63A - Norma DIN

TOTAL ITEM 5

Fornecimento e instalação de banco de reservas com 
cobertura para campo de futebol com 8 lugares

TOTAL GERAL DA OBRA

ADEQUAÇÃO DE PREÇOS DER-ES   -   RODOVIAS/EDIFICAÇÕES

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 
grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

TOTAL ITEM 3

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 
1.50 m de profundidade

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto 
Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no 
custo)

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em 
camadas de 20cm

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) 
cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ 
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 
10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

Índice de preço para remoção de entulho decorrente 
da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, 
carga, transporte e descarga em área licenciada



Referencial
DER/ES 

Edificações

Data Base MAIO/2022

Encargos sociais 157,27%

BDI: 31,96%
Prazo de Execução: 120 dias

Item Código Fonte UND. QUANT.
 Preço 

Unitário 

 Preço Unitário 
com BDI de 

31,96% 
 Preço Total TOTAL DO ITEM

ORÇAMENTO DE CUSTO 
Obra: Campo de Futebol Society com grama sintética, alambrado e iluminação - BOM DE BOLA II - 2ª Edição
Local: Avenida Teófilo Otoni, Barra do Sahy, Aracruz/ES

Especificação do Serviço

ÍNDICES UTILIZADOS

6- PARA ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO ITEM 2.2 DA TABELA DE CUSTOS DE RODOVIA DO DER FOI UTILIZADO O INCC-DI DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), 
CONFORME CÁLCULOS ACIMA.

4- O ITEM 2.2, PROVENIENTE DO REFERENCIAL DE CUSTOS DE RODOVIA DO DER-ES, TEM DATA BASE DE JANEIRO/2022, SEM DESONERAÇÃO. ENCARGOS SOCIAIS E BDI FORAM 
CORRIGIDOS EM CONFORMIDADE COM O REFERENCIAL DE CUSTOS DE EDIFICAÇÕES DO DER, MAIO/2022;          

OBSERVAÇÕES:

INCC - JAN-2022 = 969,184; MAIO-2022 = 1.013,164

3- O BDI É DE 31,96%;

2- OS ENCARGOS SOCIAIS SÃO DE 157,27%;

1- FORAM UTILIZADOS REFERENCIAL DE CUSTOS DER-ES EDIFICAÇÕES COM DATA BASE DE MAIO/2022 E REFERENCIAL DER-ES RODOVIAS (SEM DESONERAÇÃO) COM DATA-BASE 
DE JANEIRO/2022;
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CAMPO BOM DE BOLA II  2ª Edição - Memorial de Cálculos 
 
DIMENSÕES DA OBRA: 
Medida Externa Total: 31,90 x 49,40m (Área:1.575,86m²) 
Área para Implantação: 35,00 x 52,00m (Área:1.820,00m²) 
Perímetro Alambrado (eixo): 31,70 x 49,20m (P: 161,80m) 
Área de Aquecimento: 2,50x49,0m (Área: 122,50m²) 
Gramado:   29,00 x 49,00m (Área:1.421,00m²) 
Área de Jogo: 25,00 x 45,00m 
 

1. SERVIÇOS INICIAIS 
 

1.1 020305–Placa de Obra:  
 A= 4,00 x 2,00 = 8,00m² 
 
1.2 020801–Barracão de Obra: 
 A= conforme texto tabela ITUFES = 14,50m² 
 
1.3 020812–Rede de agua com padrão de entrada d’agua: 

C= Percurso máximo indicado na descrição do serviço. 
 C= 25,00m 
 
1.4 020713–Rede de luz incl. padrão de entrada de energia: 

C= Percurso máximo indicado na descrição do serviço. 
 C= 20,00m 
 
1.5 010501–Locação de Obra: 

A= Área total da obra 
 A= (31,90 x 49,40)m = 1.575,86m² 
 
1.6 010512–Equipe topográfica: 

Período: 0,10 mês (3 dias) 
 

1.7 020350–Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 
0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo 
"IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores 
azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x): 
P= Perímetro total da obra 
P= (35+52)x2= 174,00 m   
 

 
2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

 
2.1 030202 – Aterro para regularização: 

Aterro para regularização do campo com altura máxima de 15cm e 
caimentos de 1% na largura do campo, conforme projeto. 

 V= (29,00 x 49,00 x 0,075) x 1,3 =>V= 138,55m³ 
2.2 40754 (DER-ES) – Regularização e Compactação: 
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 A= Área total para implantação da obra 
 A= (35,00 x 52,00)m = 1.820,00m² 
 
2.3 200323 – Fornecimento, espalhamento de pó de pedra: 
 V= Área de gramado x altura da camada de pó de pedra (0,05m) 
 V= (29,00 x 49,00 x 0,05)m = 71,05m³ 
 
2.4 (COMP-08) – Grama sintética: 
 A= (29,00 x 49,00)m²= 1.421,00m² 
 
2.5 130110 – Lastro de concreto para área técnica (8cm de espessura): 
 A= (2,5 x 49,00)m² =>A= 122,5m² 
 
2.6 130202 – Piso cimentado (1,5cm de espessura): 
 A= (2,5 x 49,00)m² =>A= 122,5m² 
 
2.7 200202 – Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 

15x12x30x100cm: 
 C= 49,00m  
 
2.8 190603 – Pintura sobre pisos, a duas demãos: 
 A= (2,5 x 49,00)m²=>A= 122,5m² 
 
2.9 200703 – Pintura de demarcação da área técnica: 
 C= (2 x 2,5)m=>C= 5,0m 
 

3. DRENAGEM 
 
3.1 030101 – Escavação Manual para Dreno: 
 V= Volume da canaleta de drenagem [Seção: 0,40x0,40m | C: 
49,20m] 
 V=[(0,40 x 0,40) x 49,20]x 2 =>V=15,74m³ 
 
3.2 030304 – Bota-Fora de material escavado (canaletas): 
 V= (Volume escavado item 3.1) x 1,3 
 V= 15,74m³ x 1,3 
 V= 20,47m³ 
 
3.3 (MERC-01) – Fornecimento e aplicação de manta drenante: 
 A= (Área do gramado + envelopamento dos dutos) 
 A= (29,00 x 49,00) + [1,25 (1)x 49,20 x 2] 
 A= 1.421,00m² + 123,00m² =>A= 1.544,00m² 

(1) Largura de manta estimada para envelopamento dos dutos 
corrugados das canaletas de drenagem, conforme detalhe de projeto. 

 
3.4  (COMP-01)–Fornecimento e colocação de tubo poroso Ø100mm: 

C = Comprimento x 2 lados 
 C = (49,20 x 2)m=>C=98,40m 
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3.5 200306 – Fornecimento e espalhamento de brita 1ou 2 (canaletas):  
 V= (Volume escavado item 3.1 – desconto tubosØ110mm) 
 V = 15,74 – (3,14 x 0,11²/4) x 98,40 
 V = 15,74–0,935m³=>V=14,81m³ 
 
3.6 141105 – Caixas de Captação:  
 Q = Conforme ProjetoExecutivo 
 Q= 2,00und 
 

4. FECHAMENTO LATERAL 
 
4.1 030101 – Escavação Manual: 
 V= [Furos para escavaçãoalamb. + cintamento com blocos (h:0,60m)] 

V = {(3,14 x 0,4²/4) x 1,5 x 58 furos +[(31,7+49,2) x 2] x 0,3 x 0,6} 
 V = 10,93+ 29,12 =>V =40,05m³ 
 
4.2 030304 – Índice de preço para remoção de entulho decorrente da 
execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo 
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área: 
 V = (Vconcreto item 4.4 + Vcintamento com blocos) x 1,3 
 V = {2,73 + [(31,70+49,2) x 2] x 0,14 x 0,60} x 1,3 
 V = {2,73m³ + 13,59m³} x 1,3 
 V = 21,22m³ 
 
4.3 (COMP-02) – Tubo PVC 200 mm (forma para fundação): 
 C = para 58 furos com 1,50m de comprimento 
 C =87,00 m 
 
4.4 040233–Concreto Fck = 15 Mpa: 
 V= [(3,14 x 0,20²/4) x 1,50] x 58 furos =  
 V = 2,73m³ 
 
4.5 030201 –  Reaterro apiloado: 
 V = (Vescav. item 4.1) – {Vconcreto item 4.4 + Vcintamentoblocos)} 
 V = 40,05 – {2,73 + [(31,70+49,20) x 2]x 0,14 x 0,60}  
 V = 40,05 – {2,73 + 13,59} 
 V = 40,05 m³ –16,32 m³ =>V =23,73m³ 
 
4.6 050501 – Alvenaria + cintamento com blocos de concreto (h:0,80m): 
 A= [(31,90+49,40) x 2] x 0,80 
 A=162,60 x 0,80 =>A=130,08m² 
 
4.7 120101 – Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou 

grossa lavada: 
 A= [(31,90+49,40) x 2] x 0,20 x 3(2 lados + topo) 
 A=162,60 x 0,20 x 3 =>A=97,56m² 
 



 
 

4 

4.8 120303 – Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal 
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada: 

 A= [(31,90+49,40) x 2] x 0,20 x 3(2 lados + topo) 
 A=162,60 x 0,20 x 3 =>A=97,56m² 
 
4.9 190106 – Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, 

Coral ou  Metalatex, inclusive selador acrílico: 
 A= [(31,90+49,40) x 2] x 0,20 x 3(2 lados + topo) 
 A=162,60 x 0,20 x 3 =>A=97,56m² 
 
4.10 (COMP-03) Alambrado em tubo de aço galvanizado e tela losangular 

(conforme projeto):  
A= [lados menores + lados maiores] x altura (h=5,0m) 
A= [31,70 + 31,70 + 49,20 + 49,20] x 5,00 m² 

 A= 809,00m² 
 

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
5.1 (COMP-04) – Poste circular de concreto com três projetores: 

Q= 6 und (conforme projeto) 
    
5.2 150610 – Caixa de aterramento: 

Q= 6 und (conforme projeto) 
 
5.3 150614 – Caixa de passagem: 

Q= 3 und (conforme projeto) 
 
5.4 151137 – Eletroduto PEAD, cor preta, diâmetro 1.1/2”: 

Conforme distâncias entre postes e quadro indicadas em projeto. 
C=[2 x 17] + 2 x [10,5 + 15 + 15]m 
C=[34 + 81] m =>C= 115m 

 
5.5 151403 – Fio ou cabo de cobre termoplastico, seção 4.0mm²: 

Conforme distâncias entre postes e quadro indicadas em projeto. 
C=[6 x 34] + 2 x [6 x 10,5 + 4 x 15 + 2 x 15]m 
C=[204 + 306] m =>C= 510m 

 
5.6 150306 – Quadro de distribuição de energia, de embutir, 12 divisões: 

Q= 1 und (conforme projeto) 
 

5.7 (COMP-05) – Disjuntor mini bipolar 10A - Norma DIN: 
Q= 6 und (conforme projeto) 

 
5.8 151324 – Disjuntor bipolar 63A - Norma DIN: 

Q= 1 und (conforme projeto) 
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6. EQUIPAMENTOS 
 
6.1 (COMP-06) – Trave para Futebol Society: 
 Q = 2,00 und 
 
6.2 200713 – Rede para futebol de salão: 
 Q = 2,00 und 
 
6.3 (COMP-09)– Fornecimento e instalação de banco de reservas com 

cobertura para campo de futebol com 8 lugares: 
 Q = 2,00 und 
 
 
 
ATUALIZAÇÃO: 
ARACRUZ, 05 DE MAIO DE 2021 
 
 
 
 

 
____________________________________ 
HENRIQUE GOZZER RAMOS  
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/ES: 032631/D 



Mês 01 Mês 02 Mês 03

100%

1

104.240,55R$                   

Obra: Campo de Futebol Society com grama sintética, alambrado e iluminação - BOM DE BOLA II - 2ª Edição

Item
Descrição dos 

Serviços
Valores Peso (%)

Prazo de Execução

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

Licitação 

CRONOGRAMA FISICO-FINENCEIRO

Local: Avenida Teófilo Otoni, Barra do Sahy, Aracruz/ES

20%

79.767,01R$                     119.650,51R$                   119.650,51R$                   79.767,01R$                     

20%

2
Terraplanagem e 

Pavimentação
398.835,03R$           39,45%

Serviços Iniciais 104.240,55R$           10,31%

70%

60.596,29R$                     

30% 30%

5 Instalações Elétricas 55.287,73R$             5,47%

25.969,84R$                     

3 Drenagem 86.566,12R$             8,56%

30%

4 Fechamento Lateral 331.604,39R$           32,80%

55.287,73R$                     

100%

20%

99.481,32R$                     165.802,20R$                   66.320,88R$                     

50%30%

100%

20,77% 27,67% 28,24%

6 Equipamentos 34.330,40R$             3,40%

23,32%
TOTAL

1.010.864,23R$                                209.977,40R$                   279.728,11R$                   285.452,71R$                   235.706,02R$                   

34.330,40R$                     

100,00%

TOTAL ACUMULADO
209.977,40R$                   489.705,51R$                   775.158,22R$                   1.010.864,23R$                

20,77% 48,44% 76,68% 100,00%



TABELA

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE

Coefic. C. Prod.

AJUDANTE H 010101 0,5200 1 7,00 0 18,01 9,365
SERVENTE H 010146 0,5700 1 6,16 0 15,85 9,035

Sub-Total 18,40

TUBO POROSO TIPO PEAD, 
CORRUGADO, DIÂMETRO 100mm

M
10258  (DER-

ES)
1 1  R$       9,66 0  R$       9,66 9,660

Sub-Total 9,66

RESUMO :
Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27% 18,40
Materias (B) 9,66
Equipamentos (C) 0
Produção da Equipe (D) 1
Custo Horário Total [(A)+(C)] 18,40
Custo Unitário da Execução 
[(A)+(C)/(D)]=(E)

18,40

Custo Direto Total [(B)+(E)] 28,06
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 0,00

 R$   28,06 

Código Fonte UND.

 Preço 
Unitário 
com BDI 

(DER) 

 Preço 
sem BDI 

(DER) 

Valor 
Unitário 

Corrigido 
(INCC-

DI/FGV)

10258 
DER-ES - 

RODOVIAS
m  R$    9,24  R$        9,66 

INCC - JAN-2022 = 969,184; MAIO-2022 = 1.013,164
ÍNDICES UTILIZADOS

Especificação do 
Serviço

TUBO POROSO TIPO 
PEAD, CORRUGADO, 

DIÂMETRO 100mm

Custo Unitário (adotado)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-01)
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES MAIO/2022(LS=157,27%;BDI=0%) E TABELA 
DE CUSTOS REFERENCIAIS DER-ES JAN/2022 (ATUALIZADA)

COMP-01 (ITEM 3.4)
Tubo poroso tipo PEAD Ø 0,10m para canaleta de drenagem
M

Mão-de-Obra

Materiais

Insumo Unid. Código Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

ADEQUAÇÃO DE PREÇOS DER-ES   -   RODOVIAS/EDIFICAÇÕES

1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais DER-ES EDIFICAÇÕES, de 
MAIO/2022  e Tabela Referencial de Custos de Materiais DER-ES - RODOVIAS, de JAN/2022 (Atualizada).

2. Esta composição inclui o fornecimento e a colocação do tubo poroso ao longo das canaletas de drenagem. Para determinação dos 
coeficientes para mão de obra de Ajudante e Servente foram adotados os mesmos valores encontrados no serviço 140903 do Referencial 
DER-ES EDIFICAÇÕES, 0,52 e 0,57, respectivamente, em função da similaridade dos insumos e serviços nas duas composições.

Observações:



TABELA
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE

Coefic. C. Prod.

AJUDANTE H 010101 0,9000 1 7,00 0 18,01 16,209
SERVENTE H 010146 0,9375 1 6,16 0 15,85 14,859

Sub-Total 31,07

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO 
200mm

M 062535 1,01 1 83,88 0 83,88 84,719

Sub-Total 84,72

RESUMO :
Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27% 31,07
Materias (B) 84,72
Equipamentos (C) 0,00
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 31,07
Custo Unitário da Execução 
[(A)+(C)/(D)]=(E) 31,07

Custo Direto Total [(B)+(E)] 115,79
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 0,00

 R$      115,79 

1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais DER- ES EDIFICAÇÕES, de 
MAIO/2022.

2. O serviço acima descrito será utilizado como forma para a fundação do alambrado. O tubo de PVC será cortado em pedaços de 1,50m 
que serão posicionados nos furos previamente escavados para a fixação dos montantes do alambrado. Para determinação dos 
coeficientes para mão de obra de Ajudante e Servente foram adotados os mesmos valores encontrados no serviço 140905 do Referencial 
DER- ES EDIFICAÇÕES, 0,9000 e 0,9375, respectivamente, em função da similaridade dos insumos e serviços nas duas composições.

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Mão-de-Obra

Materiais

Observações:

Insumo Unid. Código Pr. Prod.

Custo Unitário (adotado)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-02)
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES MAIO/2022(LS=157,27%;BDI=0%) 
COMP-02 (ITEM 4.3)
Tubo de PVC rígido para esgoto 200mm (Forma para a fundação do alambrado)
M



TABELA
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Coefic. C. Prod.

AJUDANTE H 010101 0,0365390 1 7,00 0 18,01 0,658
PINTOR H 010140 0,0730781 1 8,30 0 21,35 1,560

Sub-Total 2,22

TUBO ACO GALV 88,90 X 4,00MM (3") 
DIN 2440 - MEDIO

M 100208 0,6480136 1 168,45 0 168,45 109,158

TUBO DE ACO GALVANIZADO 76,10 X 
3,35MM (2 1/2") MEDIO

M 071270 0,6516207 1 130,38 0 130,38 84,958

TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" 
LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST 
EM PVC 

M2 027546 0,9907384 1 62,45 0 62,45 61,872

ARAME GALVANIZADO N.14 AWG M 027020 0,6236656 1 0,69 0 0,69 0,430
ESMALTE SINTETICO L 037502 0,0328851 1 36,48 0 36,48 1,200
ZARCAO L 038028 0,0200964 1 28,81 0 28,81 0,579
AGUARRAZ MINERAL L 038001 0,0036539 1 17,34 0 17,34 0,063
LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 
225X275MM - NORTON OU 
EQUIVALENTE

UN 038012 0,0456738 1 2,98 0 2,98 0,136

GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) 
PARA PORTÃO (DE SOBREPOR)

PAR 035211 0,0292460 1 22,97 0 22,97 0,672

PORTA CADEADO E CADEADO 40MM UN 034384 0,0048744 1 47,65 0 47,65 0,232
TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO 
GALVANIZADO 15CM

UN 079374 0,0048744 1 29,05 0 29,05 0,142

Sub-Total 259,44

RESUMO :
Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27% 2,22
Materias (B) 259,44
Equipamentos (C) 0,00
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 2,22
Custo Unitário da Execução 
[(A)+(C)/(D)]=(E) 2,22

Custo Direto Total [(B)+(E)] 261,66
Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 0,00

 R$      261,66 

1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com o item 200101 da Tabela de Custos Referenciais DER- ES 
EDIFICAÇÕES de MAIO/2022

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Mão-de-Obra

Materiais

Observação:

Insumo Unid. Código Pr. Prod.

 Custo Unitário (adotado) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-03)
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES MAIO/2022(LS=157,27%;BDI=0%) 
COMP-03 (ITEM 4.10)
Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2", revestidA em PVC, com estrutura em tubo de ferro 
galvanizado vertical de 3" e horizontal de 21/2", inclusive portões, pintados com esmalte sintético sobre fundo anti-
corrosivo
M²



TABELA
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Coefic. C. Prod.

AJUDANTE H 010101 6,0000 1 7,00 0 18,01 108,060
ELETRICISTA H 010115 6,0000 1 8,30 0 21,35 128,100
PEDREIRO H 010139 4,4000 1 8,30 0 21,35 93,940
SERVENTE H 010146 28,0000 1 6,16 0 15,85 443,800

Sub-Total 773,90

AREIA LAVADA MEDIA M3 020503 0,1250 1 112,86 0 112,86 14,108
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 020508 25,0000 1 0,49 0 0,49 12,250
BRITA 2 M3 020518 0,1250 1 130,12 0 130,12 16,265

POSTE CIRC.CONCRETO 
ALT.MONT.11M/300KG,PAD ESCELSA 

UN 040102 1,0000 1 2.206,58 0 2206,58 2206,580

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 
MM2 - 70º (LABOR)

M 043006 11,0000 1 4,5 0 4,5 49,500

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 
MM2 - 70º (LABOR)

M 043007 22,0000 1 6,79 0 6,79 149,380

REFLETOR LED 400W UN MERCADO 3,0000 1 409,93 0 409,93 1229,790

MAO FRANCESA PLANA GALVANIZADA 32 X 
726 MM

UN 040211 2,0000 1 45,56 0 45,56 91,120

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM UN 049897 1,0000 1 56,26 0 56,26 56,260

CRUZETA DE MADEIRA P/ POSTE 90 X 112,5 X 
2400 MM 

UN 049645 2,0000 1 301,16 0 301,16 602,320

Sub-Total          4.427,57 

RESUMO :
Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27%               773,90 
Materias (B)            4.427,57 
Serviços (F) 0,00 
Equipamentos (C) 0,00 
Produção da Equipe (D)                    1,00 
Custo Horário Total [(A)+(C)]               773,90 
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)               773,90 

Custo Direto Total [(B)+(E)]            5.201,47 

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI                        -   
Custo Total com BDI + Serviços (F)            5.201,47 

 R$   5.201,47 

FORNECEDOR VALOR

ELETROLUSTRES R$ 419,89

BOSS Computer R$ 410,00

LOREY MERLIN R$ 399,90

MÉDIA R$ 409,93

Código Sub-Total

Mão-de-Obra

Materiais

Pr. Prod. Pr. Impr. Pr. Unit.Insumo Unid.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-04)
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES MAIO/2022(LS=157,27%;BDI=0%) 
COMP-04 (ITEM 5.1)

Poste circular de concreto 11 m padrão ESCELSA, com 3 (três) Refletores LED, fixados em cruzeta de madeira com mãos francesas 
metálicas.

UNIDADE

MÉDIA DE PREÇO - PROJETOR

https://www.bosscomputer.com.br/refletor-led-400w-bivolt-branco-frio

https://www.leroymerlin.com.br/refletor-holofote-led-smd-400w-branco-frio-
uso-externo_1567010441

19/07/2022

Custo Unitário (adotado)

https://www.eletrolustres.com.br/produto/refletor-led-smd-slim-400w-6500k-
ip66-bivolt-brilhante-
73351?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&gclid=CjwKCAjwrN
mWBhA4EiwAHbjEQGzjK7au0kIdi3sYtBiyGxcnX048QV93tB6W_TeCeKyg
UKfnkayXQhoCJdsQAvD_BwE

ENDEREÇO DATA DA CONSULTA

19/07/2022

19/07/2022

Observações:

2. Os coeficientes utilizados para mão-de-obra e insumos são os mesmos da composição do serviço 180408, acrescido dos valores referentes aos cabos do 
serviço 180405,  do Referencial DER-ES EDIFICAÇÕES. Foram alterados apenas os insumos projetor, lâmpada e reator, para os quais adotou-se preço médio 
de mercado,  de forma a compatibilizar com o novo tipo de projetor.

1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais DER- ES EDIFICAÇÕES, de MAIO/2022.



TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Coefic. C. Prod.

AJUDANTE H 010101 0,6000 1 7 0 18,01 10,806
ELETRICISTA H 010115 0,6000 1 8,3 0 21,35 12,810

Sub-Total 23,62

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 10A CURVA C 
5KA 220/127V

UND 44664 1 1 31,88 0 31,88 31,880

Sub-Total 31,88

RESUMO :

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão-de-Obra (A) 157,27% 23,62

Materias (B) 31,88
Equipamentos (C) 0,00

Produção da Equipe (D) 1,00

Custo Horário Total [(A)+(C)] 23,62

Custo Unitário da Execução 
[(A)+(C)/(D)]=(E) 23,62

Custo Direto Total [(B)+(E)] 55,50

Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 0,00

 R$    55,50 Custo Unitário (adotado)

2. Os coeficientes utilizados para mão de obra de Ajudante e Eletricista são os mesmos encontrados no serviço 151306 do Referencial 
DER-ES EDIFICAÇÕES, 0,6000 e 0,6000, respectivamente, em função da similaridade dos insumos e serviços nas duas composições.

1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais DER- ES EDIFICAÇÕES, 
de MAIO/2022

Observações:

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Mão-de-Obra

Materiais

Insumo Unid. Código Pr. Prod.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-05)
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES MAIO/2022(LS=157,27%;BDI=0%) 

COMP-05 (ITEM 5.7 )
DISJUNTOR MINI BIPOLAR 10A - NORMA DIN

UND



TABELA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Coefic. C. Prod.

AJUDANTE H 010101 2,0000 1 7 0 18,01 36,020
PINTOR H 010140 2,0000 1 8,3 0 21,35 42,700

Sub-Total 78,72

AGUARRAZ MINERAL L 038001 0,1205 1 17,34 0 17,34 2,089
ESMALTE SINTETICO L 037502 1,2068 1 36,48 0 36,48 44,024

LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - 
NORTON OU EQUIVALENTE

UN 038012 2,0000 1 2,98 0 2,98 5,960

TUBO DE ACO GALVANIZADO 114,30 X 
3,75MM (4") LEVE

M 060509 11,800 1 196,39 0 196,39 2317,402

TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 
3,00MM (2") LEVE

M 060506 15,200 1 76,44 0 76,44 1161,888

ZARCAO L 038028 0,6886 1 28,81 0 28,81 19,839

TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO 200mm 
(Forma para Fundação da Trave)

M 062535 2,0000 1 83,88 0 83,88 167,760

Sub-Total           3.718,96 

RESUMO :
Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27% 78,72
Materias (B)            3.718,96 
Serviços (F) 0,00
Equipamentos (C) 0,00
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 78,72
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E) 78,72
Custo Direto Total [(B)+(E)]            3.797,68 
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI                         -   
Custo Total com BDI + Serviços (F)            3.797,68 

        3.797,68 

Observações:
1. Preços unitários, códigos e descrição dos insumos são compatíveis com a Tabela de Custos Referenciais DER- ES EDIFICAÇÕES, de 
MAIO/2022

2. Os materiais e mão-de-obra adotados foram determinados com base na composição do serviço 200101 (Referencial DER-ES 
EDIFICAÇÕES, data-base DEZ/2021), tendo sido devidamente ajustados considerando suas particularidades.

Custo Unitário (adotado)

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Mão-de-Obra

Materiais

Insumo Unid. Código Pr. Prod.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-06)
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES MAIO/2022(LS=157,27%;BDI=0%) 

COMP-06 (ITEM 6.1)
Trave para Futebol Society em tubo de aço galvanizado 4" (100mm), medindo 500x220cm, com acabamento 
em pintura esmalte na cor branca, sobre fundo anti-corrosivo

UNIDADE



TABELA
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Coefic. C. Prod.

  Piso de grama sintetica, em rolo, 
com fios de 50mm de altura, na cor 
verde, demarcacao de linhas com 
grama na cor branca, sistema de 
amortecimento composto com as 
seguintes caracteristicas minimas: 
Camada de areia especial com 1cm de 
espessura (20 Kg/m2) e granulos de 
borracha de granulometria de 0,6 a 
2mm (9 Kg/m2) e mao de obra 
especializada para instalacao; 
exclusive base asfaltica, mureta 
perimetral para contencao da base, 
canaleta perimetral para coleta e 
escoamento da agua e preparo de 
terreno. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

M²
PJ 04.20.0055 (/) 

SCO-RIO
1,0000 1 171,21 0 171,21 171,210

Sub-Total 171,21

RESUMO :
Discriminação Taxa (%) Valores
Mão-de-Obra (A) 157,27% 0,00
Materias (B) 171,21
Equipamentos (C) 0,00
Produção da Equipe (D) 1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)] 0,00
Custo Unitário da Execução 
[(A)+(C)/(D)]=(E)

0,00
Custo Direto Total [(B)+(E)] 171,21

Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 0,00

 R$          171,21 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-08)
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS SCO - RIO - MAIO/2022(LS=157,27%;BDI=0%) 
COMP-08 (ITEM 2.4)

Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, demarcacao de 
linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento composto com as seguintes 
caracteristicas minimas: Camada de areia especial com 1cm de espessura (20 Kg/m2) e 
granulos de borracha de granulometria de 0,6 a 2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada 
para instalacao; exclusive base asfaltica, mureta perimetral para contencao da base, canaleta 
perimetral para coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e 
colocacao.(desonerado)

M²

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Custo Unitário (adotado)

Materiais

Insumo Unid. Código Pr. Prod.



TABELA

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
UNIDADE

Coefic. C. Prod.

PEDREIRO H 010139 6,1380 1 8,30 0 21,35 131,046
ARMADOR H 010121 0,0690 1 8,30 0 21,35 1,473
SERVENTE H 010146 8,9262 1 6,16 0 15,85 141,480
CARPINTEIRO H 010111 0,1380 1 8,30 0 21,35 2,946

Sub-Total 276,95

AREIA LAVADA MEDIA M³ 20503 0,3624 1 112,86 0 112,86 40,900
BRITA 1 M³ 20517 0,0804 1 130,12 0 130,12 10,462
BRITA 2 M³ 20518 0,2406 1 130,12 0 130,12 31,307
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 KG 20508 97,9200 1 0,49 0 0,49 47,981

BANCO DE RESERVAS COM COBERTURA 
PARA CAMPO DE FUTEBOL COM 8 
LUGARES (INCLUSIVE FRETE)

UND MERCADO 1 1 8559,43 0 8559,43 8559,430

Sub-Total 8690,08

RESUMO :

Discriminação Taxa (%) Valores

Mão-de-Obra (A) 157,27% 276,95

Materias (B) 8690,08
Equipamentos (C) 0,00

Produção da Equipe (D) 1,00

Custo Horário Total [(A)+(C)] 276,95

Custo Unitário da Execução 
[(A)+(C)/(D)]=(E) 276,95

Custo Direto Total [(B)+(E)] 8967,03

Bonificação e Despesas Indiretas- BDI 0,00

 R$   8.967,03 

Código Fonte UND.

 Preço 
Unitário 
com BDI 

(DER) 

 Preço 
sem BDI 

(DER) 

Valor 
Unitário 

Corrigido 
(INCC-

DI/FGV)

MERCADO MERCADO und. 7670,13 8559,43

INCC - MAIO-2021 = 907,899; MAIO-2022 = 1.013,164

ADEQUAÇÃO DE PREÇOS DER-ES   -   RODOVIAS/EDIFICAÇÕES

Especificação do Serviço

BANCO DE RESERVAS 
COM COBERTURA PARA 

CAMPO DE FUTEBOL 
COM 8 LUGARES 

(INCLUSIVE FRETE)
ÍNDICES UTILIZADOS

Custo Unitário (adotado)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO (COMP-09)
TABELA CUSTOS REFERENCIAIS LABOR/CT- UFES PADRÃO DER-ES MAIO/2022(LS=157,27%;BDI=0%) 

COMP-09 (ITEM 6.3 )
Fornecimento e instalação de banco de reservas com cobertura para campo de futebol com 8 lugares
UND

Pr. Impr. Pr. Unit. Sub-Total

Mão-de-Obra

Materiais

Insumo Unid. Código Pr. Prod.



Composição do Item de Serviço
Catálogo SCO

A partir de 7/2003

Pesquisa realizada em 05/05/2021 14:16 hs imprimir

Item de
Serviço PJ 04.20.0055 (/)

Mês/Ano de
Referência 02/2021

Descrição

Piso de grama sintetica, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde,
demarcacao de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento
composto com as seguintes caracteristicas minimas: Camada de areia especial com
1cm de espessura (20 Kg/m2) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a
2mm (9 Kg/m2) e mao de obra especializada para instalacao; exclusive base
asfaltica, mureta perimetral para contencao da base, canaleta perimetral para
coleta e escoamento da agua e preparo de terreno. Fornecimento e colocacao.
(desonerado)

Custo 112,53 Und. de Medida m2

Data da
Criação

01/2013 Data da
Exclusão

___/______

Item
Elementar

Antigo Item
Reutilizado

Descrição Und. de
Medida

Quantidade
Custo

Unitário
R$

Custo
Parcial R$

MAT064820 901055
Grama sintetica, com fios de 50mm de
altura, areia especial, granulos de
borracha. Fornecimento e instalacao

m2 1,00000000 112,53 112,53

Fechar Ajuda

Copyright © 2006 Secretaria Municipal de Obras
Rua Afonso Cavalcanti, 455/9º andar

Cidade Nova - CEP: 20211-110
Telefone: 2976-1669

Composição de Itens de Serviço da Prefeitura http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1PJ04200055...
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PROPOSTA COMERCIAL PHYSICUS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
ROD RODOVIA FELICIANO SALLES CUNHA SP 310 0 KM 566    - 
AURIFLAMA - SP

CEP: 15350-000Fone: 17 34829500 / Fax: 17 34829500

CNPJ: 29.983.247/0001-57          Insc.: 191027938114        
41398

Solicitacao: 197440
E-Mail: contabilidade@physicus.com.br

131453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
05/05/2021Data de Emissao: 

Contato: PEDRO BITTENCOURT
Validade da Proposta: 5 Dias

Cliente:

Telefone: Fax:
E-Mail: Pedido do Cliente:

Representante1:

Cond. Pagamento:
27 3296-4036 27 3296-4530
pcastro@aracruz.es.gov.br

313689 - LUIZ FERNANDO GOMES DE JESUS    Fone: 17 3482-9500      Email: 

Proposta Comercial: 41398 - 

EM NEGOCIACAO Tipo doc : Adiant.Cliente

Endereco: AV  MOROBA 20  - MOROBA
Cidade: ARACRUZ/ES CEP: 29192733

CNPJ: 27.142.702/0001-66

Representante2:

Insc. ISENTO             

End. Entrega: AV  MOROBA 20  - MOROBA
Cidade Entrega: ARACRUZ/ES

CEP Entrega: 29192733
End. Cobranca: AV  MOROBA 20  - MOROBA
Cidade Cobranca: ARACRUZ/ES

CEP Cobranca:29192733
Frete: FOB

Item QtdadeDescricao Vr. Unitario Vr. Total%IPI Vr. IpiDt. EntregaUNCodigo
001 2,0UNBANCO PARA RESERVA COM COBERTURA P/ CAMPO DE FUTEBOL 8 LUGARES BRANCA AMARELO 6.670,13 13.340,250,00 0,00PHG08 .     

SubTotal:Frete: 2.000,00 13.340,25
15.340,25Total do Orcamento

FORMA DE PAGAMENTOEM NEGOCIACAO Tipo doc : Adiant.Cliente
Observacao: CONDICOES COMERCIAIS

* FORMAS DE PAGAMENTO: A VISTA POR DEPOSITO BANCARIO.
- PRAZO DE ENTREGA DE 60 A 70 DIAS A PARTIR DA DATA DE CONFIRMACAO DO PAGAMENTO;- GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA DE ACORDO COM O MANUAL DE INFORMACOES E INSTRUCOES GERAIS (DISPONIVEL PARA CONSULTA NO SITE);- AUXILIO NO DESCARREGAMENTO E INSTALACAO NO SOLO SAO POR CONTA DO CLIENTE (DE 04 A 05 PESSOAS).
INFORMACOES IMPORTANTES:- TRANSCORRIDO O PRAZO DE PRODUCAO E A MEDIDA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTIVEREM PRONTOS PARA ENTREGA NAO SERA POSSIVEL O ARMAZENAMENTO NAS DEPENDENCIAS FISICAS DA EMPRESA. CASO O CLIENTE NECESSITE DESSE TIPO DE SERVICO SERA LOCADO UM ESPACO DE UMA TERCEIRIZADA ONDE O 

Outras Despesas: 0,00

Pag..: 1/2



PROPOSTA COMERCIAL PHYSICUS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
ROD RODOVIA FELICIANO SALLES CUNHA SP 310 0 KM 566    - 
AURIFLAMA - SP

CEP: 15350-000Fone: 17 34829500 / Fax: 17 34829500

CNPJ: 29.983.247/0001-57          Insc.: 191027938114        
41398

Solicitacao: 197440
E-Mail: contabilidade@physicus.com.br

CUSTO APROXIMADO DIARIO E DE R$ 100,00 A R$ 200,00 (DEPENDENDO DA QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS) E O CLIENTE ARCARA COM ESTE CUSTO PODENDO ASSIM DEIXAR ARMAZENADO PELO TEMPO QUE ACHAR CONVENIENTE. OBS: EM CASO DE ARMAZENAMENTO O CLIENTE TAMBEM FICARA RESPONSAVEL PELO CUSTO DO FRETE E ENTREGA DESSE PRODUTOS UMA VEZ QUE A EMPRESA NAO SE RESPONSABILIZARA MAIS PELO TRANSPORTE E ENTREGA.
- POSSUIMOS UM DEPARTAMENTO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA QUE ATENDE ATRAVES DO FONE 17 3482-9500 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 13:00 AS 17:00HRS. TODAS AS LIGACOES/CONTATOS SAO GRAVADAS E PROTOCOLADAS PARA UMA MELHOR QUALIDADE E RASTREABILIDADE DO ATENDIMENTO.

Pag..: 2/2









FORNECEDOR PREÇO (R$/m²)
PREÇO (R$/m²) 
REAJUSTADO

FM DOS SANTOS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS

32,00 39,12

BARRA ESPORTES ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA

35,00 42,79

MACAFERRI 23,35 28,54

MÉDIA  R$                        30,12  R$                        36,82 

Observação:
Última atualização 22/10/2020, assim considera-se INCC (I0) mês 10/2020
OUT-2020 = 828,778 ; MAIO-2022 =  1.013,164

MERC-01 (ITEM 3.3)

APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE MANTA PARA DRENAGEM TIPO 
GEOCOMPOSTO



% 
A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

37,80%
% 

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%
% 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%
% 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63
12,63%

114,84%
% 

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva 
do Trabalho 2014/2016)

2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%

TOTAL GRUPO B

 COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS 

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO E
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO C
GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)
GRUPO E - Encargos complementares



Para Serviços
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61%

0,61%
GRUPO B
Administração Central 4,06%
Administração Local 8,19%

12,25%
GRUPO C
Bonificação 5,80%

5,80%
GRUPO D
Seguros / Garantia / Riscos 1,00%

1,00%
GRUPO E

5,00%
0,65%
3,00%
0,00%
8,65%

31,96%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

Total Grupo A

COMPOSIÇÃO DO BDI

Total Grupo B

Total Grupo C

(1 – E)

Total Grupo D

ISS
PIS
COFINS
CPRB

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

* Taxas adotadas de acordo com a determinação da Resolução TC nº 329, de 24/09/2019, que determina 
metodologia para análise de preços das obras e serviços


