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PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA) 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa para execução de obra de construção do Campo de Futebol Society, do 

tipo Bom de Bola II – 2ª Edição, localizado na Av. Teófilo Otoni, em Barra do Sahy, neste Município 

de Aracruz/ES. 

 

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO  

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços; 

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I; 

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII; 

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea 

"b"; 

Critério de julgamento menor preço global. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A construção do campo de futebol tem como um dos objetivos proporcionar lazer e diversão a 

todos os praticantes de esportes, sendo um dos fins a serem perseguidos pelo estado social.  

Visa, ainda, impulsionar a prática esportiva na comunidade, bem como trabalhar a inclusão social 

e zelar pelo bem estar e saúde das pessoas, especialmente em relação àqueles que se 

encontram socialmente mais vulneráveis, sobretudo crianças e adolescentes. 

Propiciar um espaço adequado para a prática esportiva de crianças, adolescentes e jovens, 

ajudará na formação de cidadãos melhores, o que certamente ocupará melhor o tempo vago 

desses indivíduos. 

Pontua-se, ainda, que em tal lugar, projetos sociais poderão ser desenvolvidos, o que afasta 
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essas pessoas das garras da criminalidade, além de impulsionar a senso de cidadania, respeito e 

compromisso por estes. 

A presença do Estado por meio do esporte é uma das formas mais eficientes de se diminuir a 

criminalidade, marcantemente em nossa sociedade, e ao se viabilizar a prática desportiva, o 

Município dá mais um passo para a construção de um ambiente social saudável a todos. 

Vale salientar que esta obra fora contemplada através do Convênio nº 038/2021, com a 

SESPORT – Secretaria de Esportes e Lazer, do Governo do Estado do Espírito Santo. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

A CONTRATADA se obrigará a executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira 

qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações Técnicas. 

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e 

os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e custos unitários, 

e demais especificações técnicas, encontram-se no Memorial Descritivo e Planilha de Orçamento. 

 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da CONTRATANTE, profissional habilitado 

para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela 

execução da obra. 

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos 

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o 

Projeto, Norma e Especificações Técnicas. 

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um 

Boletim de Ocorrência ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações: 

 Data do serviço; 

 Dia da Semana; 

 Serviço Realizado; 

 Pendências; 
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 Justificativa das Pendências. 

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução da obra e, em 

concordância, pela fiscalização. 

O Diário de Obra ou Boletim de Ocorrência deverá conter espaço, para comentários/justificativas, 

pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização. 

A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução da obra. 

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições, cabendo à CONTRATADA a retirada de 

qualquer material proveniente da execução. 

Caberá a CONTRATADA dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes 

da execução da obra. 

Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá sempre preservar a limpeza e a 

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer 

natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade. 

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execução dos serviços 

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado 

perante órgão competente, com apresentação de documentação regularizada, em nome da 

licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de 

prestação de serviços com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartório. 

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serão previamente 

submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade.  

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas 

funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível. 

Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, materiais, 

equipamentos, maquinários, ou quaisquer outros necessários à execução da construção do 

campo de futebol Society, na Av. Teófilo Otoni, em barra do Sahy, neste Município de Aracruz/ES. 

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados. 

Os serviços para execução da obra poderão a critério da SEMOB, ser deslocados para outros 

horários, (noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao normal 

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local. 

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, Memorial Descritivo e Planilha 
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de Orçamento, deverão também ser atendidas as recomendações técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão-de-obra 

empregados na execução dos serviços. 

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 

decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes, 

bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 

serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 

responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os projetos e especificações, deverão ser examinados com o máximo cuidado pela 

CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA 

recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais 

comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser 

aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou 

engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria 

custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de 

garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força 

maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado 

aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que 

os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE.  
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 1.010.864,23 (um milhão, dez mil e 

oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). 

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária, 

anexa. 

 

7. REAJUSTES 

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 01 

(um) ano da data de elaboração do orçamento, de acordo com as Leis Federais n.º. 8.666/1993 e 

10.192/2001, através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio 

Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços 

referenciais, por meio da fórmula seguinte: 

R = V x (I – Io) 

                Io 

Onde: 

R = Valor do Reajustamento Procurado; 

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem reajustados; 

Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC, relativo ao mês anterior a data de 

elaboração do orçamento; 

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês 

anterior à data de elaboração do orçamento. 

Competem à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso de 

cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos 

serviços o memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste 

pleiteado. 

Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas 

Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas 

econômicas de interesse do País. 
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8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta de dotação orçamentária  

vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestrutura: 

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Atividade: 15.451.0037.1.0124 - Construção, Ampli., Ref. Prédios Públicos e Equipamentos Sociais 

Código Reduzido: 722 

Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES 

Vínculo: 1.520.0013.0000 – Convênio Estado – Const. Campo Futebol 

 

9. PRAZOS 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo com o 

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 210 (duzentos e dez) dias, 

contados da publicação do mesmo. 

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para: 

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra, 

provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigência 

do contrato; 

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos. 

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da 

convocação para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de 

recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante. 

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao 

início da execução da obra. 

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, 

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir 
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da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos 

serviços. 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão 

contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, com 

suas respectivas alterações.  

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito ao 

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Educação e 

à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

inclusive justificando os motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo 

CONTRATANTE. 

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, parágrafo 1º 

da Lei Nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações. 

 

10. VISITA TÉCNICA  

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar visita 

técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à execução. 

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do Edital 

e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através do 

telefone (27) 3270-7981.  

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, de 

forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a 

fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório. 

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão comparecer 

munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO 

EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de 

estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes 

para conceder representação. 

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante. 
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Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, na data estipulada. 

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas 

dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos 

termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a não ser emergente necessidade identificada 

pela Fiscalização e Gestor do Contrato. 

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os preços 

propostos. 

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.  

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não poderá 

alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir 

qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de acordo com o 

entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs 295/2008 e 

3.459/2012). 

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por profissional 

lotado na SEMOB. 

 

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO  

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o 

objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico. 

 

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social 

consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ações, deverão ser 

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de sociedades civis, 

da diretoria em exercício; 
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou 

gerente, diretor e procurador), conforme o caso; 

 

11.2 REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(Cartão CNPJ), atualizada; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa), 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto do certame; 

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos 

envelopes; 

d) Certidões de Regularidade de Situação quanto aos encargos tributários federais (certidões 

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal); 

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005; 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no 

Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;  

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com validade 

na data da entrega dos envelopes; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal 

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do 

TST nº 1470/2011. 
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11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo: 

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pessoa 

Jurídica (licitante) e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no 

Conselho Regional Competente – CREA/CAU. 

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado, 

deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho 

Regional/ES. 

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista no 

art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho (CTPS) 

em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o 

profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional . 

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em 

conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que 

comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o 

objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo.  

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como 

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de 

acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

 

a) Qualificação Técnica – Profissional: 

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante. 

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 

atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais 

competentes. 

a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especificadas 

a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Os itens de maior 
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relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior 

a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2º da Portaria DG 108/2008, e que guardem 

semelhança técnica com o objeto a ser licitado. 

Item Descrição dos Serviços 

1 Piso em grama sintética 

2 Alambrado com tela losangular 

 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional 

deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.  

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as 

mesmas exigências deste Projeto Básico. 

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária de uma empresa, não poderá 

responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo 

das propostas. 

 

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, 

na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60 

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) 

meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de balancetes ou balanços 

provisórios; 

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá ser 
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apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial. 

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações 

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de 

abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão 

competente.  

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, 

deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no órgão 

competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de 

Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema. 

b.4) Consideram-se “já exigíveis” as Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial referentes 

ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data de 

apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do 

Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado 

prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos 

que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, 

ambos do Plenário). 

b.5) Empresa que, de acordo com a legislação, não tenha apurado as demonstrações contábeis 

referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura, levantado na 

data de sua constituição, conforme os requisitos de legislação societária e comercial. 

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais 

a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------- 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

            

           Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------- 

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

            Ativo Circulante 

LC=   ------------------------- 

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil.



 
 

 
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura         13/24 

 

           Passivo Circulante 

 

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo 

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira. 

d) Comprovação capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou 

ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3° da lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a 

atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas. 

 

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em 

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal; 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município de 

Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação. 

 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

Todas as propostas de preços deverão ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, 

antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se configure matéria 

estritamente técnica de engenharia. 

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município, 

constante na planilha orçamentária, anexa. 

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar possíveis 

disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente elevados ou 

manifestamente inexequíveis. 

Para a aferição de exequibilidade dos preços, conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 8.666/93, 

consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para obras e 

serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 

menor dos seguintes valores: 
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração;  

b) valor orçado pela Administração. 

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula nº 

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 

conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à 

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”. 

Dos licitantes classificados na forma do §1º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global da 

proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" 

anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 

modalidades previstas no §1º, do art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante 

das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta.  

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do Ato 

Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens. 

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias 

úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta. 

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido à 

licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação não 

poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da 

proposta. 

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas poderão ser analisadas 

por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de engenharia, antes 

que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação. 

 

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado. 

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento 
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Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo 

de Recebimento Provisório. 

A eventual aceitação dos serviços pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade 

de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar 

posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta 

exclusiva da contratada. 

A contratada após entrega dos serviços dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica 

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação, 

instalação, salvo por uso indevido.  

 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1º da Lei nº 

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer 

das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em dinheiro OU 

títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária. 

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá realizar o 

REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido. 

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante 

autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer 

obrigação, inclusive no caso de rescisão. 

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de eventuais 

multas. 

A caução de garantia de execução será liberada quando da assinatura do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços. 

 

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando à 

Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste 

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil.



 
 

 
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura         16/24 

 

documento.  

Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias 

para a sua execução. 

Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de identificação 

pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos nesta 

contratação. 

 

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre em 

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no 

sentido do fiel cumprimento do Contrato.   

A Contratada obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no 

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada. 

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais da 

execução do Contrato.   

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.   

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar todos 

os informes e esclarecimentos solicitados.   

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou 

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato. 

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta 

responsabilidade à fiscalização.   

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos comprobatórios 

do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais. 

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 
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devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados. 

A Contratada deverá manter mão de obra especializada, supervisão técnica e administrativa, 

veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário à execução dos 

serviços demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificações, de modo a 

viabilizar o cumprimento dos prazos de execução, com a qualidade determinada pela Contratante. 

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução do 

contrato. 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO 

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Edital, por se verificar a 

não existência de serviços adversos as empresas licitantes, que necessitem de mão de obra 

especializada em complementação aos serviços da Construção do Campo de Futebol Society. 

 

17. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da 

nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo por meio de abertura de 

processo eletrônico (link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado 

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, 

nº 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orçamentária de medição, 

constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos 

serviços executados. 

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.  

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do 

responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal, 

cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada.  

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir 

da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou 

correção a ser paga pelo Contratante. 

Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos: 
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a) Nota fiscal dos serviços; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do CONTRATADO; 

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES; 

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura; 

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura; 

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as 

faturas; 

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período); 

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; 

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas; 

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

l) Termo de recebimento provisório, última fatura 

 

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante para este fim especialmente designado. 

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes 

da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será 

exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da 

Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de 

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou 
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empresas especializadas expressamente contratadas para este fim. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no 

§§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

São atribuições do fiscal da obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos trabalhos, 

incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronograma 

físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos, medições, aditivos, reajustamentos, 

realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências, relatórios, catálogo de materiais 

e serviços, livro de ocorrências, etc.;   

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de obra ou de serviço, 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços a serem 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras 

em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as 

atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.     

f) Promover a presença dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do serviço, sempre 

que for necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de execução 

e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se 

sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos 

prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;    

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 

contrato; 

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 
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j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, 

como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e 

equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades 

e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;   

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais dos serviços, e encaminhá-

los às instâncias superiores; 

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas 

memórias de cálculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas 

emitidas pela Contratada; 

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica e 

com base nesta, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação necessária 

para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis; 

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação 

da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento 

dos trabalhos; 

p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorrências 

programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados, efetivo de pessoal, 

condições climáticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas; 

q) Receber provisoriamente o serviço objeto do Edital. 

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 

responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade solidária, 

inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 

contratados. 

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.  

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da 

fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta 
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impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, caracteriza 

o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas 

letras "a", "b" e "e", deste Item.  

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa de 

mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada 

judicialmente, quando for o caso.  

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções, 

garantida prévia defesa. 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do 

contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na data 

prevista ou concluídos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante; 

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de 

esgotado o prazo fixado na letra "b"; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão 

administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos 

das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da 

mesma. 

As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou 

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível 

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista:  

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude 

de outros atos ilícitos praticados. 
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As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 

As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão exigíveis 

desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas de 

créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A qualquer tempo, julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação 

das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a qualquer das 

concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de 

desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme art. 1º, inciso 

XII, §5º da Lei nº 4.244/2019. 

Em relação ao parágrafo anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado 

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de 

preços, antes da assinatura de contrato será obrigatória/exigida a apresentação das composições 

analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora do certame 

concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo edital. 

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas 

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos 

documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, com todos os 

valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais. 

  

Aracruz, 03 de agosto de 2022. 

 

 
 

Rafael Borgo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

 

 
 

 

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matrícula 34605, Gerente de Planejamento e Contratos.  

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP - Brasil.



 
 

 
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura         23/24 

 

ANEXO I 
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

_________________________ 

(Local e data)  

 

 

À  

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Aracruz/ES. 

  

 

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o(a) Senhor(a) ....................................................................................... 

documento de identificação nº ..................................., profissão................................... 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica do 

Edital de Tomada de Preços nº. ......................, tendo como objeto a 

......................................................................................................, na data de 

........................................ às ...........................horas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________________  

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

 

________________________________________________________  

(NOME DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO 

SERVIÇO:   UNIDADE:   

A - Mão de Obra 

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 

            

            

            

            

 A - Custo Total de Mão de Obra:    

 B – Equipamentos  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 B - Custo Total de Equipamentos:    

 C – Materiais  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

            

 C - Custo Total de Materiais:    

 D – Outros  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 D - Custo Total de Outros:    

 Resumo da Composição do Custo Unitário  

 Item   Descrição   Custo    

 A   Mão de Obra   [transportar subtotal A]    

 A1   Encargos Sociais      

 B   Equipamentos   [transportar subtotal B]    

 C   Materiais   [transportar subtotal C]    

 D   Outros   [transportar subtotal D]    

   BDI       

     Preço Unitário :    

Observações:     
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em 
percentual.  
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se 
for o caso, etc.  
* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha, 
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o 
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas.  
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