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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. DO OBJETO

Contratagcdo de empresa para execucao de obra de construgdo do Campo de Futebol Society, do
tipo Bom de Bola Il — 22 Edigao, localizado na Av. Tedfilo Otoni, em Barra do Sahy, neste Municipio
de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precgos;

Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso [;

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIlI;

Regime de execugdo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"H"-

Critério de julgamento menor prego global.

3. JUSTIFICATIVA

A construgdo do campo de futebol tem como um dos objetivos proporcionar lazer e diverséo a

todos os praticantes de esportes, sendo um dos fins a serem perseguidos pelo estado social.

Visa, ainda, impulsionar a pratica esportiva na comunidade, bem como trabalhar a incluséo social
e zelar pelo bem estar e saude das pessoas, especialmente em relagdo aqueles que se

encontram socialmente mais vulneraveis, sobretudo criancas e adolescentes.

Propiciar um espago adequado para a pratica esportiva de criangas, adolescentes e jovens,
ajudara na formagédo de cidaddos melhores, o que certamente ocupara melhor o tempo vago

desses individuos.

Pontua-se, ainda, que em tal lugar, projetos sociais poderdo ser desenvolvidos, o que afasta
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essas pessoas das garras da criminalidade, além de impulsionar a senso de cidadania, respeito e

compromisso por estes.

A presenca do Estado por meio do esporte € uma das formas mais eficientes de se diminuir a
criminalidade, marcantemente em nossa sociedade, e ao se viabilizar a pratica desportiva, o

Municipio da mais um passo para a construgdo de um ambiente social saudavel a todos.

Vale salientar que esta obra fora contemplada através do Convénio n° 038/2021, com a

SESPORT - Secretaria de Esportes e Lazer, do Governo do Estado do Espirito Santo.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira

qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e
0s materiais € equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios,

e demais especificagcbes técnicas, encontram-se no Memorial Descritivo e Planilha de Orgamento.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execugcdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela

execucao da obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgoes:
— Data do servico;
— Dia da Semana;
— Servigo Realizado;

— Pendéncias;
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— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugcdo da obra e, em
concordancia, pela fiscalizagéao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas,
pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizacao.

A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugédo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condigbes, cabendo a CONTRATADA a retirada de

qualquer material proveniente da execugéo.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sdlidos provenientes

da execucéao da obra.

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer

natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos servigos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6rgdo competente, com apresentagdo de documentagdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de
prestagéo de servigos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao previamente
submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacédo e deverdo ser comprovadamente de boa

qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas

fungbes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugado da construgdo do
campo de futebol Society, na Av. Tedfilo Otoni, em barra do Sahy, neste Municipio de Aracruz/ES.

Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execugao da obra poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para outros
horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memorial Descritivo e Planilha
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de Orcamento, deverdao também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mé&o-de-obra

empregados na execug¢ao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver) uniformes,
bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a execugao dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,

responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos e especificagbes, deverdo ser examinados com o0 maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao ser
aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigcos contratados s6 serao recebidos, apos devidamente atestados por técnicos e/ou
engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua prépria
custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de

garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga
maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugéo deste objeto, for causado
aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que
os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 1.010.864,23 (um milhdo, dez mil e
oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e trés centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha orgamentaria,

anexa.

7. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01
(um) ano da data de elaborag&o do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°. 8.666/1993 e
10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio
Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos pregos

referenciais, por meio da féormula seguinte:
R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC, relativo ao més anterior a data de

elaboracéo do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data de elaboragdo do orgamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso de
cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagdo dos
servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatoérios do reajuste
pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas
Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das medidas

econbmicas de interesse do Pais.
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8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orgamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestrutura:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0124 - Construgdo, Ampli., Ref. Prédios Publicos e Equipamentos Sociais
Cddigo Reduzido: 722

Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Vinculo: 1.520.0013.0000 — Convénio Estado — Const. Campo Futebol

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados € de 120 (cento e vinte) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo _de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 210 (duzentos e dez) dias,

contados da publicagdo do mesmo.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugcdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia

do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras

e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado a partir
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da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos

Servicos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteragdes.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Educagéao e
a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias,
inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderdo ou n&o ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugéo, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1°

da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar visita

técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do Edital
e a apresentacgao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do
telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de
forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a

fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO AO
EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada de
estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes
para conceder representagao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.
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Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade identificada

pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pregos

propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acdrddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

Para titulo de comprovagdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condi¢oes deste Projeto Basico.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por a¢des, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades civis,

da diretoria em exercicio;
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c) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n°® 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial no

Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com validade
na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n° 1470/2011.
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11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragbes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa
Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista no
art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentagéo de copia de carteira de trabalho (CTPS)
em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de contratagao futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de
anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos compativel(is), com o

objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as especificadas

a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens de maior
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relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior
a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem
semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigao dos Servigos

1 Piso em grama sintética

2 | Alambrado com tela losangular

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-profissional
devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragcdo da planilha orgcamentaria de uma empresa, ndo podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo

das propostas.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (irés)
meses da data de apresentagéo da proposta, vedada a apresentagao de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
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apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragtes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragao Digital — SPED,
devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no 6rgéo
competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de
Escrituragao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcdes Contabeis e o Balango Patrimonial referentes
ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Caodigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissdo das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016,
ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais
a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC=
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Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de céalculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Comprovagéo capital social no inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da lei 8.666/93 (patrimonio liquido), com a

atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos

em qualquer trabalho, salvo na condi¢gao de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de

Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitacao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagado sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverao ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB,
antes que seja procedido o julgamento pela Comiss&o de Licitagdo, caso se configure matéria

estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serao analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possiveis
disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente elevados ou

manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48, da Lei n°® 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para obras e
servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orgado pela Administragéo;
b) valor orgado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93
conduz a uma presuncgao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administragdo dar a

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1°, do art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo valor global da
proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b"
anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no §1°, do art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante
das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao do Ato

Convocatorio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢cao, que nao tenham cunho substancial, sera concedido a
licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacgdo dos erros, sendo que a adequagao nao
podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificacdo da

proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderao ser analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de engenharia, antes

que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
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Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao do Termo

de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitagdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade
de quaisquer erros, imperfeigbes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrdo por conta
exclusiva da contratada.

A contratada apos entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagao,

instalagéo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por qualquer
das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU

titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera realizar o
REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

A caucgéo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢do do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando a

Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
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documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes necessarias

para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacao de identificacao
pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos abrangidos nesta

contratacdo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o énus a Contratada.
A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da

execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar todos
os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica e/ou

RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizacao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade com
as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na

licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos comprobatorios

do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
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devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugado dos
servigos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagbes, de modo a

viabilizar o cumprimento dos prazos de execucéo, com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugéo do

contrato.

16. SUBCONTRATAGAO

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se verificar a
nao existéncia de servicos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra

especializada em complementag&o aos servigos da Construgdo do Campo de Futebol Society.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo por meio de abertura de
processo eletrénico (link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi,
n® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicao,
constando o periodo de execugdo dos servicos, memoria de calculo e relatdrio fotografico dos

servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apos a analise da solicitacdo e apresentagdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissado da Nota Fiscal,

cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir
da data de apresentagdo da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer énus ou
corregao a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
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a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugado do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por
representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes

da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de

Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
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empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no
§§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuigcdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medi¢des, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatdrios, catdlogo de materiais

e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisoérias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e obras
em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as

atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo, sempre
que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugao

e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se
sua execugao obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do

contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;
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j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicido de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucgao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respectivas
memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas

emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagbes, justificativa técnica e
com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao necessaria

para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a agéo
da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao andamento

dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas ocorréncias
programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados, efetivo de pessoal,

condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das subcontratadas;
q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item n&o excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos

contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com Edital e seus anexos, € com o contrato.

As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da

fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 20/24

[OFD5-101 Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade Icp
; com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas ;3_'__,
Brasileira - ICP - Brasil. 2




dSe(cD rgta ria PREFEITURA
wegree kil ARACRUZ

www_aracruz_es.gov_br

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, caracteriza
o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas

letras "a", "b" e "e", deste ltem.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa de
mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes sangoes,

garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servicos ndo forem iniciados na data

prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragéo por prazo néo superior a 02 (dois) anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e nao excluem a possibilidade de rescisédo
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis nos casos
das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da

mesma.

As sancbes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel

federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo, em virtude

de outros atos ilicitos praticados.
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As multas previstas nesta clausula deverdo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serao exigiveis
desde a data do ato, fato ou omissédo que Ihes tiver dado causa, podendo ser descontadas de

créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagao podera solicitar a apresentagéo
das composigdes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a qualquer das
concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de
desclassificagéo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso
XIl, §5° da Lei n° 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de
precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagdo das composicoes
analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do certame

concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um dos
documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os

valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 03 de agosto de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matricula 34605, Gerente de Planejamento e Contratos.
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ANEXO | ,
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(8) SENNOI(A) ......ccooiiiiiiiiiiii e
documento de identificagdo N® ..........cccoveeieiiiiieenn. , Profiss@0.......ccccvveeieiviiiieee.
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do
Edital de Tomada de Pregcos n° .. , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

Item Descrigéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Precgo Unitario :

Observacgoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢coes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacao, se

for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 24/24

[Of [=] Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP
p s com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas ;3:

Brasileira - ICP - Brasil.




PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletrébnicamente e pode ser

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.brautenticidade
340036003100310036003A00540052004100

acessado no endereco
utilizando o identificador

Assinado eletronicamente por RAFAEL MACHADO BORGO em 03/08/2022 18:05
Checksum: 25E85F300A5623C811FF8080510411CBFFOF8CADF78FABC11FCO9FBC6C32F3F6A

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 340036003100310036003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

0
‘






