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TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratagdo de Empresa para Execucéo de Obra de Infraestrutura para implantagéo de galeria
no Corrego S&o José, localizado no Distrito de Jacupemba, no Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precgos;
Tipo de licitagcdo a de menor preco, nos termos do art. 45, |, da Lei 8.666/93;
Forma de execugéo indireta, nos termos do art. 6°, VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execugao de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

A obra a ser executada no Cérrego Sao José, localizado na regido do Distrito de Jacupemba,
na Avenida Luiz Rossato, tera um comprimento de 400m de projeto, e sera contemplada, além
da galeria, com servicos de terraplanagem, pavimentagdo, drenagem, urbanizagéo,

sinalizagéo, obras de arte especiais e seguranga viaria.

A avenida acima encontra-se com problemas de insuficiéncia de vazao nos bueiros triplos de
J1,00m existentes na regiao da travessia do Cérrego Sao José, sendo que para a solugdo da
problematica, sera necessaria a implantacao de uma galeria BSCC 3,00x3,00 na travessia do
cérrego. Para isso, sera necessaria, também, a elevagéo do greide da pista no local.

O histérico do local mostra que as trés linhas de bueiros tubulares com 1,0m de didmetro néo
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comportaram a vazao das aguas, tanto que, no passado, houve o rompimento completo da via,

trazendo inumeros transtornos a populacéo daquela localidade.

A execucdo desta obra é de grande importancia para a comunidade local, uma vez que
contribuird para a melhoria na qualidade de vida da populagdo, além de adequar a via as
necessidades técnicas estampadas na documentagdo que acompanham o presente Termo de

Referéncia.

Vale mencionar que existe demanda judicial (proc. n°® 5000416-31.2021.8.08.0006) voltada a
condenacgao do Municipio na obrigagao de fazer a obra, restando claro a sua necessidade para

a populagao, sobretudo para aqueles que transitam por aquela via diariamente.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar os servigos de infraestrutura, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Cronograma Fisico-

Financeiro, Normas e Especificagbes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Volume Unico, contendo
projetos, orgcamento, cronograma fisico-financeiro e demais informagdes necessarias a

execucgao do objeto.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagédo ou de variantes durante sua
execugao, contudo, todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se descartando a necessidade

de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagdes dos servicos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposigdo da contratante, profissional habilitado
para execugcdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacédo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela

execucao da obra.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 2/27

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP

com o identificador 350034003200370034003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas ;3_'__,
Brasileira - ICP - Brasil. Pt




Secretaria PREFEITURA
Inf?a%g?ataj rg RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

A contratada estara obrigada a manutencao e seguranga do trafego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugdo dos servigos de que diz respeito o
presente Termo, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23
de setembro de 1997.

O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestagdo de servigos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

A contratada deverd ao final da execucdo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da

empresa e da obra e numero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela contratada deverédo ser listados formalmente em um Boletim

de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informacgdes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos

e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos
servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.
Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo, se necessario

e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao
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horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Também, a critério da SEMOB, os servigcos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizacdo possa acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

Cabera a contratada dar tratamento e destinagéo correta aos residuos sélidos provenientes da

execucgao do objeto.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos servicos,
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante érgdo competente, com apresentacdo de documentagdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de

prestacéo de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, ser&o previamente
submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdao ser comprovadamente de boa

qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugcdo da obra de
infraestrutura do objeto do contrato.

Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacgdes técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de

obra empregados na execug¢ao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
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decorrentes do mau uso das instalagbes em questao.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos e especificacdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes

finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregao de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imodveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 2.883.564,10 (dois milhées,

oitocentos e oitenta e trés mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dez centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha orgamentaria,

anexa.
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7. REAJUSTES

Os precgos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apds o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT -
Fundagdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,

com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:
R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundagao Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagdo dos
servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do reajuste

pleiteado.

Os reajustamentos de pregcos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagcao correrdo por conta da dotagdo orgamentaria
vigente e subsequente, conforme:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construgdo e Ampliagédo de Infraestrutura Urbana
Caodigo Reduzido: 721
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Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petréleo

9. PRAZOS

O prazo de execucio dos servicos a serem contratados € de 150 (cento e cinquenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo € de 240 (duzentos e quarenta)

dias, contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas

hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia

do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacgao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos & de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o

inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, sendo admitida prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e

assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
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motivos enumerados no art. 57, § 1° da Lei n°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisagao dos servigos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagéo, que

poderao ou ndo ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagcao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagcdo do
Edital e a apresentacéo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobd, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de
forma individual, n&o se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo
licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagéo.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente
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necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os pregos

propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horérios distintos entre as licitantes,
ndo se permitindo, em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovagéo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Termo de Referéncia.

Nao sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de obra de grande
vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participacao de um maior niumero de interessados.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social

consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acgbes, deverao ser
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apresentados os documentos de eleicao de seus administradores e; no caso de sociedades

civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa do
TST n° 1470/2011.
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As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverado apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis prorrogaveis por
igual periodo, para regularizagédo dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora, nos

termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.

11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagado ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovacgao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada
de declaracao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(ées) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugédo de servigos compativel(is), com o
objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas,
de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.
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a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008,
e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

Descricao dos Servigos
Item

1 Corpo de bueiro simples celular de concreto

2 | Pavimentacdo com blocos de concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagcdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgamentaria de uma empresa, ndao podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo

sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou servigos similares

de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execugao dos

Servicos:
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Descrigao dos Servigos
Item

1 | Corpo de bueiro simples celular de concreto

2 |Pavimentagdo com blocos de concreto

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢gao com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérddao 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acoérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo
de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obriga¢des no momento da execucédo do
objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos

servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior &€ plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em

valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante ou
Certiddo de Recuperagdo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde
que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentagdo de
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balancetes ou balancgos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial;

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balangco e das Demonstracdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéo

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragbes Contabeis, registrado
no 6rgédo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Didrio e o Recibo de
Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cédigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmisséo das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, nao tenha apurado as demonstragbes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e
comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagéo de boa situagado financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgéao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido),

com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagéo na licitagdo, em
papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de

Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizacao desta licitacao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

As propostas de precos apresentadas deverao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se configure

matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
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ey .’“\
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orcado pela Administracao; ou
b) valor orgado pela Administragéo.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presungado relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a

Administracao dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei,
igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente

proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragéo do

Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢ao, que nao tenham cunho substancial, sera concedido
a licitante o prazo de 03 (irés) dias uteis para adequagao dos erros, sendo que a adequagéo
nado podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da

proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de engenharia, antes

que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissédo do

Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade
de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao por

conta exclusiva da contratada.

A contratada apos entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricagéo,

instalagdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 17/27

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP

com o identificador 350034003200370034003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas ;3_'__,
Brasileira - ICP - Brasil. Y g




Secretaria _
de Obrase &

Infraestrutura

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

b

o Amacauz

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando

a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condigbes

necessarias para a sua execugao.

Solicitarda o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos

nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.
A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais

da execucéao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizagao.
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Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagcao

exigidas na licitag&o.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugdo dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucao com a qualidade determinada pela Contratante.
Cabe ainda a Contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construgao.

Em caso de permiss&o de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do
objeto, restrita, contudo, ao percentual de 0,17% (zero virgula dezessete porcento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagéo
do servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagcdo juridica, regularidade

fiscal e qualificagéo técnica necessaria.

SINALIZAGCAO DEFINITIVA

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem prévia
autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando

concedida a subcontratagéo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a
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inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indeniza¢ao ou

prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente junto
ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Aracruz/ES, Centro, encaminhando Planilha Orgcamentaria de medi¢ao, constando o periodo de

execugao dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apods a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,

cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentagéo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou correcao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagido dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
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e) Anotagéo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugéao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagédo e avaliagao por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:
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a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes técnicas,
cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medi¢des, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios,

catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servigo, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacoes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com

as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condicbes reais de execucao e os
parametros, definigbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugdo obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto,

aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nado seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, aprovando

os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual,

como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas,

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 22/27

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP

com o identificador 350034003200370034003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas ;3_'__,
Brasileira - ICP - Brasil. Pt




Secretaria PREFEITURA
Inf?a%g?ataj rg RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizagéo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execu¢do dos servicos e obras,

irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-los

as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢des, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagéo

necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos servigos

contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.
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19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no ltem 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sangdes, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra n&o for iniciada na data prevista

ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensado temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragdo por prazo n&do superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

As sangbes previstas neste item poderdo cumular-se e n&do excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do

recebimento da mesma.

As sancgbes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagbes com a Administragdao Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.
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As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composicbes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagao do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°,
inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja
julgado necessaria a apresentagao das composigcoes analiticas de custos componentes
da planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a
apresentagao das composi¢coes analiticas de custos componentes da planilha de pregos
da licitante vencedora do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de
Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 18 de agosto de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(8) SENNOI(A) ......ceviiiiiiiiii e
documento de identificagdo N® ..........c.ccceeveeviieiiiiiienenen. , ProfisSa@0.......cccoevvveiiiiiiiiiiinennn..
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica
do Edital de Concorréncia Publica n° ... , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREGCO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

Item Descri¢ao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario :

Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagao e o julgamento das propostas.
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