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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢oes do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias, numa extensdo de
575,00 metros.

O Projeto de Engenharia esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

Volume 1 — Relatério do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execugao;

Volume 3 — Nota de Servico e Calculo de Volumes;
Volume 4 — Or¢amento e Plano de Execugdo das Obras;

Neste Volume 3 — Nota de Servico e Célculo de Volumes estd apresentado todas as notas de
servigos dos projetos referentes bem como o célculo de volume do Projeto de Terraplanagem.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instru¢des preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios no que diz respeito & Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimentac¢do e demais normas e instrugdes que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orientagdao Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP. O Projeto de Sinalizagdo obedeceu
as recomendagdes do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT (2010), e os Volumes [ e II —
Sinalizagao Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN/DENATRAN.

A seguir apresentamos os colaboradores da Equipe Técnica para elaboragao dos estudos:

Nilton Ferreira Valadao — Eng® Civil - CREA N.° RJ - 045889 D
Daniel Pereira Silva — Eng® Civil — CREA N.° ES - 011430 D

Homero Jubilado Correia — Eng® Civil— CREA N ° RJ - 035305 D
Nilton Valério Rosa Valadao — Eng® Civil - CREA N.° ES — 043292 D
Cléaudio de Oliveira — Eng® Elétrico - CREA N° ES- 014890/D.
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA.

3.0 - PLANTA DE LOCALIZACAO

ARACRUZ

LEGENDA:
TRECHOS DE PROJETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias CONSULTORIA:
PROJETO DE ENGENHARIA|LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES =l aERPENGE
EXTENSAO: 0,575 Km B ==vico v pan 108 B RIRERIARIA
NOTA DE SERVIGCO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo Lado direito
Estaca NZ‘:::,L X v Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
% | Cota | Dist. Ter. | Proj. | Verm. | Dist. | Cota | %
RUA EMILIO RANGEL
0 + 0,00 366807,18 | 7808459,37| 1,00% | 64,605 | 3,50 | 64,800 | 64,570 -0,230 ] 3,50 | 64,535 | -1,00%
0 + 10,00 366817,04 | 7808457,69] 1,00% | 63,036 | 3,50 | 63,189 | 63,001 | -0,188 | 3,50 | 62,966 | -1,00%
1 + 0,00 366826,89 | 7808456,01| 1,00% | 61,261 | 3,50 | 61,471 ] 61,226 | -0,245] 3,50 | 61,191 | -1,00%
1 + 1,61 PC 366828,48 | 7808455,74] 1,00% | 60,994 | 3,50 | 61,212 60,959 | -0,253 | 3,50 | 60,924 | -1,00%
1 + 6,81 PI 366833,63 | 7808455,00) 1,00% | 60,189 | 3,50 | 60,357 | 60,154 | -0,203 | 3,50 | 60,119 | -1,00%
1 + 10,00 366836,80 | 7808454,67] 1,00% | 59,728 | 3,50 | 59,819 | 59,693 | -0,126 | 3,50 | 59,658 | -1,00%
1 + 12,02 PT 366838,81 | 7808454,51| 1,00% | 59,435| 3,50 | 58,976 | 59,400 | 0,424 3,50 | 59,365 | -1,00%
1 + 13,00 366839,79 | 7808454,44]1 1,00% | 59,293 | 3,50 | 58,469 | 59,258 | 0,789 3,60 | 59,223 | -1,00%
OAE
2 + 1,73 366848,50 | 7808453,83] 1,00% | 53,688 | 3,50 | 54,396 | 53,653 | -0,743 | 3,50 | 53,618 | -1,00%
2 + 9,28 PC 366856,03 | 7808453,31| 1,00% | 52,828 | 3,50 | 52,289 | 52,793 | 0,504 3,50 | 52,758 | -1,00%
2 + 10,00 366856,75 | 7808453,26] 1,00% | 52,518 | 3,50 | 52,087 | 52,483 | 0,396 3,60 | 52,448 | -1,00%
3 + 0,00 366866,67 | 7808452,05|) 1,00% | 48,322 | 3,50 | 48,579 | 48,287 | -0,292 | 3,50 | 48,252 | -1,00%
3 + 10,00 366876,44 | 7808449,94] 1,00% | 46,144 | 3,50 | 46,336 | 46,109 | -0,227 | 3,50 | 46,074 | -1,00%
4 + 0,00 366885,98 | 7808446,96| 1,00% | 44,743 | 3,50 | 44,956 | 44,708 | -0,248 | 3,50 | 44,673 | -1,00%
4 + 5,21 PI 366890,83 | 7808445,06] 1,00% | 44,222 | 3,50 | 44,486 | 44,187 | -0,299 | 3,50 | 44,152 | -1,00%
4 + 10,00 366895,21 | 7808443,12| 1,00% | 43,868 | 3,50 | 44,053 | 43,833 | -0,220 | 3,50 | 43,798 | -1,00%
5 + 0,00 366904,06 | 7808438,46] 1,00% | 43,499 | 3,50 | 43,667 | 43,464 | -0,203 | 3,50 | 43,429 | -1,00%
5 + 10,00 366912,44 | 7808433,01| 1,00% | 43,259 | 3,50 | 43,462 | 43,224 -0,238 | 3,50 | 43,189 | -1,00%
6 + 0,00 366920,30 | 7808426,83] 1,00% | 43,019 | 3,50 | 43,246 | 42,984 | -0,262 | 3,50 | 42,949 | -1,00%
6 + 1,13 PT 366921,15 | 7808426,09| 1,00% | 42,991 | 3,50 | 43,234 | 42,956 | -0,278 | 3,50 | 42,921 | -1,00%
6 + 10,00 366927,80 | 7808420,22] 1,00% | 42,785 | 3,50 | 43,138 | 42,750 | -0,388 | 3,50 | 42,715 | -1,00%
6 + 11,81 PC 366929,16 | 7808419,02| 1,00% | 42,748 | 3,50 | 43,133 | 42,713 | -0,420 | 3,50 | 42,678 | -1,00%
6 + 14,36 PI 366930,45 | 7808416,87] 1,00% | 42,701 | 3,77 | 43,010 | 42,663 | -0,347 | 3,36 | 42,629 | -1,00%
6 + 16,90 PT 366930,27 | 7808414,37| 1,00% | 42,646 | 3,00 | 42,755| 42,616 | -0,139 | 3,03 | 42,586 | -1,00%
7 + 0,00 366929,13 | 7808411,50] 1,00% | 42,594 | 3,00 | 42,633 | 42,564 | -0,069 | 3,00 | 42,534 | -1,00%
7 + 10,00 366925,43 | 7808402,21| 1,00% | 42,463 | 3,00 | 42,470 | 42,433 | -0,037 | 3,00 | 42,403 | -1,00%
8 + 0,00 366921,73 | 7808392,92] 1,00% | 42,385 | 3,00 | 42,447 | 42,355 -0,092 | 3,00 | 42,325 | -1,00%
8 + 10,00 366918,03 | 7808383,63| 1,00% | 42,355 | 3,00 | 42,469 | 42,325| -0,144 ] 3,00 | 42,295 | -1,00%
8 + 14,20 366916,47 | 7808379,73] 1,00% | 42,345 | 3,00 | 42,537 | 42,315 -0,222 | 3,00 | 42,285 | -1,00%
RUA CELSO DOS SANTOS

0 + 0,00 366881,28 | 7808385,96] -3,00% | 46,753 | 3,00 | 47,073 | 46,843 | -0,230 | 3,00 | 46,753 | -3,00%
0 + 0,79 PC 366882,08 | 7808385,90] -3,00% | 46,484 | 3,00 | 46,689 | 46,574 | -0,115 ] 3,00 | 46,484 | -3,00%
0 + 3,04 PI 366884,31 | 7808385,69] -3,00% | 45,722 | 3,00 | 46,035| 45,812 | -0,223 | 3,00 | 45,722 | -3,00%
0 + 5,28 PT 366886,53 | 7808385,39] -3,00% | 45,007 | 3,00 | 45,332 45,097 | -0,235 ] 3,00 | 45,007 | -3,00%
0 + 10,00 366891,19 | 7808384,64] -3,00% | 43,795 | 3,00 | 44,038 | 43,885 -0,153 | 3,00 | 43,795 | -3,00%
1 + 0,00 366901,06 | 7808383,04 ] -3,00% | 42,536 | 3,00 | 42,848 | 42,626 | -0,222 | 3,00 | 42,536 | -3,00%
1 + 5,03 PC 366906,03 | 7808382,24] -3,00% | 42,431 | 3,00 | 42,752 | 42,521 | -0,231 3,00 | 42,431 | -3,00%
1 + 10,00 366910,90 | 7808381,28] -3,00% | 42,335 | 3,00 | 42,645 42,425| -0,220 | 3,00 | 42,335 | -3,00%
1 + 16,98 PI 366917,61 | 7808379,35] -3,00% | 42,202 | 3,00 | 42,522 | 42,292 | -0,230 | 3,00 | 42,202 | -3,00%
2 + 0,00 366920,44 | 7808378,31] -3,00% | 42,146 | 3,00 | 42,500 | 42,236 | -0,264 | 3,00 | 42,146 | -3,00%
2 + 8,94 PT 366928,54 | 7808374,52] -3,00% | 42,197 | 3,00 | 42,530 | 42,287 | -0,243 | 3,00 | 42,197 | -3,00%
2 + 10,00 366929,46 | 7808374,01| -3,00% | 42,227 | 3,00 | 42,548 | 42,317 | -0,231 3,00 | 42,227 | -3,00%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias CONSULTORIA:
PROJETO DE ENGENHARIA|LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES =l aERPENGE
EXTENSAO: 0,575 Km B ==vico v pan 108 B RIRERIARIA
NOTA DE SERVIGCO DE TERRAPLENAGEM
COORDENADAS Eixo Lado direito
Estaca NZ:;:,L X v Bordo esquerdo Cotas Bordo direito
% Cota Dist. Ter. Proj. | Verm. ]| Dist. Cota %
2 + 16,18 PC 366934,88 | 7808371,04] -3,00% | 42,503 | 3,00 | 42,794 | 42,593 | -0,201 3,00 | 42,503 | -3,00%
3 + 0,00 366938,18 | 7808369,11] -3,00% | 42,761 | 3,00 | 42,988 | 42,851 | -0,137 | 3,00 | 42,761 | -3,00%
3 + 535 PI 366942,61 | 7808366,12] -3,00% | 43,295 | 3,00 | 43,523 | 43,385 -0,138 | 3,00 | 43,295 | -3,00%
3 + 10,00 366946,27 | 7808363,25] -3,00% | 43,967 | 3,00 | 44,344 | 44,057 | -0,287 | 3,00 | 43,967 | -3,00%
3 + 14,51 PT 366949,63 | 7808360,23] -3,00% | 44,802 | 3,00 | 45,193 | 44,892 | -0,301 3,00 | 44,802 | -3,00%
4 + 0,00 366953,59 | 7808356,44 | -3,00% | 45,950 | 3,00 | 46,345 46,040 | -0,305 ] 3,00 | 45,950 | -3,00%
4 + 0,00 366960,82 | 7808349,53] -3,00% | 47,506 | 3,00 | 47,915| 47,596 | -0,319 | 3,00 | 47,506 | -3,00%
4 + 12,99 366962,98 | 7808347,46] -3,00% | 47,596 | 3,00 | 47,916 | 47,686 | -0,230 | 3,00 | 47,596 | -3,00%
RUA JUANETE PASSOS

0 + 0,00 PC 366887,40 | 7808365,90] -3,00% | 42,670 | 3,50 | 43,005 ]| 42,775| -0,230 | 3,50 | 42,670 | -3,00%
0 + 1,94 366888,99 | 7808367,01] -3,00% | 42,642 | 3,50 | 42,986 | 42,747 | -0,239 | 3,50 | 42,642 | -3,00%
0 + 3,89 PT 366890,63 | 7808368,06 | -3,00% | 42,615 | 3,50 | 42,965 | 42,720 | -0,245 ] 3,50 | 42,615 | -3,00%
0 + 10,00 366895,83 | 7808371,27] -3,00% | 42,528 | 3,50 | 42,899 | 42,633 | -0,266 | 3,50 | 42,528 | -3,00%
0 + 17,38 PC 366902,11 | 7808375,15] -3,00% | 42,424 | 3,50 | 42,636 | 42,529 | -0,107 | 3,50 | 42,424 | -3,00%
1 + 0,00 366904,41 | 7808376,40] -3,00% | 42,387 | 3,50 | 42,663 | 42,492 | -0,171 3,60 | 42,387 | -3,00%
1 + 1,60 PI 366905,87 | 7808377,05] -3,00% | 42,364 | 3,50 | 42,652 | 42,469 | -0,183 | 3,50 | 42,364 | -3,00%
1 + 5,82 PT 366909,90 | 7808378,29] -3,00% | 42,305 | 3,50 | 42,607 | 42,410 -0,197 | 3,50 | 42,305 | -3,00%
1 + 10,00 366913,98 | 7808379,18] -3,00% | 42,246 | 3,50 | 42,530 | 42,351 | -0,179 ]| 3,50 | 42,246 | -3,00%
1 + 12,55 366916,47 | 7808379,73] -3,00% | 42,210 | 3,50 | 42,537 | 42,315 -0,222 | 3,50 | 42,210 | -3,00%
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CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,575 Km

AREA DE AREA DE
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE |VOL. ATERRO| V.C.ACUM. V.A.ACUM.
RUA EMILIO RANGEL

+ 0,00 1,57 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 10,00 1,06 0,53 13,15 5,25 13,15 5,25
1 + 0,00 1,08 0,75 10,70 6,40 23,85 11,65
1 + 1,61 1,07 1,01 1,73 1,42 25,58 13,07
1 + 6,81 0,94 0,85 5,23 4,84 30,81 17,90
1 + 10,00 0,62 1,05 2,49 3,03 33,29 20,93
1 + 12,02 0,15 2,31 0,78 3,39 34,07 24,33
1 + 13,00 0,02 3,30 0,08 2,75 34,16 27,08

O.AE
2 + 1,73 7,58 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00
2 + 9,28 0,68 4,25 31,18 18,04 31,18 18,04
2 + 10,00 0,10 5,61 0,28 3,55 31,46 21,59
3 + 0,00 2,13 0,90 11,15 32,55 42,61 54,14
3 + 10,00 2,05 0,14 20,90 5,20 63,51 59,34
4 + 0,00 1,57 0,54 18,10 3,40 81,61 62,74
4 + 5,21 2,06 0,39 9,46 2,42 91,07 65,17
4 + 10,00 1,53 0,60 8,60 2,37 99,67 67,54
5 + 0,00 1,29 0,79 14,10 6,95 113,77 74,49
5 + 10,00 1,72 0,46 15,05 6,25 128,82 80,74
6 + 0,00 2,10 0,09 19,10 2,75 147,92 83,49
6 + 1,13 2,35 0,06 2,51 0,08 150,43 83,57
6 + 10,00 2,47 0,33 21,38 1,73 171,81 85,30
6 + 11,81 2,69 0,52 4,67 0,77 176,48 86,07
6 + 14,36 3,57 0,50 7,98 1,30 184,46 87,37
6 + 16,90 0,92 0,74 5,70 1,57 190,16 88,95
7 + 0,00 0,51 0,39 2,22 1,75 192,38 90,70
7 + 10,00 0,43 0,43 4,70 4,10 197,08 94,80
8 + 0,00 0,52 0,49 4,75 4,60 201,83 99,40
8 + 10,00 1,14 0,30 8,30 3,95 210,13 103,35
8 + 14,20 1,31 0,25 5,14 1,16 215,27 104,50
RUA CELSO DOS SANTOS

0 + 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 0,79 1,50 0,12 0,63 0,09 0,63 0,09
0 + 3,04 1,50 0,17 3,38 0,33 4,01 0,41
0 + 5,28 1,60 0,31 3,47 0,54 7,48 0,95
0 + 10,00 1,23 0,30 6,68 1,44 14,16 2,39
1 + 0,00 1,71 0,12 14,70 2,10 28,86 4,49
1 + 5,03 1,54 0,44 8,17 1,41 37,03 5,90
1 + 10,00 1,43 0,84 7,38 3,18 44,41 9,08
1 + 16,98 1,66 0,42 10,78 4,40 55,20 13,48
2 + 0,00 1,91 0,26 5,39 1,03 60,59 14,50
2 + 8,94 1,99 0,05 17,43 1,39 78,02 15,89
2 + 10,00 1,95 0,06 2,09 0,06 80,11 15,95
2 + 16,18 1,28 0,36 9,98 1,30 90,09 17,25
3 + 0,00 1,23 0,56 4,79 1,76 94,88 19,00
3 + 5,35 0,76 1,03 5,32 4,25 100,21 23,26
3 + 10,00 2,03 0,17 6,49 2,79 106,69 26,05
3 + 14,51 2,07 0,33 9,25 1,13 115,94 27,17




CALCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM

OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias

LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 0,575 Km
AREA DE AREA DE
ESTACA CORTE ATERRO VOL. CORTE | VOL. ATERRO| V.C.ACUM. V.A.ACUM.
4 + 0,00 2,25 0,01 11,86 0,93 127,80 28,11
+ 10,00 2,33 0,14 22,90 0,75 150,70 28,86
4 + 12,99 1,83 0,22 6,22 0,54 156,92 29,40
RUA JUANETE PASSOS
0 + 0,00 1,89 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 1,94 1,95 0,08 3,72 0,12 3,72 0,12
0 + 3,89 1,97 0,11 3,82 0,19 7,55 0,30
0 + 10,00 1,85 0,09 11,67 0,61 19,22 0,91
0 + 17,38 1,35 0,26 11,81 1,29 31,02 2,20
1 + 0,00 1,65 0,32 3,93 0,76 34,95 2,96
1 + 1,60 1,71 0,34 2,69 0,53 37,64 3,49
1 + 5,82 1,76 0,21 7,32 1,16 44,96 4,65
1 + 10,00 1,63 0,22 7,09 0,90 52,05 5,55
1 + 12,55 1,97 0,21 4,59 0,55 56,64 6,10
RESUMO DOS VOLUMES
TOTAL DE CORTE 462,98 m*
TOTAL DE ATERRO 167,07 m?
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NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM

r=

SERVICOS E PROUETCS DE SHGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias
LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,575 Km

RELAGAO DE MEIOS-FIOS

LOCALIZAGRO (ESTACA) PROJETO TIPO | £y reNsAO (m) OBSERVAGAO (DESAGUE)
INICIO | FINAL | Labo (cop,)
RUA EMILIO RANGEL

0 + 0,00 1 + 18,00 LD MFC PRE MOLD. 38,00

0 + 000 1 + 18,00 LE MFC PRE MOLD. 38,00

2 + 1,00 8 + 10,00 LD MFC PRE MOLD. 129,00

2 + 1,00 8 + 10,00 LE MFC PRE MOLD. 129,00

FORA DO TRECHO - STC-04 135,00 CAMPO DE FUTEBOL
FORA DO TRECHO - VPC-04 159,00 CAMPO DE FUTEBOL
RUA CELSO DOS SANTOS

0 + 0,00 1 + 15,00 LE MFC PRE MOLD. 35,00

0 + 000 1 + 0,00 LD MFC PRE MOLD. 20,00

2 + 000 4 + 10,00 LE MFC PRE MOLD. 50,00

2 + 000 4 + 10,00 LD MFC PRE MOLD. 50,00

RUA JUANETE PASSOS
0 + 0,00 1 + 10,00 LE MFC PRE MOLD. 30,00
0 + 000 1 + 10,00 LD MFC PRE MOLD. 30,00
RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC PRE MOLDADO (m) 549,00
TOTAL DE SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC-04 (m) 135,00
TOTAL DE VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPC-04 (m) 159,00
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NOTA DE SERVIGCO DE DRENAGEM | =¥
SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias
LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,575 Km
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA CORTES EM SOLO
LOCALIZAGAO (ESTACA _ A
INICIO | ( FINAL : | LADO PRO:(E;S-)-I-IPO EXTENSAO (m) O(BDSEES?::I?SO
RUA EMILIO RANGEL
2 + 10,00 6 + 19,00 LE DPS-01 89,00
+ 10,00 + 10,00 LD DPS-01 80,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA CORTES EM SOLO DPS-01 (m) 169,00
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NOTA DE SERVIGO DE DRENAGEM =/
SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias
LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,575 Km
CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM E CAIXA COLETORA
LOCALIZAGAO i .
PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
ESTACA LADO
1 + 16,00 LD CLP-01 1,00 -
2 + 2,00 LD CLP-01 1,00 CLP-01
3 + 2,00 LD CLP-01 1,00 CLP-02
3 + 16,00 LD CLP-01 1,00 CLP-03
5 + 12,00 LD CLP-03 1,00 CLP-04
6 + 13,00 EX CLP-03 1,00 CLP-05
8 + 14,00 EX CLP-03 1,00 CLP-06
CAIXA COLETORA - CCSs-01 3,00 CAMPO DE FUTEBOL

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP-01 (und) 4,00
TOTAL DE CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP-03 (und) 3,00
TOTAL DE CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS-01 (und) 3,00
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NOTA DE SERVIGO DE DRENAGEM =/
SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias
LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,575 Km
RELAGAO DE CAIXA RALO
LOCALIZACAO i _
ESTACA | ADO PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVACAO
RUA EMILIO RANGEL
2 + 10,00 LD CXRS-01 1,00
4 + 7,00 LD CXRS-01 1,00
6 + 11,00 LD CXRS-01 1,00
8 + 0,00 LD CXRS-01 1,00

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und)

4,00
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NOTA DE SERVIGO DE DRENAGEM =J
SERPENGE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias
LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,575 Km
RELAGAO DE POGOS DE VISTA E CHAMINE PARA POGO DE VISITA
LOCALIZAGAO _ i R
ESTACA | ADO IDENTIFICACAO TIPO PROFUNDIDADE CHAMINE DIAMETRO
RUA EMILIO RANGEL
+ 12,00 EIXO PV-01 PVI-14 3,20 CPV-02 0,60
+ 11,00 EIXO PV-02 PVI-03 1,90 CPV-01 0,80
+ 0,00 EIXO PV-03 PVI-03 1,90 CPV-01 0,80
RUA CELSO DOS SANTOS
+ 18,00 EIXO PV-04 PVI-04 2,10 CPV-01 1,00
+ 2,00 EIXO PV-06 PVI-06 2,50 CPV-01 1,50
+ 5,00 EIXO PV-07 PVI-18 3,80 CPV-01 1,50
RUA JUANETE PASSOS
0 + 16,00 | EIXO PV-05 PVI-04 2,00 CPV-01 1,00
RESUMO DAS QUANTIDADES
POCO DE VISITA @ 0,80 - PVI-03 (und) 2,00
POCO DE VISITA @ 1,00 - PVI-04 (und) 2,00
POCO DE VISITA @ 0,60 - PVI-14 (und) 1,00
POCO DE VISITA @ 1,50 - PVI-06 (und) 1,00
POCO DE VISITA @ 1,50 - PVI-18 (und) 1,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-01 (und) 6,00
CHAMINE PARA POCO DE VISITA - CPV-02 (und) 1,00
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NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM =/
SERPENGE

OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias
LOCAL.: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,575 km

COLETOR TRANSVERSAL - CT-01

LOCALIZAGAO (ESTACA)

COMPRIMENTO (m)

PAVIMENTAGAO

COTA DE COTA DE FUNDO

PROFUNDIDADE | OBSERVAGOES

RUA CELSO DOS SANTOS

0 + 18,00 6,00 42,965 40,865 2,100
2 + 18,00 6,00 42,443 39,943 2,500
RUA JUANETE PASSOS
0 + 16,00 7,00 42,778 | 40,778 2,000
RESUMO DAS QUANTIDADES

FERRO - CT-01-CON

TOTAL DE COLETOR TRANSVERSAL TIPO CAIXAS RALO DUPLAS EM BLOCOS PRE-MOLDADOS GRELHA DE

19,00




NOTA DE SERVICO DE DRENAGEM =/
SERPENGE
OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias
LOCAL.: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,575 km
CANALETA COM GRELHA (DP-1)
Loég';_':égf‘o COMPRIMENTO (m) PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGOES
1 + 12,50 7,00 DP-1 1,000
1 + 17,00 8,00 DP-1 1,000
4 + 10,00 7,00 DP-1 1,000
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE CANALETA COM GRELHA (D.P-1) 22,00
DESCIDAS D'AGUA
Loég';_':égf‘o COMPRIMENTO (m) PROJETO TIPO (COD.) QUANTIDADE OBSERVAGOES
FORA DO TRECHO 10,00 DCD-02 1 CAMPO DE FUTEBOL
FORA DO TRECHO 8,00 DCD-02 1 CAMPO DE FUTEBOL
FORA DO TRECHO 12,00 DCD-02 1 CAMPO DE FUTEBOL
FORA DO TRECHO 17,00 DCD-02 1 CAMPO DE FUTEBOL
FORA DO TRECHO 25,00 DCD-02 1 CAMPO DE FUTEBOL

RESUMO DAS QUANTIDADES

TOTAL DE DESCIDAS D'AGUA TIPO DCD-02 72,00
RELAGAO DE DISSIPADORES DE ENERGIA (DEB)
LOCALIZACAO .
(ESTACA) LADO PROJETO TIPO (COD.) | QUANTIDADE OBSERVAGOES
10 + 13,00 EX DEB-08 1,000
RESUMO DAS QUANTIDADES
TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA APLICAVEL A BUEIRO (DEB-08) 1,00
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7.0 - NOTA DE SERVICO DE SINALIZACAO
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NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PROJETO DE ENGENHARIA g
OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias SEERPRBEDENGE
LOCAL: Bairro Polivalente - Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 0,575 Km
SINALIZAGAO VERTICAL
ESTACAS LADO cODIGO DIMENSAO AREA (m?) OBSERVAGAO
PLACAS DE REGULAMENTAGAO
RUA EMILIO RANGEL
0 + 3,00 LE R-1 L=0,25m 0,30
8 + 8,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
RUA CELSO DOS SANTOS
0 + 19,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
4 + 7,00 LD R-1 L=0,25m 0,30
PLACAS DE ADVERTENCIA
RUA EMILIO RANGEL
0 + 3,00 LD A-45 L=0,45m 0,20
8 + 5,00 LE A-45 L=0,45m 0,20
RESUMO GERAL
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTACAO (UND) 4
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (UND) 2
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTACAO (m?) 1,20
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTENCIA (m?) 0,40
TOTAL GERAL (UND) 6
TOTAL GERAL PLACAS PROJETADAS (m?3) 1,60




NOTA DE SERVIGO DE SINALIZAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ PROJETO DE ENGENHARIA g
OBRA: Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e adjacéncias ssEstEENg,\EA
LOCAL.: Bairro Polivalente Aracruz Sede - Aracruz - ES EXTENSAO: 0,575 Km
SINALIZAGAO HORIZONTAL
ESTACAS TIPO RAZAO LARGURA | EXTENSAO | ;por s (m?) | OBSERVAGAO
INICIAL FINAL (m) (m)
RUA EMILIO RANGEL
0 + 2,00 0 + 2,00 LRE - 0,40 3,50 1,40 LE
0 + 2,00 0 + 2,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LE
0 + 2,00 1 + 13,00 LFO-1 - 0,10 31,00 3,10 EX
2 + 2,00 8 + 9,00 LFO-1 - 0,10 127,00 12,70 EX
4 + 0,00 6 + 12,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LD
6 + 12,00 6 + 12,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD
RUA CELSO DOS SANTOS

0 + 0,00 0 + 19,00 LFO-1 - 0,10 19,00 1,90 EX
0 + 19,00 0 + 19,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD
0 + 19,00 0 + 19,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LD
2 + 0,00 4 + 5,00 LFO-1 - 0,10 45,00 4,50 EX
4 + 7,00 4 + 7,00 ESCRITA PARE - 2,60 1,00 2,60 LD
4 + 7,00 4 + 7,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 LD

RUA JUANETE PASSOS
0 + 0,00 0 + 17,00 LFO-1 - 0,10 17,00 1,70 EX
+ 17,00 1 + 18,00 LFO-2 - 0,10 21,00 2,10 EX
RUA RUA EPIPHANIO PONTIN
0 + 0,00 1 + 4,00 LFO-1 - 0,10 24,00 2,40 EX
1 + 4,00 + 19,00 LFO-2 - 0,10 15,00 1,50 EX
1 + 19,00 3 + 2,00 LFO-1 - 0,10 23,00 2,30 EX
RESUMO DE QUANTIDADES

LFO-1 28,60

LFO-2 3,60

LRE 5,00

ESCRITA PARE 10,40
RAMPA DE ACESSO 4

TOTAL GERAL 47,60
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