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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo de Obra de Infraestrutura da Rua Emilio Rangel e

intervencao nas ruas adjacentes, no Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;
Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, §1°, inciso |, da Lei 8.666/93;
Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93.;

Regime de execucdo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor prego global.

3. JUSTIFICATIVA

A Rua Emilio Rangel compreende uma extensdo de 174,00 metros, onde, diante das suas
caracteristicas fisicas atuais, faz-se necessaria a execugcdo de obras de pavimentagao,

drenagem, urbanizagdo, sinalizagéo, seguranga viaria e iluminagao publica.

Também, diante das condi¢gdes topograficas presentes naquela regido e, diante das
dificuldades nos escoamentos das aguas pluviais, sera necessaria a intervengdo na
infraestrutura de ruas adjacentes, objetivando, com isso, o direcionar a descarga até o

langamento indicado.

Compreendera ainda dentro do objeto da contratagdo a construgdo de um muro de
contengdo com escadaria, voltado a trazer maior seguranga aos moradores e transeuntes

daquela regido.
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Os trechos que estdo sendo contemplados, promoverdao melhor adequacgdo viaria as
necessidades locais, pois as vias sem a infraestrutura adequada, geram muitos transtornos

para a populagdo tanto em periodos de seca ou chuvosos.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigbes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra de Infraestrutura, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Estudos
Topograficos, Geotécnicos e Hidrologicos, os Projetos Geométrico, Terraplanagem,
Drenagem, Pavimentagao, Sinalizagdo, Obras Complementares, Projeto de Obras de Arte
Especiais, bem como as Normas e Instrugdes preconizadas pelos Orgdos Rodoviarios, pelo
DER-ES, as normas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas, e as orientagdes
técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no Projeto de
Engenharia: Volume 1 - Relatério de Projeto; Volume 2 - Projeto de Execug¢ao; Volume 3
- Notas de Servigco e Calculo de Volumes; Volume 4 — Orgcamento e Plano de Execugéao
das Obras.

No ato da emissdo da Ordem de Servigo, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame definirdo a elaboracdo do Plano de Ataque para realizagao dos servigos, com

aplicagdo das melhores praticas no ambito da engenharia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visao global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes
durante sua execugéo, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se descartando
a eventual necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagbes dos

servigos.
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5. CONDIGOES DE REALIZAGCAO DOS SERVICOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢cao da contratante, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execugdo da obra.

A contratada estara obrigada a manutengao e seguranga do trafego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugao dos servigos de que diz respeito
o presente Termo, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°® 9.503, de
23 de setembro de 1997.

O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentagdo de documentacao regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

A contratada devera ao final da execugdo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da

empresa e da obra e numero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacgoes:

Data do servigo;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucédo dos

servigos e, em concordancia, pela fiscalizagcao da obra.
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O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢ao da obra.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser

estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Também, a critério da SEMOB, os servicos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

Cabera a contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos solidos provenientes

da execugdo do objeto.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servicos,
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgdo competente, com apresentacdo de documentagéo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar
contrato de prestagcdo de servicos com o mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execuc¢do da obra de

infraestrutura do objeto do contrato.
Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
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Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e méao

de obra empregados na execug¢ao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
execucgao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos e especificagdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 3.953.235,97 (trés milhdes,
novecentos e cinquenta e trés mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e sete

centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis
Federais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras
Rodoviarias - DNIT - Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio

econdmico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:
R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundagdo Getulio Vargas,

relativo ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagcéo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagao
dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.
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8. DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orgamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construgdo e Ampliagao de Infraestrutura Urbana
Caodigo Reduzido: 721

Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petrdleo

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 330 (trezentos e trinta) dias, contados da

sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagédo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
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ao inicio da execucéo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugado sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigcos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagdo, que poderao ou néo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,

§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
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comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, n&o
podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacgao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com
0 objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participacdo de um maior numero de interessados.
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11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acoes,
deveréao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de

sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sdcio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacdo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;
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e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certidao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa
do TST n° 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo apresentar toda a
documentagao exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis prorrogaveis por
igual periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora,
nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragbes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela

empresa), no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese, da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES.

A comprovagdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagdo de copia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras  11/27

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP

com o identificador 350034003200320039003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas ;3_'__,
Brasileira - ICP - Brasil.




Secretaria gﬁé@ PREFEITURA
Infﬁjaeegmﬁj rg RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica

e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificagdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribui¢gdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG
108/2008, e que guardem semelhancga técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descricao dos Servigos

1 Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupgéo de trafego tipo Tunel Bala

2 | Corpo de bueiro duplo tubular de concreto

3 | Pavimentacdo com blocos de concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execug¢ao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragdo. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.
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b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

licitagao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugdo dos

Servigos:

Descricao dos Servigos
Item

1 Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupcao de trafego tipo Tunel Bala

2 | Corpo de bueiro duplo tubular de concreto

3 | Pavimentagido com blocos de concreto

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acoérdao 00308/2022-7,
Acoérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugao do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de nao cumprimento das obrigagbes no momento da
execugdo do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a

qualidade dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
ndo sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante ou Certiddo de Recuperacdo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC
001/2013, desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
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apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicido por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentagcéo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecgas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgéo
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragédo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado
no orgédo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de
Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagdo societaria e
comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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c) Comprovagao de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentagao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Comprovacgao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagéo prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a

atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagéo,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragéo da licitante de que n&do possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,
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constante na planilha orgcamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precgos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor or¢ado pela Administragao;
b) valor or¢gado pela Administragéao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1°, do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga

entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao

do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com indicios
de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequagao dos erros, sendo que a
adequagado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagao da proposta.
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Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

A aceitagao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao do

Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitagdo dos servigos pelo Contratante nao eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢gdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apos entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigcos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricagao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagées do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

A garantia destina-se a boa e fiel execugado do Contrato, e 0 pagamento de eventuais multas.
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A garantia de execugao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos servicos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos

abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizag&o, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.
A Contratada ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragéo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagcdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.
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A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao

exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes, de
modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada pela

Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratagéo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO e que n&do constituem o escopo principal do
objeto, restrita contudo ao percentual de 0,10% (zero virgula dez porcento) do orgamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo do
servigo, apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagcdo juridica, regularidade

fiscal e qualificagcao técnica necessaria.

SINALIZAGAO DEFINITIVA

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacgdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante

pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
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subcontratacdo.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico, sem
prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagdo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo,
dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar
indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria
e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicao,
constando o periodo de execugédo dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico

dos servicos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a anadlise da solicitagcdo e apresentagao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagcdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregéo a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagéo
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
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adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de todas documentagdes pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacdes
técnicas, cronogramas fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medigdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catadlogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucgdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigco, sempre que for
necessaria a verificacdo da exata correspondéncia entre as condi¢des reais de execucao e

os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagbes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras ~ 22/27

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade ICP

com o identificador 350034003200320039003A00540052004100, Documento assinado Brasil
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas ;3_'__,
Brasileira - ICP - Brasil. Pt




Secretaria gﬁé@ PREFEITURA
Infﬁjaeegmﬁj rg RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagéo
contratual, como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execuc¢ao de trabalho adicional, autorizagado para substituicao
de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugédo dos servigos e

obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoérias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigcos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Didrio de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item néao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos

servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagcbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada
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ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais

cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos
pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucgéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sanc¢des, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos nao forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensédo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

As sancgdes previstas neste item poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis nos casos das letras “a@”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do

recebimento da mesma.

As sangdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
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a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagao para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentagdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagao ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja
julgado necessaria a apresentacdo das composi¢coes analiticas de custos
componentes da planilha de pregcos, antes da assinatura de contrato sera
obrigatoria/exigida a apresentacio das composi¢des analiticas de custos
componentes da planilha de preg¢os da licitante vencedora do certame concernente a
este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 18 de agosto de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n° 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) .......oviiiiiiiee et e e e e s seeeee e
documento de identificagdo N° ...........cccccevvviiiiiinnnnnnne. , Profiss@o........ccccoeveeeeeciiccinne,
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ........cccoce..... , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario:

Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagao e o julgamento das propostas
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