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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa para realizagdo de levantamentos topograficos, para atender ao
Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera a Tomada de Precos;
Tipo de licitagdo a de menor precgo (art. 45, §1°, | da Lei 8.666/93);
Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execugido de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor precgo global.

3. JUSTIFICATIVA

O Municipio de Aracruz, possui area de 1.426,83 Km?, sendo constituido por 05 (cinco)
distritos: Sede, Jacupemba, Guarana, Riacho e Santa Cruz.

E, considerando a grande demanda por levantamentos topograficos, para conhecimento
planimétrico, altimétrico, planialtimétrico e cadastral de nossa regido, para posterior
desenvolvimento dos projetos necessarios e contemplados pelo governo e orgamento
cidadao, inclusive servigos de medigao, verificagdo de marcos, demarcagao com abertura de
picadas, elaboracdo de desenho topografico, memoriais descritivos, planilha de dados
georreferenciados, além de outros itens que compdem o rol de pegas técnicas, para
subsidiar trabalhos de elaboragdo de projetos de engenharia e arquitetura, bem como

alinhamento e demarcagao de lotes para identificagao de areas, estes servigos configuram-
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se como indispensaveis para coleta de informagbes referentes a localizagdo e situagao
topografica de terrenos.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A presente contratagdo se refere a atividades profissionais referentes aos servigos de
levantamentos topograficos destinados ao conhecimento geral do terreno: relevo, limites,
confrontantes, area, localizagdo, amarragao e posicionamento, como também informacoes
sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projetos, ante projetos, projetos
basicos e projetos executivos, de acordo com a NBR 13133/94 e demais documentagdes
complementares indicadas na norma, recomendacado da Orientagdo Técnica do IBRAOP

001/2016 e especificagbes da Planilha Orgamentaria.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada devera dispor de equipe de trabalho e equipamentos para realizagdo dos

servigos, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas.

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da Contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir TRT —
Termo de Responsabilidade Técnica, pelos levantamentos e desenhos topograficos finais.

E critério exclusivo da Contratante, a aceitagdo ou rejeicdo dos servigos, cabendo a
Contratada refazer, sem 6nus para a Contratante, qualquer trabalho nido aceito pela
fiscalizagdo, que esteja em desacordo com as especificagdes técnicas ou as normas da
ABNT.

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de ferramental, como também a

contratagdo de mao de obra inerente aos servigcos a executar.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Servigos, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servico;
— Dia da Semana;
— Servigo Realizado;

— Local do Levantamento Topografico;
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— Horas Utilizadas;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servigos e, em concordancia, pela fiscalizagao.

O Boletim de Ocorréncia ou Diario de Servigcos, devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

E de responsabilidade da Contratada, arcar com todos os custos provenientes do
deslocamento de pessoal e alimentagao, assim como todos os transportes necessarios, bem
como, caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de cavaletes de sinalizagéo para

execucgao do servigo e/ou desvio de trafego.

Os servigos deverao ser realizados por profissionais tecnicamente capazes e conhecedores

de suas fungbes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigcos executados pela Equipe Topografica, deverdo ser prestados de forma
ininterrupta nos dias uteis, até a sua total conclusdo, devendo se necessario, e autorizado
previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SEMOB, ser estendido

em feriados e finais de semana.

A Contratada devera executar os servicos de acordo com as normas gerais pertinentes a
espécie (NBR), e ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e normas técnicas da Associagéao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ficando responsavel por quaisquer prejuizos

causados quando da execugéo dos servigos de sua responsabilidade.

A Contratada devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios
a execugdo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

As solicitagdes de servico deverao ser examinadas com o maximo cuidado pela Contratada,
e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvidas, devera a Contratada recorrer a
Fiscalizacdo para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

Os desenhos topograficos finais deverdo ser entregues a SEMOB, a qual ira aceitar ou nao

0s servigos, conforme abaixo:
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e 02 (duas) vias impressas em papel sulfite, devidamente assinadas pelo responsavel

técnico pela execugéo do levantamento topografico;

e TRT — Termo de Responsabilidade Técnica ou ART - Anotagdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel

técnico pelos servigos executados;
¢ Midia Digital AutoCad (CD — compact disc) com todos os arquivos entregues impressos.

Todos os servigcos contratados sO serdo recebidos, apds devidamente atestados pela
Fiscalizagdo da Contratante.
A Contratada devera garantir que serdo prontamente retificados e/ou alterados, a sua

expensa, servigos realizados em desconformidade com a legislagao vigente.

A Contratada devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forca
maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugido deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da Contratante, ficando

certo que os prejuizos eventualmente causados serado ressarcidos a Contratante.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 777.973,54 (setecentos e

setenta e sete mil, novecentos e setenta e trés reais e cinquenta e quatro centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTE

Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis
Federais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, desde que
comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos referenciais,

por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-1lo)
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Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a

data base do referencial do orgamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagao
dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro
de 2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construgao e Ampliacao de Infraestrutura Urbana

Caodigo Reduzido: 712

Elemento: 3.3.90.39.00 — Outros Servigcos de Terceiros - Pessoa Juridica

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petrdleo

9. PRAZOS
O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da data da
sua publicacdo nos meios oficiais.

O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA .

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
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contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.

O prazo de entrega podera ser prorrogado, desde que devidamente justificados os motivos e
aceitos pela Administragao, nos termos do art. 57, § 1° e seus incisos da Lei n° 8.666/1993,
devendo a CONTRATADA protocolar o seu pedido devidamente justificado antes do

vencimento do prazo inicialmente estabelecido.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao do servico,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da prestagao dos servicos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execucao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se

0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual

estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissdo do

termo de recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
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e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisacdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica ao local do servigo para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execugao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagéo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagado da proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragcdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.
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As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condigbes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Projeto Basico.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acobes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
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f) Comprovagéo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, sera por
meio de declaracdo da Junta Comercial, ou declaragcdo de faturamento ou declaragcédo de
beneficiaria do tratamento juridico diferenciado de Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte, nos termos do art. 3° da lei complementar 123/2006 — Estatuto da Microempresa.
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certidbes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverao apresentar toda a
documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis prorrogaveis
por igual periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada
vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.
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11.3 QUALIFICACAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragbes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricao na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CRT/CREA/CAU.

Na hipétese de a vencedora da licitagado ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES.

A comprovacdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagéo de copia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragéo
de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66 e/ou Resolugéo n° 89 de 06 de
dezembro de 2019, responsavel técnico da empresa que comprove que foi responsavel
tecnicamente pela execugdo de servigos compativel(is), com o objeto desta licitagao,
limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou
técnico devidamente reconhecido pela entidade competente, bem como estarem
registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista
para a entrega das propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°
8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades

profissionais competentes.
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a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Item Descricao dos Servigos

1 | Levantamento topografico

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servigcos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria, nao podera
responsabilizar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentagado de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagédo, devera

ser apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das
11/24
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Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovagédo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragédo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstracbes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o
Recibo de Entrega de Escrituragado Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragoes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagédo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Caodigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissédo das pecgas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de
abertura, levantado na data de sua constituigdo, conforme os requisitos de legislagdo

societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacgéao de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtengéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de célculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentagao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado do
servigo ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, §3° da Lei 8.666/93 (patrimonio liquido),

com a atualizagéo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagéo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizacao desta licitacao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serado analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego

para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
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(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragao;
b) valor or¢gado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracao dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1° do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a
diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente

proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para
Elaboracéo do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios
de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequagéo dos erros, sendo que a
adequagdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagbes, quanto as propostas reformuladas poderéo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes em até 15
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(quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apods a

emissio do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A Contratada apds entrega do servigo dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica

gratuita para os servigos objetos deste contrato.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestard, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indeniza¢des a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagao, inclusive no caso de resciséo.

A caucdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execucado dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.
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Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.
Disponibilizar livre acesso aos locais que serédo objeto dos servigos.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratagéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagado, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugdo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter TRT — Termo de Responsabilidade Técnica ou
ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A(s) TRT/ART/RRT(s) deve(m) abranger a elaboragéo de todas as pegas técnicas entregues

e demais documentos técnicos necessarios.

A documentagdo técnica necessaria devera ser entregue na forma digital e impressa,

acompanhadas de TRT/ART/RRT do responsavel técnico pela elaboragéo.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugéo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagéo

exigidas na licitacao.
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Apresentar, juntamente da Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegéo Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas (se necessarios), bem como de todo material
imprescindivel a execugdo dos servicos demandados, de modo a viabilizar o cumprimento

dos prazos de execugao, com a qualidade determinada pela Contratante.

A CONTRATA nao se prevalecera de qualquer erro involuntario ou omissao existente para

eximir-se de suas responsabilidades.

Devera a CONTRATADA instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das
informagbes e outros assuntos ligados a documentos do Municipio de Aracruz, que

porventura cheguem ao seu conhecimento durante a execug¢ao dos servigos.

Os levantamentos topograficos e demais documentos ndo poderao ser utilizados pela
Contratada para quaisquer outros fins, tampouco fornecer a terceiros, salvo autorizagéo

expressa pela Administracao.

Os servigos serdo considerados concluidos somente apos sua integral aprovagao por parte
da CONTRATANTE.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucéo
do contrato.

Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 16.
16. SUBCONTRATAGAO

E VEDADA a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia parcial ou total do objeto para

realizagdo de levantamentos topograficos.
17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrdnico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Aracruz/ES, Centro, encaminhando Planilha Orgamentaria de medigao, constando o periodo

de execugdo dos servigcos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos
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executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apods a analise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serédo devolvidos a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagédo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregéo a ser paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade do servigo e da alocagado dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos

trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
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técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catadlogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos, se for o caso;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos, bem como fornecer

informagdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e/ou
obras em execucgao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais

de execugédo e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nido seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e/ou obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunica¢gdes que tenham implicagcao
contratual, como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas de
realizagao, autorizagdes para execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicéo
de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugéo dos servigos e/ou

obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;
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[) Elaborar mensalmente, relatdrios constando informagbes gerenciais dos servigos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condi¢gdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no ltem 9,
caracteriza o descumprimento total das obriga¢des assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nas letras "a", "b" e "e", deste ltem.
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O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugéo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sangdes, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos ndo forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragdo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

As sangbes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancgobes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagcbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacgbes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagao para esse fim.

As multas aqui referidas serdao aplicadas apos regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.
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20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentagdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagédo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagado ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso nao seja
julgado necessaria a apresentagcdo das composigoes analiticas de custos
componentes da planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera
obrigatoria/exigida a apresentacdo das composi¢cées analiticas de custos
componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame concernente a
este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 18 de agosto de 2022.

Rafael Borgo

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) .......cooiiiiiiiiiii e
documento de identificagdo N° ..........cccccvvvvviiiiiiiinnee. , ProfisSS@0......ccoevvvvveiiiiiiiii
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Precos n° .............. , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢ao do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitario :

Observacgodes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das propostas.
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