Secretaria
de Obras e
Infraestrutura

yasay PREFEITURA

www.aracruz.es.gov.br

RESUMO ORGAMENTO DE CUSTO

Obra: Contratagdo de Servigos Topograficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Municipo de Aracruz/ES

Servigos Valor do sub-item % sobre total
1.0 EQUIPE TECNICA 501.094,40 64,41%
2.0 EQUIPAMENTOS 270.937,60 34,83%
3.0 SERVIGOS GRAFICOS 5.941,54 0,76%
TOTAL GLOBAL 777.973,54 100,00%
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ORGAMENTO DE CUSTO Data base: JUNHO/2022
Obra: Contratacdo de Servigos Topograficos para atendi a Secretaria de Obras e Infraestrutura BDI: 31,96%
Local: Diversas localidad icipo de Aracruz/ES Prazo de Execugdo: 12 meses
A N Prego Unit. Prego unit.
Item Codigo Fonte Servigo Un Quant. Sem BDI Com BDI Prego total % sobre total
1.0 EQUIPE TECNICA
11 10235 DI.E.R/E§ " |Auxiliar de Campo (SINTEC) (LABOR) h | 7.680,00 12,63 16,67 128.025,60 16,46%
Edificagcdes
1.2 10233 DI.E.R/E§ " [Nivelador (SINTEC) (LABOR) h | 3.840,00 12,63 16,67 64.012,80 8,23%
Edificagcdes
1.3 10209 E[:ilizfi’z/aiie.s Topdgrafo - (Técnico 2° Grau Nivel C) (LABOR) h | 3.840,00 34,29 45,25 173.760,00 22,33%
1.4 ng’:}l COMPé)SICA Desenhista h | 2.560,00 40,05 52,85 135.296,00 17,39%
Valor total do item 1.0 501.094,40 64,41%
2.0 EQUIPAMENTOS
Locagdo de veiculo tipo Gol 1.000 a gasolina ou
equivalente, com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de
DERJES - conservagao com: (Gol 1.000 4P- gasolina - preco LABOR)
21 220803 Edificagdes Seguro total, manuteng&o, combustivel, eventuais taxas e| més [ 24,00 3.603,52 4.755,20 114.124,80 14,67%
emolumentos, bem como eventual substituigdo do veiculo
(se necessario), sem motorista, utilizagdo até 2.000 (dois
mil) km/més
22 80202 DI.E.R/E§ " [Nivel otico ¢/ precisao +/- 0,7mm (sinapi 7252) h | 3.840,00 2,25 2,97 11.404,80 1,47%
Edificagcdes
23 10587 DER/E§ - |Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagdo h | 3.840,00 18.25 24,08 92.467.20 11,89%
Rodovias  [Total )
24 11490 DER/E§ - |Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequéncia h | 1.280.00 31,34 41,36 52.940.80 6,80%
Rodovias  [(L1/L2)
Valor total do item 2.0 270.937,60 34,83%
3.0 SERVIGOS GRAFICOS
3.1 11407 2554525- Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit m 283,20 15,90 20,98 5.941,54 0,76%
Valor total do item 3.0 5.941,54 0,76%
TOTAL GERAL 777.973,54 100,00%
Observagao:

1) Precos unitarios base na planilha de custos referenciais: DER/ES - Edificagdes 05/2022 e DER/ES - Rodovias 01/2022

2) BDl incluso = 31,96% e LS 157,27% .

3) Os valores correspondentes a aquisi¢éo, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da méao de obra e de equipamentos, quando ndo explicitados, estdo incluidos nos precos unitarios.

4) Prazo de Execugdo = 12 meses.




cretaria ‘;‘_I!‘M PREFEITURA
Inf:'a.esln;‘{LTrg M ABACRUZ

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Contratagao de Servigos Topograficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura
Local: Diversas localidades, Municipo de Aracruz/ES

VALORES DO ITEM EVOLUGAO DOA SERVIGOS
ITEM SERVIGO — — — — — — — — — — — —
R$ % 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més 9° més 10° més 11° més 12° més
1 EQUIPE TECNICA 501.094,40 | 64,41% 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.791,27 41.791,27 41.791,27 41.791,27
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
2 EQUIPAMENTOS 270.937,60 | 34,83% 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.596,20 22.596,20 22.596,20 22.596,20
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
3 SERVICOS GRAFICOS 5.941,54 0,76% 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 495,52 495,52 495,52 495,52
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
TOTAL GERAL 777.973,54 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.882,99 64.882,99 64.882,99 64.882,99
PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 64.805,20 129.610,39 194.415,59 259.220,78 324.025,98 388.831,18 453.636,37 518.441,57 583.324,56 648.207,55 713.090,55 777.973,54
PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,98%

83,32% 91,66% 100,00%
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Obra: Contratacao de Servigos Topograficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Municipo de Aracruz/ES

coOD: ITEM BASE
FONTE Desenhista DER/ES-Rodovias
COMP-001 20048
BASE/DATA: DER/ES-RODOVIAS - JUNHO/21 UNIDADE: Més
coOD. FONTE EQUIPAMENTO COND. DE TRAB. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL -
QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO HORARIO
0
(A) TOTAL 0,00
cOD. FONTE MAO DE OBRA SUPLEMENTAR KouR QUANTIDADE SALARIO HORA CUSTO HORARIO
DER/ES-
20048 RODOVIAS DESENHISTA H 1,00 35,86 35,86
(B) TOTAL 35,86
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 35,86
cOD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
. LICENGA PARA UTILIZACAO DO
COT-01 COTAGAO SOFTWARE AUTOCAD 2D E 3D H 1,0000000 4,19 4,19
(F) TOTAL 4,19
CcOD. FONTE SERVICOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
M2 0,00
(G) TOTAL 0,00
. D.M.T. A
COD. FONTE TRANSPORTE XP XR CONSUMO (t) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,0000000 0,00
0,0000000 0,000 0,00
(H) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E )+ (F)+(G)+(H) R$ 40,05
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS R$ 0,00

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 40,05
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Obra: Contratagdo de Servigos Topograficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Municipo de Aracruz/ES
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COMPOSICAO DO BDI
Para Servicos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61%
Total Grupo A 0,61%
GRUPO B
Administrag8o Central 4,06%
Administragdo Local 8,19%
Total Grupo B 12,25%
GRUPO C
Bonificagao 5,80%
Total Grupo C 5,80%
GRUPO D
Seguros / Garantia / Riscos 1,00%
Total Grupo D 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00%
Total Grupo E 8,65%
| BDI Total | 31,96%

* Taxas adotadas de acordo com a determinagdo da Resolugdo TC n° 329, de 24/09/2019, que determina
metodologia para analise de pregos das obras e servigos

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAGAO CENTRAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS
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COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS

GRUPO A - Encargos Sociais Basicos

%

A.1 [INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00
A.2 [FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 [SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 [SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30
A.5 [SEBRAE (ja considerado noitem A.3 e A.4) 0,00
A.6 [INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 |SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 [SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 |SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 [Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 [Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 [Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 [Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 [Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 [1392Saldrio (Lei n® 4090/62) 10,11
B.7 [Aviso Prévio Trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 [Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 [Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 [Aviso prévio indenizado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 |[FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 [INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 [Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63
TOTAL GRUPO D 12,63%
TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D) 114,84%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 [Refei¢do/alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 [Vale Transporte (Lei n® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme/equipamento de segurancga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n2 6.514/77 e Convengao Coletiva 2 67%
do Trabalho 2014/2016) !
E.4 [Plano de Saude (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%
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MEMORIA DE CALCULO

Obra: Contratagdo de Servigos Topograficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Municipo de Aracruz/ES

1.0 EQUIPE TECNICA
1.1 Auxiliar de Campo (SINTEC) (LABOR)
8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por més= 160 h/més, sendo considerado 2 auxiliares entdo
320 h/més por 12 meses = 3840 horas
Consirando 02 equipes = 2 * 3840 = 7680 horas
[ 7680,00 h
1.2 Nivelador (SINTEC) (LABOR)
8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por més= 160 h/més por 12 meses = 1920 horas
Considerando 02 equipes = 2 * 1920 = 3840 horas
[ 3840,00 h
1.3 Topégrafo - (Técnico 2° Grau Nivel C) (LABOR)
8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por més= 160 h/més por 12 meses = 1920 horas
Considerando 02 equipes = 2 * 1920 = 3840 horas
[ 3840,00 h
1.4 Desenhista
8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por més= 160 h/més por 8 meses = 1280 horas
Considerando 02 equipes = 2 * 1280 = 2560 horas
[ 2560,00 h
2.0 EQUIPAMENTOS
Locacao de veiculo tipo Gol 1.000 a gasolina ou equivalente, com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de
21 conservagao com: (Gol 1.000 4P- gasolin.a - p[ego LABOR) Seguro total, .manutengéo, c-ombusfi.vel, ?ventuais taxas.e
emolumentos, bem como eventual substituicdo do veiculo (se necessario), sem motorista, utilizagao até 2.000 (dois
mil) km/més
Consirando atender 02 equipes
[ 24,00 més
2.2 Nivel otico c/ precisao +/- 0,7mm (sinapi 7252)
8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por més= 160 h/més por 12 meses = 1920
Considerando atender 02 equipes = 2 * 1920 = 3840 horas
[ 3840,00 h
23 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagao Total )
Considerando 160hrs trabalhadas més, por 12 meses = 1920,00
Considerando atender 02 equipes = 2 * 1920 = 3840 horas
[ 3840,00 h
2.4 Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequéncia (L1/L2)
Considerando 160hrs trabalhadas més, por 3 meses = 640
Considerando atender 02 equipes = 2 * 640 = 1240 horas
[ 1280,00 h
3.0 SERVICOS GRAFICOS
3.1 Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit

Considerando a metragem linear 0,594 m para cada impresséo, considerando 40 impressées por més = 23,60m/més

Considerando 12 meses = 283,20m/ano

[ 283,20 m




