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PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO:

O LOCAL DEVERA ESTAR LIMPO, LIVRE DE RESIDUOS E
ENTULHOS. O TERRENO DEVERA SER NIVELADO E ESCARIFICADO.
A MARCAGAO DOS CANTEIROS E PONTOS DE COVEAMENTO

80CM |30X30CM

DEVERA SER EXECUTADA CONFORME O PROJETO. NESTAS AREAS
SERAO ADICIONADOS TERRA E ADUBOS CONFORME DESCRIGAO A
SEGUIR.

PLANTIO DOS CANTEIROS E FORRAGOES:

RETIRAR 20 CM DA CAMADA SUPERFICIAL DA TERRA EXISTENTE
E DESCARTAR, SUBSTITUINDO POR 20 CM DE SUBSTRATO
PREPARADO.
O SUBSTRATO SERA COMPOSTO POR UMA MISTURA DE TERRA
DE BOA QUALIDADE (ARENO—ARGILOSA) E ADUBO ORGANICO NA
PROPORGAO DE 2:1.
ACRESCENTAR A MISTURA ACIMA, 0S SEGUINTES COMPONENTES
QUIMICOS PARA CADA MZ:

e CALCARIO (CaCO3) — 50 gr

e FERTILIZANTE NPK 4:14:8 — 100 gr

APOS O PLANTIO, DEVERA SER FEITA IRRIGAGAO NA ORDEM DE
10L,/M?.

TUTORAMENTO:

APOS O PLANTIO, EFETUAR O TUTORAMENTO QUE GARATIRA A
FIXAGAO DA ESPECIE AO SOLO, COM BENEFICIOS AO PERFEITO
ENRAIZAMENTO.

COROAMENTO:

DEVERA SER FEITO O COROAMENTO DAS MUDAS (ARBUSTOS,
ARVORES E PALMEIRAS), PROPORCIONALMENTE AO TAMANHO
DAS MESMAS, EM CIRCULOS COM OS SEGUINTES DIAMETROS
APROXIMADOS:

e ATE 1,0 M — DIAMETRO DE 0,50 M.

e ATE 3,0 M — DIAMETRO DE 1,0 M.

JARDIM, 02 /
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(@]
3 POPULAR CIENTIFICO |NSOLAQAO PORTE RENDIMENTO  MUDAS ESTIMADA
= |CLOROFITO chlorophytum Comosum SOL PLENO FORRACAO 25/m2
= e SomERA G / 20 cm 90 UN.
< = | ALPINIA alpinia purpurata SOL PLENO ARBUSTO 4/m2
So SOL RLENO. / 1,2 A 1,8M 24 UN.
= |CLOROFITO chlorophytum Comosum SOL PLENO m2
= VEA SOMBRA | TORRAGAO 20 cm 90 UN.
o - SOL PLENO
%(O ALPINIA alpinia purpurata JEIA SOMBRA ARBUSTO 4/m?2 1.2 A 1.5M 54 UN.
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LEGENDA REVESTIMENTOS

PISO

PISO EM CONCRETO CAMURGADO COM PINTURA EM TINTA ACRILICA, NOVACOR PISO
FOSCO PREMIUM, MARCA REFERENCIA SHERWIN WILLIAMS, COR CINZA

— | — ‘ —_ ‘ —_ ‘ —_— ‘ ‘ —_— PAREDE

JARDIM O &TIJOLINHO CERAMICO, PEGAS DE 240X54X9 MM, TIPO BRICK, METROPOLE SAND, MARCA
L REFERENCIA GAIL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ACIll, REJUNTE
¢+21,83

ANTIFUNGO E  ANTIMOFO 1mm QUARTIZOLIT WEBER, COR CIDRA.

NOTAS
- 256 195 288 195 256 195 288 195 288 195 256 72 -

REFORMA:
PATAMA — DEMOLIGAQ DOS TRECHOS DE GUARDA CORPO EXISTENTES EM CONCRETO;
. Q Q T P 1 P @ () 2 R — RETIRADA DA VEGETAGAO DA JARDINEIRA;
i

— 1 —_— =" AREA: 35,63m? — LIMPEZA E REMOGAO DA SUJIDADE DOS TIJOLINHOS APARENTES DA JARDINEIRA COM
[ I \ \ | | | \ \ I | | T 2+20,97 JATO DE AGUA E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO TIJOLINHO CERAMICO GAIL

METROPOLE SAND, CONFORME INDICADO EM PROJETO;
| — RECUPERAGAO DO PISO DA ESCADARIA DE CONCRETO COM NIVELAMENTO DO PISO E
ESPELHO CONFORME INDICADO NO PROJETO E NORMA VIGENTE (LEI DE BLONDEL) E

%88 | o0 POSTERIOR PINTURA COM TINTA ACRILICA, NOVACOR PISO FOSCO PREMIUM, MARCA

[ I == A REFERENCIA SHERWIN WILLIAMS, COR CINZA, CODIGO 41;

— RECUPERAGAO DO BANCO DE CONCRETO COM POSTERIOR PINTURA EM TINTA

‘ ‘ | ESMALTE SINTETICO PREMIUM, SECA RAPIDO, MARCA REF. SUVINIL, COR OCEANO

|

1

t+11’36

RAMPA
1=8,33% & ‘

| | | o |
+16,24
‘ ‘ — C;l_» “ | S0BE 09 DEGRA “s J e ‘ _L bt SleE ﬁbm DEGR

419,44
e H—

—(n

|
| OBF 10 DEGRAUS | |
‘ 16X32CM K

\ PACIFICO;

57 ‘ ~ REMOGAO DA SUJIDADE DAS CALHAS DE DRENAGEM E CAIXAS DE PASSAGEM DE

— AGUAS PLUVIAIS, COM RECUPERAGAO DO CONCRETO CASO NECESSARIO E

@) POSTERIOR PINTURA COM TINTA ACRILICA, NOVACOR PISO FOSCO PREMIUM, MARCA

REFERENCIA SHERWIN WILLIAMS, COR CINZA, CODIGO 41;

195 5 R S — INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO INOX COM ALTURAS DE 70CM E 92 CM

CONFORME INDICADO EM PROJETO;

— RECUPERAGAO DE REBOCO DA MURETA LATERAL DA ESCADARIA COM POSTERIOR
PINTURA COM TINTA ACRILICA, NOVACOR PISO FOSCO PREMIUM, MARCA REFERENCIA
SHERWIN WILLIAMS, COR CINZA CODIGO 41 (H=14CM);

‘ — PLANTIO DE VEGETAGAO ORNAMETAL NO JARDIM CONFORME PROJETO;

oADA CORPO EM E— E— E— E— E— E— E— E— — PINTURA EM TINTA REFLETIVA MARCA REF. CONDUZ, CORES E DIMENSOES
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PERSPECTIVA

DEGRAU
ESCALA 1/25

28

28

LEGENDA REVESTIMENTOS

PISO

PISO EM CONCRETO CAMURGADO COM PINTURA EM TINTA ACRILICA, NOVACOR PISO
FOSCO PREMIUM, MARCA REFERENCIA SHERWIN WILLIAMS, COR CINZA

PAREDE

&TIJOLINHO CERAMICO, PEGAS DE 240X54X9 MM, TIPO BRICK, METROPOLE SAND, MARCA
REFERENCIA GAIL, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE ACIll, REJUNTE
ANTIFUNGO E  ANTIMOFO 1mm QUARTIZOLIT WEBER, COR CIDRA.

NOTAS

REFORMA:

— DEMOLIGAO DOS TRECHOS DE GUARDA CORPO EXISTENTES EM CONCRETO;

— RETIRADA DA VEGETAGAO DA JARDINEIRA;

— LIMPEZA E REMOGAO DA SUJIDADE DOS TIJOLINHOS APARENTES DA JARDINEIRA COM
JATO DE AGUA E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO TIJOLINHO CERAMICO GAIL
METROPOLE SAND, CONFORME INDICADO EM PROJETO;

— RECUPERAGAO DO PISO DA ESCADARIA DE GONCRETO COM NIVELAMENTO DO PISO E
ESPELHO CONFORME INDICADO NO PROJETO E NORMA VIGENTE (LEI DE BLONDEL) E
POSTERIOR PINTURA COM TINTA ACRILICA, NOVACOR PISO FOSCO PREMIUM, MARCA
REFERENCIA SHERWIN WILLIAMS, COR CINZA, CODIGO 41;

— RECUPERAGAO DO BANCO DE CONCRETO COM POSTERIOR PINTURA EM TINTA
ESMALTE SINTETICO PREMIUM, SECA RAPIDO, MARCA REF. SUVINIL, COR OCEANO
PACIFICO;

— REMOGAO DA SUJIDADE DAS CALHAS DE DRENAGEM E CAIXAS DE PASSAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS, COM RECUPERAGAO DO CONCRETO CASO NECESSARIO E
POSTERIOR PINTURA COM TINTA ACRILICA, NOVACOR PISO FOSCO PREMIUM, MARCA
REFERENCIA SHERWIN WILLIAMS, COR CINZA, CODIGO 41;

— INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO INOX COM ALTURAS DE 70CM E 92 CM
CONFORME INDICADO EM PROJETO;

— RECUPERAGAO DE REBOCO DA MURETA LATERAL DA ESCADARIA COM POSTERIOR
PINTURA COM TINTA ACRILICA, NOVACOR PISO FOSCO PREMIUM, MARCA REFERENCIA
SHERWIN WILLIAMS, COR CINZA CODIGO 41 (H=14CM);

— PLANTIO DE VEGETAGAO ORNAMETAL NO JARDIM CONFORME PROJETO;

— PINTURA EM TINTA REFLETIVA MARCA REF. CONDUZ, CORES E DIMENSOES
INDICADAS NA PERSPECTIVA DOS DEGRAUS.( DEVERA SER PINTADO EM TODOS OS
LANCES).

— ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO NOS ESPELHOS DA ESCADA (EM TODOS
0S LANCES). CONFORME INDICADO NA VISTA FRONTAL DOS DEGRAUS, MARCA DE
REF. LADRILAR, CORES E CODIGOS INDICADOS ABAIXO:

a —  LADRILHO HEXAGONAL PRISMA

g - LADRILHO HEXAGONAL BOLA
LADRILHO HEXAGONAL ESCUDO
LADRILHO HEXAGONAL SOL

LADRILHO HEXAGONAL CATAVENTO

REVISOES

REV POR DATA DESCRICAO

00 SIMONE SET/2022| EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

REFORMA DA ESCADARIA — COQUEIRAL — ORGAMENTO CIDADAO

ENDERECO:
RUA JEQUITIBA — BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

VISTA FRONTAL

DEGRAU
ESCALA 1/10

PROJETO DE ARQUITETURA 03/03 RART
. Assinado de forma digital
puTor 00 PrOETO MARLOS FERREIRA maiscrtrmme o " AN
. REIS:03681612773 INDICADA ENGENHARIA
REISO3681 61 2773 Dados: 2022.10.05 08:50:45 -03'00" =
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REVISAO: TEL: (27)3229-8777 /
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876,/D ROO | 0 donengennario.comr
ASSUNTO:  PLANTA BAIXA E CORTE TRECHO 02 E TRECHO 03 DATA: CONTRATO: 072/2022
DETALHAMENTO DO CORRIMAO E DEGRAUS 09/2022 | ss. 011/2022

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
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AV. JEQU

ITIBA

AS FIA

DO _QUADRO |
COMANDO

ES DE

0
RETORNO V%N/ DO RELE
FOTOELETRICO
INSTALADO NAR TERAL

\\ 1
N\

ENTRADA DE
(VER DET. 1)

E
N\
A\

VER DET. 3, 4 E 5

VER DET. 3, 4 E S

RUA

JEQUITIBA

IMPLANTAGAO

ESCALA 1/100

SIMBOLOGIA

—|—|_—l CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE

—————— ELETRODUTO PEAD CORRUGADO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

POSTE TELECONICO RETO, EM ACO GALVANIZADO, FLANGEADO, COM CHUMBADORES,
H=4M, COM LUMINARIA DECORATIVA LED, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5000LM E
EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, POTENCIA DE 50W ATE 55W.

30X30X25CM, INCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO.

CAIXA EM ALVENARIA DE EMBUTIR NO PISO, COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSOES DE
30X30X50CM.

E CAIXA DE PASSAGEM/ATERRAMENTO EM_ALVENARIA DE BLOCOS NAS DIMENSOES DE
-

QUADRO DE COMANDO — FIXADO EM POSTE DUPLO T DE MEDIGAO NA ALTURA DE 5
METROS EM RELAGAO AO SOLO.

MEDIDOR DE ENERGIA BIFASICO INSTALADO EM POSTE DUPLO T.

NOTAS:
1 — CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2,5mm?®.
2 — ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA DE @1.1/4”".

3 — 0S CONDUTORES UTILIZADOS PARA ALIMENTAGAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS DE
ILUMINAGAO DOS POSTES, DEVERAO TER TENSAO DE ISOLAMENTO NOMINAL DE 1KV PARA FASES/NEUTRO E DE
750V PARA O CONDUTOR TERRA.

4 — TODAS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.

5 — O RELE FOTOELETRICO DEVERA SER INSTALADO NO QUADRO DE COMANDO DE FORMA QUE NAO OCORRA
INCIDENCIA DIRETA DE FOCOS DE LUZ (LUMINARIAS PUBLICAS OU SIMILARES) QUE POSSAM ATRAPALHAR SEU
FUNCIONAMENTO.

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito Descrigdo Esquema | Tensdo | lluminagdo (W) Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot. — R Pot. — S Ip | Segdo |Disj| dV parc | dV total
) 54 (%)) W) w) ) W (mm? | (A  (B) (%
1 lluminag&io Postes F+F+T | 220 V 8 455 432 R+S 216 216 2.1 25 |10 0.96 0.97
TOTAL 8 455 432 R+S 216 216
Qb1 _ _ _ _ _ _ _ _
(432™w) -
|VER DET. E NOTA 5 |
I
16 16 2.5 2.5
(PV(#—70'C) pv(#_7o'c PV#—70'C 70
QM1 63 A 08/1 (VG5 | 32 1 19,4 ZSITA L e (Pvgso@ ©
~ L | | DR, | H L (432R-IYVS) 1 (lluminag8io Postes)
I I
DPS
[713x175v—12,5/60KA |
|= I
- - - - - - - - —_L_I
VER NOTA 5
300 | | 286 | 200
I I
® @ /@
o -]
—
o ® @
3 QD1 o
o @O
© o T o
O =
" T 3ee
VISTA FRONTAL VISTA INTERNA a) VISTA LATERAL

Cotas em milimetros.

LISTA DE MATERIAL — QUADRO DE COMANDO
ITEMQUANT. DESCRICAO REFERENCIA | FABRICANTE
1 | 1pg | QUADRO DE COMANDO DIM. 300x300x200mm IP—54 | CE 3030—20 CEMAR
TRILHO EM ALUMINIO PARA BLOCO TERMINAL, T5-35
2 048M 166 DIN, DIM. 35x7,5x3000mm €033080.00 CONEXEL
MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A, CURVA C E GE
3 | 1P | CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 5KkA, 220/127V - OU EQUIVALENTE
4 | 1o | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, B CE
PS | In=25A SENSIBILIDADE 30mA OU EQUIVALENTE
MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A, CURVA C E GE
5 | 1p¢ | CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 5KkA, 220/127V - OU EQUIVALENTE
6 | 1pc | RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V B ~
(VER NOTA 5)
7 | 1pg | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO - -
DISPOSITVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, CLAMPER
8 | 2PS | CLASSE I/Il, 12,5/60KA, FASE — TERRA. VCL SUM 16y EQUIVALENTE
o | 1pg | DISPOSITVO DE PROTEGAQ CONTRA SURTO, P CLAMPER
CLASSE I/Il, 12,5/60KkA, NEUTRO — TERRA. OU EQUIVALENTE

7/ \DET. — QUADRO DE COMANDO DE ILUMINACAO QD1

\__/ SEM ESCALA
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/~\VISTA FRONTAL

\__/ SEM ESCALA

VER NOTA N.14

/7~ N\ VISTA POSTERIOR

v SEM ESCALA

/ \DET. 1 — PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

\__/ SEM ESCALA

RELAGAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIGAO

[TEM DESCRIGAO UNID.| QTD. | OBS.
01 CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX #16mm2 M Vv E
02 ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 16MM P¢C | O1 ¢
03 SAPATILHA PG 01 ¢
04 OLHAL DE AGO GALVANIZADO PG 01 c
05 PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA DE 16X150mm PG = C
06 PARAFUSO DE CABEGA QUADRADA DE 16X200mm PC | 01 ¢
07 ALGA PRE—FORMADA PG 01 E
08 HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MINIMO 2000mm E DIAMETRO 16mm PG | 01 c
09 CONECTOR APROPRIADO PG | 03 | E
10 CONDUTOR DE COBRE NU #10MM2 M 1.5 | C
11 CABEGOTE DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 40MM PG | O1 ¢
12 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO(40MM) M 06 | C
13 POSTE DE CONCRETO PRE—FABRICADO DUPLO T, 7m/100daN (NOTA 7) PG | O1 [
14 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 63A PC | O1 ¢
15 CAIXA DE MEDIGAO COM PROTEGAO INCORPORADA PADRAQ BIFASICO PC | O1 ¢
16 CAIXA PARA INSPEGCAO DE ATERRAMENTO PG | O1 C
17 QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR — DETALHE "QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO QD1” PG | O1 [¢]
18 CINTA PARA POSTE DUPLO T COM PARAFUSOS P/ FIXAGAO DO QUADRO DE COMANDO PC | 01 ¢
19 CONDUTOR DE COBRE PVC 70°, 16MM?, CLASSE 2, COR PRETA P/ FASE E AZUL CLARO P/ NEUTRO| M Vv ¢

E = Material fornecido pela EDP Espirito Santo.

V = Quantidade variavel.

C = Material fornecido pelo consumidor.

NOTAS QUADRO DE MEDIGAO E ENTRADA DE ENERGIA:

1 — EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE;

2 — AS DISTANCIAS MINIMAS DA BAIXA TENSAO AO PISO SERAO DE 5,5M NO
CRUZAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E GARAGENS DE VEICULOS PESADOS, 4,5M EM
LOCAIS NAO ACESSIVEIS A VEICULOS PESADOS, 7,0M NO CRUZAMENTO DE RODOVIAS
FEDERAIS E 6,0M EM LOCAIS ACESSIVEIS AO TRANSITO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS EM AREAS RURAIS.

3 — 0S NOMEROS DENTRO DOS CIRCULOS REFEREM—SE AOS ITENS DA LISTA DE
MATERIAL EM ANEXO;

4 — AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS;

5 — OS CONDUTORES UTILIZADOS APGS MEDIGAO, PARA A CARGA, DEVERAO

POSSUIR TENSAO NOMINAL DE ISOLAMENTO DE 1KV.

6 — AS CAIXAS DE MEDIGAO COM PROTEGAO INCORPORADA DEVERAO SER DE FABRICANTE
CADASTRADO NA EDP—ES, CONFORME DIMENSOES NO DESENHO AO LADO E DEVERAO VIR JA
INSERIDAS (CHUMBADA) NO RESPECTIVO POSTE.

7 — OS POSTES PRE—FABRICADOS DEVEM SER DE FABRICANTES CADASTRADOS NA
EDP—ES E DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADA COM O PADRAQ EDP.

8 — PARA ATERRAMENTO VER OS DETALHES CONTIDOS NESSA PRANCHA.

9 — DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 80 CM EM CADA CONDUTOR,
PARA FACILITAR A LIGAGAO DA PROTEGAO E DA MEDIGAO, E 1,5M PARA CONFECGAO
DO PINGADOURO;

10 — O CODIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA
CONSTRUGAO DO PADRAO DE ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PUOBLICO
(CALGADA CIDADA) GARANTINDO AO MESMO, DESOBSTRUGAO POR POSSIVEIS
OBSTACULOS;

11 — OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA EDP—ES
ATE O BORNE DE ENTRADA DO MEDIDOR INCLUINDO A CONEXAO DE ATERRAMENTO DA CAIXA DO

MEDIDOR. E DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DO POSTE PRE—MOLDADO INSTALAR SONDA

DE AGO 14 BWG PARA GARANTIR A ENFIAGAO DO RAMAL DE LIGAGAO EM SUBSTITUIGAO DO RAMAL

DE ENTRADA.

12 — A BASE DO POSTE ENTERRADA NO SOLO DEVERA SER TOTALMENTE CONCRETADA.
13 — SAIDA DE QUADRO DE COMANDO, SEGUE PARA DISTRIBUIGAO.

14 — SAl DO MEDIDOR PARA O QUADRO DE COMANDO.

DIMENSOES (mm) [ H | L | P

EXTERNAS 4201260148

VISOR DE VIDRO

CAIXA PARA MEDIDOR BIFASICO,
CATEGORIA D, ATENDIMENTO ATE 15000 W

TAMPA PARA CAIXA DE INSPEGAQ
MODELO NAO ADEQUADA PARA

CALGADAS E AREAS DE TRAFEGO
DE PESSOAS OU VEICULOS LEVES.

315

CABO DE COBRE NU 10mm?

CAIXA DE INSPEGAO TIPO |SOLO
EM PVC REDONDA #300mm.

U

==

300

\SEGUE A0 PONTO DE
ATERRAMENTO

oF

U\HASTE DE TERRA

DET. 6 — CAIXA E TAMPA P/ INSPEGCAO DE

ATERRAMENTO
é@ SEM ESCALA

ATERRAMENTO.

ELETRODUTO
EMBUTIDO EM

ALVENARIA PVC |
RIGIDO 3/4". N

ABERTURA SOMENTE
PARA PASSAGEM DO
ELETRODUTO

HASTE DE ATERRAMENTO

SEGUE AO PONTO DE

TAMPA PARA CAIXA DE
INSPEGAO, MODELO NAO
ADEQUADA PARA
CALGADAS E AREAS DE
TRAFEGO.

CAIXA DE INSPEGAO TIPO
SOLO EM PVC REDONDA
#300mm.

DE ATERRAMENTO

EGDET. 7 — CAIXA DE INSPEGAO

SEM ESCALA

MIN. 60 cm

VALA PARA ACOMODAGAOQ

DO ELETRODUTO

CM.

A SEREM INSTALADOS.

A LARGURA
RECOMENDADA
£ 30 cm

[ TAMPA DE CONCRETO ]
ARMADO REMOVIVEL (PARA
< INSPECAO)
J0cm, 25¢m L 10cm,, ,10cm,, 30cm ,10cm;,
I 7 i
A ;< g& o q ....... . 2%2
.................... 5 8
oo [ e A R
N . 8
25¢cm| 8 Y
o . . Tt e L A - <. . . A 25¢cm 8
CORRUGADO DE PEAD N\ 3 / NPAN &
N R S S— 09 R . CABO [DE_COBRE NU
NOTAS PARA A INSTALAGCAO DO ELETRODUTO PEAD: 10cm .~O~O/ ~~~~~~~ o sem[ | IRRREEEEE 8§
N YA e -
1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A N
PARTIR DA OLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL HASTE DE TERRA CIRCULAR CONCRETO FUNDO
DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120 TIPO COPPERWELD DE O 5/8"x2,40m. ARMADO BRITADO
2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO CORTE AA
OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E
COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS
3 — CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA, DET. 3 — CX. DE PASSAGEM/ATERRAMENTO

RECOMENDA—SE A APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA
COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA

COMPACTAGAO.

4 — OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O L
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS

LINHAS DE DUTOS

OU TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA OLTIMA

CAMADA, ATERRAR

MECANICO, COMPONDO A COTA A.

7/ N\DET. 2 — INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO

—O

SEM ESCALA

DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA
DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR

LUMINARIA DECORATIVA 54W — 220V

ACOPLAMENTO DE LIGA DE ALUMINIO 60.3
INJETADO SOB ALTA PRESSAO 4

POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO
RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO
NA BASE DE 76,2mm, NO TOPO 60,3mm.
ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL— ||
TURA 4,0m. FABRICANTE: FORTLIGHT OU /A
EQUIVALENTE.

4000mm

FLANGE NA BASE DO POSTE PA—
RA FIXAGAO COM FUROS PARA
CHUMBADORES #1/2” DET. — 1 76,2

HASTE DE TERRA
5/8"x2400mm

CONECTOR METALICO TIPO
PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT\

REF.: MERAK — TECNOWATT

POSTE METALICO CIRCULAR TELECONICO
RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO
NA BASE DE 76,2mm, NO TOPO 60,3mm.
ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL—
TURA 4,0m. FABRICANTE FORTLIGHT.

CHUMBADOR TIPO PARABOLT
1/2”x75mm.

FLANGE NA BASE DO POSTE FlI—
XAGAO PARA CHUMBADOR TIPO
PARABOLT #1/2"'x75mm.

VER DET. — 2

NG,

250

ENTRADA DOS FIOS ALIMENTADO—
RES DA LUMINARIA INSTALADA NO

o NO POSTE.
re)

DET. — 8.1 (FIXACAO DO POSTE EM

7 e | PGS DA |

S
S
)

CAIXA DE_PASSAGEM /
COM(300x300x250)mm 300

NOTAS:

FABRICANTE.

3— DIMENSOES EM MM.

T %o
Q|2 an
Q12 \\p)

FUNDAGAO).

ELETRODUTO TIPO PEAD
DIAMETRO EM PROJETO

200

@ [

DIMENSOES EM mm
DET.— 8.2 (FLANGE PARA POSTE)

1— DEVERA SER CONSTRUIDA FUNDAGAO DE BASE DE CONCRETO PARA FIXAGAO DOS POSTES CONFORME ESPECIFICADO PELO

2— PARA ELABORAGAO DA FUNDAGAO DEVERA SER REALIZADA ANALISE DAS CONDIGOES DO SOLO.
2— AS BASES DOS POSTES METALICOS DEVERAO SER CONECTADAS AS HASTES DE TERRA COM CABO DE COBRE NU DE 50MM2

CONTINUO COM LUMINARIA LED TIPO CHAPEU CHINES

DET. 8 — POSTE DE ACO CONICO
é@sw ESCALA

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA \
(254 MICRONS)

#5/8" x 2,40m TEL-5814

SOLDA EXOTERMICA:
—_—l

HCL 5/8.50—5 REF.: MHCL5850-05)
(CARTUCHO N*115 REF.: NSECO115)

(ALlCATE Z—-201 REF.: NSE20201)
Y

CABO DE COBRE NU 50mm?*
TEL-5750

DET. 5 — CONEXAO E SOLDA DA

é@HASTE DE ATERRAMENTO

\_/ SEM EscALA
(MOLDE
PISO ACABADO
CABO DE COBRE NU 50mm2J
=
HASTE DE ATERRAMENTO TIPO—#-
COOPERWELD 5,/8"x2,40m
DET. 4 — ATERRAMENTO DA
BASE DOS POSTES DE AGO
é@sw ESCALA
TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM 50mm DE ESPESSURA
150 X 150 SOLO o
)
PR R B
= [ . ;.| N
-1 o
r'. <4 8
[ ———  PAREDE EM ALVENARIA 4 ]
e — N~ DBE BLOCO DE CONCRETO
L E coMm CHAPISCO E REBOCO ‘.
° 0802020908020 08a0083808080800¢ |
n
FUNDO COM LASTRO
DE BRITA 5CM
DET. 9 — CX. DE PASSAGEM SUBTERRANEA CORTE LE
SEM ESCALA SEM ESCALA

SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

==

’7
©
t y
su

VISTA SUPERIOR

<z
BASE P/ RELE

DET. 10 — RELE

% FOTOELETRICO
L SEM ESCALA )
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Text
 COM 50mm DE ESPESSURA

Text
 TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Text
 DE BRITA 5CM

Text
 FUNDO COM LASTRO

Text
 COM CHAPISCO E REBOCO

Text
 PAREDE EM ALVENARIA

Text
 DE BLOCO DE CONCRETO

Text
 SOLO

Text
 500

Text
 50

Text
 X 

Text
 150

Text
 150

Text
 L

Text
 X 

Text
 150

Text
 E

Text
 150

Text
 DET. 9 - CX. DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA

Text
 SEM ESCALA

Text
 CORTE LE

Text
 SEM ESCALA

Text
 ELETRODUTO  CORRUGADO DE PEAD  

Text
 VALA PARA ACOMODAÇÃO  DO ELETRODUTO

Text
 A LARGURA          RECOMENDADA       É 30 cm

Text
 3 cm

Text
 3 cm

Text
 A

Text
 MÍN. 60 cm

Text
 NOTAS PARA A INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO PEAD:

Text
 1 - A ALTURA DO REATERRO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 60 CM A  PARTIR DA ÚLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NÍVEL  DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERÁ VARIAR DE 100 A 120  CM.  2 - SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUÍDO DE MATERIAL ROCHOSO  OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E  COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS  A SEREM INSTALADOS.  3 -  CASO HAJA PRESENÇA DE ÁGUA NO FUNDO DA VALA,  RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA  COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA  COMPACTAÇÃO.  4 - OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O  ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAÇÃO ENTRE AS  LINHAS DE DUTOS DEVERÁ SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA  OU TERRA NA ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ÚLTIMA  CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR  MECÂNICO, COMPONDO A COTA A. 

Text
 SEM ESCALA

Text
 DET. 2 - INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO

Text
 3 cm

Text
 NA BASE DE 76,2mm, NO TOPO 60,3mm.

Text
 ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL-

Text
 ACOPLAMENTO DE LIGA DE ALUMÍNIO

Text
 INJETADO SOB ALTA PRESSÃO

Text
 RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO

Text
 POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO

Text
 300

Text
 FLANGE NA BASE DO POSTE PA-

Text
 RA FIXAÇÃO COM FUROS PARA

Text
 CHUMBADORES Ø1/2" DET. - 1

Text
 COM(300x300x250)mm

Text
 CAIXA DE PASSAGEM

Text
 500

Text
 300

Text
 4000mm

Text
 50

Text
 76,2

Text
 60,3

Text
 LUMINÁRIA DECORATIVA 54W - 220V 

Text
 REF.: MERAK - TECNOWATT

Text
 TURA 4,0m. FABRICANTE: FORTLIGHT OU 

Text
 HASTE DE TERRA  5/8"x2400mm

Text
 CONECTOR METÁLICO TIPO  PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT)

Text
 140

Text
 200

Text
 16

Text
 DET.- 8.2 (FLANGE PARA POSTE)

Text
 DIMENSOES EM mm

Text
 DIÂMETRO EM PROJETO

Text
 ELETRODUTO TIPO PEAD

Text
 RES DA LUMINÁRIA INSTALADA NO

Text
 ENTRADA DOS FIOS ALIMENTADO-

Text
 NO POSTE.

Text
 250

Text
 PARABOLT Ø1/2''x75mm.

Text
 XAÇÃO PARA CHUMBADOR TIPO

Text
 FLANGE NA BASE DO POSTE FI-

Text
 CHUMBADOR TIPO PARABOLT

Text
 VER DET. - 2

Text
 1/2''x75mm. 

Text
 NA BASE DE 76,2mm, NO TOPO 60,3mm.

Text
 ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL-

Text
 RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO

Text
 POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO

Text
 TURA 4,0m. FABRICANTE FORTLIGHT.

Text
 NOTAS: 1- DEVERÁ SER CONSTRUÍDA FUNDAÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS POSTES CONFORME ESPECIFICADO PELO  FABRICANTE. 2- PARA ELABORAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SOLO. 2- AS BASES DOS POSTES METÁLICOS DEVERÃO SER CONECTADAS ÀS HASTES DE TERRA COM CABO DE COBRE NU DE 50MM². 3- DIMENSÕES EM MM.

Text
 DET. - 8.1 (FIXAÇÃO DO POSTE EM  FUNDAÇÃO).

Text
 EQUIVALENTE.

Text
 SEM ESCALA

Text
 DET. 8 - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO COM LUMINÁRIA LED TIPO CHAPÉU CHINÊS

Text
 PISO ACABADO

Text
 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

Text
 COOPERWELD 5/8"x2,40m

Text
 CABO DE COBRE NU 50mm²

Text
 DET. 4 - ATERRAMENTO DA  BASE DOS POSTES DE AÇO

Text
 SEM ESCALA

Text
 300

Text
 315

Text
 SEGUE AO PONTO DE 

Text
 CABO DE COBRE NU 10mm²

Text
 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO,  MODELO NÃO ADEQUADA PARA  CALÇADAS E ÁREAS DE TRÁFEGO DE PESSOAS OU VEÍCULOS LEVES.

Text
 HASTE DE ATERRAMENTO

Text
 ABERTURA SOMENTE  PARA PASSAGEM DO  ELETRODUTO

Text
 ATERRAMENTO

Text
 HASTE DE TERRA

Text
 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO  EM PVC  REDONDA ∅300mm.

Text
 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO  SOLO EM PVC  REDONDA  ∅300mm.

Text
 ELETRODUTO  EMBUTIDO EM  ALVENARIA PVC  RÍGIDO 3/4".

Text
 TAMPA PARA CAIXA DE  INSPEÇÃO, MODELO NÃO  ADEQUADA PARA  CALÇADAS E ÁREAS DE  TRÁFEGO.

Text
 SEGUE AO PONTO DE  ATERRAMENTO.

Text
 DET. 7 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

Text
 SEM ESCALA

Text
 DET. 6 - CAIXA E TAMPA P/ INSPEÇÃO DE  ATERRAMENTO

Text
 SEM ESCALA

Text
 250

Text
 200

Text
 NOTA 1

Text
 50

Text
 1700 ±50

Text
 08

Text
 350

Text
 1200

Text
 (FONTE)

Text
 NOTA 5

Text
  7000
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 NOTA 8
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 10

Text
 13
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 11
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 01

Text
 02

Text
 03

Text
 04

Text
 06

Text
 QTD.
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 UNID.
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 DESCRIÇÃO

Text
 ÍTEM

Text
 09

Text
 01

Text
 PÇ

Text
 07

Text
 03

Text
 04

Text
 01

Text
 01

Text
 01

Text
 PÇ

Text
 V

Text
 M

Text
 RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIÇÃO

Text
 OBS.

Text
 E

Text
 PÇ

Text
 C

Text
 C

Text
 E

Text
 E

Text
 05

Text
 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 16X150mm

Text
 -

Text
 C

Text
 06

Text
 01

Text
 C

Text
 08

Text
 C

Text
 HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MÍNIMO 2000mm E DIÂMETRO 16mm

Text
 SAPATILHA

Text
 OLHAL DE AÇO GALVANIZADO

Text
 ALÇA PRÉ-FORMADA

Text
 10

Text
 CONDUTOR DE COBRE NU #10MM2

Text
 11

Text
 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 40MM

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 12

Text
 13

Text
 14

Text
 15

Text
 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO(40MM)

Text
 POSTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DUPLO T, 7m/100daN (NOTA 7)

Text
 CAIXA DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO INCORPORADA PADRÃO BIFÁSICO

Text
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 63A

Text
 M

Text
 C

Text
 PÇ

Text
 01

Text
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Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 NOTAS QUADRO DE MEDIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA:

Text
 1 - EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE;

Text
 2 - AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS DA BAIXA TENSÃO AO PISO SERÃO DE 5,5M NO

Text
 CRUZAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E GARAGENS DE VEÍCULOS PESADOS, 4,5M EM

Text
 LOCAIS NÃO ACESSÍVEIS A VEÍCULOS PESADOS, 7,0M NO CRUZAMENTO DE RODOVIAS

Text
 3 - OS NÚMEROS DENTRO DOS CÍRCULOS REFEREM-SE AOS ITENS DA LISTA DE

Text
 4 - AS COTAS SÃO DADAS EM MILÍMETROS;

Text
 5 - OS CONDUTORES UTILIZADOS APÓS MEDIÇÃO, PARA A CARGA, DEVERÃO

Text
 POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO DE 1KV.

Text
 10 - O CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA

Text
 CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PÚBLICO

Text
 (CALÇADA CIDADÃ) GARANTINDO AO MESMO, DESOBSTRUÇÃO POR POSSÍVEIS

Text
 FEDERAIS E 6,0M EM LOCAIS ACESSÍVEIS AO TRÂNSITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Text
 MATERIAL EM ANEXO;

Text
 OBSTÁCULOS;

Text
 E = Material fornecido pela EDP Espírito Santo.

Text
 V = Quantidade variável.

Text
 C = Material fornecido pelo consumidor.

Text
 CONDUTOR DE ALUMÍNIO MULTIPLEX #16mm2

Text
 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 16X200mm

Text
 PÇ

Text
 PÇ

Text
 PÇ

Text
 CONECTOR APROPRIADO

Text
 PÇ

Text
 03

Text
 M

Text
 1.5

Text
 C

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 9 - DEVERÁ SER DEIXADA UMA PONTA MÍNIMA DE 80 CM EM CADA CONDUTOR,

Text
 PARA FACILITAR A LIGAÇÃO DA PROTEÇÃO E DA MEDIÇÃO, E 1,5M PARA CONFECÇÃO

Text
 06

Text
 DO PINGADOURO;

Text
 15

Text
 CAIXA DE

Text
 PASSAGEM

Text
 (OPCIONAL)

Text
 12

Text
 7 - OS POSTES PRÉ-FABRICADOS DEVEM SER DE FABRICANTES CADASTRADOS NA

Text
 EDP-ES E DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADA COM O PADRÃO EDP.

Text
 17

Text
 QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR - DETALHE "QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO QD1"

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 13 - SAÍDA DE QUADRO DE COMANDO, SEGUE PARA DISTRIBUIÇÃO. 14 - SAI DO MEDIDOR PARA O QUADRO DE COMANDO.

Text
 17

Text
 18

Text
 CINTA PARA POSTE DUPLO T COM PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO

Text
 PÇ

Text
 C

Text
 18

Text
 12

Text
 17

Text
 12

Text
 QD1

Text
 13

Text
 VER NOTA N.14

Text
 VER NOTA N.13

Text
 V

Text
 07

Text
 ARRUELA QUADRADA PARA PARAFUSO DE 16MM

Text
 C

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 02

Text
 01

Text
 14

Text
 CAIXA PARA MEDIDOR BIFÁSICO,

Text
 CATEGORIA  D, ATENDIMENTO ATÉ 15000 W

Text
 VISOR DE VIDRO

Text
 NOTA 12

Text
 CAIXA DE MEDIÇÃO COM

Text
 PROTEÇÃO INCORPORADA

Text
 16

Text
 SAÍDA

Text
 SUBTERRÂNEA

Text
 (CARGA)

Text
 16

Text
 CAIXA PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 AGRÍCOLAS EM ÁREAS RURAIS.

Text
 6 - AS CAIXAS DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO INCORPORADA DEVERÃO SER DE FABRICANTE

Text
 CADASTRADO NA EDP-ES, CONFORME DIMENSÕES NO DESENHO AO LADO E DEVERÃO VIR JÁ

Text
 INSERIDAS (CHUMBADA) NO RESPECTIVO POSTE.

Text
 11 - OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SERÃO FORNECIDOS E INSTALADOS PELA EDP-ES

Text
 ATÉ O BORNE DE ENTRADA DO MEDIDOR INCLUINDO A CONEXÃO DE ATERRAMENTO DA CAIXA DO

Text
 MEDIDOR. É DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DO POSTE PRÉ-MOLDADO INSTALAR SONDA

Text
 DE AÇO 14 BWG PARA GARANTIR A ENFIAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL

Text
 DE ENTRADA.

Text
 12 - A BASE DO POSTE ENTERRADA NO SOLO DEVERÁ SER TOTALMENTE CONCRETADA.

Text
 8 - PARA ATERRAMENTO VER OS DETALHES CONTIDOS NESSA PRANCHA.

Text
 CABO DE COBRE NU

Text
 CORTE AA

Text
 A

Text
 A

Text
 COPPERWELD DE 0 5/8"x2,40m.

Text
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 TIPO
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 BRITADO
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 TAMPA DE CONCRETO

Text
 ARMADO
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Text
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Text
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 DET. 1 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
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 CONDUTOR DE COBRE PVC 70º, 16MM², CLASSE 2, COR PRETA P/ FASE E AZUL CLARO P/ NEUTRO
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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condicbes, a partir dos projetos apresentados,
para execucdo das instalagdes Elétricas da iluminagdo da Escadaria - Coqueiral, situada
na rua JequitibA — Bairro Coqueiral, Aracruz/ES, bem como orientar e disciplinar o
relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

2 DEFINICOES
CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucdo das instalacdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer & FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), relativa & execugéo dos
servicos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalacfes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a mao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de
execugdo compativeis com as melhores praticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificagfes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execu¢do dos
servigos contratados nos termos da legislacdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de acordo com
as condicdes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como né&o
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

ApOs o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer cépia, em papel e em
midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (‘as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser



efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, ap6s devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalacGes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima devera ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalagoes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execu¢do deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo de que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relagdo aos seus
funcionérios, como também, com relacdo aos usuéarios em geral das edificagfes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencdo e pela preservacdo das condicbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranca do trabalho nas atividades
da construcgéo civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecédo individual,
de uso obrigatério pelos empregados: capacetes, botas, O6culos de seguranca, luvas para
solda, cintos de seguranca, etc.

5 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacbes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas, ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnoldgicos
idoneos.

A empresa CONTRATADA devera, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catalogos técnicos de todos os materiais que seréo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), cabera a mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
refere & qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.



6 ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteragdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteragdo, cabendo a
aprovacao e/ou deciséao final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servico,
considerar-se-a que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, sera exigida
a correcdo, reconstrucdo e/ou substituicio desses servicos, sem qualquer O6nus a
CONTRATANTE.

7 INSTALACOES ELETRICAS

7.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigdes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes instituicoes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— Normas da EDP.

A fim de complementar as normas das instituicdes acima relacionadas, deverdo ser utilizadas
as seguintes publicacdes.

— ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboragdo do projeto quanto para a execucdo das
instalacfes, destacamos:

— NBR 5410 - InstalagBes Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento
— NBR ISO/CIE 8995-1 — llumina¢édo de Ambientes de Trabalho
— ABNT — NR-10 - Seguranca em Instala¢cfes e Servicos em Eletricidade

Os casos nao abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscalizagdo, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra.



7.2 Caracteristicas do Sistema Elétrico
7.2.1 Suprimento de Energia

Em funcdo das caracteristicas da instalacdo, a Escadaria é classificada como categoria D de
atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo. A entrada de energia é efetuada a
partir da rede elétrica de baixa tenséo (127/220V, 2 fases + neutro, 60Hz) da concessionaria a
qual é conectada a cabos de cobre com secao de 16mmz2, classe 2, isolamento de 750V.

A energia elétrica consumida sera medida na tensao de fornecimento (baixa tensao), estando o
medidor de energia instalado em poste duplo T pré-moldado, conforme indicagdo do projeto
elétrico.

7.2.2 Distribuicdo Secundaria

A partir do disjuntor bipolar de 63A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com isolagéo
de PVC 7091 kV, classe 5, se¢do de 16mm?2 para cada fase e para o neutro, juntamente com
cabo de cobre, com isolagdo de PVC 70°/750V, classe 5, secdo de 16mmz? para o terra, em
eletroduto de PVC rigido de 1.1/4” fixado aparente no poste duplo T até o disjuntor geral de 32
A do QD1 (Quadro de Comando de lluminacdo). O quadro de comando se encontra instalado
em poste (conforme projeto).

Do QD1 partem, saindo do disjuntor de protec&o bipolar de 10 A, as fases para alimentacdo de
relé fotoelétrico instalado na lateral do quadro, do qual segue a fiacdo de retorno para
alimentacdo e comando da iluminacdo dos postes ornamentais da escadaria. Os cabos de
cobre das fases deverdo possuir isolagdo de HEPR 90°/1kV, classe 5. Do barramento terra
seguira cabo de cobre, com isolagdo de PVC 70°/750V para aterramento dos equipamentos e
partes metélicas.

Desta forma, o sistema de distribuicdo secundéaria € em baixa tenséo — 127/220V, bifasico,
60Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentacdo dos circuitos de iluminagéo.

O sistema de distribuicdo elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade, a preservacdo da seguranga das pessoas e
eguipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

7.3 Aterramento
Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Devera ser realizado aterramento no padrdo de entrada de energia através de cabo de cobre
nu de 10mm?2 conectado a haste de aterramento de comprimento minimo de 2 metros e
didmetro de 16mm, inserida em caixa para inspecdo de aterramento com tampa de ferro,
conforme detalhes em projeto.

Todos os invélucros metalicos dos postes e luminarias e quaisquer equipamentos que possam
acumular cargas de eletricidade estatica deverao ser efetivamente aterrados.

Os postes metalicos deverdo conter haste de aterramento de cobre tipo Copperweld 5/8” x 2,40
metros que deverdo ser conectadas a base ou estrutura dos postes metalicos através de cabo
de cobre ni de 50mm?2 com conectores apropriados.

A secdo do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
fungéo da secédo dos condutores fases e em fung¢éo do nivel de curto-circuito.



Quando uma tubulacéo metalica subterranea passar nas imediacdes da malha de terra, devera
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

7.4 Especificacdo dos Materiais
7.4.1 Quadros de Comandos de lluminacao

Quadro de comando, em PVC dim 300x300x20mm (AxLxP), com excelente grau de protecao e
alta resisténcia mecéanica IP54, IK 10. O quadro devera ser fornecido com placa de montagem
e trilho DIN.

7.4.2 Disjuntores Termomagnéticos

Para protecdo e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com
protecdo termomagnética independentes; interrup¢do do circuito independente da alavanca de
acionamento; construcdo interna das partes integrantes totalmente metdlicas (para garantir
uma vida util maior e evitar deformacdes internas); fixacdo em trilho DIN, possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Classe de ISOlaGa0:..........uuviiieeiiiiiiiiieee e 230/400 V;

— Tensdo nominal de OPEraGaO0:.......cccceevvvuurrerieeeeeiiiiiiieeeee e e e e conforme diagramas
—  Tens@o MAxima de OPEraGa0:........cccueeeerrvreeeeiiiieeeesiiiieae e 250 V;

—  Frequéncia Nominal: ...........oooiiiiiiiiiie e 50/60 Hz

— NUmero de polos: ... conforme diagramas
— Capacidade de interrupcao simétrica (ICU):.......ccccvveeveeeeeeennnnee. conforme quadros

— Corrente nominal de operagao (IN): .......cccvvvveeieeeeiiniiiiiiieeeeeeennn conforme diagramas
—  CUIVas d€ AtUAGAD:.........ooiueireeieee e ettt e et e e C

Fabricantes de Referéncia.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

7.4.3 Dispositivos de Protecao contra Surtos (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando da iluminacao.

Os dispositivos de protecdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protecédo contra sobretensfes
transitérias (DPST) monopolares, 0os quais, deverdo ser compostos por varistores de 6xido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizacao visual bicolor, “verde” quando em
servigo e “vermelha” quando fora de servigo. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:

—  Tensd0 NOMINAL.........couviiiiii e e 175V (fases) e Neutro



—  Grau de ProteGA0D........uuueieeeeeiiiiiiieiie e e e et IP 20

— Maxima corrente de impulso limp (10/350 US) .eeeevvvvreeiiiineeannne 12,5 kA
— Maxima corrente de descarga Imax(8/20 US) ...cvvvevvvervreeervrvrnnnen. 60 kA
— Corrente nominal de descarga In (8/20 US) ....ccoeeeciiciiiinnnes 30 kA
— ClASSE ..t I/

7.4.4 Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecdo contra choques elétricos de contatos indiretos,
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para o circuito de iluminacdo dos
postes metalicos. Os DRs serdo de alta sensibilidade, 30 mA com interrupgdo do circuito
independente da alavanca de acionamento, construcdo interna das partes integrantes
totalmente metalica (para garantir uma vida Util maior e evitar deformacgfes internas),
possuindo as seguintes caracteristicas principais:

— Tensdo nominal de OPEraGa0:........ccevvevvrrrreeeeeriiiiiiieeeeeeeeenees 220/127V

— Frequéncia nominal: ...........cco oo, 50/60 Hz

—  NUMEro de POIOS: ......oeiiiiiiiiie e 2

L ¢ LC PP PPPPSPPPPPPPPPPPN AC

— Corrente nominal de operagao (IN): .......cccvvvrreeeeeeniiniiirieeeeeenn. conforme diagramas
— Corrente residual de proteGao (IN):......cccveereeeeeiiiiiiiiiiiee e 30mA

—  Tempo de AtUAGAD:........uurieeeiiiiiiiiiree e e e et e e e e e sereaeee e e e 15 a 30ms

Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
7.4.5 Eletrodutos

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem
requeridos, tais como para aterramento.

Nos eletrodutos sé devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalagao de condutor nu.

Sera obrigatério o uso de eletrodutos em toda instalagéo, ndo se permitindo colocacéo de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalagdes especiais.

As dimensdes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligacdo devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n° 14 AWG, que
permanecerdo dentro dos mesmos até sua utilizacéo, presos nas buchas de vedacao.

Para interligacdo entre as caixas de passagem subterraneas e alimentacdo de todos os postes,
foi previsto a utilizacdo de dutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de
secdo circular, com corrugagdo helicoidal, com excelente raio de curvatura, impermeével,



destinado a protecdo de cabos subterrdneos de energia. Foi especificado o diametro de 1.1/4",
marca de referéncia Kanaflex ou similar com equivaléncia técnica.

7.4.6 Caixas de passagem

Foi especificada uma caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm com
revestimento interno em chapisco e reboco, fundo com brita e tampa de concreto com
espessura de 5cm nas dimensdes de 30x30x50cm, para passagem de eletrodutos e fiagdo e
para a interligacdo dos pontos de ilumina¢do com o QD1.

Também foram previstas caixas de passagem/aterramento de concreto simples, com
revestimento interno em chapisco e reboco, fundo com brita, nas dimensdes de 30x30x25cm
com haste de aterramento para passagem de eletroduto e cabos e aterramento dos postes.

7.4.7 Condutores
Adotou-se o0 uso de cabos flexiveis para alimentagéo dos circuitos de iluminacgao.

Os cabos de fase utilizados para distribuicdo geral de iluminagdo (220V), deverdo ser
constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de encordoamento
n° 5. O isolamento em HEPR (0,6/1kV-90°C), anti-chama, com cobertura em PVC. Ja o cabo
do terra devera possuir isolagdo PVC 750V-70°C.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacdo; as emendas e
derivacdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolacao
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de construcdo que os possam danificar. A
introducdo sO deve ser iniciada apds a tubulacdo ser perfeitamente limpa. Atencdo especial
deve ser tomada na introducdo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que ndo sejam
expostos a tragdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudangas
bruscas de direcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuito do Quadro de Comando 220V é de
2,5mmz2, ndo se admitindo, em hipétese alguma a sua substituicdo por multiplos de bitola
inferior ou mesmo utilizagéo de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

N&o serdo aceitas emendas na fiagdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou ndo, deveréo ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: preto;

Condutor Protegéo (“terra”): verde;

Condutor retorno: vermelho.

O alimentador geral, o alimentador do quadro de comando e dos circuitos que passam pelo

piso ou solo terdo tenséo de isolamento 0,6/1 Kv (HEPR) com cobertura em PVC. Excec¢ao se
fard para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde.



Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.

7.4.8 Luminérias

As luminarias abaixo listadas, cujo locais de instalacdo estdo apresentados no projeto
executivo, foram adotadas e deveréo ter classe Il de protecéo contra choque elétrico:

— Luminéria decorativa urbana de elevada eficiéncia, com tecnologia LED. Corpo e base
confeccionados em aluminio injetado e capot em aluminio estampado, grau de protecao
IP67, resisténcia ao choque IK08, fluxo nominal minimo de 5.000 Im, eficiéncia minima
de 100Im/W, poténcia méxima de 54W, temperatura de cor de 5.000K, distribui¢cao/ética
simétrica, montagem vertical em tubo didmetro 60 ou 76 mm, instaladas em postes de
4m de altura. Ref.: MERAK — SYF — Marca: TECNOWATT.

7.4.9 Relés Fotoelétricos

Devera ser instalado relé fotoelétrico na lateral do quadro de comando da iluminacao QD1, o
gual comandara o acionamento dos postes ornamentais contidos na praga.

O relé fotoelétrico deverd ser instalado no quadro de comando de forma que ndo ocorra

incidéncia direta de focos de luz (luminarias publicas ou similares) que possam atrapalhar seu

funcionamento.

7.4.10 Postes

— Poste teleconico reto, fabricado em tubo de aco SAE 1010/1020, flangeado (com base

de 200x200mm para fixacdo através de 4 chumbadores tipo parabolt de 1/2"x75mm),
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminaria, com altura
atil de 4 metros, diametro no topo de 60,3mm e na base de 88,9mm, ou conforme
luminéria adquirida. Ref.: FLPRO4F Fortlight ou equivalente.

7.5 Notas e Recomendacdes

Antes de iniciar a execucao é importante verificar o prazo de validade do projeto aprovado e, se
necessario, consultar as normas vigentes da concessionaria.

7.6 Inspecao e Documentacao
A concluséo das instalacdes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalacdes;
— Certificado de Garantia;
— Descricao e Especificacdo Técnica de todos os materiais empregados na instalagao;
— ART do engenheiro responsavel pela execucao da obra.
LEANDRO QUEIROZ ONC <8, oCP Bra o ecetrs a Rcota el Bl P oucAFS e CPF
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1) Caracterizacao e Objetivo da Vistoria:

Caracterizagao: Vistoria dos representantes da empresa Dan Engenharia a fim de

verificar a atual situacdo da Escadaria situada na Avenida Jequitiba no Bairro de

Coqueiral e identificar as melhorias que deverao ser contempladas no projeto de

reforma.

Objetivo: Verificar a atual situagéo civil da escadaria situada na Avenida Jequitiba no

Bairro de Coqueiral

2) Constatagoes:

Mediante visita técnica realizada no dia 09/08/22 a Escadaria, localizada no municipio

de Aracruz -ES,

constatou que:

na avenida Jequitiba, bairro Coqueiral, a equipe envolvida no projeto

e A escadaria foi executada em concreto com guarda corpo também em concreto

nas duas laterais sem corrimdo, patamar intermediario alargado contendo

jardineiras e bancos. Nas duas laterais externas a escada ha canaletas de

concreto e caixas de passagem para drenagem pluvial dos taludes e da escada,

bem como area de jardim (Foto 01 e Foto 02).

e Os degraus da escada nao possuem dimensdes de piso e espelhos

proporcionais e necessitam serem reexecutados/ corrigidos utilizando féormula
de Blondel (Foto 03).

e Esta faltando guarda corpo em concreto aramado na maioria do percurso da

escada e os que restaram estao danificados com a estrutura de concreto armado

deteriorados apresentando armaduras expostas e oxidada em avangado estado

de processo de corrosédo (Foto 04 e 05), sendo necessario serem demolidos.




ENGENHAR

RELATORIO DE VISTORIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [ DATA: 09/08/22
Unidade: ESCADARIA [ CONTRATO: N° 072/2022
End.. AVENIDA JEQUITIBA, BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ - ES
Objeto/Projeto: ANALISE DA ESCADARIA [AS.: 01122

Nao ha corrimao em todo o percurso da escada conforme exigéncias € normas
técnicas.

e As calhas e caixas de passagem estdo obstruidas por vegetacao e sujidade
(Foto 06, 07 e 08).

e Os jardins estéo depredados e tomados de vegetagdes diversas ao paisagismo
original. O paisagismo dos canteiros entre as laterais da escada e as canaletas
de drenagem néo existe mais. (Foto 01, 02, 09 e Foto 10)

e Os revestimentos das muretas dos canteiros estdo com umidade no
revestimento, mostrando que a impermeabilizagdo interna dos canteiros nao
mais funciona, sendo necessario a execugao de nova impermeabilizacao e

recuperacao dos revestimentos e pintura.

Foto 01- Escadaria Foto 02 - Jardim
Rua Henrique Moscoso, n2 1.023, Ed. Central, 12 andar, Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22 andar
Sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES. Edificio Aleixo Roldi - Centro,

Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Aracruz - ES, 29190-300
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Foto 03 - Degraus da escada com dimensdes de | Foto 04- Falta guarda corpo na maioria do
piso e espelhos desproporcionais percurso

Foto 05 — Guarda corpo de concreto danificado | Foto 06 — Calhas obstruidas por vegetagao
com estrutura deteriorada e armaduras e sujidade
aparentes e oxidada

Rua Henrique Moscoso, n2 1.023, Ed. Central, 12 andar, Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22 andar
Sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES. Edificio Aleixo Roldi - Centro,
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Aracruz - ES, 29190-300
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Foto 07 - Calhas obstruidas por vegetagao e

Foto 08 — Caixa de passagem obstruidas

sujidade por vegetagao e sujidade

-

Sl 4SS

Foto 09 — Jardins tomados de vegetagdes
diversas ao paisagismo original

Foto 10 — Jardins estao depredado

Rua Henrique Moscoso, n2 1.023, Ed. Central, 12 andar,

Sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22 andar

Edificio Aleixo Roldi - Centro,
Aracruz - ES, 29190-300
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Ressalta-se ainda necessidade de informar algumas questbes relacionadas ao guarda
corpo e corrimao a ser instalado na escadaria em questao, devido ao fato de serem itens
de seguranca, sua instalacao deve seguir alguns preceitos basicos fixados pelos 6rgaos
competentes, como na NBR 14.718, editada em 2001 e revisada em 2008 e na NBR
9050 ( acessibilidade) editada em 2015 revisada em 2020, pela Associagao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT, bem como na Norma Técnica referente a Saidas de
Emergéncia do Corpo de Bombeiros do Estado de Espirito Santo, e no caso do

corriméo, também consta na exigéncia da NR18 do Ministério do Trabalho.

O guarda corpo de escadas ou de outros locais, como varandas, mezanino, decks, etc.,
tém a mesma fungao: criar uma barreira a meia altura que evite quedas, nos limites
entre os desniveis de pisos, quando ndo ha fechamento/vedagdo completa em paredes.
Este elemento pode ser executado de diversos materiais, tais como: alvenaria;
aluminio; a¢o galvanizado. ago inox, madeira, vidro temperado e laminado,

dependendo do local a ser utilizado.

Ja o corrimao é uma barra de superficie lisa e arredondada que acompanha as laterais
das escadas e rampas, auxiliando quem caminha por elas, sendo um item de
seguranga obrigatério. E um apoio para o corpo, que traz mais equilibrio e seguranca
para que pessoas subam e desgcam escadas/rampas ou simplesmente passem por
algum trajeto com maior facilidade ao subir e descer os desniveis. E utilizado
principalmente por criangas, mulheres gravidas, pessoas com crianga de colo, idosos e
portadores de necessidades especiais. Trata-se de um elemento pode ser executado
de diversos materiais, tais como: aluminio; tubos de ferro pintado, tubos aco

galvanizado pintados, a¢o inox e madeira.
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Em geral as opgdes de matéria prima comumente utilizadas em areas externas publicas
(uso intenso e constante) para guarda corpo e corrimdo sao em: ag¢o galvanizado

pintado, ago inox polido ou escovado ou em madeira.

O aco inox possui uma boa resisténcia a quedas e impactos, tem maior resisténcia a
corros&o que o ago galvanizado, portanto possui uma boa durabilidade e ndo necessita
de manutengdo com frequéncia. Ja a utilizagdo da madeira para o guarda
corpo/corrimao, sua vida util esta diretamente relacionada com alguns cuidados a serem
observado como: especificagdo adequada do produto para ser utilizado em area externa
(n&o utilizar material de ma qualidade), garantindo a procedéncia da matéria prima de
boa qualidade (fornecedor/madeireira tenha uma boa reputagédo no mercado), sendo
fornecida pelo fabricante com aplicagéo de produtos quimicos que combatam pragas, e
no local ser aplicado produto para resistir as intempéries de chuva e umidade do ar, com
manutencao mais frequente, e que todos os parafusos de fixagdo da estrutura de

madeira e chapas sejam inox.

Na NBR 14718, encontramos algumas definicdes, em seu item 3, dentre elas:

“3.11 guarda-corpos: Elemento destinado a proteger as pessoas que permanegam
ou circulem na sua proximidade contra o risco de queda fortuita, sem, no entanto,
impedir a sua passagem for¢ada ou voluntaria (ABNT, 2019, p. 3).

A NBR 14718 faz ainda a distingao entre guarda-corpos internos e externos:

“guarda corpos de uso externo: guarda-corpos com incidéncia direta da pressao
de vento.

guarda-corpos de uso interno: guarda-corpos sem incidéncia direta da pressao
de vento.” (ABNT, 2019, p. 3)
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O guarda-corpo, segundo a NBR 14718 (2019), possui como uma de suas condi¢des
de projeto a altura minima exigida — 1,10m em relagédo ao piso acabado considerado,

até o topo de seu peitoril. Veja por exemplo a Figura abaixo, extraida da norma.

A abreviatura ZEN significa Zona de Estacionamento Normal e APR significa “altura da
parte superior do corrimdo até o ponto mais alto de uma mureta com espaco interno

menor que 10cm” — que é o caso do desenho do Corte Transversal que mostramos logo

abaixo.

Dimensoes em metros

APR 20,90 m
Hz110m

APR 20,90 m
Hz2110m

€0,10m <0,10 m

a) Guarda-corpos instalados sobre a laje b) Guarda-corpos instalados na lateral da laje

Fonte: ABNT (2019, p. 9)

Fonte: ABNT (2019, p. 9)

Lembra-se ainda, que a NBR 9050 revisada em 2020 exige a instalagao
de corrimaos em duas alturas (70 e 92cm), diferente do que acontecia antes dessa
revisao, pois o0s proprios corrimaos ja faziam o papel de guarda corpo. No entanto, com

a revisdo da NBR 9050 (2020) além dos corrimaos exige-se a instalagdo do guarda-
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corpo e guia de balizamento (este ultimo, no caso de rampas, quando ndo ha uma

alvenaria lateral), conforme a Figura abaixo extraida da propria NBR 9050 (2020).

Corrimao
g .
(Guarda corpo
y ! C
o oy Guia de
P~ |
oo / balizamento

=005

>1.20

Fonte: ABNT (2019, p. 9)

A guia de balizamento, segundo a NBR 9050 (2020) precisa ter altura minima de 5cm;
no entanto, muitas vezes adota-se a medida de 20cm (conforme o desenho da NBR
14718) devido a necessidade estrutural para fixagao do guarda-corpo (que deve atender
as regras de resisténcia especificas): esses 20cm sao feitos, geralmente, com viga

invertida de concreto, conforme o desenho abaixo:




RELATORIO DE VISTORIA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | DATA: 09/08/22
Unidade: ESCADARIA | CONTRATO: N° 072/2022
End.: AVENIDA JEQUITIBA, BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ - ES
Objeto/Projeto: ANALISE DA ESCADARIA [AS. 011-22
\1 el R
\ )
L '
/ |
/ I
q ! //
R, ¢ R - GUARDA-CORFO
O & fl A CORRIMAD H=82cm
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52

]

—— GLIA DE BALIZAMENTO

—— TRECHO INVERTIDO DA WVIGA

——LAJE DE CONCRETO

—— IMPERMEABILIZAGAD E
REVESTIMENTS EXTERNG

]

CORTE TRANSVERSAL

ELEMENTOS TIPICOS DE UMA RAMPA
ESCALA1:25

ALTURA DA VIGA - A SER DEFINIDA PELD CALCULISTA

3) Conclusao:

Diante do exposto, solicitamos analise e apreciacdo dessa SEMOB/PMA para decisado

sobre o nivel de intervengdo a ser implementado no projeto da reforma da escadaria

pubica, situada na Avenida Jequitiba no Bairro de Coqueiral, que se fazem necessarios,

conforme itens a seguir, bem como definicao das solugdes 01 ou 02 para a matéria

prima a ser utilizada no guarda corpo e corrimao da referida escadaria:
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a) Reforma dos degraus da escada tornando-os proporcional nas dimensbdes de piso
e espelhos atendendo norma técnica do Corpo de Bombeiros. Caso decidam
manter o espelho e o piso existente em cimentado deve ser realizada minimamente
a manutencao de trechos danificados, lavagem e limpeza geral dos espelhos e
degraus e pintura com tinta a base acrilica para piso;

b) Reexecugdo do paisagismo das jardineiras, inclusive impermeabilizacao das
paredes internas das jardineiras, bem como corre¢do, manutencgéo e pintura das
paredes externas e a reforma dos bancos e encostos.

c) Limpeza das calhas de concreto de piso das caixas coletoras de agua pluvial para
posterior analise de suas condigdes fisicas.

d) Demolicdo no guarda corpo restante com instalagdo de novo guarda corpo com
corrimdo, conforme uma das opgdes sugeridas a seguir quanto a matéria prima a

ser adotada parra tal fim.

Sugestao 01 — Guarda corpo em tubo ago inox.

Imagem ilustrativa e ndo consta o corrimao o qual devera ser instalado.
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Sugestao 02 -Guarda corpo em madeira.

Imagem ilustrativa e ndo consta o corrimao o qual devera ser instalado.

Considerando que a escadaria, objeto da vistoria, encontra-se em regido de proximidade do
mar e com constante atuacao da maresia sera necessario manutencao preventiva de qualquer
das duas hipéteses acima, sendo que comumente a manutengéo da Sugestdo 2 devera ser
mais constante. No aspecto estético considerando o ambiente que a escadaria esta inserida
a solucéo 2 tera um resultado estético melhor. No quesito resisténcia e vida util, seguem as

consideracoes:

No caso da sugestao 01, por ser ago inox, o guarda corpo/corrimao tera maior vida util quando
comparado com a hipétese de usar o ago galvanizado pintado. Ainda assim, € necessaria a
especificacdo correta do tipo de ago inox a ser utilizado considerando o uso deste e ser
contabilizados os fatores ambientais que o elemento estara exposto para garantir
adequadamente a longevidade do guarda corpo e corrimao. Contudo o uso de ago inox para

guarda corpo e corrimdo em areas externas e mesmo internas tem se mostrado duraveis

Rua Henrique Moscoso, n2 1.023, Ed. Central, 12 andar, Rua Professor Lobo, 1000, Jardins — 22 andar
Sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES. Edificio Aleixo Roldi - Centro,
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 Aracruz - ES, 29190-300
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quando comparado com outros materiais usualmente utilizados na confec¢do de guarda

corpo/corrimao, tendo uma maior resisténcia e menor custo com manutengao fazendo valer a

pena o investimento nesse tipo de material.

No caso da sugestdo 02, com utilizagdo de madeira para o guarda corpo/corriméo, sua vida

util esta diretamente relacionada com os seguintes cuidados descritos a seguir, ndo utilizar

material de ma qualidade, que tera que ser substituido em um curto periodo de tempo:

Para a escolha da madeira é preciso escolher por madeira com alta resisténcia a desgaste

e que podem ser instaladas em areas descobertas, apds passar por tratamento de modo

que as intempéries do tempo, como sol e chuva, ndo danificam a madeira. Entre os tipos

de madeira mais indicado para o referido uso em questao, as opcdes mais frequentes

sdo: Cumaru, Ipé e Magaranduba.

A exigéncias relevantes a serem prescritas em projeto e exigidas fielmente no processo

de fiscalizagao da execugao da obra:

v

v

Fornecedor do produto: é fundamental que a madeireira tenha uma boa reputacao
no mercado. Portanto, devera ser garantido que a matéria-prima tera boa
procedéncia através da especificacdo adequada do produto a ser utilizado.

A madeira escolhida e especificada seja devidamente tratada considerando o uso e
ambiente a ser instalada, o que na pratica, isso significa que o fabricante deve fazer
a aplicagao de produtos quimicos que combatam pragas que normalmente afetam
esse material, como os cupins.

O corrimao e guarda corpo deverao receber tratamento para resistir as intempéries
de chuva e umidade do ar pela proximidade do mar. As pecas de fixagao deverao ser
€em aco inox;

Devera ser programada e executada a manutengao preventiva de fora frequente

como uma das medidas, somadas as demais, para prolongar o maximo possivel a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DE ESCADARIA

LS: 157,27% | [

Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

34,53% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
C/ BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.01.01

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)

M3

1,50

01.01.02

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033)

M3

6,93

01.01.03

DEMOLICAO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE.

M3

7,75

01.01.04

DEMOLIGAO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM
MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO

M2

10,02

01.01.05

RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO

M2

15,00

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_04/2019

M2

393,15

01.02.02

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018

M2

338,46

01.03

LOCAGAO

01.03.01

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO
E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

MES

0,14

SUBTOTAL 01

02

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00

02.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME|
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

81,00

02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO,
2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E|
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAGAO.

MS

4,00

02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MS

4,00

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS|
ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MsS

4,00

02.06

IALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA|
MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL  PINTADO, CERT NR18 E  LAUDO
DESCONTAMINAGAO

MS

4,00

02.07

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO
PARA BARRACAO DE OBRA

UND

4,00

02.08

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

M2

6,00

02.09

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

15,00

02.10

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M
ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

UND

15,00

02.11

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZACOES)

UND

1,00,

02.12

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAGAO)

15,00

SUBTOTAL 02

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVAGAO

03.01.01

RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS
EXISTENTES

M2

18,52

03.03

TRANSPORTES

03.03.01

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -|
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

35,22

03.03.02

ICARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA

M3

24,08]

03.03.03

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM
(CAMINHAO BASCULANTE)

38,52

SUBTOTAL 03

lde3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AN
Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DE ESCADARIA \ LS: 157,27% | \
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
34,53% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORGAMENTARIA
" PRECO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- TOTAL (R$ REFERENCIA
C/BDI (RS)
04 ESTRUTURAS
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 300 CM PARA
04.01 FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES| 1, 4495
: (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E '
DESFORMA)
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
04.02 GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), |, 14.86
: UTILIZANDO ~ SIKAGROUT OU PRODUTO  EQUIVALENTE, !
EXCLUSIVE FORMA
04.04 REFORGO E RECUPERAGAO DE ESTRUTURA
04.04.01 REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE| 1/ 130
el ESCARIFICAGAO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM) '
LIMPEZA DE AGCO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
04.0402  [ESCOVA DE AGO, ATE A COMPLETA REMOGAOQ DE PARTICULAS| M2 1,30
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO
040403  |APLICAGAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS[ 1, 130
el FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS '
040404 |REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO| ., 130
el SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM :
SUBTOTAL 04
05 IMPERMEABILIZAGAO
05.01 IMPERMEABILIZAGAO  CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
- BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
05.01.01 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM _ ARGAMASSA| 1 4185
Ot POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 !
SUBTOTAL 05
06 REVESTIMENTO DE PAREDES
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101  |CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU[ . 43.09
St GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM !
EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
06.01.02 |AREIA° MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.58| M2 43,09
ESPESSURA 20 MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
06.01.03  |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 43,04
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
06.02 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO TIJOLINHO CERAMICO, MARCA DE REFERENCI
06.02.01  |GAIL METROPOLE AREIA FLASH, DIM. 240MM X 54MM,| M2 43,09
IASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E REJUNTE
CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA,
06.0202 ARG, 0,25M, ESP. 2CM M 50,10
SUBTOTAL 06
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
07.01 [ACABAMENTO
07.01.01 PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM| . 138.28
Ot IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ESP. 3.0CM ’
LADRILHO  HIDRAULICO ~HEXAGONAL  PRISMA,  MARCA
070102  [REFERENCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA oo 47.00
St COLANTE ACll E APLICACAO DE RESINA  PARA :
IMPERMEABILIZAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
LADRILHO HIDRAULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E
070103  [CATAVENTO), MARCA REFERENCIA LADRILAR ASSENTAMENTO| o 166.00
Ot COM ARGAMASSA COLANTE ACII E APLICACAO DE RESINA| !
PARA IMPERMEABILIZAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
SUBTOTAL 07
08 INSTALAGOES ELETRICAS
08.01 QUADRO DE COMANDO
QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE ACO
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR,
08.01.01 NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTECAO IP54 - INCLUSIVE| UND 1,00
TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA
FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE FOTOELETRICO
08.02 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
08.02.01 DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E| ;o 8.00
D REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA g
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
080202  |9X19X39CM, DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO| )\ 0 100
-0 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ’
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
08.03 ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM),
08.0301  INCLUSIVE CONEXOES M 6,00
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
08.03.02 | ANAFLEX OU EQUIVALENTE M 170,00
08.04 CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
080401 |SECAG DE 2.5 MM2 M 149,00
2de3 Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

(Obra: REFORMA E REVITALIZACAO DE ESCADARIA Ls: 157.27% | [
Local: RUA JEQUITIBA, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZIES BDI: 15,57% - Equipamentos
34,53% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022
PLANILHA ORQAMENTARlA
< PRECO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT(RS)- | SEeCO REFERENCIA
C/BDI
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.0402 |5 RA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M 6,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
08.0403  15'6/1Kv, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM2 M 363,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
08.04.04  15'6/1Kv, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 16,0 MM2 M 14,00
08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
060501  |MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC| |\ 100
-05. 60047-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
080502  [MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR| 1) 100
-05. IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE '
060505  |MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR| |\ 100
05 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
08.05.04 _|INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 1,00
DISPOSITVO DE PROTECAO CONTRA SURTO  (DPS)
08.05.05  IONOPOLAR, CLASSE I/ll, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR | UNP 3.00
08.06 LUMINARIAS E POSTES
LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES, CORPO EM
ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5000LM, POTENCIA DE|
08.06.01  [50W ATE 54W E EFICIENCIA MINIMA DE 100LMAV, INSTALADA EM|  UND 8,00
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 4M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES
08.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE 15000W -
080701  |220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAIDA -~ 100
07 SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE :
MEDICAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.
SUBTOTAL 08
09 PINTURA
09.01 SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
09.01.01  |REFERENGIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE| M2 14,80
SELADOR ACRILICO, EM PAREDES A TRES DEMAOS
09.02 SOBRE PISO
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
09.0201  |5GRAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 406,76
PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERENCIA CONDUZ,
190202 |NAS CORES AZUL SEGURANCA, AMARELA, BRANCA, VERDE E| 2435
02. LARANJA, PARA SINALIZACAO EM FAIXAS DE 5CM NOS DEGRAUS| :
DA ESCADARIA, CONFORME PESPECTIVA EM PROJETO.
SUBTOTAL 09
10 SERVICOS COMPLEMENTARES
10.01 DIVERSOS
GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE @ 2" NA VERTICAL A CADA!
100101  |1,50M E CORRIMAO DUPLO EM TUBO INOX, @ 11/2", ESP. 1,2MM,| M 92,42
COM SUPORTE EM TUBO INOX @ 5/8", ESP. 1,2MM.
10.01.02 __|BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND 8,00
10.02 PAISAGISMO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA PURPURATA),
100201  |INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO| UND 48,00
ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM
100202  |COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA| UND 180,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
100203 |LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 9.26
10.02.04 _ |FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 28,16
10.02.05 _ |FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 8,33
SUBTOTAL 10
1 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
11.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 476,74
SUBTOTAL 11
TOTAL GERAL COM BDI
3de3 Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. DO OBJETO

Contratagdo de Empresa para Execugao da Obra de Reforma e Revitalizacdo da Escadaria

localizada na Rua Jequitiba - Bairro Coqueiral, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;
Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, §1°, inciso |, da Lei 8.666/93;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execucdo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da execugao da Obra de Reforma e Revitalizagao da Escadaria localizada na Rua

Jequitiba - Bairro Coqueiral do Bairro Coqueiral, neste Municipio de Aracruz/ES.

A Reforma Revitalizacdo da Escadaria € prioritaria na lista de investimentos por estar
contemplada no Orgamento Cidaddao do Municipio de Aracruz/ES, e fora indicacao da

comunidade local.

Mediante visita técnica, constatou que a escadaria foi executada em concreto, com guarda
corpo também em concreto nas duas laterais, sem corrimao, patamar intermediario alargado
contendo jardineiras e bancos. Nas duas laterais externas a escada ha canaletas de
concreto e caixas de passagem para drenagem pluvial dos taludes e da escada, bem como

area de jardim.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  1/31
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A escadaria existente com a acdo do tempo, do uso e do método executivo apresentam

varios de seus componentes comprometidos, como:

= Degraus necessitam serem reexecutados pois ndao possuem dimensdes de piso e

espelhos proporcionais;

» (Guarda corpo estdo danificados com a estrutura de concreto armado deteriorados
apresentando armaduras expostas e oxidada em avancado estado de processo de

COrrosao;

o Auséncia de corrimdo em todo o percurso da escada conforme exigéncias e normas

técnicas;
= calhas e caixas de passagem estao obstruidas por vegetacao e sujidade;
¢ Os jardins estdo depredados e tomados de vegetagbes diversas ao paisagismo original;

o O paisagismo dos canteiros entre as laterais da escada e as canaletas de drenagem néao

existe mais;

e Os revestimentos das muretas dos canteiros estdo com umidade no revestimento,
mostrando que a impermeabilizagdo interna dos canteiros ndo mais funciona, sendo
necessario a execug¢ao de nova impermeabilizagdo e recuperacao dos revestimentos e

pintura.

Por todo exposto, as intervencbes propostas sao necessarias e resultaram em uma
escadaria preservada, com guarda corpo e corrimdo, oferecendo seguranca ao transitar,

sendo essa escadaria a principal via de acesso de muitas pessoas que residem no entorno.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des e

diretrizes técnicas e administrativas para contratacdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a Reforma e Revitalizagdo da Escadaria,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente
aos Levantamento Topografico Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem
como as Normas e Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT -
Associacado Brasileira de Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).
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Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificacbes técnicas, encontram-se nos Cadernos de

Encargos e Especificagoes, Orgamentos e Projetos.

O material técnico e relatérios de vistoria disponibilizados foram desenvolvidos de forma a
fornecer visao global da obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com
clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagdo ou de variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no

momento das realizacdes dos servicos.

Deverdo ser analisados para composigcdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgio), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucdo dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigcos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.
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Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucido dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug¢ao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolugao CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagdo e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servicos para execugdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias n&o Uteis) caso sua realizagao possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugdo dos servicos ora licitados, além dos projetos, composicdes de custos,
memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.
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Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d30 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de prote¢ao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacado dos mesmos.

No ato da emissao da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro para obra, objetivando a aplicacdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifigue a alteracdo/ adequacdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugao mais
vantajosa e eficiente para a Administracdo, sem alterar o prazo de execucgdo e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificagbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deveréo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientac&o, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagéo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.
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Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 356.758,01 (trezentos e

cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela CONTRATADA poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com os
preceitos da Lei 8.880/1994, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
Fundagdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precos referenciais.
R=Vx(l=lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcédo — INCC — Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.
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Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacao
dos servigcos 0 memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estarao ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:
Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Orgamento Cidadao

Classificacao Funcional: 15.451.0037.1.0127

Cddigo Reduzido: 723

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petréleo

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servigos a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com

o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacao é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da publicagdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,

provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA sem contudo alterar o prazo de
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vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execugéao da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacdo, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdao e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,

§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacio, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.
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A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela CONTRATADA devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da CONTRATANTE,
de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  9/31



dSecC)rl'oetaria SRy PREFEITURA
InfraeestrJ?lerg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Termo de Referéncia.

Nao sera aceita proposta apresentada por consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de obra com
complexidade técnica, o que acaba por permitir a participacdo de um maior nimero de

interessados.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes,
deverdo ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de

sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o0 ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;
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c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa
do TST n° 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo apresentar toda a
documentacgao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias uteis prorrogaveis por
igual periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora,

nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.
11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, previs-

ta no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacao de cépia de carteira de trabalho
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(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragcéo de contra-
tacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de

declaragao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica

e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro de-
vidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propos-

tas, de acordo com o inciso I, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribui¢des legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

% Rele-
DESCRIGAO DOS SERVIGOS vancia téc-

nica

ESTRUTURAS

Compativel e similar ao servigo descrito no item da planilha orgamentaria
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04.02 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTI-
LIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA.

19,97%

PISOS INTERNOS E EXTERNOS
ACABAMENTO

Compativel e similar ao servigo descrito no item da planilha orgamentaria

07.01.01 - PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM AR-
GAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM.

4,95%

INSTALAGOES ELETRICAS
LUMINARIAS E POSTES

Compativel e similar ao servigo descrito no item da planilha orgamentaria

08.06.01 - LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES, CORPO
EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5000LM, POTENCIA DE
50W ATE 54W E EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 4M, IN-
CLUSO BASE E CHUMBADORES.

7,93%

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servicos, admitindo-se sua substituicao por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.
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O responsavel técnico pela elaboragcdo da planilha orgcamentaria de uma empresa, nao

podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa

Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execug¢ao de obras ou servigos simila-

res de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licita-

¢ao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execug¢ao dos servi-

cos:
_ % Relevancia | Quantitativo
DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS Minimo
técnica
ESTRUTURAS
Compativel e similar ao servigo descrito no item da pla-
nilha orcamentaria
19,97% 5,20m?

04.02 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CON-
CRETO PARA GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE
PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKA-
GROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA.

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTO

Compativel e similar ao servigo descrito no item da pla-
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nilha orcamentaria
4,95% 48,40m?

07.01.01 - PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXE-
CUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM.

INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIAS E POSTES

Compativel e similar ao servigo descrito no item da pla-

nilha orcamentaria

08.06.01 - LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU
CHINES, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO
MINIMO DE 5000LM, POTENCIA DE 50W ATE 54W E
EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO,
ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES.

7,93% 3,00und

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢édo com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugao do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objeti-
vo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagcdes no momento da execugao do
objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos ser-

vigos prestados.
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Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servicos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante ou Certiddo de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC

001/2013, desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstracbes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentagao de

balancetes ou balancgos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovagido devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagédo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragcdes Contabeis, registrado
no 6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de

Entrega de Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcbes Contabeis e o Balangco Patrimonial
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referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitagao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cdédigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracoes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacao societaria e

comercial.
b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Comprovacgao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a

atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacédo na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitagcao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverdao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores or¢cados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragao;
b) valor orgcado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°

8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
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Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1°, do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca

entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao

do Ato Convocatorio, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacgdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificacao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao do

Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximira a CONTRATADA de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
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verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA apods entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da
Lei n® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar
por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugao em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagcdes a terceiros e

pagamentos de qualquer obrigacgéo, inclusive no caso de rescisao.

A caucdo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢do do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucgdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,

pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execugao.
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Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentacao de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigcos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes

para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A CONTRATADA obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugado do

contrato de forma satisfatéria a Administragéo Publica.

A CONTRATADA obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
CONTRATANTE, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a
CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execu¢ao do contrato.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacéo e

qualificagao exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
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devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegéo Individual) e uniformizados.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execugdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucido, com a
qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental da

Construcgao.

Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se
verificar a nao existéncia de servigcos adversos as empresas licitantes, que necessitem de
mao de obra especializada em complementacdo aos servicos da Obra de Reforma e

Revitalizagao da Escadaria.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrdnico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicao,
constando o periodo de execucgdo dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico

dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apoés a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
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Contratada para correcgéao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagédo da nova documentacéo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagcao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGCAO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagcao

por representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificacao da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73
da Lei n° 8.666/93.
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A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medigbes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagbdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servigo, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacgdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
CONTRATANTE.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condigcdes reais de execucao e

os parametros, definigcdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
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verificar se sua execugao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigéo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagao
contratual, como: modificagcbes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas
construtivas, autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizacao para substituicao
de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e

obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerencias da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagbes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacgao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagao ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigcbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.
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O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos

na execugao dos servigos contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdoes e as solicitacdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das medidas legais

cabiveis.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 ¢ 19.1.4.

Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucéo

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucado total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangoes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administragao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme

especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.
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19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administracao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢gdo ou até que seja promovida a

reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugao do objeto 01
9 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servigco e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, os servigos 04
contratuais por dia;
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Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,

lesao corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos

funcionamento, relacionados a prestagao dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade

de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos  solicitados  oficialmente  pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
1" ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por 01
dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigacdes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 02
6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagéo;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03

notificada pelo érgéao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

A multa por dia de atraso na execucdo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apds o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitagcdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenga;

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos ndo aceitos pela

fiscalizagao.
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As sanc¢des previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razéo do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitagao;

c) Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicagao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serédo deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes levara em consideracédo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precgos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.
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Em relagéo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nédo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composigdes analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das
composigcdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 01 de novembro de 2022

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matricula 34.605, Gerente de Planejamento e Contratos.

ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....ooouuiiiiiiiie e
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documento de identificagdo N° .........ceeevvveeiieiiiieiennnnn. , Profissao........ccvvvvvviiiiiiiinin.
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
= T , na data
(o [T AS e horas
Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mdo de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:
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D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composi¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A]

A1 Encargos Sociais

B Equipamentos [transportar subtotal B]

C Materiais [transportar subtotal C]

D Outros [transportar subtotal D]

BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagao, se for o caso,

etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua proépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas
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