
R$ %
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.184,00             2,85%
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 73.070,02             20,48%
03 MOVIMENTO DE TERRA 6.005,64               1,68%
04 ESTRUTURAS 76.628,57             21,48%
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.406,58               0,39%
06 REVESTIMENTO DE PAREDES 22.498,97             6,31%
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 22.826,36             6,40%
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49.056,51             13,75%
09 PINTURA 13.166,50             3,69%
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 81.204,52             22,76%
11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 710,34                   0,20%

TOTAL MENSAL EM   R$ 356.758,01 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO VALORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA LS: 157,27%
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

        34,53% - Serviços 
        (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 1,50 341,17 511,76 LABOR 10210

01.01.02 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 6,93 399,66 2.769,64 LABOR 10219

01.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE. M3 7,75 128,64 996,96 COMPOSIÇÃO EST-001

01.01.04 DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM
MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO M2 10,02 12,96 129,86 LABOR 10331

01.01.05 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 15,00 12,09 181,35 LABOR 10208
01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019 M2 393,15 2,41 947,49 SINAPI 99814

01.02.02 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018 M2 338,46 4,01 1.357,22 SINAPI 98524

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,14 23.497,99 3.289,72 LABOR 10512

SUBTOTAL 01 10.184,00
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 370,98 2.967,84 LABOR 20305

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 81,00 266,97 21.624,57 LABOR 20350

02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO,
2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 1.390,14 5.560,56 LABOR 20352

02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 951,67 3.806,68 LABOR 20356

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS
ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 1.311,67 5.246,68 LABOR 20353

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO

MS 4,00 1.368,71 5.474,84 LABOR 20355

02.07 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACÃO DE OBRA UND 4,00 2.511,23 10.044,92 LABOR 20344

02.08

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 221,89 1.331,34 LABOR 20808

02.09

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 15,00 47,06 705,90 LABOR 20812

02.10

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE
PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 15,00 423,15 6.347,25 COMPOSIÇÃO ELE-006

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 1.821,04 1.821,04 LABOR 20810

02.12

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZAÇÃO)

M 15,00 542,56 8.138,40 LABOR 20714

SUBTOTAL 02 73.070,02
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01 RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS
EXISTENTES M2 18,52 59,70 1.105,64 COMPOSIÇÃO ARQ-001

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 35,22 98,64 3.474,10 LABOR 30304

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 24,08 6,81 163,98 DER-ES 40224

03.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM
(CAMINHÃO BASCULANTE) T 38,52 32,76 1.261,92 DER-ES 60019

SUBTOTAL 03 6.005,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        34,53% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        34,53% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

04 ESTRUTURAS

04.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2 44,95 103,56 4.655,02 LABOR 40206

04.02

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE,
EXCLUSIVE FORMA

M3 14,86 4.804,03 71.387,89 LABOR 40817

04.04 REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

04.04.01 REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE
ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM) M2 1,30 179,85 233,81 LABOR 40802

04.04.02
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 1,30 31,99 41,59 LABOR 40806

04.04.03 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS M2 1,30 101,52 131,98 LABOR 40807

04.04.04 REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO
SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM M2 1,30 137,14 178,28 LABOR 40818

SUBTOTAL 04 76.628,57
05 IMPERMEABILIZAÇÃO

05.01 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

05.01.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 M2 41,85 33,61 1.406,58 SINAPI 98555

SUBTOTAL 05 1.406,58
06 REVESTIMENTO DE PAREDES

06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 43,09 9,15 394,27 LABOR 120101

06.01.02
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6,
ESPESSURA 20 MM

M2 43,09 43,36 1.868,38 LABOR 120301

06.01.03
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 43,04 73,52 3.164,30 LABOR 120303

06.02 ACABAMENTOS

06.02.01
REVESTIMENTO TIJOLINHO CERÂMICO, MARCA DE REFERÊNCI
GAIL METRÓPOLE AREIA FLASH, DIM. 240MM X 54MM,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E REJUNTE

M2 43,09 212,70 9.165,24 COMPOSIÇÃO ARQ-003

06.02.02 CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA,
LARG. 0,25M, ESP. 2CM M 50,10 157,82 7.906,78 COMPOSIÇÃO ARQ-002

SUBTOTAL 06 22.498,97
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

07.01 ACABAMENTO

07.01.01 PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM M2 138,28 128,11 17.715,05 LABOR 130209

07.01.02

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA
REFERÊNCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
COLANTE ACIII E APLICAÇÃO DE RESINA PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

PÇ 47,00 32,25 1.515,75 COMPOSIÇÃO ARQ-004

07.01.03

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E
CATAVENTO), MARCA REFERÊNCIA LADRILAR ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E APLICAÇÃO DE RESINA PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

PÇ 166,00 21,66 3.595,56 COMPOSIÇÃO ARQ-005

SUBTOTAL 07 22.826,36
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.01 QUADRO DE COMANDO

08.01.01

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR,
NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE
TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA
FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

UND 1,00 597,87 597,87 COMPOSIÇÃO ELE-002

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND 8,00 478,29 3.826,32 LABOR 150610

08.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 1,00 187,75 187,75 LABOR 150614

08.03 ELETRODUTO

08.03.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM),
INCLUSIVE CONEXÕES M 6,00 43,05 258,30 LABOR 151128

08.03.02 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 170,00 28,17 4.788,90 LABOR 151138

08.04 CABOS E FIOS ,

08.04.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
SEÇÃO DE 2.5 MM2 M 149,00 9,58 1.427,42 LABOR 151402

08.04.02 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M 6,00 34,14 204,84 LABOR 151406
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 
C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
        34,53% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

08.04.03 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2 M 363,00 11,96 4.341,48 LABOR 151417

08.04.04 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2 M 14,00 35,34 494,76 LABOR 151421

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

08.05.01 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC
60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 103,23 103,23 COMPOSIÇÃO ELE-003

08.05.02 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 74,66 74,66 LABOR 151322

08.05.03 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 91,06 91,06 LABOR 151324

08.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 1,00 176,32 176,32 LABOR 151350

08.05.05 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,
CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 3,00 215,81 647,43 COMPOSIÇÃO ELE-001

08.06 LUMINÁRIAS E POSTES

08.06.01

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO EM
ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, POTÊNCIA DE
50W ATÉ 54W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM
POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES

UND 8,00 3.539,84 28.318,72 COMPOSIÇÃO ELE-004

08.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO,
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W -
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA
SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE
MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

UND 1,00 3.517,45 3.517,45 COMPOSIÇÃO ELE-005

SUBTOTAL 08 49.056,51
09 PINTURA

09.01 SOBRE PAREDES E FORROS             

09.01.01
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE
SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES A TRÊS DEMÃOS

M2 14,80 38,49 569,65 LABOR 190105

09.02 SOBRE PISO

09.02.01 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2 406,76 27,40 11.145,22 LABOR 190603

09.02.02

PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERÊNCIA CONDUZ,
NAS CORES AZUL SEGURANÇA, AMARELA, BRANCA, VERDE E
LARANJA, PARA SINALIZAÇÃO EM FAIXAS DE 5CM NOS DEGRAUS
DA ESCADARIA, CONFORME PESPECTIVA EM PROJETO.

M2 34,35 42,26 1.451,63 COMPOSIÇÃO ARQ-006

SUBTOTAL 09 13.166,50
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.01 DIVERSOS

10.01.01
GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE Ø 2" NA VERTICAL A CADA
1,50M E CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INOX, Ø 11/2", ESP. 1,2MM,
COM SUPORTE EM TUBO INOX Ø 5/8", ESP. 1,2MM.

M 92,42 766,51 70.840,85 COMPOSIÇÃO ARQ-007

10.01.02 BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND 8,00 20,59 164,72 COMPOSIÇÃO HID-002
10.02 PAISAGISMO 

10.02.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA PURPURATA),
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO
ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 48,00 70,13 3.366,24 COMPOSIÇÃO SCE-001

10.02.02
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM
COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 180,00 6,40 1.152,00 COMPOSIÇÃO SCE-002

10.02.03 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 9,26 284,33 2.632,90 LABOR 30203
10.02.04 FORNECIMENTO/INSTALACÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 28,16 15,88 447,18 COMPOSIÇÃO HID-001
10.02.05 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 8,33 312,20 2.600,63 LABOR 200307

SUBTOTAL 10 81.204,52
11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

11.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 476,74 1,49 710,34 LABOR 200402
SUBTOTAL 11 710,34

TOTAL GERAL COM BDI  356.758,01

JAN/2022 
(A)

JULHO/2022
(B)

418,937 491,416
NOTA:

OS ITENS "03.03.02" E "03.03.03" FORAM ATUALIZADOS DA DATA BASE DA PLANILHA DO DER-ES JANEIRO/2022 PARA JULHO/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO ACIMA.

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO PARA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DO DER - JANEIRO/2022 PARA DATA BASE JULHO/2022, CONFORME ÍNDICE DE 
REAJUSTE DE OBRAS RODOVIÁRIAS E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº59/2021 DE SETEMBRO DE 2021.

TAB REF. DER-ES

Descrição dos índices
Índice de Atualização 

REFERENCIA INDICES DO DENIT (I)
I = B / A

 Terraplenagem 1,1730069
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

R$ %
10.184,00

                 10.184,00 2,85% 100,00%
47.970,47 5.019,91 5.019,91 15.059,73

                 73.070,02 20,48% 65,65% 6,87% 6,87% 20,61%
6.005,64

                   6.005,64 1,68% 100,00%
61.302,86 15.325,71

                 76.628,57 21,48% 80,00% 20,00%
1.406,58

                   1.406,58 0,39% 100,00%
4.499,79 13.499,38 4.499,79

                 22.498,97 6,31% 20,00% 60,00% 20,00%
15.978,45 6.847,91

                 22.826,36 6,40% 70,00% 30,00%
24.528,26 24.528,26

                 49.056,51 13,75% 50,00% 50,00%
13.166,50

                 13.166,50 3,69% 100,00%
16.240,90 64.963,62

                 81.204,52 22,76% 20,00% 80,00%
710,34

                      710,34 0,20% 100,00%

356.758,01               100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$         58.154,47         76.828,20         91.999,20        129.776,14 

PORCENTAGEM % 16,30% 21,54% 25,79% 36,38%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 58.154,47 134.982,67 226.981,87 356.758,01

PORCENTAGEM ACUMULADO % 16,30% 37,84% 63,62% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        34,53% - Serviços(materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 ESTRUTURAS

05 IMPERMEABILIZAÇÃO

06 REVESTIMENTO DE PAREDES

07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09 PINTURA

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

TOTAL GERAL

1 de 1
Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 
05.001.001) M3 C(m) L(m) H(m) Quant. 1,50

Demolição de estruturas, sem condições de dimensionamento 
prévio (a serem analisadas durante execução da obra)

1,50

01.01.02 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 
05.001.033) M3 C(m) L(m) H(m) Quant. 6,93

Corrimão existente em concreto Corrimão 3,00 0,25 0,20 7,00 1,05
Pilares 0,20 0,25 0,80 21,00 0,84
Sapatas 0,50 0,50 0,50 21,00 2,63

Corrimão 1,50 0,25 0,20 1,00 0,08
Pilares 0,20 0,25 0,80 2,00 0,08
Sapatas 0,50 0,50 0,50 2,00 0,25

Demolição de estruturas  enterradas, sem condições de 
dimensionamento prévio (a serem analisadas durante 
execução da obra)

2,00

01.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE. M3 C(m) L(m) H(m) Área de 

Seção (m2) Quant. 7,75

Patamar Início Piso 1,70 0,1600 0,2720
Piso 1,70 0,1550 0,2635

Degraus 01 Piso 1,70 0,0200 0,0340
Espelho 1,70 0,0240 0,0408

Degraus 02 Piso 1,70 0,0100 0,0170
Espelho 1,70 0,0190 0,0323

Degraus 03 Piso 1,70 0,0160 0,0272
Espelho 1,70 0,0190 0,0323

Degraus 04 Espelho 1,70 0,0120 0,0204
Degraus 05 Espelho 1,70 0,0070 0,0119
Degraus 06 Espelho 1,70 0,0120 0,0204
Degraus 07 Espelho 1,70 0,0130 0,0221
Degraus 08 Espelho 1,70 0,0003 0,0005
Patamar entre degraus 28 e 29 Piso 1,70 0,0730 0,1241
Patamar acima do degrau 57 Piso 1,70 0,0140 0,0238
Degraus 58 Espelho 1,70 0,0030 0,0051
Patamar entre degraus 85 e 86 Piso 1,70 0,2099 0,3568
Degraus 86 Piso 1,70 0,0120 0,0204
Patamar Final Piso 1,70 0,0695 0,1182

Escarificação para receber enchimento em concreto e piso de 
cimento camurçado
Patamar Início Piso 4,21 1,70 0,03 0,2147
Patamar ao degrau 9 Piso/Esp. 10,76 1,70 0,03 0,5488
Patamar após degrau 9 ao degrau 57 Piso/Esp. 31,35 1,70 0,03 1,5989
Patamar após degrau 57 ao patamar após o degrau 85 Piso/Esp. 26,46 1,70 0,03 1,3495
Degrau 86 ao patamar final Piso/Esp. 6,56 1,70 0,03 0,3346

Demolição de mureta existente para adequação da escada às 
normas
Referência:
Patamar Início 0,15 0,1380 2,00 0,0414
Patamar até o degrau 4 0,15 0,2440 2,00 0,0732
Degrau 10 a 12 0,15 0,0561 2,00 0,0168
Degrau 28 a 29 0,15 0,0527 2,00 0,0158
Degrau 49 a 50 0,15 0,0160 2,00 0,0048
Degrau 58 a 60 0,15 0,0187 2,00 0,0056
Degrau 77 a 79 0,15 0,0364 2,00 0,0109
Patamar até o degrau 87 0,15 0,2245 2,00 0,0674
Patamar Final 0,15 0,0916 2,00 0,0275

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Demolição de estruturas  enterradas, sem condições de 
dimensionamento prévio (a serem analisadas durante 
execução da obra)

2,00

01.01.04 DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM 
MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO M2 C(m) L(m) 10,02

Jardim 1 25,32 0,20 5,06
Jardim 2 24,78 0,20 4,96

01.01.05 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 15,00

Reboco de muretas, sem condições de dimensionamento 
prévio (a serem analisadas durante execução da obra)

15,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 C(m) L(m) H(m) Lados Área (m2) 393,15

Patamar Início Piso 4,21 1,70 7,16
Patamar ao degrau 9 Piso/Esp. 10,76 1,70 18,29
Patamar após degrau 9 ao degrau 57 Piso/Esp. 31,35 1,70 53,30
Patamar após degrau 57 ao patamar após o degrau 85 Piso/Esp. 26,46 1,70 44,98
Degrau 86 ao patamar final Piso/Esp. 6,56 1,70 11,15
Patamar com jardim 23,51 23,51

Meio-fio da lateral da escadaria
Patamar inicial 6,00 0,15 0,15 2,00 3,60
Degraus 01 a 09 3,65 0,15 0,15 2,00 2,19
Patamar entre degraus 09 e 10 1,10 0,15 0,15 2,00 0,66
Degraus 10 a 19 3,85 0,15 0,15 2,00 2,31
Patamar entre degraus 19 e 20 1,45 0,15 0,15 2,00 0,87
Degraus 20 a 28 3,45 0,15 0,15 2,00 2,07
Patamar entre degraus 28 e 29 1,60 0,15 0,15 2,00 0,96
Degraus 29 a 38 3,75 0,15 0,15 2,00 2,25
Patamar entre degraus 38 e 39 1,42 0,15 0,15 2,00 0,85
Degraus 39 a 48 3,70 0,15 0,15 2,00 2,22
Patamar entre degraus 48 e 49 1,24 0,15 0,15 2,00 0,74
Degraus 49 a 57 3,47 0,15 0,15 2,00 2,08
Degraus 58 a 67 3,27 0,15 0,15 2,00 1,96
Patamar entre degraus 67 e 68 1,35 0,15 0,15 2,00 0,81
Degraus 68 a 76 3,67 0,15 0,15 2,00 2,20
Patamar entre degraus 76 e 77 1,39 0,15 0,15 2,00 0,83
Degraus 77 a 85 3,76 0,15 0,15 2,00 2,26
Patamar entre degraus 85 e 86 1,71 0,15 0,15 2,00 1,03
Degraus 86 a 88 1,45 0,15 0,15 2,00 0,87
Patamar Final 5,13 0,15 0,15 2,00 3,08

Canaleta de Drenagem
Relação: C(m) L(m)
Esquerda
Patamar entre degraus 09 e 10 1,64 1,50 2,46
Degraus 10 a 19 3,57 1,50 5,36
Patamar entre degraus 19 e 20 1,63 1,50 2,45
Degraus 20 a 28 3,23 1,50 4,85
Patamar entre degraus 28 e 29 1,63 1,50 2,45
Degraus 29 a 38 3,59 1,50 5,39
Patamar entre degraus 38 e 39 1,64 1,50 2,46
Degraus 39 a 48 3,55 1,50 5,33
Patamar entre degraus 48 e 49 1,63 1,50 2,45
Degraus 49 a 57 3,75 1,50 5,63
Desvios a Esquerda 25,75 1,50 38,63
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Direita
Canaleta na base da Escadaria (diagonal) 18,60 2,28 42,41
Patamar inicial 6,00 1,50 9,00
Degraus 01 a 09 3,22 1,50 4,83
Patamar entre degraus 09 e 10 1,64 1,50 2,46
Degraus 10 a 19 3,57 1,50 5,36
Patamar entre degraus 19 e 20 1,63 1,50 2,45
Degraus 20 a 28 3,23 1,50 4,85
Patamar entre degraus 28 e 29 1,63 1,50 2,45
Degraus 29 a 38 3,59 1,50 5,39
Patamar entre degraus 38 e 39 1,64 1,50 2,46
Degraus 39 a 48 3,55 1,50 5,33
Patamar entre degraus 48 e 49 1,63 1,50 2,45
Degraus 49 a 57 3,75 1,50 5,63

Esquerda
Degraus 58 a 67 3,27 1,30 4,25
Patamar entre degraus 67 e 68 1,60 1,30 2,08
Degraus 68 a 76 3,20 1,30 4,16
Patamar entre degraus 76 e 77 1,83 1,30 2,38
Degraus 77 a 85 3,21 1,30 4,17
Patamar entre degraus 85 e 86 2,19 1,30 2,85
Degraus 86 a 88 1,08 1,30 1,40
Patamar Final 5,46 1,30 7,10

01.02.02 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 M2 C(m) L(m) Lados 338,46

Laterais da escadaria (inclusive canaleta) 56,41 3,00 2,00 338,46

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE 
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, 
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS Qnt dias Equivalent
e no mês 0,14

Conferência da topografia primitiva e Levantamento dos
níveis do terreno após a limpeza do terreno e remoção de
vegetação existente e remoção de toda a capa vegetal para
aferição da cota de projeto.   

1,00 0,05 0,05

Nivelamento para execução de ajustes nas escadaria terreno
objetivando  atingir cotas finais de projeto do pavimento

1,00 0,05 0,05

Execução de checagem final de locação externa e demais
elementos construtivos e asbuilt de projeto final de
arquitetura (urbanização e paisagismo) e drenagem co
apresentação de asbuilt da urbanização e localização da obra 

1,00 0,05 0,05

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 
DER M2 C(m) H(m) 8,00

Placa de Obra 4,00 2,00 8,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 
8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. 
FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA 
C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M C(m) 81,00

Canteiro de obras na parte superior e fechamento de acesso a 
escadaria 60,00 60,00

Fechamento de acesso a escadaria na parte inferior 21,00 21,00

02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E 
BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 
ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, 
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS QUANT. 4,00

Canteiro de Obras 4,00 4,00

02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO 
TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS QUANT. 4,00

Canteiro de Obras 4,00 4,00

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 
TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO 
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS QUANT. 4,00

Canteiro de Obras 4,00 4,00

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, 
BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, 
CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), 
TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 
E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS Quant. 4,00

Canteiro de Obras 4,00 4,00

02.07 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 
PARA BARRACÃO DE OBRA UND Quant. 4,00

Container 4,00 4,00

02.08

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 
5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 C (m) L (m) 6,00

Canteiro de Obras 3,00 2,00 6,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.09

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, 
CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C(m) 15,00

DISTÂNCIA MÁXIMA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 15,00 15,00

02.10

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., 
DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 
20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

UND C(m) 15,00

DISTÂNCIA MÁXIMA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 15,00 15,00

02.11
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE 
EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, 
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND Quant. 1,00

Reservatório do canteiro 1,00 1,00

02.12

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO 
(1 UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

DISTÂNCIA ATRIBUÍDA AO CONTRATO 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01 RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS 
EXISTENTES M2 Área (m2) H (m) 18,52

Jardim 01 11,68 0,80 9,34
Jardim 01 11,47 0,80 9,18

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO 
DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 
NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 
CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 
LICENCIADA

M3 Volume Área C(m) H(m)/esp(
m) Quant Empolame

nto
35,22

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 01.01.01 1,50 1,30 1,95
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO 01.01.02 6,93 1,30 9,01
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE. 01.01.03 7,75 1,30 10,08

DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM 
MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 01.01.04 10,02 0,03 1,30 0,39

RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO 01.01.05 15,00 0,03 1,30 0,59
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 01.02.02 338,46 0,03 1,30 13,20

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 Volume 
(m3)

Empola 
mento

24,08

Retirada de camada drenante e terra dos jardins existentes 03.01.01 18,52 1,30 24,08
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

03.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM 
(CAMINHÃO BASCULANTE) T 38,52

Fórmula de Transporte (R$/t) R$/t Total com 
BDI R$/t

a b c XP XR
0,363XP + 0,384XR + 13,901 0,363 0,384 13,901 20,000 0,00 21,16 27,92
TABELA DER JANEIRO/2022

Volume 
(m³)

Peso 
específico

CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 24,08 1,60 38,52

CONSIDERADO DISTÂNCIA DE TRANSPORTE DE 
APROXIMADAMENTE 20 KM

04 ESTRUTURAS

04.01

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 
ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2 H (m) L (m) Quant. Faces 44,95

Degraus
06 0,10 1,70 1,00 0,17
07 0,10 1,70 1,00 0,17
08 0,12 1,70 1,00 0,20
09 0,17 1,70 1,00 0,29
10 a 19 0,17 1,70 10,00 2,89
20 a 28 0,17 1,70 9,00 2,60
29 0,15 1,70 1,00 0,26
30 0,13 1,70 1,00 0,22
31 a 38 0,17 1,70 8,00 2,31
39 a 48 0,17 1,70 10,00 2,89
49 a 57 0,17 1,70 9,00 2,60
59 a 67 0,17 1,70 9,00 2,60
68 0,10 1,70 1,00 0,17
69 a 76 0,17 1,70 8,00 2,31
77 a 85 0,17 1,70 9,00 2,60
87 a 88 0,17 1,70 2,00 0,58

Mureta Lateral da Escadaria
Complementação de mureta existente para adequação da 
escada às normas
Referência:
Patamar inicial 0,15 2,20 4,00 1,32
Degraus de 05 a 09 0,15 1,90 4,00 1,14
Degraus de 14 a 19 0,15 2,10 4,00 1,26
Patamar entre 19 e 20 0,10 1,50 4,00 0,60
Degraus de 20 a 28 0,10 3,37 4,00 1,35
Degraus de 29 a 38 0,15 3,73 4,00 2,24
Degraus de 39 a 48 0,15 3,77 4,00 2,26
Degraus de 50 a 57 0,15 3,08 4,00 1,85
Degraus de 61 a 67 0,15 2,25 4,00 1,35
Patamar 0,15 1,60 4,00 0,96
Degraus de 68 a 76 0,15 3,50 4,00 2,10
Patamar 0,10 1,45 4,00 0,58
Degraus de 80 a 85 0,10 2,00 4,00 0,80
Degraus de 87 a 88 0,10 0,70 4,00 0,28

Fôrmas necessárias para possíveis recuperações de estrutura, 
sem condições de dimensionamento prévio (a serem 
analisadas durante execução da obra)

4,00

Const. das Eq. de Transp.
(sem BDI)

DMT (KM)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

04.02

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM 
PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO 
EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA

M3 L(m) H(m) C(m) Área de 
Seção (m2) Quant. 14,86

Enchimento de Degraus e Patamares para atender a norma
Patamar inicial 1,70 0,15 1,00 0,26
Degrau 04 Piso 0,2600 0,0200 1,70 1,00 0,0088
Degrau 05 Piso 0,2800 0,0400 1,70 1,00 0,0190
Degrau 06 Piso 0,3000 0,0600 1,70 1,00 0,0306
Degrau 07 Piso 0,3143 0,0880 1,70 1,00 0,0470
Degrau 08 Piso 0,3330 0,1120 1,70 1,00 0,0634
Degrau 09 Piso 0,3500 0,4000 1,70 1,00 0,2380
Degrau 10 Espelho 0,3340 0,1600 1,70 1,00 0,0908
Degrau 11 Espelho 0,0644 0,1600 1,70 1,00 0,0175
Degrau 12 Espelho 0,0953 0,1630 1,70 1,00 0,0264

Piso 0,2247 0,0046 1,70 1,00 0,0018
Degrau 13 Espelho 0,1300 0,1700 1,70 1,00 0,0376

Piso 0,1940 0,0076 1,70 1,00 0,0025
Degrau 14 Espelho 0,1572 0,1700 1,70 1,00 0,0454

Piso 0,1628 0,0114 1,70 1,00 0,0032
Degrau 15 Espelho 0,1882 0,1706 1,70 1,00 0,0546

Piso 0,1327 0,0132 1,70 1,00 0,0030
Degrau 16 Espelho 0,2192 0,1736 1,70 1,00 0,0647

Piso 0,1008 0,0149 1,70 1,00 0,0026
Degrau 17 Espelho 0,2502 0,1766 1,70 1,00 0,0751

Piso 0,0698 0,0189 1,70 1,00 0,0022
Degrau 18 Espelho 0,2811 0,1796 1,70 1,00 0,0858

Piso 0,0389 0,0226 1,70 1,00 0,0015
Degrau 19 Espelho 0,3100 0,1826 1,70 1,00 0,0962
Patamar entre degraus 19 e 20 1,6406 0,0253 1,70 1,00 0,0706
Degrau 20 Espelho 0,0909 0,1856 1,70 1,00 0,0287

Piso 0,2291 0,0346 1,70 1,00 0,0135
Degrau 21 Espelho 0,0773 0,1961 1,70 1,00 0,0258

Piso 0,2392 0,0436 1,70 1,00 0,0177
Degrau 22 Espelho 0,0707 0,2036 1,70 1,00 0,0245

Piso 0,2493 0,0526 1,70 1,00 0,0223
Degrau 23 Espelho 0,0606 0,2126 1,70 1,00 0,0219

Piso 0,2594 0,0585 1,70 1,00 0,0258
Degrau 24 Espelho 0,0505 0,2216 1,70 1,00 0,0190

Piso 0,2695 0,0726 1,70 1,00 0,0333
Degrau 25 Espelho 0,0404 0,2306 1,70 1,00 0,0158

Piso 0,2796 0,0796 1,70 1,00 0,0378
Degrau 26 Espelho 0,0303 0,2396 1,70 1,00 0,0123

Piso 0,2897 0,0886 1,70 1,00 0,0436
Degrau 27 Espelho 0,0202 0,2496 1,70 1,00 0,0086

Piso 0,2998 0,0976 1,70 1,00 0,0497
Degrau 28 Espelho 0,0101 0,2576 1,70 1,00 0,0044

Piso 0,3099 0,1066 1,70 1,00 0,0562
Degrau 29 Piso 0,3136 0,1156 1,70 1,00 0,0616
Degrau 30 Piso 0,3200 0,1196 1,70 1,00 0,0651
Degrau 31 Espelho 0,0129 0,2810 1,70 1,00 0,0062

Piso 0,3071 0,1250 1,70 1,00 0,0653
Degrau 32 Espelho 0,0321 0,2836 1,70 1,00 0,0155

Piso 0,2879 0,1276 1,70 1,00 0,0625
Degrau 33 Espelho 0,0521 0,2864 1,70 1,00 0,0254

Piso 0,2685 0,1316 1,70 1,00 0,0601
Degrau 34 Espelho 0,0707 0,2916 1,70 1,00 0,0350

Piso 0,2493 0,1356 1,70 1,00 0,0575
Degrau 35 Espelho 0,0900 0,2956 1,70 1,00 0,0452

Piso 0,2300 0,1396 1,70 1,00 0,0546
Degrau 36 Espelho 0,1093 0,2996 1,70 1,00 0,0557

Piso 0,2107 0,1436 1,70 1,00 0,0514
Degrau 37 Espelho 0,1286 0,3036 1,70 1,00 0,0664

Piso 0,1914 0,1476 1,70 1,00 0,0480
Degrau 38 Espelho 0,1479 0,3076 1,70 1,00 0,0773

Piso 0,3321 0,1516 1,70 1,00 0,0856
Degrau 39 Piso 0,2791 0,1486 1,70 1,00 0,0705
Degrau 40 Piso 0,2920 0,1534 1,70 1,00 0,0761
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Degrau 41 Piso 0,3048 0,1506 1,70 1,00 0,0780
Degrau 42 Piso 0,3177 0,1515 1,70 1,00 0,0818
Degrau 43 Piso 0,3305 0,1508 1,70 1,00 0,0847
Degrau 44 Piso 0,3434 0,1500 1,70 1,00 0,0876
Degrau 45 Piso 0,3600 0,1600 1,70 1,00 0,0979
Degrau 46 Piso 0,3691 0,1600 1,70 1,00 0,1004
Degrau 47 Piso 0,3819 0,1563 1,70 1,00 0,1015
Degrau 48 Piso 0,4112 0,1572 1,70 1,00 0,1099
Degrau 49 Espelho 0,0491 0,1614 1,70 1,00 0,0135

Piso 0,2709 0,0126 1,70 1,00 0,0058
Degrau 50 Espelho 0,0824 0,1726 1,70 1,00 0,0242

Piso 0,2376 0,2330 1,70 1,00 0,0941
Degrau 51 Espelho 0,1158 0,1843 1,70 1,00 0,0363

Piso 0,2042 0,0387 1,70 1,00 0,0134
Degrau 52 Espelho 0,1491 0,1987 1,70 1,00 0,0504

Piso 0,1709 0,0517 1,70 1,00 0,0150
Degrau 53 Espelho 0,1825 0,2117 1,70 1,00 0,0657

Piso 0,1375 0,0648 1,70 1,00 0,0151
Degrau 54 Espelho 0,2159 0,2248 1,70 1,00 0,0825

Piso 0,1041 0,0778 1,70 1,00 0,0138
Degrau 55 Espelho 0,2492 0,2378 1,70 1,00 0,1007

Piso 0,0708 0,0909 1,70 1,00 0,0109
Degrau 56 Espelho 0,2882 0,2509 1,70 1,00 0,1229

Piso 0,0318 0,1039 1,70 1,00 0,0056
Degrau 57 Espelho 0,3159 0,2639 1,70 1,00 0,1417

Piso 0,3341 0,1170 1,70 1,00 0,0665
Degrau 58 Piso 0,3200 0,0090 1,70 1,00 0,0049
Degrau 59 Espelho 0,0078 0,1690 1,70 1,00 0,0022

Piso 0,3122 0,0178 1,70 1,00 0,0094
Degrau 60 Espelho 0,0559 0,1792 1,70 1,00 0,0170

Piso 0,2641 0,0270 1,70 1,00 0,0121
Degrau 61 Espelho 0,0620 0,1870 1,70 1,00 0,0197

Piso 0,2580 0,0338 1,70 1,00 0,0148
Degrau 62 Espelho 0,0890 0,1960 1,70 1,00 0,0297

Piso 0,2310 0,0450 1,70 1,00 0,0177
Degrau 63 Espelho 0,1161 0,2050 1,70 1,00 0,0405

Piso 0,2039 0,0540 1,70 1,00 0,0187
Degrau 64 Espelho 0,1431 0,2140 1,70 1,00 0,0521

Piso 0,1769 0,0630 1,70 1,00 0,0189
Degrau 65 Espelho 0,1702 0,2230 1,70 1,00 0,0645

Piso 0,1482 0,0720 1,70 1,00 0,0181
Degrau 66 Espelho 0,1972 0,2320 1,70 1,00 0,0778

Piso 0,1228 0,0810 1,70 1,00 0,0169
Degrau 67 Espelho 0,2243 0,2403 1,70 1,00 0,0916
Patamar entre degraus 67 e 68 Piso 1,6723 0,0900 1,70 1,00 0,2559
Degrau 68 Piso 0,3200 0,0845 1,70 1,00 0,0460
Degrau 69 Espelho 0,0135 0,2445 1,70 1,00 0,0056

Piso 0,3065 0,9350 1,70 1,00 0,4872
Degrau 70 Espelho 0,0269 0,2550 1,70 1,00 0,0117

Piso 0,2931 0,1039 1,70 1,00 0,0518
Degrau 71 Espelho 0,0556 0,2625 1,70 1,00 0,0248

Piso 0,2796 0,1115 1,70 1,00 0,0530
Degrau 72 Espelho 0,0539 0,2715 1,70 1,00 0,0249

Piso 0,2661 0,1205 1,70 1,00 0,0545
Degrau 73 Espelho 0,0674 0,2805 1,70 1,00 0,0321

Piso 0,2526 0,1295 1,70 1,00 0,0556
Degrau 74 Espelho 0,0808 0,2895 1,70 1,00 0,0398

Piso 0,2392 0,1385 1,70 1,00 0,0563
Degrau 75 Espelho 0,0943 0,2985 1,70 1,00 0,0479

Piso 0,2257 0,1475 1,70 1,00 0,0566
Degrau 76 Espelho 0,1078 0,3073 1,70 1,00 0,0563

Piso 0,3540 0,1553 1,70 1,00 0,0935
Patamar entre degraus 76 e 77 Piso 1,6875 0,0043 1,70 1,00 0,0123
Degrau 77 Espelho 0,0200 0,1655 1,70 1,00 0,0056

Piso 0,3000 0,0099 1,70 1,00 0,0050
Degrau 78 Espelho 0,0272 0,1713 1,70 1,00 0,0079

Piso 0,2928 0,0150 1,70 1,00 0,0075
Degrau 79 Espelho 0,0519 0,1750 1,70 1,00 0,0154

Piso 0,2681 0,0200 1,70 1,00 0,0091
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Degrau 80 Espelho 0,0765 0,1800 1,70 1,00 0,0234
Piso 0,2435 0,0251 1,70 1,00 0,0104

Degrau 81 Espelho 0,1012 0,1851 1,70 1,00 0,0318
Piso 0,2188 0,0318 1,70 1,00 0,0118

Degrau 82 Espelho 0,1259 0,1902 1,70 1,00 0,0407
Piso 0,1941 0,0352 1,70 1,00 0,0116

Degrau 83 Espelho 0,1505 0,1952 1,70 1,00 0,0499
Piso 0,1695 0,0385 1,70 1,00 0,0111

Degrau 84 Espelho 0,1752 0,2003 1,70 1,00 0,0597
Piso 0,1448 0,0443 1,70 1,00 0,0109

Degrau 85 Espelho 0,1998 0,2049 1,70 1,00 0,0696
Piso 0,0504 0,0505 1,70 1,00 0,0043

Degrau 87 Espelho 0,1137 0,1110 1,70 1,00 0,0215
Piso 0,2063 0,0102 1,70 1,00 0,0036

Degrau 88 Espelho 0,1474 0,1700 1,70 1,00 0,0426
Piso 0,3406 0,0708 1,70 1,00 0,0410

Mureta Lateral da Escadaria
Complementação de mureta existente para adequação da 
escada às normas
Referência:
Patamar inicial 1,70 0,15 2,00 0,51
Degraus de 05 a 09 1,70 0,14 2,00 0,48
Degraus de 14 a 19 1,70 0,10 2,00 0,34
Patamar entre 19 e 20 1,70 0,05 2,00 0,17
Degraus de 20 a 28 1,70 0,08 2,00 0,27
Degraus de 29 a 38 1,70 0,34 2,00 1,16
Degraus de 39 a 48 1,70 0,32 2,00 1,09
Degraus de 50 a 57 1,70 0,30 2,00 1,02
Degraus de 61 a 67 1,70 0,15 2,00 0,51
Patamar 1,70 0,15 2,00 0,51
Degraus de 68 a 76 1,70 0,25 2,00 0,85
Patamar 1,70 0,03 2,00 0,10
Degraus de 80 a 85 1,70 0,07 2,00 0,25
Degraus de 87 a 88 1,70 0,03 2,00 0,10

Concreto para grauteamento necessários para possíveis 
recuperações de estrutura, sem condições de 
dimensionamento prévio (a serem analisadas durante 
execução da obra)

0,50

04.04 REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

04.04.01
REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS 
DE ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 
5CM)

M2 C(m) L(m) 1,30

Banco de concreto do patamar intermediário (Trecho 02) Jardim 1 8,12 0,08 0,65
Jardim 2 8,08 0,08 0,65

04.04.02
LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM 
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE 
PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

M2 C(m) L(m) 1,30

Banco de concreto do patamar intermediário (Trecho 02) Jardim 1 8,12 0,08 0,65
Jardim 2 8,08 0,08 0,65

04.04.03 APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, 
NAS FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS M2 C(m) L(m) 1,30

Banco de concreto do patamar intermediário (Trecho 02) Jardim 1 8,12 0,08 0,65
Jardim 2 8,08 0,08 0,65
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04.04.04 REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA 
TIPO SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM M2 C(m) L(m) 1,30

Banco de concreto do patamar intermediário (Trecho 02) Jardim 1 8,12 0,08 0,65
Jardim 2 8,08 0,08 0,65

05 IMPERMEABILIZAÇÃO

05.01 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

05.01.01
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018

M2 P(m) H(m) 41,85

Jardim 1 24,62 0,86 21,17
Jardim 2 24,05 0,86 20,68

06 REVESTIMENTO DE PAREDES
06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01 CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 P(m) H(m) 43,09

Paredes Externas
Jardim 1 25,32 0,86 21,78
Jardim 2 24,78 0,86 21,31

06.01.02
EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA 
CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, 
ESPESSURA 20 MM

M2 P(m) H(m) 43,09

Paredes Externas
Jardim 1 25,32 0,86 21,78
Jardim 2 24,78 0,86 21,31

06.01.03
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 
TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C(m) L(m) H(m) Quant. 43,04

Muretas laterais da escadaria
Complementação de mureta existente para adequação da 
escada às normas
Referência:
Patamar inicial 2,20 0,15 0,15 2,00 1,98
Degraus de 05 a 09 1,90 0,15 0,15 2,00 1,71
Degraus de 14 a 19 2,10 0,15 0,15 2,00 1,89
Patamar entre 19 e 20 1,50 0,15 0,10 2,00 1,05
Degraus de 20 a 28 3,37 0,15 0,10 2,00 2,36
Degraus de 29 a 38 3,73 0,15 0,15 2,00 3,36
Degraus de 39 a 48 3,77 0,15 0,15 2,00 3,39
Degraus de 50 a 57 3,08 0,15 0,15 2,00 2,77
Degraus de 61 a 67 2,25 0,15 0,15 2,00 2,03
Patamar 1,60 0,15 0,15 2,00 1,44
Degraus de 68 a 76 3,50 0,15 0,15 2,00 3,15
Patamar 1,45 0,15 0,10 2,00 1,02
Degraus de 80 a 85 2,00 0,15 0,10 2,00 1,40
Degraus de 87 a 88 0,70 0,15 0,10 2,00 0,49

Reboco para recuperação de muretas, sem condições de 
dimensionamento prévio (a serem analisadas durante 
execução da obra)

15,00
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06.02 ACABAMENTOS

06.02.01

REVESTIMENTO TIJOLINHO CERÂMICO, MARCA DE 
REFERÊNCI GAIL METRÓPOLE AREIA FLASH, DIM. 240MM X 
54MM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E 
REJUNTE

M2 P(m) H(m) 43,09

Paredes Externas
Jardim 1 25,32 0,86 21,78
Jardim 2 24,78 0,86 21,31

06.02.02 CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 
PINGADEIRA, LARG. 0,25M, ESP. 2CM M P(m) 50,10

Paredes Externas
Jardim 1 25,32 25,32
Jardim 2 24,78 24,78

07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
07.01 ACABAMENTO

07.01.01
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 
3.0CM

M2 C(m) L(m) Área(m2) 138,28

Piso da Escadaria
Patamar Inicial 2,91 1,70 4,95

3,30 1,70 5,61
Degraus de 01 a 09 e patamar 5,95 1,70 10,12
Degraus de 10 a 19 e patamar 6,44 1,70 10,95
Degraus de 20 a 28 e patamar 5,95 1,70 10,12
Degraus de 29 a 38 e patamar 6,43 1,70 10,93
Degraus de 39 a 48 e patamar 6,43 1,70 10,93
Degraus de 49 a 57 e patamar 4,32 1,70 7,34
Patamar dos Jardins 23,51 23,51
Degraus de 58 a 67 e patamar 6,41 1,70 10,90
Degraus de 68 a 76 e patamar 6,15 1,70 10,46
Degraus de 77 a 85 e patamar 6,51 1,70 11,07
Degraus de 86 a 88 e patamar 6,70 1,70 11,39

07.01.02

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA 
REFERÊNCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
COLANTE ACIII E APLICAÇÃO DE RESINA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

PÇ Quant. de 
Ladrilhos

Para 
manut.

47,00

Ladrilho Hidráulico Prisma 43,00 4,00 47,00
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07.01.03

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E 
CATAVENTO), MARCA REFERÊNCIA LADRILAR 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E 
APLICAÇÃO DE RESINA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, 
CONFORME DETALHE EM PROJETO

PÇ Quant. de 
Ladrilhos

Para 
manut.

166,00

Ladrilho Hidráulico Bola 35,00 4,00 39,00
Ladrilho Hidráulico Escudo 35,00 4,00 39,00
Ladrilho Hidráulico Sol 27,00 3,00 30,00
Ladrilho Hidráulico Catavento 53,00 5,00 58,00

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.01 QUADRO DE COMANDO

08.01.01

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, 
NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54 - 
INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, 
CINTA PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ 
FOTOELÉTRICO

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS 
DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM 
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E 
LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND Quant. 8,00

8,00 8,00

08.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM 
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 
DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.03 ELETRODUTO

08.03.01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" 
(40MM), INCLUSIVE CONEXÕES M C(m) 6,00

6,00 6,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.03.02 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE M C(m) 170,00

170,00 170,00

08.04 CABOS E FIOS

08.04.01 FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 
750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2 M C(m) 149,00

149,00 149,00

08.04.02 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 
ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2 M C(m) 6,00

6,00 6,00

08.04.03 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2 M C(m) 363,00

363,00 363,00

08.04.04 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2 M C(m) 14,00

14,00 14,00

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

08.05.01
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.02
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 
EQUIVALENTE

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND Quant. 1,00

1,00 1,00

08.05.05
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU 
SIMILAR

UND Quant. 3,00

3,00 3,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.06 LUMINÁRIAS E POSTES

08.06.01

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO EM 
ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, 
POTÊNCIA DE 50W ATÉ 54W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 
100LM/W, INSTALADA EM POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, 
CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E 
CHUMBADORES

UND Quant. 8,00

8,00 8,00

08.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.07.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, 
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 
15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, 
CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE 
ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE 
CONCRETADA.

UND Quant. 1,00

1,00 1,00

09 PINTURA
09.01 SOBRE PAREDES E FORROS

09.01.01
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES A TRÊS DEMÃOS

M2 C(m) H(m) Área(m2) 14,80

Bancos de concreto - Jardim 01 8,12 0,10 3,43 7,67
Bancos de concreto - Jardim 02 8,08 0,10 3,16 7,13

09.02 SOBRE PISO

09.02.01 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM M2 C(m) L(m) Área(m2) 406,76

Piso da Escadaria
Patamar Inicial 2,91 1,70 4,95

3,30 1,70 5,61
Degraus de 01 a 09 e patamar 5,95 1,70 10,12
Degraus de 10 a 19 e patamar 6,44 1,70 10,95
Degraus de 20 a 28 e patamar 5,95 1,70 10,12
Degraus de 29 a 38 e patamar 6,43 1,70 10,93
Degraus de 39 a 48 e patamar 6,43 1,70 10,93
Degraus de 49 a 57 e patamar 4,32 1,70 7,34
Patamar dos Jardins 23,51 23,51
Degraus de 58 a 67 e patamar 6,41 1,70 10,90
Degraus de 68 a 76 e patamar 6,15 1,70 10,46
Degraus de 77 a 85 e patamar 6,51 1,70 11,07
Degraus de 86 a 88 e patamar 6,70 1,70 11,39

Canaleta de Drenagem
Relação: C(m) L(m)
Esquerda
Patamar entre degraus 09 e 10 1,64 2,24 3,67
Degraus 10 a 19 3,57 2,24 8,00
Patamar entre degraus 19 e 20 1,63 2,24 3,65
Degraus 20 a 28 3,23 2,24 7,24
Patamar entre degraus 28 e 29 1,63 2,24 3,65
Degraus 29 a 38 3,59 2,24 8,04
Patamar entre degraus 38 e 39 1,64 2,24 3,67
Degraus 39 a 48 3,55 2,24 7,95
Patamar entre degraus 48 e 49 1,63 2,24 3,65
Degraus 49 a 57 3,75 2,24 8,40
Desvios a Esquerda 25,75 2,24 57,68
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Direita
Canaleta na base da Escadaria (diagonal) 18,60 2,28 42,41
Patamar inicial 6,00 2,34 14,04
Degraus 01 a 09 3,22 2,34 7,53
Patamar entre degraus 09 e 10 1,64 2,34 3,84
Degraus 10 a 19 3,57 2,34 8,35
Patamar entre degraus 19 e 20 1,63 2,34 3,81
Degraus 20 a 28 3,23 2,34 7,56
Patamar entre degraus 28 e 29 1,63 2,34 3,81
Degraus 29 a 38 3,59 2,34 8,40
Patamar entre degraus 38 e 39 1,64 2,34 3,84
Degraus 39 a 48 3,55 2,34 8,31
Patamar entre degraus 48 e 49 1,63 2,34 3,81
Degraus 49 a 57 3,75 2,34 8,78

Esquerda
Degraus 58 a 67 3,27 1,30 4,25
Patamar entre degraus 67 e 68 1,60 1,30 2,08
Degraus 68 a 76 3,20 1,30 4,16
Patamar entre degraus 76 e 77 1,83 1,30 2,38
Degraus 77 a 85 3,21 1,30 4,17
Patamar entre degraus 85 e 86 2,19 1,30 2,85
Degraus 86 a 88 1,08 1,30 1,40
Patamar Final 5,46 1,30 7,10

09.02.02

PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERÊNCIA 
CONDUZ, NAS CORES AZUL SEGURANÇA, AMARELA, 
BRANCA, VERDE E LARANJA, PARA SINALIZAÇÃO EM FAIXAS 
DE 5CM NOS DEGRAUS DA ESCADARIA, CONFORME 
PESPECTIVA EM PROJETO.

M2 C(m) L(m) Quant. 34,35

Faixas em  todos os degraus, conforme detalhe 0,20 18,00 3,60
0,30 17,00 5,10
0,35 9,00 3,15
0,45 26,00 11,70
0,60 18,00 10,80
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANT.  DO 
SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.01 DIVERSOS

10.01.01

GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE Ø 2" NA VERTICAL A 
CADA 1,50M E CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INOX, Ø 11/2", 
ESP. 1,2MM, COM SUPORTE EM TUBO INOX Ø 5/8", ESP. 
1,2MM.

M C(m) Laterais 92,42

Patamar Inicial 0,30 2,00 0,60
Degraus de 01 a 09 3,24 2,00 6,48
Patamar entre 09 e 10 1,64 2,00 3,28
Degraus de 10 a 19 3,57 2,00 7,14
Patamar entre 19 e 20 1,63 2,00 3,26
Degraus de 20 a 28 3,22 2,00 6,44
Patamar entre 28 e 29 1,63 2,00 3,26
Degraus de 29 a 38 3,58 2,00 7,16
Patamar entre 38 e 39 1,64 2,00 3,28
Degraus de 39 a 48 3,56 2,00 7,12
Patamar entre 48 e 49 1,63 2,00 3,26
Degraus de 49 a 57 3,22 2,00 6,44
Patamar dos Jardins 0,30 2,00 0,60
Degraus de 58 a 67 3,58 2,00 7,16
Patamar entre 67 e 68 1,61 2,00 3,22
Degraus de 68 a 76 3,19 2,00 6,38
Patamar entre 76 e 77 1,83 2,00 3,66
Degraus de 77 a 85 3,22 2,00 6,44
Patamar entre 85 e 86 2,19 2,00 4,38
Degraus de 86 a 88 1,10 2,00 2,20
Patamar final 0,33 2,00 0,66

10.01.02 BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND Quant. 8,00

Jardim 01 4,00 4,00
Jardim 02 4,00 4,00

10.02 PAISAGISMO 

10.02.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA 
PURPURATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND Quant. 48,00

Jardim 01 24,00 24,00
Jardim 02 24,00 24,00

10.02.02
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM 
COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND Quant. 180,00

Jardim 01 90,00 90,00
Jardim 02 90,00 90,00

10.02.03 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 Área (m2) H (m) 9,26

Jardim 01 11,68 0,40 4,67
Jardim 01 11,47 0,40 4,59

10.02.04 FORNECIMENTO/INSTALACÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 P(m) Área(m2) H(m) 28,16

Jardim 1 25,32 11,68 0,10 14,21
Jardim 2 24,78 11,47 0,10 13,95
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

10.02.05 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 Área (m2) H (m) 8,33

Jardim 01 11,68 0,36 4,20
Jardim 01 11,47 0,36 4,13

11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

11.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 C(m) L(m) Lados Área(m2) 476,74

Escadaria 138,28 138,28
Laterais da escadaria (inclusive canaleta) 56,41 3,00 2,00 338,46
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001 TIJOLINHO CERÂMICO GAIL METROPOLIS AREIA FLASH 24
X 5,4CM M2 1,00 DESIGNER E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 112,97 outubro-22 GAIL (FÁBRICA) 112,97 setembro-22 112,97

C-ARQ-002 LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA
REFERÊNCIA LADRILAR PÇ 1,00 LADRILAR 17,52 setembro-22 ARTMENTO 18,10 setembro-22 17,81

C-ARQ-003 LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL
E CATAVENTO), MARCA REFERÊNCIA LADRILAR PÇ 1,00 LADRILAR 12,52 setembro-22 ARTMENTO 9,63 setembro-22 11,08

C-ARQ-004 RESINA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO L 1,00 LADRILAR 109,00 setembro-22 ARTMENTO 158,25 setembro-22 133,63

C-ARQ-005 KIT TINTA REFLETIVA SINALIZAÇÃO - CONDUZ TINTAS -
3,6L L 1,00 MAGAZINE LUIZA

www.magazineluiza.com.br 99,44 setembro-22 LMC TINTAS LTDA (CONDUZ) 100,74 setembro-22 100,09

C-ARQ-006

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA ESCADA
EM AÇO INOX AISI LIGA 304, CONFORME PROJETO
ENVIADO, CONFECCIONADO EM TUBO 1
1/2", ESP. 1.2MM PARA CORRIMÃOS E TUBO 2", ESP.
1.2MM PARA PONTALETES

M 1,00 MS INOX EQUIPAMENTOS 665,00 setembro-22 METALONE 474,54 setembro-22 569,77

C-SCE-001 ALPINIA (ALPINIA PURPURATA) UND 1,00 BRASIL NATIVAS
www.brasilnativas.com.br 54,80 setembro-22

LOJA AMK JARDINAGEM E 
PAISAGISMO

www.lojaamk.com.br
41,50 setembro-22 MAGAZINE LUIZA

www.magazineluiza.com.br 49,00 outubro-22 49,00

C-SCE-002 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) UND 1,00 BRASIL NATIVAS
www.brasilnativas.com.br 1,63 setembro-22 ABEC GARDEN

www.abcgarden.com.br 1,60 setembro-22 PLANTA DELIVERY
www.magazineluiza.com.br 2,66 outubro-22 1,63

C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. 
CLAMPER OU SIMILAR

UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06

C-ELE-002

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE 
SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS 
DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54, FECHO 
FENDA METÁLICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA 
REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E BORRACHA 
DE VEDAÇÃO. REF.: CEMAR

UND 1,00 SANTIL 213,12 maio-22 ELETROCON SHOP 220,50 maio-22 PORTAL ELÉTRICO 254,58 maio-22 220,50

C-ELE-003 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 1,00 EMBRAR 17,60 maio-22 HOME CENTER SANTRI 14,50 maio-22 ELÉTRICA SUZUKI 14,90 maio-22 14,90

C-ELE-004 POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO 
RETO, ALTURA DE 4M, COM BASE. UND 1,00 INDUSPAR 1.153,00 maio-22 AMES 926,45 setembro-22 FORTLIGHT 505,72 setembro-22 926,45

C-ELE-005

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO 
EM ALUMÍNIO COM LED INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 5000LM, EFICIENCIA MÍNIMA DE 100LM/W, 
TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, GRAU DE 
PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA DE 50 A 54W. REF.: MERAK-
SYF - TECNOWATT.

UND 1,00 TECNOWATT 1.509,00 abril-22 AMES 1.217,16 setembro-22 FORTLIGHT 682,31 setembro-22 1.217,16

C-ELE-006

POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AÉREA 
BIFÁSICA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO 
DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS 
DO RAMAL DE ENTRADA.

UND 1,00 PREMACIL PREMOLDADOS DE 
CIMENTO LTDA (TELEFONE) 1.730,00 maio-22 BROEDEL MATERIAL ELÉTRICO

(TELEFONE) 1.700,00 maio-22 PRECOSTA PREMOLDADOS
(TELEFONE) 1.500,00 maio-22 1.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 

COTAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

PREÇO MÉDIO 
- 

 VALOR UNIT. 
(R$)
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 34,53% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 LABOR 50112 RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS EXISTENTES M2 59,70
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,800000 6,16 17,25

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 17,25
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,13
TOTAL MÃO OBRA 44,38 15,32 59,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 44,38
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 59,70

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 LABOR 130317 CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, LARG. 0,25M, ESP. 
2CM

M 157,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,950000       8,30 7,89
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,050000       6,16 6,47
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,014350       132,50 1,90
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 2,123333       0,80 1,70
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 4,270000       0,61 2,60
I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,250000       296,67 74,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,36
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 22,58
TOTAL MÃO OBRA 36,94 12,76 49,70
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 80,37 27,75 108,12
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 117,31
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 157,82

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 003 LABOR 120236
REVESTIMENTO TIJOLINHO CERÂMICO, MARCA DE REFERÊNCI GAIL METRÓPOLE 
AREIA FLASH, DIM. 240MM X 54MM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE 
ACIII E REJUNTE

M2 212,70

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10106 AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,340000 6,16 2,09
I COTAÇÃO C-ARQ-001 TIJOLINHO CERÂMICO GAIL METROPOLIS AREIA FLASH 24 X 5,4CM MA M2 1,050000 112,97 118,62
I SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    5,500000 2,36 12,98
I LABOR 20463 REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA MA KG 1,900000 6,62 12,58

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,41
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,51
TOTAL MÃO OBRA 13,92 4,81 18,73
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 144,18 49,79 193,97
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 158,10
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 212,70

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 004 LABOR 200253
LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA REFERÊNCIA LADRILAR
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E APLICAÇÃO DE RESINA PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

PÇ 32,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10128 LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,080000 6,16 0,49
I SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,200000 2,36 0,47

I COTAÇÃO C-ARQ-002 LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA REFERÊNCIA LADRILAR MA PÇ 1,000000 17,81 17,81

I COTAÇÃO C-ARQ-004 RESINA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO MA L 0,009091 133,63 1,21

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,74
TOTAL MÃO OBRA 4,48 1,55 6,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,49 6,73 26,22
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,97
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 32,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 005 MERCADO

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E CATAVENTO), MARCA
REFERÊNCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E
APLICAÇÃO DE RESINA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

PÇ 21,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10128 LADRILHISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,008000 6,16 0,05
I SINAPI 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,200000 2,36 0,47

I COTAÇÃO C-ARQ-003 LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E CATAVENTO), MARCA 
REFERÊNCIA LADRILAR 

MA PÇ 1,000000 11,08 11,08

I COTAÇÃO C-ARQ-004 RESINA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO MA L 0,009091 133,63 1,21

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,04
TOTAL MÃO OBRA 3,34 1,15 4,49
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,76 4,41 17,17
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,10
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 21,66

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 006
PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERÊNCIA CONDUZ, NAS CORES AZUL 
SEGURANÇA, AMARELA, BRANCA, VERDE E LARANJA, PARA SINALIZAÇÃO EM FAIXAS 
DE 5CM NOS DEGRAUS DA ESCADARIA, CONFORME PESPECTIVA EM PROJETO.

M 42,26

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,950000       8,30 7,89
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,450000       7,00 3,15
I COTAÇÃO C-ARQ-005 KIT TINTA REFLETIVA SINALIZAÇÃO - CONDUZ TINTAS - 3,6L MA L 0,030030       100,09 3,01

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,04
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,36
TOTAL MÃO OBRA 28,40 9,81 38,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,01 1,04 4,05
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,41
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 42,26

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ARQ- 007 LABOR 190101
GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE Ø 2" NA VERTICAL A CADA 1,50M E 
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INOX, Ø 11/2", ESP. 1,2MM, COM SUPORTE EM TUBO 
INOX Ø 5/8", ESP. 1,2MM.

M 766,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-ARQ-006
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PARA ESCADA EM AÇO INOX AISI LIGA 
304, CONFORME PROJETO ENVIADO, CONFECCIONADO EM TUBO 1
1/2", ESP. 1.2MM PARA CORRIMÃOS E TUBO 2", ESP. 1.2MM PARA PONTALETES

MA M 1,000000       569,77 569,77

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 569,77 196,74 766,51
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 569,77
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 766,51

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 001 LABOR 151337 
(ADAPTADA)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

UND 215,81

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00

I COTAÇÃO C-ELE-001 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

MA UND 1,000000 121,06 121,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MÃO OBRA 39,36 13,59 52,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,06 41,80 162,86
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 215,81

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 002 LABOR 200722 
(ADAPTADA)

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE 
SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, 
PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA 
PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

UND 597,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000       8,30 24,90
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000       7,00 21,00
I LABOR 46027 RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V MA UN 1,000000       24,27 24,27
I SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MA UN    1,000000       22,78 22,78

I SINAPI 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO 
DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MA UN    1,000000       42,62 42,62

I LABOR 26664 BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 5,000000       0,25 1,25

I COTAÇÃO C-ELE-002

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE 
NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54, FECHO 
FENDA METÁLICO, PLACA DE MONTAGEM, PORTA REMOVÍVEL COM ABERTURA DE 
130 GRAUS E BORRACHA DE VEDAÇÃO. REF.: CEMAR

MA UND 1,000000       220,50 220,50

I COTAÇÃO C-ELE-003 TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO MA UND 1,000000       14,90 14,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 45,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 72,19
TOTAL MÃO OBRA 118,09 40,78 158,87
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 326,32 112,68 439,00
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 444,41
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 597,87

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 003 LABOR 151306 
(ADAPTADA)

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 
SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 103,23

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000       8,30 4,98
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000       7,00 4,20

I SINAPI 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA UN    1,000000       53,11 53,11

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MÃO OBRA 23,62 8,16 31,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,11 18,34 71,45
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,73
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 103,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 004 LABOR 180405 
(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, POTÊNCIA DE 50W ATÉ 54W E EFICIÊNCIA MÍNIMA 
DE 100LM/W, INSTALADA EM POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA 
DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES

UND 3.539,84

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000       8,30 23,24
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000       8,30 15,77
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000       6,16 49,65
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000       7,00 7,00
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000       8,30 12,45
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000       132,50 11,13
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 46,200000    0,61 28,18
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000       143,10 26,33
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000       54,25 24,96
I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000       14,33 2,01

I
SINAPI 11862

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MA UN    1,000000       14,99 14,99

I LABOR 43044 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000       63,44 63,44

I COTAÇÃO C-ELE-004 POSTE  EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, COM 
BASE.

MA UND 1,000000       926,45 926,45

I COTAÇÃO C-ELE-005

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO EM ALUMÍNIO COM LED 
INTEGRADO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, EFICIENCIA MÍNIMA DE 
100LM/W, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, 
POTÊNCIA DE 50 A 54W. REF.: MERAK-SYF - TECNOWATT.

MA UND 1,000000       1217,16 1217,16

I SINAPI 11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 
75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA UN    4,000000       9,62 38,48

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MÃO OBRA 278,13 96,04 374,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.353,13 812,54 3.165,67
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.631,26
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 3.539,84

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 005 LABOR E SINAPI
151506;

100600 E 98111 
(ADPTADAS)

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, 
CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO 
COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, 
CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO POSTE 
TOTALMENTE CONCRETADA.

UND 3.517,45

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,454000       8,30 53,57
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,488000       7,00 24,42
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,191300       8,30 18,19
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 5,500000       6,16 33,88
I LABOR 43039 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000       13,17 19,76
I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000       181,29 181,29

I SINAPI 425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', 
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MA UN    1,000000       6,39 6,39

I LABOR 48015 CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIÂM.30CM,TAMPA FERRO MA UN 1,000000       105,55 105,55
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 1,580000       132,50 209,35
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,160000       143,10 22,90
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 57,000000    0,61 34,77

I COTAÇÃO C-ELE-006
POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AÉREA BIFÁSICA E SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIÇÃO, CABOS E 
ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA.

MA UND 1,000000       1700,00 1700,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 130,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 204,55
TOTAL MÃO OBRA 334,61 115,54 450,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.280,01 787,29 3.067,30
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.614,62
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 3.517,45

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

ELE- 006 LABOR 20713
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ 
BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), 
CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 423,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,903100       8,30 24,10
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,010500       8,30 0,09
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,251100       6,16 20,03
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003528       132,50 0,47
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,002000       143,10 0,29
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,002000       143,10 0,29
I LABOR 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90º HEPR MA M 0,571200       19,58 11,18
I LABOR 43015 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º MA M 0,543150       18,71 10,16
I LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º MA M 1,637100       4,50 7,37
I LABOR 43149 CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 90º HEPR MA M 1,637100       23,40 38,31
I LABOR 43150 CABO ISOLADO PVC PP 1 KV - 4 X 16.0MM2 MA M 0,543150       85,48 46,43
I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,030000       54,25 1,63
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,837500       0,61 1,12
I LABOR 41569 CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 MA UN 0,025000       190,03 4,75
I LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,200000       7,41 1,48
I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 0,025000       181,29 4,53
I LABOR 45501 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,200000       19,47 3,89
I LABOR 44715 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000       8,78 0,22
I LABOR 44661 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000       8,78 1,98
I LABOR 44951 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000       34,54 1,73
I LABOR 44808 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000       34,54 3,45
I LABOR 44760 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000       26,95 1,35
I LABOR 44672 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000       46,20 3,47
I LABOR 44673 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000       46,20 8,09
I LABOR 40264 POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN MA UN 0,025000       837,07 20,93

I LABOR 41530 QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINCO MA UN 0,025000       729,42 18,24

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,003749       39,04 0,15
I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,050000       185,46 9,27

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 69,54
TOTAL MÃO OBRA 113,76 39,28 153,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 200,78 69,33 270,11
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 314,54
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 423,15

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 34,53% ago/22

BDI: 15,57% - Equipamentos

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 001 FORNECIMENTO/INSTALACÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 15,88
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,004900 8,30 0,04
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,014800 6,16 0,09

I SINAPI 4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MA M2    1,210500 9,48 11,48

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,13
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,20
TOTAL MÃO OBRA 0,33 0,11 0,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,48 3,96 15,44
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,81
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 15,88

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

HID- 002 BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND 20,59
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,280000 7,00 1,96
I LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,280000 8,30 2,32

I LABOR 62531 TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (2") - 50MM - TIGRE, 
AMANCO OU EQUIVALENTE

MA M 0,400000 10,71 4,28

I SINAPI 4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

MA M 0,002000 9,48 0,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,28
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,73
TOTAL MÃO OBRA 11,01 3,80 14,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,30 1,48 5,78
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,31
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 20,59

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 34,53% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

EST- 001 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. M3 128,64
TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,308000             8,30 2,56
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,165000             6,16 19,50

C SINAPI 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 
CHP DIURNO. AF_07/2016 MA CHP 1,570000             19,26 30,24

C SINAPI 5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 
CHI DIURNO. AF_07/2016 MA CHI 0,482000             17,90 8,63

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,06
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 34,69
TOTAL MÃO OBRA 56,75 19,60 76,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,87 13,42 52,29
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 95,62
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 128,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE
157,27% 34,53% ago/22

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 001 COMP.
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA PURPURATA), INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

UND 70,13

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-001 ALPINIA (ALPINIA PURPURATA) MA UND 1,000000 49,00 49,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MÃO OBRA 1,65 0,57 2,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,48 17,43 67,91
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 52,13
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 70,13

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE CUSTO UNIT.  DO 
SERVIÇO (R$)

SCE- 002 COMPOSIÇÃO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM), 
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 6,40

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I SINAPI 44503 JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      MO H     0,022500 7,24 0,16
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MA KG    0,018500 0,18 0,00
I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA KG    0,074000 1,40 0,10
I LABOR 38511 TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I COTAÇÃO C-SCE-002 CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) MA UND 1,000000 1,63 1,63

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL
MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MÃO OBRA 1,65 0,57 2,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,11 1,07 4,18
TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,76
BDI 34,53%
TOTAL DO SERVIÇO 6,40

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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Para Serviços Para 
Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%
GRUPO B
Administração Central 5,59% 3,12%
Administração Local 8,53% 3,12%

14,12% 6,24%
GRUPO C
Bonificação 7,66% 3,50%

7,66% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 0,50% 1,00%

0,50% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%
8,65% 3,65%

34,53% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Educação

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI
Conforme Resolução TC Nº 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação
Valor estimado da obra sem BDI consta na 1ª faixa para fim de calculo limite do BDI - até R$ 

330.000,00

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Total Grupo D

COFINS
Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A + B+C+ D)}  -1, onde:
(1 – E)

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da
RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Educação

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI
Conforme Resolução TC Nº 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

B – Administração Central: 
Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas
administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 
Administração Local:
São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como: engenheiro responsável e
residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de estradas ou de edificações,
almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza diária do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas
administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores, veículos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material para o canteiro de obra para
e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte diário do pessoal próprio ou contratado
para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva execução do
todo ou parte da obra, se aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de
sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais
responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos
para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e água, e
taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário para obter o Alvará
de funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de
edificações.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO I da
RESOLUÇÃO TC Nº 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificações.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156,

inciso III, da Constituição Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a média de
aplicação sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mão de
obra/serviçoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO I da RESOLUÇÃO TC Nº
329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3., para a tipologia de
obra/investimento de edificações.
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e

2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é

de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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A.1 INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%
12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3 Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº6.514/77
e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016

2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
42,43%

157,27%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 
Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % 

LABOR/DER-ES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares % 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 
 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 
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Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
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       Objeto: OBRA DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 

       Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N, COQUEIRAL 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Trata-se da obra de Reforma e Revitalização de Escadaria, localizada na rua Jequitibá, s/nº, 
Coqueiral, Aracruz – ES. 

Principais serviços: 

 Demolição dos trechos de guarda corpo existentes em concreto; 

 Retirada da vegetação da jardineira; 

 Limpeza e remoção da sujidade dos tijolinhos aparentes da jardineira com jato de água e 
assentamento de revestimento Tijolinho Cerâmico Gail Metrópole Sand ou equivalente, 
conforme indicado em projeto; 

 Recuperação do piso da escadaria de concreto com nivelamento do piso e espelho 
conforme indicado no projeto e norma vigente (lei de Blondel) e posterior pintura com tinta 
acrílica, Novacor piso fosco Premium, marca referência Sherwin Williams, cor cinza, código 
41 ou equivalente; 

 Recuperação do banco de concreto com posterior pintura em tinta esmalte sintético 
Premium, seca rápido, marca ref. Suvinil, cor oceano pacífico ou equivalente;  

 Remoção da sujidade das calhas de drenagem e caixas de passagem de águas pluviais, 
com recuperação do concreto caso necessário e posterior pintura com tinta acrílica, 
Novacor piso fosco Premium, marca referência Sherwin Williams, cor cinza, código 41, ou 
equivalente; 

 Instalação de corrimão duplo inox com alturas de 70cm e 92cm conforme indicado em 
projeto;  

 Recuperação de reboco da mureta lateral da escadaria com posterior pintura com tinta 
acrílica, Novacor piso fosco Premium, marca referência Sherwin Williams, cor cinza código 
41, ou equivalente, (h=14cm); 

 Plantio de vegetação ornametal no jardim conforme projeto; 

 Pintura em tinta refletiva marca ref. Conduz, cores e dimensões indicadas na perspectiva 
dos degraus, (deverá ser pintado em todos os lances). 

 Assentamento de ladrilho hidráulico nos espelhos da escada (em todos os lances). 
Conforme indicado na vista frontal dos degraus, marca de ref. Ladrilar ou equivalente, cores 
e códigos indicados abaixo  
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CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

Composição BDI - Limite Máximo:  
 
A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) aplicada sobre o valor unitário e global dos 
custos diretos da obra está fixada em 34,53% (trinta e quatro, virgula cinquenta e três por 
cento) para materiais e instalações e em 15,57% (quinze virgula cinquenta e sete por cento) 
para fornecimento de equipamentos, conforme composição abaixo. 
 
 
Metodologia de Verificação:     
 Resolução TC Nº 329/2019 - Anexo I - Sem desoneração; 
 Tipologia do Empreendimento: Edificações   
 Taxa de BDI: 1ª faixa tabela do Anexo I (até R$ 330.000,00). 
 
Índices: 
 

Descrição BDI - Execução 
de Serviços 

BDI - Fornecimento 
de Equipamentos 

GRUPO A   
Despesas Financeiras 0,61% 0,61% 

Total Grupo A 0,61% 0,61% 
GRUPO B   
Administração Central 5,59% 3,12% 
Administração Local 8,53% 3,12% 

Total Grupo B 14,12% 6,24% 
GRUPO C   
Bonificação 7,66% 3,50% 

Total Grupo C 7,66% 3,50% 
GRUPO D   
Seguros / Garantia e Riscos 0,50% 1,00% 

Total Grupo D 0,50% 1,00% 
GRUPO E   
ISS 5,00% 0,00% 
PIS 0,65% 0,65% 
COFINS 3,00% 3,00% 

Total Grupo E 8,65% 3,65% 

   
BDI Total 34,53% 15,57% 
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Demonstrativo de cálculo do BDI: 
 
BDI = (1+A+B+C+D)  - 1  
                (1 – E) 
 
A = Despesas Financeiras; 
B = Administração Central e Local; 
C = Benefício / Lucro; 
D = Riscos, Seguros e Garantias; 
E = ISS + PIS + COFINS 
 
DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

A – Despesas Financeiras:  

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas 
antes do efetivo recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição 
constante no anexo I da Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 
27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3 para a tipologia de obra/investimento de edificações. 

B – Administração Central e Local: 

Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do 
escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou 
de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar 
condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilância, auxiliar 
de escritório, contínuo, assessorias terceirizadas - ex. contador); despesas com consumo 
(água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc).  

Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais 
como: engenheiro responsável pela obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de 
estradas e/ou de edificações, almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do 
canteiros da obra, limpeza  diária do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os 
funcionários (vestiários, banheiros, refeitório, escritório, etc.), despesas administrativas locais 
com móveis e equipamentos de escritório (computadores, veículos e correlatos), máquinas e 
ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e material para o 
canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte 
diário do pessoal próprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o 
canteiro da obra principal até o local da efetiva execução do todo ou parte da obra, se 
aplicável), fretes e carretos diversos; limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 
entulhos e lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos 
profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem 
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para 
ligação provisória e definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo 
de Bombeiros e demais órgãos que se fizerem necessário para obter o alvará de 
funcionamento do empreendimento.   

A taxa adotada tem como base a definição constante no anexo I da Resolução TC Nº 329, de 
24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3. para a tipologia de 
obra/investimento de edificações. 
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C – Benefício / Lucro: 

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e 
os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a 
definição constante no anexo I da Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-
TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 1459, p. 3. para a tipologia de obra/investimento de edificações. 

D – Riscos, Seguros e Garantias: 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 
Projeto Básico e orientação. A taxa adotada tem como base a definição constante no anexo I 
da Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 – Edição nº 
1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de edificações. 

E – Valores Relativos aos Tributos:  

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 
consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  No caso em tela a taxa do ISS adotado 
é de 5%. 

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 
Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta. 

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 

 

Condições de Gerais de Execução: 

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, elétrico, e 
topográfico, caderno de encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de 
orçamento.  

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 
previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 
materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitará a 
aprovação dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos técnicos e 
especificações, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definição em 05 (cinco) dias 
úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal 
de Aracruz-ES. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 
acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 
materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 
diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.  
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A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais 
respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 
desenhos, prevalecendo prioritariamente às cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado 
conferência de medidas no local para as obras já edificadas. 

À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 
decorrentes do mau uso das instalações em questão. 

Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso 
controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua 
proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em 
horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de 
trabalho para o período extra expediente normal, incluindo sábados, domingos e feriados, para 
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 120 (cento e vinte) dias corridos, sem tal 
fato vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso injustificável. 

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à 
higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 
utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 
tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 
necessário. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 
previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 
entulhos, lixo. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 
como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 
serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 
responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 
examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 
suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 
esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 
CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia (02 vias), em 
papel e em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as 
built”) à CONTRATANTE. Este projeto deverá  
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A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 
período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 
dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 
força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 
causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 
ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

Deverá ainda ser considerado no valor  da obra (incluso no BDI do orçamento proposto pela 
Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de energia e 
água, locação de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material, 
locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, máquina de corte e dobra de ferro, 
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocação de placa da construtora e 
dos responsáveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da 
obra, e demais exigências dos órgãos competentes. 

Deverá ser considerada também nesse item: cópias heliográficas e xerográficas, as taxas de 
licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, inscrição no 
INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, cadastramento da 
obra na Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de 
Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigência mínima igual ao prazo de 
vigência do contrato. O seguro deverá ser efetuado logo após a assinatura do contrato de 
execução da obra.  

Na obra deverá constar permanentemente o livro “Diário de Obra”, em 04 (quatro) vias. 

Deverão também ser consideradas as correções e apresentação de projetos atualizados das 
instalações projetadas, conforme o executado “as built”. 

Habite-se, certidão detalhada e certificação de conclusão da obra 

Ao final dos serviços deverá o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais órgãos 
competentes, providenciando a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais documentos 
necessários para a regularização da obra. 

Licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental deverá ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licença 
de instalação da obra (LMI). 

A CONTRATADA deverá apresentar cópias dos contratos das Licenças Ambientais das 
empresas responsáveis pelo acondicionamento temporário, coleta, transporte e disposição final 
dos Resíduos de Construção Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitação materiais com 
características de solo movimentado em operações de escavação, terraplenagem e 
empréstimo. As licenças dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitação). A CONTRATADA 
deverá também solicitar licença junto ao órgão competente para a supressão das árvores 
existentes e pagamento das taxas. 

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboração do Plano de Ação para 
movimentação de trafego e todos os demais documentos necessários. O Plano de Ação para 



                                                                                                                         

 

 Página 8 de 32 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

  

movimentação de tráfego viário da obra deve visar controle do fluxo de máquinas, veículos e 
afins durante a implantação do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados, 
principalmente nas fases de fundação e estrutura. Nas fases citadas e também nas de 
execução de alvenaria, reboco e acabamento deverá ser considerada existência de local 
reservado para estacionamento de veículo visando descarga de materiais e insumos, bem 
como, estacionamento de caminhões em concretagens, fora da via pública. Os custos para 
elaboração desses planos estão inclusos nos custos da equipe de administração direta da 
obra. 

Toda e qualquer alteração metodológica ou de procedimento, que venha a ser necessário 
sofrer alteração por iniciativa do executante das atividades, deverá ser precedida de análise da 
SEMMA, órgão da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordância. 

Alvará de execução de obra 

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberação da execução da obra. 
 

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 
administrativa mínima, abaixo discriminada, cujo custo deverá estar incluso no BDI do 
orçamento proposto pela CONTRATADA: 

 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsável pela obra e residente na obra (mínimo de 5 
anos de formado) – período parcial ou total (mínimo de 20 horas semanal); 

 1 (um) Técnico de Segurança – período parcial (mínimo de 15 horas semanal); 

 1 (um) Técnico de Edificações ou de Estradas - período integral; 

 1 (um) Encarregado de Obras - período integral;  

 1 (um) Almoxarife/Apontador - período integral; 

 1 (um) Ajudante ou Servente - período integral; 

Os profissionais envolvidos na administração local da obra deverão possuir experiência 
comprovada, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características 
semelhantes à contratada. 
 
As obras a serem realizadas compreendem os itens de serviços especificados e listados a 
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orçamentária anexa, 
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificações, cujos documentos 
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam: 
 
1. Serviços Preliminares; 
2. Instalação do Canteiro de Obras; 
3. Movimento de Terra; 
4. Estruturas; 
5. Impermeabilização; 
6. Revestimento de Parede; 
7. Pisos Internos e Externos; 
8. Instalações Elétricas; 
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9. Pintura; 
10. Serviços Complementares; 
11. Tratamento, Conservação e Limpeza; 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Demolições e retiradas 
 
Deverão ser executadas demolições e retiradas necessárias na área a fim de serem 
executados todos os serviços necessários para a execução da obra. 

Antes de ser iniciada a demolição, limpeza de terreno ou retirada de qualquer serviço, as linhas 
de abastecimento de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de 
água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações 
das empresas concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

Os edifícios vizinhos à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e periodicamente, 
no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 

O material demolido/removido deverá ser transportado para local convenente e posteriormente 
retirado da obra como entulho. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 
Contratação, execução e supervisão de demolições. 

Locação 
 
Serviços relacionados que deverão ser realizados por equipe de topografia: 

- Conferência da topografia primitiva e Levantamento dos níveis do terreno após a 
limpeza do terreno e remoção de vegetação existente e remoção de toda a capa vegetal 
para aferição da cota de projeto; 

- Nivelamento para execução de ajustes nas escadaria terreno objetivando atingir cotas 
finais de projeto do pavimento; 

- Execução de checagem final de locação externa e demais elementos construtivos e 
asbuilt de projeto final de arquitetura (urbanização e paisagismo) e drenagem com 
apresentação de asbuilt da urbanização e localização da obra; 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá fornecer relatório dos 
levantamentos topográficos, composto de uma breve descrição das atividades desenvolvidas e 
de planilhas de cálculo, cadernetas de campo e, se necessário, desenhos. 
 

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado a planilha 
orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o 
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fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracões para maior, 
sem ônus para o município. 
 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT. 

Placa de obra 
 
Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do 
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 
competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m. 

Tapumes 
 
É obrigatória a colocação de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de 
construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 

Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m 
(dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado o croqui orientativo 
de canteiro de obras e planilha orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o 
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA 
adequar os barracões para maior, sem ônus para o município. 

No isolamento da obra com implantação de tapumes é considerado também a execução de 
trecho de muro em etapa inicial da obra. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Container e demais instalações provisórias 
 

As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter: 

 Container para escritório, nas dimensões de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso, lavatório, 
chuveiro e báscula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos 
de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefônica. Isolamento térmico (teto e 
paredes), piso em compensado naval, certificação NR18, incluindo laudo de 
descontaminação; 

 Container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminação, 
isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificação NR18, 
incluindo laudo de descontaminação; 

 Container para refeitório, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 
pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefônica. Isolamento térmico 
(paredes e teto), piso em compensado naval pintado, certificação NR18, incluindo laudo 
de descontaminação; 
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 Container sanitário, inclusive porta, báscula, 2 pontos de luz, 1 ponto de aterramento, 3 
vasos, 3 lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso 
compensado naval pintado, certificação NR18 e laudo de descontaminação; 

 Galpão para serraria e carpintaria área 12,00 m², em peças de madeira 8x8cm e 
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive 
ponto e cabo de alimentação da máquina, conforme projeto (2 utilizações); 

 Rede de água com padrão de entrada d'água diâmetro de 3/4", conforme especificação 

 Rede de luz, incl. Padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, 
quadro de distribuição, disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre 
padrão entrada e qdg, conf. Projeto (2 utilização) 

 Reservatório de poliestileno de 1000 l, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações); 

 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre 
caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização); 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA 
 
- Retirada de camada drenante e terra dos jardins: trata-se do serviço necessário revitalização 
dos jardins, os volumes escavados são de pequena monta só viável de execução de forma 
manual.  Medição de praxe será o volume geométrico em m³, com apresentação de croquis. 

- Remoção do material decorrente das escavações: trata-se do serviço necessário a retirar da 
obra (bota fora) o material proveniente das escavações executas na obra (manual ou 
mecanizada), transportando estes a uma distância superior a 10 km, a medição do referido 
serviço será: 

 De material de 1ª e 2ª categoria (argila, areia, terra em geral, material contendo 
cascalho) = será o volume escavado.  

 
- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina 
e limpeza do terreno/demolições: trata-se do serviço necessário a retirar da obra (bota fora) o 
material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolições executas na obra (manual ou 
mecanizada), transportando estes a uma distância superior de 15 km. A medição do referido 
serviço será igual ao volume escavado. 
 
 
4. ESTRUTURAS 

 
A execução das estruturas de concreto armado deverá ser efetuada de acordo com os projetos 
estruturais, memoriais, especificações e planilha orçamentária. Os serviços estruturais serão 
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazê-las 
integralmente. 

O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório 
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02 
(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto. 
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Deverão ser feitos ensaios de determinação da resistência a tração de aço utilizado na 
estrutura. 

Todos os pisos deverão ser nivelados, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso 
controle de espessura e planicidade. 

Observações Gerais: 
 
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 

Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de 
contra-flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas, suficiência de escoramentos, 
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento do concreto, 
furos para passagem das tubulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa qualidade. 

No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das 
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 
verificando-se: 

1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 

2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do concreto; 

3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 

4. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT;56. O transporte e o lançamento 
do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou perdas de seus elementos. 
Para elementos pré-moldados os elementos devem ser inspecionados, individualmente ou por 
lotes, através de inspetores do próprio construtor, da fiscalização do proprietário ou de 
organizações especializadas. 

Garantias 
 
A contratada deve seguir as orientações das normas vigentes, utilizando materiais e serviços 
adquiridos de fornecedores devidamente qualificados. 

A partir da entrega da primeira etapa da obra, com a construção das estruturas de concreto 
pré-fabricadas, a contratada deverá fornecer a garantia contra os defeitos de materiais e mão 
de obra durante o período de garantia especificado. 

Durante a execução da segunda etapa da obra (alvenarias, revestimentos, instalações, etc.), a 
contratada deverá realizar visitas periódicas a obra, principalmente nas etapas de serviços que 
interferem na estrutura pré-fabricada, com a emissão de relatórios técnicos e termo de garantia 
compartilhada entre a contratada da primeira e segunda etapa. 

As estruturas pré-fabricadas de concreto serão fornecidas pela empresa contratada, atendendo 
aos detalhes do projeto estrutural e as Normas Brasileiras vigentes. 
 

5. IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
A impermeabilização a ser aplicada em áreas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos, entre 
outras, deverá ser realizada por firma especializada em serviços de impermeabilização e 
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deverá apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos serviços, após a conclusão e 
testes dos serviços. 

Preservação da Impermeabilização 
 
Deve-se impedir que a impermeabilização aplicada seja danificada por terceiros, ainda que 
involuntariamente, por ocasião da colocação de pregos, luminárias, para-raios, antenas 
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc. 

Considerar a possibilidade de ocorrência destes fatos e providenciar a compatibilização em 
época oportuna, evitando adotar as soluções paliativas. 

Deve-se também comunicar ao usuário da edificação dos cuidados em preservar a 
impermeabilização, evitando danos provocados por manutenção, desentupimento de ralos, 
reparos hidráulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc. 

Caso haja necessidade de instalações futuras ou modificações nas áreas impermeabilizadas, 
consultar o projetista para as devidas adequações. 

Controle na Execução 
 
O rigoroso controle da execução da impermeabilização é fundamental para seu desempenho, 
devendo o controle de qualidade do serviço ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo 
engenheiro responsável pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora 
designada para a finalidade. 

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilização e estudar os possíveis 
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparação da estrutura para receber 
a impermeabilização está sendo bem executada, se o material aplicado está dentro das 
especificações no que tange a qualidade, características técnicas, espessura, consumo, tempo 
de secagem, sobreposição, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicação, 
proteções, etc. 

Recomendações de Segurança 
 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos; 

 Produto aplicado sob ação de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados 
(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e óculos de segurança), 
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto; 

 Em ambiente fechado é obrigatório utilizar ventilação forçada e máscara semifacial com 
filtro adequado para vapores orgânicos; 

 Quando utilizar maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante em local confinado 
(fechado), para maior segurança, o botijão de gás deverá permanecer fora do ambiente. 
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SISTEMA UTILIZADO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

01 – Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 
demãos.  

Locais de aplicação: Calhas, lajes descobertas (reservatório), baldrames, paredes e 
jardineiras. 

Preparação do substrato: 

- Aderência 
 
Os substratos que irão receber a impermeabilização deverão ser adequadamente preparados 
para proporcionar sua correta aplicação.  A falta de aderência da regularização no substrato 
pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilização, perdendo a 
sua eficiência. 

Antes da execução da regularização, deve ser feita uma limpeza na área removendo pontas de 
ferro, protuberâncias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, partículas 
soltas, grumos de cimento, etc. 

As incrustações de óleo, graxa, desmoldantes, resíduos orgânicos, caso haja, deverão ser 
removidos com lavadora de alta pressão. 

Os ninhos e falhas de concretagem são pontos preferenciais de ocorrência de patologia de 
corrosão das armaduras, cujas consequências como fissuração do concreto e expansão das 
armaduras podem danificar a impermeabilização. 

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regiões 
propriedades no mínimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os 
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com 
argamassa de alta resistência, não retrátil, aditivadas com polímeros incorporadores de 
aderência, aplicadas após previa hidratação do substrato. 

- Camada de Regularização 
 
Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilização, sua função é 
suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilização, dar o adequado acabamento 
a cantos e arestas arredondando-os.  Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm ou conforme 
indicado nos desenhos. 

É fundamental que essa camada tenha um caimento mínimo de 0,5%, sendo desejável que 
seja 1,0% em direção aos coletores de águas pluviais ou águas servidas conforme o caso. 

Essa camada deverá ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo 
recomendado a utilização de aditivos incorporadores de aderência base acrílica para execução 
de um mordente usado antes do lançamento da argamassa de regularização.  A espessura 
mínima não deve ser inferior a 2 cm.  Grandes distâncias entre os ralos implicam em 
regularizações muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga adicional e fissura 
de retração das argamassas, além de influir nos níveis de cotas finais.  Assim sendo, 
recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros. 
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A regularização poderá ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no momento 
da concretagem, no que se refere à inclinação e rugosidade da superfície, diminuindo o custo e 
uma etapa de serviço. 

Impermeabilização: 

- Preparação da superfície 
 
A superfície deverá estar limpa, isenta de partícula solta. Saturar a superfície com água limpa, 
utilizando uma trincha. 

- Preparação da mistura 
 
O material deverá ser misturado na proporção em massa de 1 parte do componente A (líquido), 
para 1 parte do componente B (pó). Adicionar o componente B aos poucos ao componente A, 
misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min., obtendo uma pasta 
homogenia e sem grumos. O tempo de utilização da mistura não deve ultrapassar o período de 
1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicação. 

 - Impermeabilização 
 
Estando a superfície na condição de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demão, 
aguardando a secagem pelo período mínimo de 4 horas. Aplicar a 2° e 3° demão em sentido 
cruzado, em camadas uniformes. 

Nota 01: O revestimento cerâmico deverá ser assentado direto sobre o impermeabilizante, 
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicação da argamassa de 
assentamento. 
 
 
6. REVESTIMENTO DE PAREDES 

Revestimentos em Argamassa  

Materiais  

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal, 
água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.  

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. 
A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, 
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a 
forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e 
protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas  

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo 
armazenamento será feito em local seco e protegido. 

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular 
cuidado, satisfazendo às seguintes indicações: 

 As argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a 
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em 
betoneira, o amassamento poderá ser manual; 
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 Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os 
revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, 
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, 
estiverem lançados na betoneira;  

 O amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias 
e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas 
impermeáveis e resistentes;  

 De início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com 
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os 
materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura 
será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária 
no centro da coroa assim formada;  

 O amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água 
ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme 
e consistência plástica adequada;  

 As quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos 
serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de 
seu emprego;  

 As argamassas contendo cimento serão usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro 
contato do cimento com a água;  

 Nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será 
realizada no momento do emprego;  

 As argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo;  

 Toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e 
inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;  

 A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não 
poderá ser novamente empregada;  

 No preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à 
plasticidade adequada;  

 Após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de 
plasticidade) na mistura.  

Os traços recomendados nesta Prática para as argamassas de revestimento poderão ser 
alterados mediante indicação do projeto ou exigência da Fiscalização.  

Processo Executivo  

Chapisco  

Toda a alvenaria nova a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 
chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 
1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as 
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superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura 
que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.  

 
Emboço (Massa Grossa)  
Deverá ser aplicado em paredes que receberão revestimentos cerâmico 
O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as 
canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de 
alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, 
afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por 
sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por 
meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo.  
Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao 
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, 
serão retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de 
cimento e areia no traço volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no traço  
1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, 
para facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 20 mm.  

 
Reboco (Massa Fina)  
Deverá ser aplicado em paredes que receberão pintura, após retirada de azulejos da parede 
existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, após lixamento. 

A execução do reboco será iniciada após a superfície ser limpa com vassoura e 
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se os 
marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a 
ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada 
no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar argamassa pré-fabricada. A 
espessura do reboco será de 10 mm. 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 
ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 
espessura do reboco será de 10 mm.  

 
Reboco Paulista (Massa Única) 

O reboco paulista equivale a execução única do emboço e o reboco. Será executado em tetos 
internos e externos, paredes internas e externas que receberão pintura. 

A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a superfície 
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, 
dever-se-á verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris já se encontram perfeitamente 
colocados. A argamassa a ser utilizada será de pasta de cal e areia fina no traço volumétrico 
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalização, poder-se-á utilizar 
argamassa pré-fabricada 

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão apresentar 
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer 
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ondulação ou desigualdade de alimento da superfície. O acabamento final deverá ser 
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia. A 
espessura do reboco paulista será de 25 mm. 
 
Revestimento cerâmico de parede 24mm X 54mm, assentamento com argamassa colante 
ACIII, rejunte. 

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações 
de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão cuidadosamente 
classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, 
rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas 
ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens 
originais de fábrica. 

Processo Executivo  
Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos 
ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado 
pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos.  

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de 
cortes, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem 
irregularidades perceptíveis.  

Chapim 

o Chapim em granito cinza andorinha, com pingadeira, larg. 0,25m, esp. 2cm 

Aplicação: Para acabamento das muretas dos jardins existentes no treco 02 da escadaria, 
conforme detalhamento do projeto de arquitetura.  

 
7. PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

Pisos Cimentados  

Materiais  
Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com 
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de 
pisos pintados será utilizada tinta Novacor.  

Processo Executivo  
Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser 
curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante 
os 7 dias posteriores à execução.  
Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 
lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com 
cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o 
acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o 
piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura 
quadriculada miúda. O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das 
superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado 
à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de 
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conformidade com as especificações de projeto.  
Recebimento  
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto.  

Ladrilho Hidráulico 

Deverá ser executado com observância a referência de modelos e dimensões conforme projeto 
de Arquitetura e Planilha Orçamentária. 

Materiais  

Os porcelanatos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos 
calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, 
coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.  

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, 
trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão 
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam.  

Processo executivo  

 Não molhar as peças. 

 Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento. 

 Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada 
uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar cordões, e sulcos paralelos. 

 Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a 
amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa. 

 Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com espuma de 
borracha, limpa e úmida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e úmida ou pano grosso 
de algodão. 

 Rejuntar após 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm. 

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao 
revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços 
de instalações embutidas.  

Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com 
auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em seguida 
será aplicada uma camada de argamassa na peça a ser colada, para então ser iniciado o 
assentamento dos ladrilhos. 

Para as áreas externas e em pisos expostos diretamente à insolação e/ou umidade, as juntas 
são necessárias sempre que a área for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre 
que uma das dimensões for maior que 4 m. 
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Deve-se ter o cuidado para a execução de juntas de movimentação nas regiões onde ocorrem 
grandes momentos fletores máximos positivos ou negativos e na mudança de materiais que 
compõem a base. 

Todas as juntas de movimentação e dilatação, em pisos e paredes serão preenchidas com 
selante flexível, marca de referência Rejuntabrás, Juntaflex, na mesma cor do rejunte 
adjacente. Após 48 horas da aplicação do material cerâmico, limpar as juntas com escova de 
piaçava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da cerâmica com fita 
crepe. Pressione o material de modo a não deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em 
seguida com espátula própria. A espátula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as 
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de 
aplicação. Para melhorar o acabamento, após a retirada da fita crepe, dar acabamento com 
pano umedecido em álcool. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e 
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, 
sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e 
continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.  

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no mínimo três dias após o seu 
assentamento com material à base de cimento, agregados e látex, que deve ser aplicado em 
excesso com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo 
totalmente as juntas. Após 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento cerâmico com uma 
esponja de borracha macia, limpa e úmida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou 
com estopa. 

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final 
do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido 
muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o 
rejuntamento.  

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os 
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade 
com as indicações do projeto.  
 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Referências Normativas 

O presente projeto foi elaborado conforme prescrições, principalmente, das normas técnicas 
das seguintes instituições: 

 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 Normas da EDP. 

A fim de complementar as normas das instituições acima relacionadas, deverão ser utilizadas 
as seguintes publicações. 
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 ANSI - American National Standard Institute 

 ASTM - American Society For Testing and Material 

 DIN - Deutsche Industrie Normen 

 IEC - International Electrotechnical Commission 

 IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

 NEMA - National Electrical Manufacture's Association 

 NEC – National Electrical Code 

 ICEA – Insulated Cable Engineers Association 

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboração do projeto quanto para a execução das 
instalações, destacamos: 

 NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento 

 NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação de Ambientes de Trabalho 

 ABNT – NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Os casos não abordados em nenhuma norma serão definidos pela fiscalização, de maneira a 
manter o padrão de qualidade previsto para a obra. 

Características do Sistema Elétrico 

Suprimento de Energia 

Em função das características da instalação, a Escadaria é classificada como categoria D de 
atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo. A entrada de energia é efetuada a 
partir da rede elétrica de baixa tensão (127/220V, 2 fases + neutro, 60Hz) da concessionária a 
qual é conectada a cabos de cobre com seção de 16mm², classe 2, isolamento de 750V. 

A energia elétrica consumida será medida na tensão de fornecimento (baixa tensão), estando o 
medidor de energia instalado em poste duplo T pré-moldado, conforme indicação do projeto 
elétrico. 

Distribuição Secundária 

A partir do disjuntor bipolar de 63A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com isolação 
de PVC 70º/1 kV, classe 5, seção de 16mm² para cada fase e para o neutro, juntamente com 
cabo de cobre, com isolação de PVC 70º/750V, classe 5, seção de 16mm² para o terra, em 
eletroduto de PVC rígido de 1.1/4” fixado aparente no poste duplo T até o disjuntor geral de 32 
A do QD1 (Quadro de Comando de Iluminação). O quadro de comando se encontra instalado 
em poste (conforme projeto). 

Do QD1 partem, saindo do disjuntor de proteção bipolar de 10 A, as fases para alimentação de 
relé fotoelétrico instalado na lateral do quadro, do qual segue a fiação de retorno para 
alimentação e comando da iluminação dos postes ornamentais da escadaria. Os cabos de 
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cobre das fases deverão possuir isolação de HEPR 90º/1kV, classe 5. Do barramento terra 
seguirá cabo de cobre, com isolação de PVC 70º/750V para aterramento dos equipamentos e 
partes metálicas. 

Desta forma, o sistema de distribuição secundária é em baixa tensão – 127/220V, bifásico, 
60Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentação dos circuitos de iluminação. 

O sistema de distribuição elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do 
bom funcionamento e confiabilidade, a preservação da segurança das pessoas e 
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuários. 

Aterramento 

Os sistemas de baixa tensão em 127/220 V são solidamente aterrados. 

Deverá ser realizado aterramento no padrão de entrada de energia através de cabo de cobre 
nu de 10mm² conectado a haste de aterramento de comprimento mínimo de 2 metros e 
diâmetro de 16mm, inserida em caixa para inspeção de aterramento com tampa de ferro, 
conforme detalhes em projeto. 

Todos os invólucros metálicos dos postes e luminárias e quaisquer equipamentos que possam 
acumular cargas de eletricidade estática deverão ser efetivamente aterrados. 

Os postes metálicos deverão conter haste de aterramento de cobre tipo Copperweld 5/8” x 2,40 
metros que deverão ser conectadas a base ou estrutura dos postes metálicos através de cabo 
de cobre nú de 50mm² com conectores apropriados. 

A seção do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em 
função da seção dos condutores fases e em função do nível de curto-circuito. 

Quando uma tubulação metálica subterrânea passar nas imediações da malha de terra, deverá 
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m. 

Especificação dos Materiais 

Quadros de Comandos de Iluminação 

Quadro de comando, em PVC dim 300x300x20mm (AxLxP), com excelente grau de proteção e 
alta resistência mecânica IP54, IK 10. O quadro deverá ser fornecido com placa de montagem 
e trilho DIN. 

Disjuntores Termomagnéticos 

Para proteção e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com 
proteção termomagnética independentes; interrupção do circuito independente da alavanca de 
acionamento; construção interna das partes integrantes totalmente metálicas (para garantir 
uma vida útil maior e evitar deformações internas); fixação em trilho DIN, possuindo as 
seguintes características principais: 

 Classe de Isolação:...................................................................230/400 V; 

 Tensão nominal de operação:...................................................conforme diagramas 

 Tensão máxima de operação:...................................................250 V; 
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 Freqüência nominal: .................................................................50/60 Hz 

 Número de pólos: .....................................................................conforme diagramas 

 Capacidade de interrupção simétrica (Icu):...............................conforme quadros 

 Corrente nominal de operação (In): ..........................................conforme diagramas 

 Curvas de atuação:...................................................................C 

Fabricantes de Referência: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivalência 
técnica  

Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) 

Para proteção contra surtos de tensão causados por descargas atmosféricas, manobras, etc, 
foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando da iluminação. 

Os dispositivos de proteção contra surtos serão ligados entre as fases – terra e neutro – terra, 
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas 
pela incidência de raios. 

Os protetores contra surto de tensão deverão ser dispositivos de proteção contra sobretensões 
transitórias (DPST) monopolares, os quais, deverão ser compostos por varistores de óxido de 
zinco associado a um dispositivo térmico de segurança, que atua tanto por sobrecorrente como 
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalização visual bicolor, “verde” quando em 
serviço e “vermelha” quando fora de serviço. Possuindo as seguintes características principais 
mínimas: 

 Tensão Nominal........................................................................175 V (fases) e Neutro 

 Grau de proteção...................................................................... IP 20 

 Máxima corrente de impulso Iimp (10/350 µs) ........................... 12,5 kA 

 Máxima corrente de descarga Imax(8/20 µs) ............................. 60 kA 

 Corrente nominal de descarga In (8/20 µs) .............................. 30 kA 

 Classe ...................................................................................... I/II 

Interruptor Diferencial Residual (IDR)       

Conforme preconiza a NBR-5410, para proteção contra choques elétricos de contatos indiretos, 
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para o circuito de iluminação dos 
postes metálicos. Os DRs serão de alta sensibilidade, 30 mA com interrupção do circuito 
independente da alavanca de acionamento, construção interna das partes integrantes 
totalmente metálica (para garantir uma vida útil maior e evitar deformações internas), 
possuindo as seguintes características principais: 

 Tensão nominal de operação:................................................... 220 / 127 V 

 Frequência nominal: .................................................................50/60 Hz 
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 Número de pólos: .....................................................................2 

 Tipo: .........................................................................................AC 

 Corrente nominal de operação (In): .........................................conforme diagramas 

 Corrente residual de proteção (Ir):.............................................30mA 

 Tempo de atuação:....................................................................15 a 30ms 

Marcas de referência: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivalência técnica. 

Eletrodutos 

Todos os condutores deverão ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem 
requeridos, tais como para aterramento. 

Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos 
multipolares, não se admitindo a instalação de condutor nu. 

Será obrigatório o uso de eletrodutos em toda instalação, não se permitindo colocação de fios 
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalações especiais. 

As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem permitir 
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados. 

Em todos os lances de tubulação deverão ser introduzidos arames F.G nº 14 AWG, que 
permanecerão dentro dos mesmos até sua utilização, presos nas buchas de vedação. 

Para interligação entre as caixas de passagem subterrâneas e alimentação de todos os postes, 
foi previsto a utilização de dutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de 
seção circular, com corrugação helicoidal, com excelente raio de curvatura, impermeável, 
destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia. Foi especificado o diâmetro de 1.1/4", 
marca de referência Kanaflex ou similar com equivalência técnica.  

Caixas de passagem 

Foi especificada uma caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm com 
revestimento interno em chapisco e reboco, fundo com brita e tampa de concreto com 
espessura de 5cm nas dimensões de 30x30x50cm, para passagem de eletrodutos e fiação e 
para a interligação dos pontos de iluminação com o QD1.  

Também foram previstas caixas de passagem/aterramento de concreto simples, com 
revestimento interno em chapisco e reboco, fundo com brita, nas dimensões de 30x30x25cm 
com haste de aterramento para passagem de eletroduto e cabos e aterramento dos postes. 

Condutores 

Adotou-se o uso de cabos flexíveis para alimentação dos circuitos de iluminação. 

Os cabos de fase utilizados para distribuição geral de iluminação (220V), deverão ser 
constituídos de condutor formado de fios de cobre, têmpera mole e classe de encordoamento 
nº 5. O isolamento em HEPR (0,6/1kV-90ºC), anti-chama, com cobertura em PVC. Já o cabo 
do terra deverá possuir isolação PVC 750V-70ºC. 
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Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas de derivação; as emendas e 
derivações devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolação 
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser 
introduzidos em eletrodutos. 

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a 
rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A 
introdução só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa. Atenção especial 
deve ser tomada na introdução dos condutores de pequenas bitolas a fim de que não sejam 
expostos a trações excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudanças 
bruscas de direção das caixas. 

A menor bitola de condutores apresentada para os circuito do Quadro de Comando 220V é de 
2,5mm², não se admitindo, em hipótese alguma a sua substituição por múltiplos de bitola 
inferior ou mesmo utilização de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados. 

Não serão aceitas emendas na fiação ou avarias do material isolante. Todos os condutores 
isolados ou não, deverão ser identificados por cores, conforme descrito a seguir: 

Condutor Neutro: cor azul claro; 

Condutor Fase: preto; 

Condutor Proteção (“terra”): verde; 

Condutor retorno: vermelho. 

O alimentador geral, o alimentador do quadro de comando e dos circuitos que passam pelo 
piso ou solo terão tensão de isolamento 0,6/1 Kv (HEPR) com cobertura em PVC. Exceção se 
fará para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde. 

Marca de referência para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas 
serem substituídas por similar de equivalência técnica. 

Luminárias 

As luminárias abaixo listadas, cujo locais de instalação estão apresentados no projeto 
executivo, foram adotadas e deverão ter classe II de proteção contra choque elétrico: 

 Luminária decorativa urbana de elevada eficiência, com tecnologia LED. Corpo e base 
confeccionados em alumínio injetado e capot em alumínio estampado, grau de proteção 
IP67, resistência ao choque IK08, fluxo nominal mínimo de 5.000 lm, eficiência mínima 
de 100lm/W, potência máxima de 54W, temperatura de cor de 5.000K, distribuição/ótica 
simétrica, montagem vertical em tubo diâmetro 60 ou 76 mm, instaladas em postes de 
4m de altura. Ref.: MERAK – SYF – Marca: TECNOWATT. 

Relés Fotoelétricos 

Deverá ser instalado relé fotoelétrico na lateral do quadro de comando da iluminação QD1, o 
qual comandará o acionamento dos postes ornamentais contidos na praça. 

O relé fotoelétrico deverá ser instalado no quadro de comando de forma que não ocorra 
incidência direta de focos de luz (luminárias públicas ou similares) que possam atrapalhar seu 
funcionamento. 



                                                                                                                         

 

 Página 26 de 32 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

  

Postes 

 Poste telecônico reto, fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, flangeado (com base 
de 200x200mm para fixação através de 4 chumbadores tipo parabolt de 1/2"x75mm), 
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminária, com altura 
útil de 4 metros, diâmetro no topo de 60,3mm e na base de 88,9mm, ou conforme 
luminária adquirida. Ref.: FLPR04F Fortlight ou equivalente. 

Notas e Recomendações 

Antes de iniciar a execução é importante verificar o prazo de validade do projeto aprovado e, se 
necessário, consultar as normas vigentes da concessionária. 

Inspeção e Documentação 

A conclusão das instalações dar-se-á através da entrega dos seguintes documentos: 

 As Built das instalações; 

 Certificado de Garantia; 

 Descrição e Especificação Técnica de todos os materiais empregados na instalação; 

 ART do engenheiro responsável pela execução da obra. 

 

9. PINTURA 
 
Introdução 
 
Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes 
gerais: 

 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, 
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;  

 As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;  

 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;  

 Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, 
observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;  

 Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em 
superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.  

 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:  

 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;  

 Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou 
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outros materiais;  

 Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 
adequado, sempre que necessário.  

 
Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 
dimensões mínimas de (0,50x1,00)m no próprio local a que se destina, para aprovação da 
Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 
composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão 
diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As 
camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  
Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar 
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão 
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, 
antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.  
Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem 
empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os 
trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de 
excessiva umidade.  

Materiais  
Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as 
indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos 
intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 
desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 
armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 
removidos ao término de cada dia de trabalho.  
 
Processo Executivo  
De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para 
o tipo de pintura a que serão submetidas.  

Superfícies Rebocadas  
Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 
imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 
levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies 
deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o  

Alvenarias Aparentes  
De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, 
sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com 
enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da 
superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura 
posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, que facilitará a 
aderência das camadas de tintas posteriores.  

Recebimento  
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  
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Pintura com Esmalte  

Materiais  
Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto  
Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a 
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de 
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do 
fabricante.  

Recebimento  
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  

 

Pintura sobre piso 

Tinta Novacor e Tinta Refletiva 

 
Materiais  
Deverão ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introdução, desta Prática.  

Processo Executivo  

Superfície em Piso Cimentado 
Após a devida preparação, removendo-se o pó, de modo a deixa-las totalmente limpas. Em 
seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas 
pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.  

Recebimento  
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de 
conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.  
 

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 
 
DIVERSOS INTERNOS 
 
Guarda corpo com tubos inox de ø 2" na vertical a cada 1,50m e corrimão duplo em tubo inox, 
ø 11/2", esp. 1,2mm, com suporte em tubo inox ø 5/8", esp. 1,2mm. 
 
Buzinote de drenagem, diâm. 50mm, a ser instalado nos jardins do trecho 2. 
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11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 
 
PAISAGISMO 
 
A execução de Paisagismo das áreas externas deverá ser efetuada de acordo com o projeto 
específico de Urbanização e Paisagismo, sendo executados os serviços abaixo:  
 

o Fornecimento e plantio de Alpinia (Alpinia Purpurata inclusive substrato composto, terra 
vegetal, adubo orgânico, calcário e fertilizante 

o Fornecimento e plantio de Clorofito (Chlorophytum Comosum), inclusive substrato 
composto, terra vegetal, adubo orgânico, calcário e fertilizante 

 
Materiais  

 
Terra de Plantio e Adubos:  
A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela 
Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou químicos, 
entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local próximo à terra de plantio, sendo 
prevista uma área para a mistura desses componentes.  
 
Grama;  
A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou 
comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as 
mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, 
compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de 
utilização, no máximo com um dia de antecedência.  
 
 
Ervas, Arbustos e Árvores  
Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior 
garantia do plantio. Todas as mudas com má formação, as atacadas por pragas e doenças, 
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrões serão rejeitadas. Se o período 
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, será providenciada uma cobertura ripada, ou 
tela (50% de sombra), impedindo a incidência direta do sol nas mudas. 
  
 
Água para Irrigação  
A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e 
às plantas. Deverá ser solicitado com antecedência à fiscalização para agendamento de 
caminhão pipa pra irrigação de área de gramado e jardins contínuos; 
 
 
Processo Executivo  
 
Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza  
 
O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao 
desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não 
biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou 



                                                                                                                         

 

 Página 30 de 32 

 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar, sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br 

  

cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de 
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o 
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A 
vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.  
 
Outros Cuidados  
 
As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas 
durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda.  
 
Os taludes resultantes de cortes serão levemente escarificados, de modo a evitar a erosão 
antes da colocação da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros 
receberão, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada 
de 5 cm de espessura de areia grossa.  
 
As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto. De 
conformidade com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de operações 
manuais ou através de utilização de trados. No caso de utilização de trados, o espelhamento 
das covas será desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da 
água entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas deverá ser 
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculação por microorganismos.  
 
 
Preparo da Terra de Plantio  
 
Adubos Orgânicos 
A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das árvores será 
enriquecida com adubos orgânicos na seguinte composição:  
75 % do volume: terra vegetal (de superfície);  
20 % do volume: terra neutra (de subsolo);  
5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto orgânico.  
 
Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos serviços e obras, a terra 
vegetal poderá compor até 95% do volume da terra de plantio.  
 
Adubos Químicos  
O enriquecimento com adubos químicos da terra de plantio de grandes áreas será realizado 
através de análise que determinará o balanceamento da fórmula deste adubo. Não havendo 
possibilidade de se proceder à análise, poderá ser utilizada a seguinte composição:  
 
Canteiros de Ervas e Gramados  
 
Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:  
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  
Superfosfato simples: 100g;  
Cloreto de potássio: 50g.  
 
Covas para Árvores e Arbustos  
 
Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:  
Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;  
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;  
Superfosfato simples: 200g;  
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Cloreto de potássio: 50g.  
 
Os adubos químicos deverão ser devidamente misturados à terra de plantio.  
 
Correção de Acidez de Solo  
 
A acidez do solo será corrigida com a aplicação de calcário dolomítico no terreno, segundo as 
seguintes indicações:  
Época: 20 dias antes da aplicação de adubos, a fim de evitar a inibição da ação dos adubos;  
Forma de aplicação: diretamente sobre as superfícies que requeiram este cuidado, inclusive 
taludes;  
Quantidades: 300 g/m2 de área.  
 
Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)  
 
Os canteiros de ervas e jardineiras receberão a terra de plantio na espessura indicada no 
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das 
espécies, a terra será destorroada e a superfície nivelada. O espaçamento e locação das 
espécies obedecerão às especificações do projeto.  
 
Plantio de Gramados  
O plantio de gramado poderá ser realizado por três processos usuais:  
 
Plantio por Placas  
Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, 
as placas serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em taludes de 
inclinação acentuada, cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.  
 
Plantio por Estolões  
O plantio de estolões obedecerá aos espaçamentos indicados nas especificações do projeto. 
No caso de plantio por estolões ou por placas, os gramados receberão após o plantio uma 
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar 
preencher os interstícios entre as placas ou estolões. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-á à sua compactação. No caso de taludes de grande declive, não será utilizada a camada 
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicação de adubo à base de NPK líquido.  
 
Plantio por Hidrossemeadura  
Neste caso não será necessária a aplicação da terra de plantio. A composição de adubos e 
mesmo o consorciamento de espécies diversas seguirá as proporções indicadas nas 
especificações do projeto.  
 
Plantio de Árvores e Arbustos  
A época mais apropriada para o plantio é o período das chuvas. O plantio será realizado, de 
preferência, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até às 10 horas 
manhã ou após às 17 horas da tarde.  
 
Na véspera do plantio, as mudas receberão rega abundante. Durante o plantio, as embalagens 
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plásticos, serão cuidadosamente 
removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.  
 
O colo da planta, situado no limite entre as raízes e o tronco, será ajustado de forma a ficar 
localizado ao nível do terreno. O tutor será assentado antes do preenchimento total da cova, de 
modo a evitar danos no torrão durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova, 
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a terra será compactada com cuidado, a fim de não afetar o torrão. Após o plantio das mudas, 
deverá ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a água das 
chuvas ou regas. As covas serão localizadas a uma distância mínima de 2 m entre si.  
 
Cada árvore será fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar 
abalos pelo vento. O amarrilho será efetuado com fios de ráfia ou barbante, jamais de arame), 
interligando a planta e o tutor por uma laçada folgada, em forma de 8.  
 
Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de verificar se todos 
os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A proteção e 
manutenção das áreas de plantio será de responsabilidade da Contratada, por um período de 
tempo de, no mínimo, de três meses após o recebimento. Após esse período, será verificado o 
estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição de mudas não 
vingadas e de restauração de áreas danificadas, os serviços poderão ser aceitos.  
 
Logo após o plantio, tanto no caso de ervas como no de árvores, as mudas deverão ser 
submetidas à rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serão 
sempre abundantes para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores ao raizame 
e evitar a sua má formação, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega 
das árvores, caso o plantio não tenha sido efetuado em época de chuva, será diária, por um 
período mínimo de dois meses após o plantio.  
 
 
12. TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza 
deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências de tinta, 
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos 
de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos químicos e/ou 
abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em 
pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 
todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 
adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 
 
Não serão admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega 
final da obra. 
 
 
 
 
 

Sandra Regina De Nadai Nunes                                       
Engenheiro Civil 

CREA ES 041139/D 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 

 

 















Orçamento n°: 1212 04/10/2022 Válido até

Nome

Telefone E-mail

CPF/CNPJ RG/IE

Endereço

Cidade Estado ES Cep

Item Metro Valor Metro

1 30,9 R$ 665,00

Subtotal R$ 20.548,50 Desconto  R$                  -   Acréscimo  R$              -   

*ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS SE NÃO HOUVER ALTERAÇÕES DE VALORES

 R$    20.548,50 

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Valor total

Emitido em:

Sandra Nunes

27 99943-9474

19/10/2022

Produto/Serviço

Fabricação e instalação de corrimão para escada em Aço Inox AISI 

Liga 304, conforme projeto enviado, confeccionado em tubo 1 

1/2" 1.2mm para corrimãos e tubo 2" 1.2mm para pontaletes.

R$ 20.548,50

ORÇAMENTO

.



 

  

 

 Av. Desembargador Mário da Silva Nunes, 806 – Sala 301 -  Jardim Limoeiro 
Serra – ES – CEP 29163-170 – Tel.: (27) 3228-0950 – Fax: (27) 3228-0484   

www.metalone.ind.br   cel: 99620-4266 

 

 

 

 

  
  
   

                                 Serra 22 de setembro de 2022.  
A.DAN ENGENHARIA. 
A/c. Sandra.  
Assunto: Orçamento, referente à obra.  
  

Face solicitação, apresentamos nosso orçamento para o fornecimento do 
material relacionado abaixo:   

iten                                                Produto        Preço 

01  
 

Fabricação e instalação 92,3ml de corrimão duplo para escada, 
sendo colunas em tubo de 2” a cada 1,5 m e corrimões em tubo 
de1.1/2” com curvas, flanges e canoplas de acabamento, 
conforme projeto. 

 
 
 
R$43.800,00 

  
• Valor Total R$ 43.800,00 Cond. de pagamento. 50% de entrada restante 

30 dias.  
• Validade da proposta: 05 dias   

• Prazo de entrega: 30 dias.  
  

    Dados da empresa: Metal Aço Industrial LTDA.  

    CNPJ 22.424.185/0001-02  
  
    Agradecendo pela consulta, colocamo-nos ao seu inteiro dispor para os Esclarecimentos             

que se fizerem necessário.  
 

 

     Atenciosamente,  
     ROBERT R. SILVA  
                                                                                             
                                                                 

http://www.metalone.ind.br/
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Mariana Ferrari

De: sandranunes@danengenharia.com.br

Enviado em: terça-feira, 4 de outubro de 2022 15:14

Para: Mariana Ferrari

Assunto: Fwd: Orçamento Gail

 

--- 
Sandra Regina De Nadai Nunes 
           Eng. Civil - CREA ES 041139/D 
                   +55 27 999439474 
                 DAN ENGENHARIA 
 PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 

 

-------- Mensagem Original -------- 

Assunto:Orçamento Gail 

Data:2022-09-30 16:52 

Remetente:Vendas <vendas@gail.com.br> 

Para:"sandranunes@danengenharia.com.br" <sandranunes@danengenharia.com.br> 

 

Sandra, Boa tarde! 

  

SEGUE PROPOSTA GAIL – DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – VALOR DE 
R$  8.552,75 – 28 DDL   

  

Valor incluindo o  IPI de 0,65%. 

  

OBS: Temos a cerâmica a pronta entrega. 

  

                         

Observações Importantes: 

  

* Complemento de obra sempre haverá divergência de tonalidade e tamanho. 

* Pedido sujeito a alteração de valores quanto a Substituição Tributária (ST), conforme legislação 
vigente na data do embarque. 

mailto:sandranunes@danengenharia.com.br
mailto:vendas@gail.com.br
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* A liberação do pedido está condicionada a análise de crédito. 

* Condição de pagamento: 28 DDL (Boleto Bancário). 

* Frete FOB retirada em Guarulhos. 

  

ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO: De acordo com o decreto 10.771 de 2021 em vigor a partir do dia 
01/12/2021, todos produtos cerâmicos (NCM com início 6802 e NCM com início 6907) sofreram 
alteração no valor do IPI de 0,75% para 0,65%. Sendo assim, todas as notas emitidas pela GAIL 
Cerâmica a partir desta data seguirão com a cobrança adicional de 0,65%. 

  

  

  

 

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO 

  

Nº Orçamento: 90066605 Data Cadastro: 30/09/2022 

Representante: TALITA RIBEIRO DE OLIVEIRA Data Prevista: 31/10/2022 

Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

Contato: 
DAN ENGENHARIA PROJETOS E 
CONSULTORIA LTDA 

Telefone: 27 99943-9474 

  

Condições Comerciais 

Condição de 
Pagamento: 28 DDL Valor Frete: 0,00 

Contribuinte do 
ICMS: Sim Suframa: Não 

  

Condições Gerais 

Prazo de Entrega: 15 dias úteis Validade da 
Proposta: 0 dias úteis 

Observação:   

  

Substituição Tributária 
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É Revendedor: Não     Valor: 787,540   

  

Itens do Orçamento 

Dimensão 
Dimensão | Cor | Qualidade Qtde. Preço 

Líquido 
Total R$ 
(sem IPI) 

Total 
(Kg) m2 (*) Preço / 

m2 

  

ARGAMASSA 

00602010025 - GAIL ARGAMASSA FACHADAS - 20 KG 

    Extra 
 

17 77,00 1.309,00 340,00     

  

LIMPEZA 

00602050010 - GAIL CLEAN POS OBRA BB DE 5 LT 

    Extra 
 

1 71,00 71,00 5,00     

  

LOFT 

21196200009 - METROPOLIS AREIA FLASH 24 X 5.4  A 

240X54X9MM AREIA - BRANCO SFUMATADO Extra 
 

3250 1,738 5.648,50 812,50 50,00 112,97 

  

REJUNTE 

00602030012 - 
GAIL REJUNTE FLEX CINZA CLARO - SACO 25KG 

    Extra 
 

5 140,00 700,00 125,00     

*A metragem indicada corresponde ao Rendimento/Área de Cobertura, considerando o assentamento com junta de 8mm para 
cerâmicas, exceto para os formatos 1039/1034/1037/2039/2034/6039/6034/7039/7012/7015 considerando junta de 5mm.. 

  

Total de Peças : 3273   (+) Subtotal: 7.728,50 

Peso Total: 1282,50   (+) Frete 0,000 

      (+) ICMS/ST 787,540 

      
(=) Preço Total (com 
IPI): 8552,7553 

  

Representante   Cliente 
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_______________________________  _______________________________
 

  

  

 

  

“ Ajude-nos a melhorar nossos serviços. Clique abaixo e responda nossa Pesquisa de 
Satisfação: ” 

https://gailceramica.online/PesquisaGail 

  

https://gailceramica.online/PesquisaGail


04/10/2022 14:53 GAIL

179.191.67.6:8080/imp_orcamento.aspx?id=165670 1/1

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Nº Orçamento: Data Cadastro: 04/10/2022

Representante: DESIGNER E REPRESENTACOES
LTDA Data Prevista: 04/10/2022

Cliente: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Contato: THIAGO Telefone: 27-3239-2477

Condições Comerciais

Condição de
Pagamento: 28 DDL Valor Frete: 0,00

Contribuinte do ICMS: Não Suframa: Não

Condições Gerais

Prazo de Entrega: 0 dias úteis Validade da
Proposta: 0 dias úteis

Observação:

Substituição Tributária

É Revendedor: Não   Valor: 0,000  

Itens do Orçamento

Dimensão
Dimensão | Cor | Qualidade Qtde. Preço

Líquido
Total R$
(sem IPI) Total (Kg) m2 (*) Preço /

m2
 

21196200009 - METROPOLIS AREIA FLASH 24 X 5.4  A

240X54X9MM AREIA - BRANCO SFUMATADO Extra
3250 1,738 5.648,50 812,50 50,00 112,97

*A metragem indicada corresponde ao Rendimento/Área de Cobertura, considerando o assentamento com junta de 8mm para
cerâmicas, exceto para os formatos 1039/1034/1037/2039/2034/6039/6034/7039/7012/7015 considerando junta de 5mm..

Total de Peças : 3250 (+) Subtotal: 5.648,50
Peso Total: 812,50 (+) Frete 0,000

(+) ICMS/ST 0,000
(=) Preço Total (com IPI): 5685,2153

Representante  Cliente

_______________________________ _______________________________

LOFT



ARTMENTO
AVENIDA DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 53 

VITORIA-ES CEP: 29.056-055

CNPJ: 23.999.215/0001-63 IE: 083150242

FONE: (27) 3094-2174  E-mail: vendas@artmento.com.br

DATA: 05/10/2022    Nº DO ORÇAMENTO: 3543  
ORCAMENTO  

CLIENTE:  SANDRA NUNES

ENDERECO:  , , 

 .-

CIDADE: ARACRUZ - ES    TELEFONE: 

VENDEDOR: EVANDRO   E-MAIL: vendas@artmento.com.br

PRODUTOS  

ITEM PROD DESCRICAO QTDE UN VALOR DESC V. TOTAL

1 20574 DECORADOS ASSINADOS -   CATE POLI, 15X17 0,96 M2 755,04 0,00 724,84

3 20637 DECORADO HEXAGONAL 15X17 -   ESCUDO 0,96 M2 346,89 0,00 333,01

4 20632 DECORADO HEXAGONAL 15X17 -   SOL 0,96 M2 346,89 0,00 333,01

5 20646 DECORADO HEXAGONAL 15X17 -  CATAVENTO 0,96 M2 366,97 0,00 352,29

6 20652 RESINA 611 P/ IMPERMEABILIZACAO - 4M2 1,00 UN 158,25 0,00 158,25

7 20651 REJUNTE - 5M2 1,00 KG 15,27 0,00 15,27

TOTAIS  

TOTAL DE PRODUTOS 1.916,67

FRETE ORCAMENTO 206,29

TOTAL DO ORCAMENTO 2.122,96  

CONDICOES DE PAGAMENTO

 

OBSERVACAO

PRAZOS DE ENTREGA: 120 DIAS

FRETES: R$ 206,29 (ATL - 2155088) - PAGAMENTO PARA TRANSPORTADORA

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: 3% DE DESCONTO

ATÉ R$2.000,00: À VISTA (BOLETO)

ACIMA DE R$2.000,00: ENTRADA + 30 DIAS (BOLETO)

APROVACAO

VALIDADE DA PROPOSTA: 01/10/2022

 

DATA DE APROVACAO:     ____/____/________

 

________________________________________ ________________________________________

SANDRA NUNES ARTMENTO

..- 23.999.215/0001-63

 



DATA:    28/09/2022 orçamento

 O0000003135

cliente:

email: sandranunes@danengenharia.com.br> fone/com:  

contato: Sandra Nunes cel: 27 99943-9474
 

Entrega:  Retirada por conta do cliente. Podemos cotar e solicitar frete até o destino *prazo de entrega : 70 dias

ITEM quant espec valor total

1 15x17 Hexagonal Exclusivo Prisma 44 pçs 15,90 699,60

2 15x17 Hexagonal Bola 44 pçs 10,90 479,60

3 15x17 Hexagonal Escudo 44 pçs 10,90 479,60

4 15x17 Hexagonal Sol 44 pçs 10,90 479,60

5 15x17 Hexagonal Catavento 44 pçs 10,90 479,60

Resina 

6 Resina para impermeabilização 2 litros 109,00 218,00

Rejunte

7 Rejunte cor na do ladrilho 1 kg 8,90 8,90

Argamassa

8 Argamassa ACIII Branca Super Flexível 2 sacos 58,90 117,80

PAGTO: três parcelas por boleto TOTAL: 2962,70
A vista 2800,00

1 - Fabricamos ladrilhos artesanais, portanto diferenças de tonalidade e espessura são comuns
2 - Orçamento válido por 07 dias
3 - O prazo de entrega é aproximado, a cura das peças varia de acordo com o clima e temperatura.

www.ladrilar.com.br atendimento@ladrilar.com.br

Ladrilar - Desde 1922
 

mailto:sandranunes@danengenharia.com.br
http://www.ladrilar.com.br/
mailto:atendimento@ladrilar.com.br
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Ladrilar

Remetente Laís Venturin <atendimento@ladrilar.com.br>

Para <sandranunes@danengenharia.com.br>

Data 2022-09-30 16:15
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Boa tarde Sandra, tudo bem?
 
 
Segue a cotação de frete para o seu pedido:
 
Transportadora Trans Império
Cotação 89938
Valor do frete  R$ 462,00
Prazo de entrega: de 4 a 7 dias uteis após a coleta.
 
*** Valor do frete pago pelo cliente. O Pagamento do frete será feito diretamente para a transportadora após a co
em contato para faturar o frete diretamente com o des�natário.
 
Qualquer dúvida estou à disposição.
 
Atenciosamente,
 
 

Laís Venturin 
LADRILAR - Ladrilhos Artesanais  
Desde 1922 
(11) 3228 6409/2855 1010  
Rua Porto Calvo, 69  
São Paulo - SP - 01109-070

 
 



 Orçamento de Vendas
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Núm. do Orçamento: Emissão:000001507 30/09/2022 Val. proposta: 01/10/2022 Solicitante:Sra Sandra Situação:Digitado

Empresa: LMC TINTAS LTDA

CNPJ: 06.148.424/0001-84

Rua Bicas, 85 - Cidade Industrial Satélite de - Guarulhos -
SP - 07223-040

Telefone: 112413-2133

Dados do Destinatário

Cliente/Empresa: DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA

CPF/CNPJ 04.431.942/0001-85

Endereço: Av. Henrique Moscoso, 1023 - Centro de Vila Velha - Vila
Velha - ES - 29100-021

IE:IE: 336727631110

E-mail:Telefone:

Dados do Emitente

Itens

0,0090,0000 90,001,00009907A-GL

TINTA PARA SINALIZACAO
VIARIA EMULSIONADA EM

AGUA COR AZUL
SEGURANCA NBR 13731

GALAO 3,6 L

90,00GL

0,0090,0000 90,001,00001010A-GL

TINTA PARA SINALIZACAO
VIARIA EMULSIONADA EM
AGUA COR AMARELA NBR
13699 GALAO DE 3,6 LTS.

90,00GL

0,0090,0000 90,001,00001100A-GL

TINTA PARA SINALIZACAO
VIARIA EMULSIONADA EM
AGUA COR BRANCA NBR
13699 GALAO DE 3,6 LTS

90,00GL

0,0090,0000 90,001,00001900A-GL

TINTA PARA SINALIZACAO
VIARIA EMULSIONADA EM

AGUA COR VERDE NBR
13699 GALAO DE 3,6

LITROS.

90,00GL

0,0046,0000 552,0012,0000600-KG MICROESFERA DE VIDRO
DROP ON QUILOS. 552,00KG

0,0046,0000 184,004,0000601-KG MICRO ESFERA DE VIDRO
TIPO PREMIX, QUILOS 184,00KG

0,00Totais: 20,0000

Valor total do orçamento: 1.191,68

Quantidade Valor Unitário Valor Total Bruto Desconto Valor Total LiquidoCód. do Prod.

Desconto ZFM:0,00Seguro: 0,0095,68IPI:Despesas Acessórias: ICMS-ST:0,00 0,00Frete: 0,00

Tributos e Despesas

1.096,00 1.096,00

Informações Gerais

Vendedor:CRISTIANE Tipo de entrega:Transportadora Entrega programada: ANTECIPADCondição de pagamento:

Descrição do Item Unid.

Observações

COND PAGAMENTO: ANTECIPADO PIX 06148424000184
FRETE: FOB - POR CONTA E RISCO DO CLIENTE.
PRAZO DE LIBERACAO: 02 DIAS
MATERIAL ENTREGUE COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE QUALIDADE EMITIDO POR NOSSO DEPARTAMENTO TECNICO. MATERIAL
ANALISADO POR INSTITUTO DE QUALIDADE, O PREÇO SERA ALTERADO DEVIDO AO CUSTO DA ANALISE. MATERIAL FEITO SOB
ENCOMENDA, NÃO EXISTE POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO / TROCA.
MARCA: CONDUZ - RENDIMENTO DA TINTA 7 M2 POR GALAO DE 3,6 LTS



 

 

 

 

Guarulhos, 3 de outubro de 2.022 

 

A 

DAN ENGENHARIA E PROJETOS 

 

 Coloco-me a disposição para qualquer outro esclarecimento.  

 
LEVANTAMENTO DE VALORES DE FRETE FEITO A PEDIDO DE DAN ENGENHARIA E PROJETOS 

FOB – PAGO PELO DESTINATÁRIO  

DESTINO: VILA VELHA / ES PESO: 35 QUILOS 

VOLS: 1 VALOR DA NOTA: R$ 1.191,68 

 

TRANSPORTADORA 

 

CONTATO VALOR R$ PRAZO DE PAGAMENTO PRAZO DE ENTREGA 

RISPA 11-2085-4545 FRAN 122,00 ANTECIPADO VIA DEPÓSITO APÓS COLETA              
5 A 7 DIAS ÚTEIS 

TEIMALOG 11-2924-2512 JOEL 165,00 APÓS ANALISE DE 
CADASTRO, BOLETO P/ 7 
DIAS APÓS O EMBARQUE 

APÓS COLETA              
4 DIAS ÚTEIS 

TRANS IMPÉRIO 11-2411-1255 JUSSARA 259,00 ANTECIPADO VIA DEPÓSITO APÓS COLETA              
4 A 7 DIAS ÚTEIS 

ALFA 11-2595-0880 LETÍCIA 330,40 ANTECIPADO VIA DEPÓSITO APÓS COLETA              
7 A 9 DIAS ÚTEIS 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O levantamento do preço de frete é para que o cliente faça a avaliação do custo total de sua 

aquisição. Não existe nenhuma determinação da LMC Tintas para que qualquer um desses 

fornecedores de transporte citados seja escolhido.  

A escolha do fornecedor de transporte é um estudo do cliente. E a escolha terá sempre a sua 

decisão final. Salvo incapacidade técnica do transportador escolhido. Onde o cliente ainda 

poderá optar por um termo de responsabilidade 

GRATA 

LMC TINTAS LTDA  
PABX: 11-2413-2133 

Rua Bicas, Nº 186   

Cumbica – CEP 07223-040 

  

www.conduztintas.com.br 

 www.comercialconduz.com.br 
 



Simone Martina  





                                                                                                                                                                         

ORÇAMENTO DATA EMISSÃO VALIDADE VENDEDOR REPRESENTANTE

48864 30/09/2022 05/10/2022 Montes (vendas3@amesiluminacao.com.br)

Cliente: ORÇAMENTO  

Razão Social: ORÇAMENTO

Endereço: 

CNPJ/CPF:                                          IE: 

Contato: 
E-mail: 
E-mail Resp: erik.donatti@voga.eng.br

E-mail Com: 
Fone:  
Celular: 

PRODUTOS
FOTO CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. R$ UN. R$ UN. TOTAL TOTAL

SISL-50 SISL-50 - LUMINARIA 50W 6.500lm LED 
DECORATIVA PARA POSTE C/ ENC. DE 60,3 / 
63mm FABRICADO EM ALUMINIO - PRETO / 
BRANCO

NCM: 94051990

9,0 R$ 1.217,16 R$ 1.217,16 R$ 10.954,44

E120/4-F E120/4-F - POSTE TELECONICO RETO EM AÇO
GALVANIZADO COM FLANGE ALTURA: 4 
METROS | *ACOMPANHA CHUMBADOR CH01

NCM: 73069090
9,0 R$ 926,45 R$ 926,45 R$ 8.338,05

E120/12-F E120/12-F - POSTE TELECONICO RETO EM 
AÇO GALVANIZADO COM FLANGE ALTURA: 12
METROS | *ACOMPANHA CHUMBADOR CH03

NCM: 73069090
4,0 R$ 4.917,33 R$ 4.917,33 R$ 19.669,32

PJM100 PJM100 - PROJETOR MODULAR LED 100W 
10.000lm IP65, IRC 70, ÂNGULO 90°, BIVOLT (2 
MODULOS) 1AG - 6500K / 5700K / 4000K / 
3000K

NCM: 94054200

8,0 R$ 397,40 R$ 397,40 R$ 3.179,20

PJM150 PJM150 - PROJETOR MODULAR LED 150W 
15.000lm IP65, IRC 70, ÂNGULO 90°, BIVOLT (3 
MODULOS) 1AG - 6500k / 5700K / 4000K / 3000K

NCM: 94054200
8,0 R$ 588,03 R$ 588,03 R$ 4.704,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO ORÇAMENTO: TOTAL:    R$ 46.845,25

DESC./ABATIMENTO: R$ 0,00  -  0,0%

Forma de Pagto: Sinal de 50% - Saldo 28 ddl

Transportadora:    

Observações:
Prazo *médio de fabricação: 15/20 dias úteis.

*Frete FOB (por conta do cliente)
*Frete CIF (por nossa conta) somente para a cidade de São Paulo (nas compras acima de R$ 800,00)

*APROVAÇÃO DO PAGAMENTO SOMENTE MEDIANTE CADASTRO E ANÁLISE FINANCEIRA*

CONTA PARA DEPÓSITO:
*ITAU* (341)
AG: 0249
C/C: 99811-3
CHAVE PIX CNPJ: 20.453.572/0001-33

Instalação não inclusa. Preços válidos para o pacote total. Foto ilustrativa. *Prazo de fabricação considerar como tempo médio. Não aceitamos devoluções. Multa de 10% para cancelamento do pedido.
*Confirmação de pedido somente via e-mail.  30/09/2022 | TABELA: PRINCIPAL

AMS ILUMINAÇÃO
Rua Samburá, 22 - Vila Arapuá - São Paulo - SP - CEP: 04258-040
11 2835-7421 | 11 3422-8882 | 11 3539-3440
CNPJ: 20.453.572/0001-33 | I.E: 131.799.535.111

*FATURAMENTO ATÉ R$ 500,00
SOMENTE À VISTA

*FATURAMENTO MÍNIMO R$ 200,00



 



 



 



 

 



 

 



 



 



Proposta Comercial: 2004-22-1
Data proposta 19/04/2022

Empresa: Cidade: Vitória ES
A/C: Telefone: 0
Depto: email: erik.donatti@voga.eng.br

Item: Família 
Produto:

Codigo Qtde: Classif. 
Fiscal: % ICMS Valor Unit. c/ 

ICMS (R$): % IPI Valor Unit. c/ IPI: % ST / 
DIFAL

Preço com IPI e 
ST/DIFAL Total c/ IPI e ST/DIFAL Prazo de 

Entrega
1 MERAK TW4002493 5 9405.42.00 7,0% 1.356,40R$         11,25% 1.509,00R$             0,00% 1.509,00R$                   7.545,00R$                                
2 NATH S TW4002781 30 9405.42.00 7,0% 962,66R$            11,25% 1.070,96R$             0,00% 1.070,96R$                   32.128,72R$                              
3 ESAT TW4002892MS 14 9405.42.00 7,0% 623,76R$            11,25% 693,93R$                0,00% 693,93R$                       9.714,99R$                                
4 ESAT TW4002880MS 10 9405.42.00 7,0% 623,83R$            11,25% 694,02R$                0,00% 694,02R$                       6.940,16R$                                
5 ESAT TW4002863MS 10 9405.42.00 7,0% 588,01R$            11,25% 654,17R$                0,00% 654,17R$                       6.541,66R$                                
6 - - 1 -R$                  -R$                       -R$                             -R$                                          
7 - - 4 -R$                  -R$                       -R$                             -R$                                          
8 - - 1 -R$                  -R$                       -R$                             -R$                                          
9 - - 1 -R$                  -R$                       -R$                             -R$                                          

10 - - 1 -R$                  -R$                       -R$                             -R$                                          

62.870,52R$                              

Condições Gerais de Fornecimento:
1) ICMS:  Incluso no Valor Unitário/Total 6) Validade da Proposta: 10 Dias.
2) IPI:  Incluso no Valor Unitário/Total 7) Garantia do Produto: 5 anos
3) Frete: CIF 8) Embalagem: Inclusa. (Não Paletizado)
4) Prazo Pagamento: 30 DDL 9) Tipo Cliente: END USER com DIFAL
5) Entrega: A combinar 10) Observação: DIFAL INCLUSA NA PROPOSTA
Nota:

Departamento de Vendas Tecnowatt:
Remetente: ROCHA REPRESENTAÇÕES Repres.TW: Rafael Simões
Área: Representante Contato: (27) 99788-6748
Telefone: (27) 2142-0595 0
Email: rafael.simoes@rocharepresentacoes.com.br
APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

NOME: CARIMBO:
ASSINATURA:

DATA:                   /                    /                  

As Condições Gerais de Vendas Tecnowatt 2020 são parte integrante desta proposta. Venda minima 3.000,00 com aprovação de cadastro.

Valor Total com IPI e ST/Difal: 

TECNOWATT  ILUMINAÇÃO                                     
CNPJ:17.295.205/0001-44

FÁBRICA: AV. Trajano de Araújo Viana, 1.228 - Contagem/MG - CEP: 32.010.090 - Fone:(31) 3359-8200 

ESCRITÓRIO São Paulo - Rua Paes Leme, 215 – 8°andar -  Salas 817/818 - Pinheiros - CEP 05424-150 - Ed. Thera Faria Lima - Tel.: (11) 3437-8100

Dados do Cliente:

Descriminação da Proposta

Especificação do Produto:

MERSYFGTFRSA__DL_54W105IABRS1N__C1GYDECO
NAPSXTGTFRRS__DL205W145IDBRS1N__C1MUN6.5
ESRSATGTFRRS__DL152W105IDBRS1N__C1MUN6.5
ESRSATGTFRRS__DL117W_81IDBRS1N__C1MUN6.5
ESRSATGTFRRS__DL_80W_73IDBRS1N__C1MUN6.5
-
-
-
-
-

VOGA ENGENHARIA
Erik Donatti
Engenharia

erik_
Realce

erik_
Realce
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336381266112

30/09/2022

74 642 513/0001-32

Telefone: (11)2087-6000          Fax: (11)2087-6000

Orçamento de Venda

Pag.:1

61.125

Cliente ....:

CNPJ/CPF (MF):

Endereço ...: RUA JOAQUIM LEOPOLDINO LOPES, 370, 

PORTO DA IGREJA - GUARULHOS - BRASIL 0055 - CEP:07034-050

RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS,240,

Inscr Estadual:

00000-VOGA   ENGENHARIA LTFA

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

CONSOLACAO - VITORIA - ES - CEP: 29045-580

Rev.: 00

Ticket:

CNPJ/CPF(MF):

Contato ....:

Condições ..: 30 / 45 / 60 / 

(27)9-8821-2521 - ERICK

13 612 282/0001-20 Inscrição Estadual ..:

E-Mail ......:  erik.donatti@voga.eng.br

Consumidor FinalFinalidade Emp:Data Validade : 01/10/2022 Tipo Empresa : PJ NAO CONTRIBUINTE

Tipo Frete: DESTINATARIO

It CODIGO Descrição dos Produtos

Informações Adicionais

NCM UND Quantidade Unitário Total % IPI Vr IPI Total c/IPI %ICMS % ST Valor ST Total Item

Data EntregaOrigem

1 03.50.015 LUMINARIA DECORATIVA FLED 690-50W-220V-5000K 94054200 PC 9,000 621,6977 5.595,27 9,75 545,53 6.140,81 7,00 0,00 0,00 6.140,81

15-Dias UteisMP%#//03 0

Luminaria decorativa urbana fabricada com Led's de alto desempenho e durabilidade, grau de proteção IP65, base para topo de poste 60,3mm. Vida util 78.000 horas. 
Temperatura de cor em 5.000k, o índice de reprodução de cores (IRC) é superior a 70%. - Potencia : 50w - Eficiencia 120 lm/w - fluxo 6.000 lumens

2 10.02.004 POSTE TELECONICO RETO FLPR04 F C/JANELA 73062900 PC 9,000 505,7197 4.551,47 0,00 0,00 4.551,47 7,00 0,00 0,00 4.551,47

15-Dias UteisMP%#//03 0

POSTE TELECONICO RETO FLPR04 F COM JANELA: Fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados. Sistemas de fixação: Flangeado: 
com base para fixação através de chumbadores. Acabamento galvanizados à fogo. Altura 4 metros livres. Com janela de inspeção.

3 10.02.112 POSTE TELECONICO RETO FLPR12 F MEDIO C/JANELA 73062900 PC 4,000 2.898,4612 11.593,84 0,00 0,00 11.593,84 7,00 0,00 0,00 11.593,84

15-Dias UteisMP%#//03 0

POSTE TELECONICO RETO FLPR12 F MEDIO COM JANELA: Fabricados em tubo de aço SAE 1010/1020, com seções cilíndricas de diâmetros variados. Sistemas de fixação: 
Flangeado: com base para fixação através de chumbadores. Acabamento galvanizados à fogo. Altura 12 metros livres. Com janela de inspeção. . Incluso 4 chumbadores de 3/4 
* 500 mm por poste.

4 03.60.205 PROJETOR LED IP67 - FLEDRR25 - 100W  V.2 94054200 PC 8,000 615,1984 4.921,58 9,75 479,85 5.401,44 4,00 0,00 0,00 5.401,44

15-Dias UteisMP%#//03 1
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74 642 513/0001-32

Telefone: (11)2087-6000          Fax: (11)2087-6000

Orçamento de Venda

Pag.:2

61.125

Cliente ....:

CNPJ/CPF (MF):

Endereço ...: RUA JOAQUIM LEOPOLDINO LOPES, 370, 

PORTO DA IGREJA - GUARULHOS - BRASIL 0055 - CEP:07034-050

RUA LUIZ RODRIGUES FREITAS,240,

Inscr Estadual:

00000-VOGA   ENGENHARIA LTFA

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA

CONSOLACAO - VITORIA - ES - CEP: 29045-580

Rev.: 00

Ticket:

CNPJ/CPF(MF):

Contato ....:

Condições ..: 30 / 45 / 60 / 

(27)9-8821-2521 - ERICK

13 612 282/0001-20 Inscrição Estadual ..:

E-Mail ......:  erik.donatti@voga.eng.br

Consumidor FinalFinalidade Emp:Data Validade : 01/10/2022 Tipo Empresa : PJ NAO CONTRIBUINTE

Tipo Frete: DESTINATARIO

It CODIGO Descrição dos Produtos

Informações Adicionais

NCM UND Quantidade Unitário Total % IPI Vr IPI Total c/IPI %ICMS % ST Valor ST Total Item

Data EntregaOrigem

5 03.60.206 PROJETOR LED IP67 - FLEDRR25 - 150W  V.2 94054200 PC 8,000 792,4614 6.339,69 9,75 618,11 6.957,81 4,00 0,00 0,00 6.957,81

15-Dias UteisMP%#//03 1

Valor Produtos:

Valor Frete   :

Valor Seguro  :

Valor Embalag :

Valor IPI     :

Total Bruto   :

Valor ICMS ST :

Total Geral   :

33.001,87

0,00

0,00

0,00

1.643,51

34.645,39

0,00

34.645,39

Totais Apurados:ICMS Próprio :

DIFAL Destino:

DIFAL Origem :

Valor FCP    :

2.054,40

3.835,32

0,00

0,00

VOGA   ENGENHARIA LTFA

Observações:

Representante

Vendedor

Informações Extras: Considerado redução de IPI decreto 11055/22 por tempo indeterminado.

FORTLIGHT ILUMINACAO INDUSTRIA LTDA
189158

001 - CLELIO - vendas@fortlight.com.br - 11 - 2087-6002

025 - CLELIO - vendas@fortlight.com.br - 11 - 2087-6002



Premacil Premoldados de Cimento Ltda. 

 - Padrão de energia bifásico em poste duplo T: 

   - R$ 1730 à vista; 

   - R$ 1840 a prazo. 

 

 

Broedel material elétrico: 

 - Padrão de energia bifásico em poste duplo T: 

   - R$ 1700 à vista; 

   - R$ 1800 a prazo (3x). 

 



PRECOSTA PREMOLDADOS: 

 - Padrão de energia bifásico em poste duplo T: 

   - R$ 1500 à vista; 

   - R$ 1650 a prazo (3x). 

 

 



 



 



 

 


