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Text
 QD1

Text
 a

Text
 1

Text
 16

Text
 QD1

Text
 PVC RÍGIDO ø1.1/4"

Text
 VER DET. 3, 4 E 5

Text
 VER DET. 3, 4 E 5

Text
 VER DET. 3, 4 E 5

Text
 VER DET. 8

Text
 VER DET. 8

Text
 VER DET. 8

Text
 ENTRADA DE  ENERGIA  (VER DET. 1)

Text
 AS FIAÇÕES DE  RETORNO VEM DO RELÉ  FOTOELÉTRICO  INSTALADO NA LATERAL  DO QUADRO DE  COMANDO

Text
 QM1

Text
 VER NOTA 5

Text
 QM1

Text
 63 A

Text
 32 A

Text
 DPS

Text
 3x175V-12,5/60kA

Text
 10 A

Text
 DR

Text
 25 A

Text
 QD1

Text
 (432 W)

Text
 #16 (PVC-70°C) 0,6/1kV   

Text
 #16 (PVC-70°C) 750V   

Text
 #2.5 (PVC-70°C) 0,6/1kV   

Text
 #2.5 (PVC-70°C) 750V   

Text
 QUADRO DE COMANDO DIM. 300x300x200mm IP-54

Text
 CE 3030-20

Text
 QUANT.

Text
 LISTA DE MATERIAL - QUADRO DE COMANDO

Text
 DESCRIÇÃO

Text
 REFERÊNCIA

Text
 FABRICANTE

Text
 CEMAR

Text
 1

Text
 1pç

Text
 ITEM

Text
 TIPO DIN, DIM. 35x7,5x3000mm

Text
 TRILHO EM ALUMÍNIO PARA BLOCO TERMINAL,

Text
 C033080.00

Text
 TS-35

Text
 CONEXEL

Text
 2

Text
 0,48m

Text
 1pç

Text
 3

Text
 In=25A SENSIBILIDADE 30mA

Text
 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR,

Text
 1pç

Text
 4

Text
 CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5kA, 220/127V

Text
 MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A, CURVA C E

Text
 OU EQUIVALENTE

Text
 GE

Text
 -

Text
 1pç

Text
 5

Text
 OU EQUIVALENTE

Text
 GE

Text
 OU EQUIVALENTE

Text
 GE

Text
 -

Text
 -

Text
 BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO

Text
 1pç

Text
 1pç

Text
 RELÉ FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V

Text
 6

Text
 7

Text
 CLASSE I/II, 12,5/60kA, FASE - TERRA.

Text
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 

Text
 2pç

Text
 1pç

Text
 8

Text
 9

Text
 VCL SLIM

Text
 VCL SLIM

Text
 CLAMPER

Text
 OU EQUIVALENTE

Text
 CLAMPER

Text
 OU EQUIVALENTE

Text
 CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 5kA, 220/127V

Text
 MINI DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A, CURVA C E 

Text
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,

Text
 CLASSE I/II, 12,5/60kA, NEUTRO - TERRA.

Text
 -

Text
 -

Text
 -

Text
 -

Text
 286

Text
 306

Text
 200

Text
 6

Text
 7

Text
 Cotas em milímetros.

Text
 3

Text
 2

Text
 8

Text
 9

Text
 2

Text
 4

Text
 5

Text
 300

Text
 300

Text
 6

Text
 7

Text
 VISTA FRONTAL

Text
 VISTA INTERNA

Text
 VISTA LATERAL

Text
 1

Text
 SEM ESCALA

Text
 DET. - QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO QD1

Text
 QD1

Text
 VER DET. E NOTA 5

Text
 VER NOTA 5

Text
 (VER NOTA 5)

Text
 (432 W)

Text
 R+S

Text
 1 (Iluminação Postes)

Text
 Quadro de Cargas (QD1)

Text
 Circuito

Text
 Descrição

Text
 Esquema

Text
 Tensão

Text
 Iluminação (W)

Text
 Pot. total.

Text
 Pot. total.

Text
 Fases

Text
 Pot. - R

Text
 Pot. - S

Text
 Ip

Text
 Seção

Text
 Disj

Text
 dV parc

Text
 dV total

Text
 (V)

Text
 54

Text
 (VA)

Text
 (W)

Text
 (W)

Text
 (W)

Text
 (A)

Text
 (mm²)

Text
 (A)

Text
 (%)

Text
 (%)

Text
 1

Text
 Iluminação Postes

Text
 F+F+T

Text
 220 V

Text
 8

Text
 455

Text
 432

Text
 R+S

Text
 216

Text
 216

Text
 2.1

Text
 2.5

Text
 10

Text
 0.96

Text
 0.97

Text
 TOTAL

Text
 8

Text
 455

Text
 432

Text
 R+S

Text
 216

Text
 216

Text
 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

Text
  BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

Text
 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

Text
 SIMBOLOGIA, NOTAS, QUADRO E DIAGRAMAS

Text
  PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Text
 LUIZ CARLOS COUTINHO

Text
 PREFEITO:

Text
 ESCALA:

Text
 OBRA:

Text
 ENDEREÇO:

Text
 RESPO N SÁVEL TÉCNICO  DA OBRA :

Text
 DATA

Text
 DESENHO :

Text
 ERIK

Text
 PRANCHA

Text
 ASSUNTO

Text
 INDICADA

Text
 PROPRIETÁRIO :

Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

Text
 01/02

Text
 RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 -  SALA 105 / 106  - CENTRO, VILA  VELHA ES TEL.: (27)3229-8777 /  (27)3239-2477 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

Text
 REVISÃO

Text
 R00

Text
 RUA JEQUITIBÁ - BAIRRO COQUEIRAL, ARACRUZ ES

Text
 COORDENAÇÃO

Text
 DATA

Text
 REV

Text
 POR

Text
 R E V I S Õ E S

Text
 DESCRIÇÃO

Text
 LEANDRO QUEIROZ RAMALHO - ENGº ELETRICISTA - CREA: ES-20232/D

Text
 MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

Text
 REFORMA DA ESCADARIA - COQUEIRAL - ORÇAMENTO CIDADÃO

Text
 PROJETO ELÉTRICO

Text
 AUTOR  DO PROJETO: 

Text
 09/2022

Text
 SET/2022

Text
 00

Text
 LEANDRO

Text
 EMISSÃO INICIAL

Text
 CONTRATO

Text
 072/2022

Text
 A.S.

Text
 011/2022

Text
 IMPLANTAÇÃO

Text
 SIMBOLOGIA

Text
 CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA, RESPECTIVAMENTE

Text
 POSTE TELECÔNICO RETO, EM AÇO GALVANIZADO, FLANGEADO, COM CHUMBADORES,  H=4M, COM LUMINÁRIA DECORATIVA LED, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM E  EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, POTÊNCIA DE 50W ATÉ 55W. 

Text
 ELETRODUTO PEAD CORRUGADO INSTALADO EMBUTIDO NO PISO/SOLO.

Text
 CAIXA EM ALVENARIA DE EMBUTIR NO PISO, COM TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES DE  30X30X50CM.

Text
 CAIXA DE PASSAGEM/ATERRAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCOS NAS DIMENSÕES DE  30X30X25CM, INCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO.

Text
 QUADRO DE COMANDO - FIXADO EM POSTE DUPLO T DE MEDIÇÃO NA ALTURA DE 5  METROS EM RELAÇÃO AO SOLO.

Text
 MEDIDOR DE ENERGIA BIFÁSICO INSTALADO EM POSTE DUPLO T.

Text
 NOTAS: 1 - CONDUTORES NÃO COTADOS TERÃO BITOLAS DE 2,5mm². 2 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS TERÃO BITOLA DE ø1.1/4". 3  -  OS  CONDUTORES  UTILIZADOS  PARA  ALIMENTAÇÃO  DO  QUADRO  DE  DISTRIBUIÇÃO  E  CIRCUITOS  DE ILUMINAÇÃO  DOS  POSTES,  DEVERÃO  TER  TENSÃO  DE  ISOLAMENTO  NOMINAL  DE  1KV  PARA  FASES/NEUTRO  E  DE 750V PARA O CONDUTOR TERRA. 4 - TODAS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DEVERÃO SER ATERRADAS. 5  -  O  RELÉ  FOTOELÉTRICO  DEVERÁ  SER  INSTALADO  NO  QUADRO  DE  COMANDO  DE  FORMA  QUE  NÃO  OCORRA INCIDÊNCIA  DIRETA  DE  FOCOS  DE  LUZ  (LUMINÁRIAS  PÚBLICAS  OU  SIMILARES)  QUE  POSSAM  ATRAPALHAR  SEU FUNCIONAMENTO.

Text
 IMPLANTAÇÃO

Text
 ESCALA 1/100
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Text
 COM 50mm DE ESPESSURA

Text
 TAMPA DE CONCRETO ARMADO

Text
 DE BRITA 5CM

Text
 FUNDO COM LASTRO

Text
 COM CHAPISCO E REBOCO

Text
 PAREDE EM ALVENARIA

Text
 DE BLOCO DE CONCRETO

Text
 SOLO

Text
 500

Text
 50

Text
 X 

Text
 150

Text
 150

Text
 L

Text
 X 

Text
 150

Text
 E

Text
 150

Text
 DET. 9 - CX. DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA

Text
 SEM ESCALA

Text
 CORTE LE

Text
 SEM ESCALA

Text
 ELETRODUTO  CORRUGADO DE PEAD  

Text
 VALA PARA ACOMODAÇÃO  DO ELETRODUTO

Text
 A LARGURA          RECOMENDADA       É 30 cm

Text
 3 cm

Text
 3 cm

Text
 A

Text
 MÍN. 60 cm

Text
 NOTAS PARA A INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO PEAD:

Text
 1 - A ALTURA DO REATERRO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 60 CM A  PARTIR DA ÚLTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NÍVEL  DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERÁ VARIAR DE 100 A 120  CM.  2 - SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUÍDO DE MATERIAL ROCHOSO  OU IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E  COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS  A SEREM INSTALADOS.  3 -  CASO HAJA PRESENÇA DE ÁGUA NO FUNDO DA VALA,  RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA  COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA  COMPACTAÇÃO.  4 - OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O  ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAÇÃO ENTRE AS  LINHAS DE DUTOS DEVERÁ SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA  OU TERRA NA ESPESSURA MÍNIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ÚLTIMA  CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR  MECÂNICO, COMPONDO A COTA A. 

Text
 SEM ESCALA

Text
 DET. 2 - INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO

Text
 3 cm

Text
 NA BASE DE 76,2mm, NO TOPO 60,3mm.

Text
 ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL-

Text
 ACOPLAMENTO DE LIGA DE ALUMÍNIO

Text
 INJETADO SOB ALTA PRESSÃO

Text
 RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO

Text
 POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO

Text
 300

Text
 FLANGE NA BASE DO POSTE PA-

Text
 RA FIXAÇÃO COM FUROS PARA

Text
 CHUMBADORES Ø1/2" DET. - 1

Text
 COM(300x300x250)mm

Text
 CAIXA DE PASSAGEM

Text
 500

Text
 300

Text
 4000mm

Text
 50

Text
 76,2

Text
 60,3

Text
 LUMINÁRIA DECORATIVA 54W - 220V 

Text
 REF.: MERAK - TECNOWATT

Text
 TURA 4,0m. FABRICANTE: FORTLIGHT OU 

Text
 HASTE DE TERRA  5/8"x2400mm

Text
 CONECTOR METÁLICO TIPO  PARAFUSO FENDIDO(SPLIT BOLT)

Text
 140

Text
 200

Text
 16

Text
 DET.- 8.2 (FLANGE PARA POSTE)

Text
 DIMENSOES EM mm

Text
 DIÂMETRO EM PROJETO

Text
 ELETRODUTO TIPO PEAD

Text
 RES DA LUMINÁRIA INSTALADA NO

Text
 ENTRADA DOS FIOS ALIMENTADO-

Text
 NO POSTE.

Text
 250

Text
 PARABOLT Ø1/2''x75mm.

Text
 XAÇÃO PARA CHUMBADOR TIPO

Text
 FLANGE NA BASE DO POSTE FI-

Text
 CHUMBADOR TIPO PARABOLT

Text
 VER DET. - 2

Text
 1/2''x75mm. 

Text
 NA BASE DE 76,2mm, NO TOPO 60,3mm.

Text
 ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO E AL-

Text
 RETO COM BASE FLANGEADA DIAMETRO

Text
 POSTE METÁLICO CIRCULAR TELECÔNICO

Text
 TURA 4,0m. FABRICANTE FORTLIGHT.

Text
 NOTAS: 1- DEVERÁ SER CONSTRUÍDA FUNDAÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS POSTES CONFORME ESPECIFICADO PELO  FABRICANTE. 2- PARA ELABORAÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SOLO. 2- AS BASES DOS POSTES METÁLICOS DEVERÃO SER CONECTADAS ÀS HASTES DE TERRA COM CABO DE COBRE NU DE 50MM². 3- DIMENSÕES EM MM.

Text
 DET. - 8.1 (FIXAÇÃO DO POSTE EM  FUNDAÇÃO).

Text
 EQUIVALENTE.

Text
 SEM ESCALA

Text
 DET. 8 - POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO COM LUMINÁRIA LED TIPO CHAPÉU CHINÊS

Text
 PISO ACABADO

Text
 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

Text
 COOPERWELD 5/8"x2,40m

Text
 CABO DE COBRE NU 50mm²

Text
 DET. 4 - ATERRAMENTO DA  BASE DOS POSTES DE AÇO

Text
 SEM ESCALA

Text
 300

Text
 315

Text
 SEGUE AO PONTO DE 

Text
 CABO DE COBRE NU 10mm²

Text
 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO,  MODELO NÃO ADEQUADA PARA  CALÇADAS E ÁREAS DE TRÁFEGO DE PESSOAS OU VEÍCULOS LEVES.

Text
 HASTE DE ATERRAMENTO

Text
 ABERTURA SOMENTE  PARA PASSAGEM DO  ELETRODUTO

Text
 ATERRAMENTO

Text
 HASTE DE TERRA

Text
 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO  EM PVC  REDONDA ∅300mm.

Text
 CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO  SOLO EM PVC  REDONDA  ∅300mm.

Text
 ELETRODUTO  EMBUTIDO EM  ALVENARIA PVC  RÍGIDO 3/4".

Text
 TAMPA PARA CAIXA DE  INSPEÇÃO, MODELO NÃO  ADEQUADA PARA  CALÇADAS E ÁREAS DE  TRÁFEGO.

Text
 SEGUE AO PONTO DE  ATERRAMENTO.

Text
 DET. 7 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

Text
 SEM ESCALA

Text
 DET. 6 - CAIXA E TAMPA P/ INSPEÇÃO DE  ATERRAMENTO

Text
 SEM ESCALA

Text
 250

Text
 200

Text
 NOTA 1

Text
 50

Text
 1700 ±50

Text
 08

Text
 350

Text
 1200

Text
 (FONTE)

Text
 NOTA 5

Text
  7000

Text
 NOTA 8

Text
 10

Text
 13

Text
 11

Text
 01

Text
 02

Text
 03

Text
 04

Text
 06

Text
 QTD.

Text
 UNID.

Text
 DESCRIÇÃO

Text
 ÍTEM

Text
 09

Text
 01

Text
 PÇ

Text
 07

Text
 03

Text
 04

Text
 01

Text
 01

Text
 01

Text
 PÇ

Text
 V

Text
 M

Text
 RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIÇÃO

Text
 OBS.

Text
 E

Text
 PÇ

Text
 C

Text
 C

Text
 E

Text
 E

Text
 05

Text
 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 16X150mm

Text
 -

Text
 C

Text
 06

Text
 01

Text
 C

Text
 08

Text
 C

Text
 HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MÍNIMO 2000mm E DIÂMETRO 16mm

Text
 SAPATILHA

Text
 OLHAL DE AÇO GALVANIZADO

Text
 ALÇA PRÉ-FORMADA

Text
 10

Text
 CONDUTOR DE COBRE NU #10MM2

Text
 11

Text
 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 40MM

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 12

Text
 13

Text
 14

Text
 15

Text
 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO(40MM)

Text
 POSTE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DUPLO T, 7m/100daN (NOTA 7)

Text
 CAIXA DE MEDIÇÃO COM PROTEÇÃO INCORPORADA PADRÃO BIFÁSICO

Text
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 63A

Text
 M

Text
 C

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 NOTAS QUADRO DE MEDIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA:

Text
 1 - EXECUTAR CINCO VOLTAS COM FITA ISOLANTE;

Text
 2 - AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS DA BAIXA TENSÃO AO PISO SERÃO DE 5,5M NO

Text
 CRUZAMENTO DE RUAS E AVENIDAS E GARAGENS DE VEÍCULOS PESADOS, 4,5M EM

Text
 LOCAIS NÃO ACESSÍVEIS A VEÍCULOS PESADOS, 7,0M NO CRUZAMENTO DE RODOVIAS

Text
 3 - OS NÚMEROS DENTRO DOS CÍRCULOS REFEREM-SE AOS ITENS DA LISTA DE

Text
 4 - AS COTAS SÃO DADAS EM MILÍMETROS;

Text
 5 - OS CONDUTORES UTILIZADOS APÓS MEDIÇÃO, PARA A CARGA, DEVERÃO

Text
 POSSUIR TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO DE 1KV.

Text
 10 - O CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL DEVE SER OBSERVADO QUANDO DA

Text
 CONSTRUÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA, VISANDO PRESERVAR O PASSEIO PÚBLICO

Text
 (CALÇADA CIDADÃ) GARANTINDO AO MESMO, DESOBSTRUÇÃO POR POSSÍVEIS

Text
 FEDERAIS E 6,0M EM LOCAIS ACESSÍVEIS AO TRÂNSITO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Text
 MATERIAL EM ANEXO;

Text
 OBSTÁCULOS;

Text
 E = Material fornecido pela EDP Espírito Santo.

Text
 V = Quantidade variável.

Text
 C = Material fornecido pelo consumidor.

Text
 CONDUTOR DE ALUMÍNIO MULTIPLEX #16mm2

Text
 PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA DE 16X200mm

Text
 PÇ

Text
 PÇ

Text
 PÇ

Text
 CONECTOR APROPRIADO

Text
 PÇ

Text
 03

Text
 M

Text
 1.5

Text
 C

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 9 - DEVERÁ SER DEIXADA UMA PONTA MÍNIMA DE 80 CM EM CADA CONDUTOR,

Text
 PARA FACILITAR A LIGAÇÃO DA PROTEÇÃO E DA MEDIÇÃO, E 1,5M PARA CONFECÇÃO

Text
 06

Text
 DO PINGADOURO;

Text
 15

Text
 CAIXA DE

Text
 PASSAGEM

Text
 (OPCIONAL)

Text
 12

Text
 7 - OS POSTES PRÉ-FABRICADOS DEVEM SER DE FABRICANTES CADASTRADOS NA

Text
 EDP-ES E DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADA COM O PADRÃO EDP.

Text
 17

Text
 QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR - DETALHE "QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO QD1"

Text
 PÇ

Text
 01

Text
 C

Text
 13 - SAÍDA DE QUADRO DE COMANDO, SEGUE PARA DISTRIBUIÇÃO. 14 - SAI DO MEDIDOR PARA O QUADRO DE COMANDO.

Text
 17

Text
 18

Text
 CINTA PARA POSTE DUPLO T COM PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO

Text
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1 OBJETIVO 

Este documento tem por objetivo estabelecer condições, a partir dos projetos apresentados, 
para execução das instalações Elétricas da iluminação da Escadaria - Coqueiral, situada 
na rua Jequitibá – Bairro Coqueiral, Aracruz/ES, bem como orientar e disciplinar o 
relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE. 

2 DEFINIÇÕES 

CONTRATADA: Empresa responsável pela execução das instalações elétricas; 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz; 

FISCALIZAÇÃO: Órgão, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como 
responsável pela FISCALIZAÇÃO dos serviços a serem executados pela CONTRATADA. 

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE 

A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, uma cópia da via 
original autenticada da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), relativa à execução dos 
serviços aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsável, com base no valor global do 
contrato, devidamente assinada. 

Para execução das instalações deverão ser atendidas todas as exigências do presente 
memorial e das normas referenciadas. 

A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada será de primeira qualidade, 
conduzindo a um ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de 
execução compatíveis com as melhores práticas disponíveis. 

As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo 
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicáveis. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 
examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 
suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 
esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

Compete à empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos 
serviços contratados nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer, 
sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer material ou serviço que não esteja de acordo com 
as condições estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como não 
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 
CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia, em papel e em 
mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as built”) à 
CONTRATANTE. Este projeto deverá ser executado em software CAD, nos mesmos formatos 
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequações deverão ser 



 

 
 

efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalações sofrerem mudanças, sempre 
autorizadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente testados por técnicos 
e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o 
período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 
pelos materiais e instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrão por conta da 
CONTRATADA. 

A garantia mínima deverá ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalações. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 
força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 
causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 
ficando certo de que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à 
CONTRATANTE. 

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observação e adoção dos 
equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando 
não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não só com relação aos seus 
funcionários, como também, com relação aos usuários em geral das edificações. 

A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de 
segurança da obra, estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela 
administração pública e, em particular, pelas normas de segurança do trabalho nas atividades 
da construção civil e elétrica. 

A CONTRATADA deverá fornecer, entre outros, os seguintes elementos de proteção individual, 
de uso obrigatório pelos empregados: capacetes, botas, óculos de segurança, luvas para 
solda, cintos de segurança, etc. 

5 MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade, resistentes e 
adequados à finalidade que se destinam. Deverão obedecer às especificações do presente 
memorial e projeto executivo, às normas da ABNT, no que couber, e na falta destas, ter suas 
características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos 
idôneos. 

A empresa CONTRATADA deverá, antes da efetiva compra e instalação, apresentar para a 
fiscalização da CONTRATANTE, os catálogos técnicos de todos os materiais que serão 
utilizados na obra. 

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas 
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), caberá à mesma comprovar, 
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se 
refere à qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado 
pela fiscalização da CONTRATANTE. 



 

 
 

6 ALTERAÇÕES DE SERVIÇOS 

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração das obras, serviços e/ou 
especificações do projeto executivo, a CONTRATADA deverá justificar tal alteração, cabendo a 
aprovação e/ou decisão final à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorrências que, 
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou serviço, 
considerar-se-á que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, será exigida 
a correção, reconstrução e/ou substituição desses serviços, sem qualquer ônus à 
CONTRATANTE. 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

7.1 Referências Normativas 

O presente projeto foi elaborado conforme prescrições, principalmente, das normas técnicas 
das seguintes instituições: 

− ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

− ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

− Normas da EDP. 

A fim de complementar as normas das instituições acima relacionadas, deverão ser utilizadas 
as seguintes publicações. 

− ANSI - American National Standard Institute 

− ASTM - American Society For Testing and Material 

− DIN - Deutsche Industrie Normen 

− IEC - International Electrotechnical Commission 

− IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

− NEMA - National Electrical Manufacture's Association 

− NEC – National Electrical Code 

− ICEA – Insulated Cable Engineers Association 

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboração do projeto quanto para a execução das 
instalações, destacamos: 

− NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão – Procedimento 

− NBR ISO/CIE 8995-1 – Iluminação de Ambientes de Trabalho 

− ABNT – NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

Os casos não abordados em nenhuma norma serão definidos pela fiscalização, de maneira a 
manter o padrão de qualidade previsto para a obra. 



 

 
 

7.2 Características do Sistema Elétrico 

7.2.1 Suprimento de Energia 

Em função das características da instalação, a Escadaria é classificada como categoria D de 
atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo. A entrada de energia é efetuada a 
partir da rede elétrica de baixa tensão (127/220V, 2 fases + neutro, 60Hz) da concessionária a 
qual é conectada a cabos de cobre com seção de 16mm², classe 2, isolamento de 750V. 

A energia elétrica consumida será medida na tensão de fornecimento (baixa tensão), estando o 
medidor de energia instalado em poste duplo T pré-moldado, conforme indicação do projeto 
elétrico. 

7.2.2 Distribuição Secundária 

A partir do disjuntor bipolar de 63A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com isolação 
de PVC 70º/1 kV, classe 5, seção de 16mm² para cada fase e para o neutro, juntamente com 
cabo de cobre, com isolação de PVC 70º/750V, classe 5, seção de 16mm² para o terra, em 
eletroduto de PVC rígido de 1.1/4” fixado aparente no poste duplo T até o disjuntor geral de 32 
A do QD1 (Quadro de Comando de Iluminação). O quadro de comando se encontra instalado 
em poste (conforme projeto). 

Do QD1 partem, saindo do disjuntor de proteção bipolar de 10 A, as fases para alimentação de 
relé fotoelétrico instalado na lateral do quadro, do qual segue a fiação de retorno para 
alimentação e comando da iluminação dos postes ornamentais da escadaria. Os cabos de 
cobre das fases deverão possuir isolação de HEPR 90º/1kV, classe 5. Do barramento terra 
seguirá cabo de cobre, com isolação de PVC 70º/750V para aterramento dos equipamentos e 
partes metálicas. 

Desta forma, o sistema de distribuição secundária é em baixa tensão – 127/220V, bifásico, 
60Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentação dos circuitos de iluminação. 

O sistema de distribuição elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do 
bom funcionamento e confiabilidade, a preservação da segurança das pessoas e 
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuários. 

7.3 Aterramento 

Os sistemas de baixa tensão em 127/220 V são solidamente aterrados. 

Deverá ser realizado aterramento no padrão de entrada de energia através de cabo de cobre 
nu de 10mm² conectado a haste de aterramento de comprimento mínimo de 2 metros e 
diâmetro de 16mm, inserida em caixa para inspeção de aterramento com tampa de ferro, 
conforme detalhes em projeto. 

Todos os invólucros metálicos dos postes e luminárias e quaisquer equipamentos que possam 
acumular cargas de eletricidade estática deverão ser efetivamente aterrados. 

Os postes metálicos deverão conter haste de aterramento de cobre tipo Copperweld 5/8” x 2,40 
metros que deverão ser conectadas a base ou estrutura dos postes metálicos através de cabo 
de cobre nú de 50mm² com conectores apropriados. 

A seção do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em 
função da seção dos condutores fases e em função do nível de curto-circuito. 



 

 
 

Quando uma tubulação metálica subterrânea passar nas imediações da malha de terra, deverá 
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m. 

7.4 Especificação dos Materiais 

7.4.1 Quadros de Comandos de Iluminação 

Quadro de comando, em PVC dim 300x300x20mm (AxLxP), com excelente grau de proteção e 
alta resistência mecânica IP54, IK 10. O quadro deverá ser fornecido com placa de montagem 
e trilho DIN. 

7.4.2 Disjuntores Termomagnéticos 

Para proteção e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com 
proteção termomagnética independentes; interrupção do circuito independente da alavanca de 
acionamento; construção interna das partes integrantes totalmente metálicas (para garantir 
uma vida útil maior e evitar deformações internas); fixação em trilho DIN, possuindo as 
seguintes características principais: 

− Classe de Isolação:...................................................................230/400 V; 

− Tensão nominal de operação:...................................................conforme diagramas 

− Tensão máxima de operação:...................................................250 V; 

− Freqüência nominal: .................................................................50/60 Hz 

− Número de pólos: .....................................................................conforme diagramas 

− Capacidade de interrupção simétrica (Icu):...............................conforme quadros 

− Corrente nominal de operação (In): ..........................................conforme diagramas 

− Curvas de atuação:...................................................................C 

Fabricantes de Referência.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivalência 
técnica  

7.4.3 Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) 

Para proteção contra surtos de tensão causados por descargas atmosféricas, manobras, etc, 
foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando da iluminação. 

Os dispositivos de proteção contra surtos serão ligados entre as fases – terra e neutro – terra, 
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas 
pela incidência de raios. 

Os protetores contra surto de tensão deverão ser dispositivos de proteção contra sobretensões 
transitórias (DPST) monopolares, os quais, deverão ser compostos por varistores de óxido de 
zinco associado a um dispositivo térmico de segurança, que atua tanto por sobrecorrente como 
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalização visual bicolor, “verde” quando em 
serviço e “vermelha” quando fora de serviço. Possuindo as seguintes características principais 
mínimas: 

− Tensão Nominal........................................................................175 V (fases) e Neutro 



 

 
 

− Grau de proteção...................................................................... IP 20 

− Máxima corrente de impulso Iimp (10/350 µs) ........................... 12,5 kA 

− Máxima corrente de descarga Imax(8/20 µs) ............................. 60 kA 

− Corrente nominal de descarga In (8/20 µs) .............................. 30 kA 

− Classe ...................................................................................... I/II 

7.4.4 Interruptor Diferencial Residual (IDR)       

Conforme preconiza a NBR-5410, para proteção contra choques elétricos de contatos indiretos, 
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para o circuito de iluminação dos 
postes metálicos. Os DRs serão de alta sensibilidade, 30 mA com interrupção do circuito 
independente da alavanca de acionamento, construção interna das partes integrantes 
totalmente metálica (para garantir uma vida útil maior e evitar deformações internas), 
possuindo as seguintes características principais: 

− Tensão nominal de operação:................................................... 220 / 127 V 

− Frequência nominal: .................................................................50/60 Hz 

− Número de pólos: .....................................................................2 

− Tipo: .........................................................................................AC 

− Corrente nominal de operação (In): .........................................conforme diagramas 

− Corrente residual de proteção (Ir):.............................................30mA 

− Tempo de atuação:....................................................................15 a 30ms 

Marcas de referência: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivalência técnica. 

7.4.5 Eletrodutos 

Todos os condutores deverão ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem 
requeridos, tais como para aterramento. 

Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos 
multipolares, não se admitindo a instalação de condutor nu. 

Será obrigatório o uso de eletrodutos em toda instalação, não se permitindo colocação de fios 
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalações especiais. 

As dimensões internas dos eletrodutos e respectivos acessórios de ligação devem permitir 
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados. 

Em todos os lances de tubulação deverão ser introduzidos arames F.G nº 14 AWG, que 
permanecerão dentro dos mesmos até sua utilização, presos nas buchas de vedação. 

Para interligação entre as caixas de passagem subterrâneas e alimentação de todos os postes, 
foi previsto a utilização de dutos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de 
seção circular, com corrugação helicoidal, com excelente raio de curvatura, impermeável, 



 

 
 

destinado à proteção de cabos subterrâneos de energia. Foi especificado o diâmetro de 1.1/4", 
marca de referência Kanaflex ou similar com equivalência técnica.  

7.4.6 Caixas de passagem 

Foi especificada uma caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm com 
revestimento interno em chapisco e reboco, fundo com brita e tampa de concreto com 
espessura de 5cm nas dimensões de 30x30x50cm, para passagem de eletrodutos e fiação e 
para a interligação dos pontos de iluminação com o QD1.  

Também foram previstas caixas de passagem/aterramento de concreto simples, com 
revestimento interno em chapisco e reboco, fundo com brita, nas dimensões de 30x30x25cm 
com haste de aterramento para passagem de eletroduto e cabos e aterramento dos postes. 

7.4.7 Condutores 

Adotou-se o uso de cabos flexíveis para alimentação dos circuitos de iluminação. 

Os cabos de fase utilizados para distribuição geral de iluminação (220V), deverão ser 
constituídos de condutor formado de fios de cobre, têmpera mole e classe de encordoamento 
nº 5. O isolamento em HEPR (0,6/1kV-90ºC), anti-chama, com cobertura em PVC. Já o cabo 
do terra deverá possuir isolação PVC 750V-70ºC. 

Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas de derivação; as emendas e 
derivações devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolação 
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser 
introduzidos em eletrodutos. 

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a 
rede de eletrodutos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A 
introdução só deve ser iniciada após a tubulação ser perfeitamente limpa. Atenção especial 
deve ser tomada na introdução dos condutores de pequenas bitolas a fim de que não sejam 
expostos a trações excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudanças 
bruscas de direção das caixas. 

A menor bitola de condutores apresentada para os circuito do Quadro de Comando 220V é de 
2,5mm², não se admitindo, em hipótese alguma a sua substituição por múltiplos de bitola 
inferior ou mesmo utilização de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados. 

Não serão aceitas emendas na fiação ou avarias do material isolante. Todos os condutores 
isolados ou não, deverão ser identificados por cores, conforme descrito a seguir: 

Condutor Neutro: cor azul claro; 

Condutor Fase: preto; 

Condutor Proteção (“terra”): verde; 

Condutor retorno: vermelho. 

O alimentador geral, o alimentador do quadro de comando e dos circuitos que passam pelo 
piso ou solo terão tensão de isolamento 0,6/1 Kv (HEPR) com cobertura em PVC. Exceção se 
fará para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde. 



 

 
 

Marca de referência para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas 
serem substituídas por similar de equivalência técnica. 

7.4.8 Luminárias 

As luminárias abaixo listadas, cujo locais de instalação estão apresentados no projeto 
executivo, foram adotadas e deverão ter classe II de proteção contra choque elétrico: 

− Luminária decorativa urbana de elevada eficiência, com tecnologia LED. Corpo e base 
confeccionados em alumínio injetado e capot em alumínio estampado, grau de proteção 
IP67, resistência ao choque IK08, fluxo nominal mínimo de 5.000 lm, eficiência mínima 
de 100lm/W, potência máxima de 54W, temperatura de cor de 5.000K, distribuição/ótica 
simétrica, montagem vertical em tubo diâmetro 60 ou 76 mm, instaladas em postes de 
4m de altura. Ref.: MERAK – SYF – Marca: TECNOWATT. 

7.4.9 Relés Fotoelétricos 

Deverá ser instalado relé fotoelétrico na lateral do quadro de comando da iluminação QD1, o 
qual comandará o acionamento dos postes ornamentais contidos na praça. 

O relé fotoelétrico deverá ser instalado no quadro de comando de forma que não ocorra 
incidência direta de focos de luz (luminárias públicas ou similares) que possam atrapalhar seu 
funcionamento. 

7.4.10 Postes 

− Poste telecônico reto, fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020, flangeado (com base 
de 200x200mm para fixação através de 4 chumbadores tipo parabolt de 1/2"x75mm), 
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminária, com altura 
útil de 4 metros, diâmetro no topo de 60,3mm e na base de 88,9mm, ou conforme 
luminária adquirida. Ref.: FLPR04F Fortlight ou equivalente. 

7.5 Notas e Recomendações 

Antes de iniciar a execução é importante verificar o prazo de validade do projeto aprovado e, se 
necessário, consultar as normas vigentes da concessionária. 

7.6 Inspeção e Documentação 

A conclusão das instalações dar-se-á através da entrega dos seguintes documentos: 

− As Built das instalações; 

− Certificado de Garantia; 

− Descrição e Especificação Técnica de todos os materiais empregados na instalação; 

− ART do engenheiro responsável pela execução da obra. 
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Objeto/Projeto: ANÁLISE DA ESCADARIA A.S.:  011-22 

 
 

  
Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed. Central, 1º andar,                                             
Sala 105 e 106, Centro – Vila Velha – ES. 
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477  

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º andar 
Edifício Aleixo Roldi - Centro, 

Aracruz - ES, 29190-300 
 

1)  Caracterização e Objetivo da Vistoria:   

 

Caracterização: Vistoria dos representantes da empresa Dan Engenharia a fim de 

verificar a atual situação da Escadaria situada na Avenida Jequitibá no Bairro de 

Coqueiral e identificar as melhorias que deverão ser contempladas no projeto de 

reforma. 

Objetivo: Verificar a atual situação civil da escadaria situada na Avenida Jequitibá no 

Bairro de Coqueiral 

 

 

2) Constatações: 

Mediante visita técnica realizada no dia 09/08/22 à Escadaria, localizada no município 

de Aracruz -ES, na avenida Jequitibá, bairro Coqueiral, a equipe envolvida no projeto 

constatou que: 

 A escadaria foi executada em concreto com guarda corpo também em concreto 

nas duas laterais sem corrimão, patamar intermediário alargado contendo 

jardineiras e bancos. Nas duas laterais externas à escada há canaletas de 

concreto e caixas de passagem para drenagem pluvial dos taludes e da escada, 

bem como área de jardim (Foto 01 e Foto 02).   

 Os degraus da escada não possuem dimensões de piso e espelhos 

proporcionais e necessitam serem reexecutados/ corrigidos utilizando fórmula 

de Blondel (Foto 03). 

 Está faltando guarda corpo em concreto aramado na maioria do percurso da 

escada e os que restaram estão danificados com a estrutura de concreto armado 

deteriorados apresentando armaduras expostas e oxidada em avançado estado 

de processo de corrosão (Foto 04 e 05), sendo necessário serem demolidos.  
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Não há corrimão em todo o percurso da escada conforme exigências e normas 

técnicas.  

 As calhas e caixas de passagem estão obstruídas por vegetação e sujidade 

(Foto 06, 07 e 08).  

 Os jardins estão depredados e tomados de vegetações diversas ao paisagismo 

original. O paisagismo dos canteiros entre as laterais da escada e as canaletas 

de drenagem não existe mais. (Foto 01, 02, 09 e Foto 10) 

 Os revestimentos das muretas dos canteiros estão com umidade no 

revestimento, mostrando que a impermeabilização interna dos canteiros não 

mais funciona, sendo necessário a execução de nova impermeabilização e 

recuperação dos revestimentos e pintura.   

 

 

 

 

 

Foto 01- Escadaria Foto 02 - Jardim 
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Foto 03 - Degraus da escada com dimensões de 
piso e espelhos desproporcionais 

Foto 04- Falta guarda corpo na maioria do 
percurso 

.   

Foto 05 – Guarda corpo de concreto danificado 
com estrutura deteriorada e armaduras 

aparentes e oxidada 

Foto 06 – Calhas obstruídas por vegetação 
e sujidade 
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Foto 07 - Calhas obstruídas por vegetação e 
sujidade 

Foto 08 – Caixa de passagem obstruídas 
por vegetação e sujidade 

  

Foto 09 – Jardins tomados de vegetações 
diversas ao paisagismo original 

Foto 10 – Jardins estão depredado  
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Ressalta-se ainda necessidade de informar algumas questões relacionadas ao guarda 

corpo e corrimão a ser instalado na escadaria em questão, devido ao fato de serem itens 

de segurança, sua instalação deve seguir alguns preceitos básicos fixados pelos órgãos 

competentes, como na NBR 14.718, editada em 2001 e revisada em 2008 e na NBR 

9050 ( acessibilidade)  editada em 2015 revisada em 2020, pela Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT, bem como na Norma Técnica referente a Saídas de 

Emergência  do Corpo de Bombeiros do Estado de Espírito Santo, e no caso do 

corrimão, também consta na exigência da NR18 do Ministério do Trabalho.  

 

O guarda corpo de escadas ou de outros locais, como varandas, mezanino, decks, etc., 

têm a mesma função: criar uma barreira à meia altura que evite quedas, nos limites 

entre os desníveis de pisos, quando não há fechamento/vedação completa em paredes.   

Este elemento pode ser executado de diversos materiais, tais como: alvenaria; 

alumínio; aço galvanizado. aço inox, madeira, vidro temperado e laminado, 

dependendo do local a ser utilizado.  

 

Já o corrimão é uma barra de superfície lisa e arredondada que acompanha as laterais 

das escadas e rampas, auxiliando quem caminha por elas, sendo um item de 

segurança obrigatório. É um apoio para o corpo, que traz mais equilíbrio e segurança 

para que pessoas subam e desçam escadas/rampas ou simplesmente passem por 

algum trajeto com maior facilidade ao subir e descer os desníveis. E utilizado 

principalmente por crianças, mulheres grávidas, pessoas com criança de colo, idosos e 

portadores de necessidades especiais. Trata-se de um elemento pode ser executado 

de diversos materiais, tais como: alumínio; tubos de ferro pintado, tubos  aço 

galvanizado pintados, aço inox e madeira.  
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Em geral as opções de matéria prima comumente utilizadas em áreas externas públicas 

(uso intenso e constante) para guarda corpo e corrimão são em: aço galvanizado 

pintado, aço inox polido ou escovado ou em madeira.  

 

O aço inox  possui uma boa resistência a quedas e impactos, tem maior resistência a 

corrosão que o aço galvanizado, portanto possui uma boa durabilidade e não necessita 

de manutenção com frequência. Já a utilização da madeira para o guarda 

corpo/corrimão, sua vida útil está diretamente relacionada com alguns cuidados a serem 

observado como: especificação adequada do produto para ser utilizado em área externa 

(não utilizar material de má qualidade), garantindo a procedência da matéria prima de 

boa qualidade (fornecedor/madeireira tenha uma boa reputação no mercado), sendo 

fornecida pelo fabricante com aplicação de produtos químicos que combatam pragas, e 

no local ser aplicado produto para resistir as intempéries de chuva e umidade do ar, com 

manutenção mais frequente, e que  todos os parafusos de fixação da estrutura de 

madeira e chapas sejam inox.  

 

Na NBR 14718, encontramos algumas definições, em seu item 3, dentre elas: 

“3.11 guarda-corpos: Elemento destinado a proteger as pessoas que permaneçam 
ou circulem na sua proximidade contra o risco de queda fortuita, sem, no entanto, 
impedir a sua passagem forçada ou voluntária (ABNT, 2019, p. 3). 

A NBR 14718 faz ainda a distinção entre guarda-corpos internos e externos: 

“guarda corpos de uso externo: guarda-corpos com incidência direta da pressão 
de vento. 

guarda-corpos de uso interno: guarda-corpos sem incidência direta da pressão 
de vento.” (ABNT, 2019, p. 3) 
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O guarda-corpo, segundo a NBR 14718 (2019), possui como uma de suas condições 

de projeto a altura mínima exigida – 1,10m em relação ao piso acabado considerado, 

até o topo de seu peitoril. Veja por exemplo a Figura abaixo, extraída da norma. 

 

A abreviatura ZEN significa Zona de Estacionamento Normal e APR significa “altura da 

parte superior do corrimão até o ponto mais alto de uma mureta com espaço interno 

menor que 10cm” – que é o caso do desenho do Corte Transversal que mostramos logo 

abaixo. 

 

Fonte: ABNT (2019, p. 9) 
 

Lembra-se ainda, que a NBR 9050 revisada em 2020 exige a instalação 

de corrimãos em duas alturas (70 e 92cm), diferente do que acontecia antes dessa 

revisão, pois os próprios corrimãos já faziam o papel de guarda corpo. No entanto, com 

a revisão da NBR 9050 (2020) além dos corrimãos exige-se a instalação do guarda-
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corpo e guia de balizamento (este último, no caso de rampas, quando não há uma 

alvenaria lateral), conforme a Figura abaixo extraída da própria NBR 9050 (2020). 

 

Fonte: ABNT (2019, p. 9) 
 

A guia de balizamento, segundo a NBR 9050 (2020) precisa ter altura mínima de 5cm; 

no entanto, muitas vezes adota-se a medida de 20cm (conforme o desenho da NBR 

14718) devido à necessidade estrutural para fixação do guarda-corpo (que deve atender 

às regras de resistência específicas): esses 20cm são feitos, geralmente, com viga 

invertida de concreto, conforme o desenho abaixo: 
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3) Conclusão: 

 

Diante do exposto, solicitamos análise e apreciação dessa SEMOB/PMA para decisão 

sobre o nível de intervenção a ser implementado no projeto da reforma da escadaria 

púbica, situada na Avenida Jequitibá no Bairro de Coqueiral, que se fazem necessários, 

conforme itens a seguir, bem como definição das soluções 01 ou 02 para a matéria  

prima a ser utilizada no guarda corpo e corrimão da referida escadaria:  
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a) Reforma dos degraus da escada tornando-os proporcional nas dimensões de piso 

e espelhos atendendo norma técnica do Corpo de Bombeiros. Caso decidam 

manter o espelho e o piso existente em cimentado deve ser realizada minimamente 

a manutenção de trechos danificados, lavagem e limpeza geral dos espelhos e 

degraus e pintura com tinta a base acrílica para piso; 

b) Reexecução do paisagismo das jardineiras, inclusive impermeabilização das 

paredes internas das jardineiras, bem como correção, manutenção e pintura das 

paredes externas e a reforma dos bancos e encostos.    

c) Limpeza das calhas de concreto de piso das caixas coletoras de água pluvial para 

posterior análise de suas condições físicas.  

d) Demolição no guarda corpo restante com instalação de novo guarda corpo com 

corrimão, conforme uma das opções sugeridas a seguir quanto a matéria prima a 

ser adotada parra tal fim. 

 

Sugestão 01 – Guarda corpo em tubo aço inox.  

Imagem ilustrativa e não consta o corrimão o qual deverá ser instalado.  
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Sugestão 02 -Guarda corpo em madeira. 

Imagem ilustrativa e não consta o corrimão o qual deverá ser instalado.  

 

Considerando que a escadaria, objeto da vistoria, encontra-se em região de proximidade do 

mar e com constante atuação da maresia será necessário manutenção preventiva de qualquer 

das duas hipóteses acima, sendo que comumente a manutenção da Sugestão 2 deverá ser 

mais constante. No aspecto estético considerando o ambiente que a escadaria esta inserida 

a solução 2 terá um resultado estético melhor.  No quesito resistência e vida útil, seguem as 

considerações:  

 

No caso da sugestão 01, por ser aço inox, o guarda corpo/corrimão terá maior vida útil quando 

comparado com a hipótese de usar o aço galvanizado pintado. Ainda assim, é necessária a 

especificação correta do tipo de aço inox a ser utilizado considerando o uso deste e ser 

contabilizados os fatores ambientais que o elemento estará exposto para garantir 

adequadamente a longevidade do guarda corpo e corrimão. Contudo o uso de aço inox para 

guarda corpo e corrimão em áreas externas e mesmo internas tem se mostrado duráveis 
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quando comparado com outros materiais usualmente utilizados na confecção de guarda 

corpo/corrimão, tendo uma maior resistência e menor custo com manutenção fazendo valer a 

pena o investimento nesse tipo de material. 

 

No caso da sugestão 02, com utilização de madeira para o guarda corpo/corrimão, sua vida 

útil está diretamente relacionada com os seguintes cuidados descritos a seguir, não utilizar 

material de má qualidade, que terá que ser substituído em um curto período de tempo:  

 Para a escolha da madeira é preciso escolher por madeira com alta resistência a desgaste 

e que podem ser instaladas em áreas descobertas, após passar por tratamento de modo 

que as intempéries do tempo, como sol e chuva, não danificam a madeira. Entre os tipos 

de madeira mais indicado para o referido uso em questão, as opções mais frequentes 

são:  Cumaru, Ipê e Maçaranduba. 

 A exigências relevantes a serem prescritas em projeto e exigidas fielmente no processo 

de fiscalização da execução da obra:  

 Fornecedor do produto: é fundamental que a madeireira tenha uma boa reputação 

no mercado. Portanto, deverá ser garantido que a matéria-prima terá boa 

procedência através da especificação adequada do produto a ser utilizado.  

 A madeira escolhida e especificada seja devidamente tratada considerando o uso e 

ambiente a ser instalada, o que na prática, isso significa que o fabricante deve fazer 

a aplicação de produtos químicos que combatam pragas que normalmente afetam 

esse material, como os cupins. 

 O corrimão e guarda corpo deverão receber tratamento para resistir as intempéries 

de chuva e umidade do ar pela proximidade do mar. As peças de fixação deverão ser 

em aço inox;  

 Deverá ser programada e executada a manutenção preventiva de fora frequente 

como uma das medidas, somadas as demais, para prolongar o máximo possível a 
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vida útil dessa estrutura. Havendo vandalismos está devera receber a manutenção 

corretivo conforme os cuidados tomados na original do produto/serviço.  

 
 
Aguardamos retorno o mais breve possível para para darmos início ao projeto em questão.  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

Simone Zanetti 
Arquiteto 

CAU A85581-2 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 

Márcia Eliane Dan 
Engenheira Civil 

CREA ES 4876/D 
DAN ENGENHARIA 

     PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 
 

MARCIA ELIANE 
DAN:87345102734

Assinado de forma digital por 
MARCIA ELIANE DAN:87345102734 
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Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 

Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 1,50

01.01.02 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 6,93

01.01.03 M3 7,75

01.01.04 M2 10,02

01.01.05 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 15,00
01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 M2 393,15

01.02.02 M2 338,46

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01 MÊS 0,14

SUBTOTAL 01
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00

02.02 M 81,00

02.03 MS 4,00

02.04 MS 4,00

02.05 MS 4,00

02.06 MS 4,00

02.07 UND 4,00

02.08 M2 6,00

02.09 M 15,00

02.10 UND 15,00

02.11 UND 1,00

02.12 M 15,00

SUBTOTAL 02
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01 M2 18,52

03.03 TRANSPORTES

03.03.01 M3 35,22

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 24,08

03.03.03 T 38,52

SUBTOTAL 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        34,53% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE.

DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM 
MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO 
E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", 
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM 
(REAPROVEITAMENTO 2X)

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), 
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 
2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E 
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO 
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS 
ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E 
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA 
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 
PARA BARRACÃO DE OBRA

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO 
E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", 
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. 
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., 
DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M 
ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM 
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 
UTILIZAÇÃO)

RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS 
EXISTENTES 

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE 
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM 
(CAMINHÃO BASCULANTE)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
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PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

04 ESTRUTURAS

04.01 M2 44,95

04.02 M3 14,86

04.04 REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

04.04.01 M2 1,30

04.04.02 M2 1,30

04.04.03 M2 1,30

04.04.04 M2 1,30

SUBTOTAL 04
05 IMPERMEABILIZAÇÃO

05.01

05.01.01 M2 41,85

SUBTOTAL 05
06 REVESTIMENTO DE PAREDES

06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01 M2 43,09

06.01.02 M2 43,09

06.01.03 M2 43,04

06.02 ACABAMENTOS

06.02.01 M2 43,09

06.02.02 M 50,10

SUBTOTAL 06
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

07.01 ACABAMENTO

07.01.01 M2 138,28

07.01.02 PÇ 47,00

07.01.03 PÇ 166,00

SUBTOTAL 07
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.01 QUADRO DE COMANDO

08.01.01 UND 1,00

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01 UND 8,00

08.02.02 UND 1,00

08.03 ELETRODUTO

08.03.01 M 6,00

08.03.02 M 170,00

08.04 CABOS E FIOS

08.04.01 M 149,00

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE FORMA

REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM)

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM 
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS 
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS 
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO 
SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 
AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, 
ESPESSURA 20 MM

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

REVESTIMENTO TIJOLINHO CERÂMICO, MARCA DE REFERÊNCI 
GAIL METRÓPOLE AREIA FLASH, DIM. 240MM X 54MM, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E REJUNTE

CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, 
LARG. 0,25M, ESP. 2CM

PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA 
REFERÊNCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
COLANTE ACIII E APLICAÇÃO DE RESINA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E 
CATAVENTO), MARCA REFERÊNCIA LADRILAR ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E APLICAÇÃO DE RESINA 
PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, 
NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE 
TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS 
DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E 
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO 
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO 
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, 
SEÇÃO DE 2.5 MM2



3 de 3 Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 

Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        34,53% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

08.04.02 M 6,00

08.04.03 M 363,00

08.04.04 M 14,00

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

08.05.01 UND 1,00

08.05.02 UND 1,00

08.05.03 UND 1,00

08.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 1,00

08.05.05 UND 3,00

08.06 LUMINÁRIAS E POSTES

08.06.01 UND 8,00

08.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.07.01 UND 1,00

SUBTOTAL 08
09 PINTURA

09.01 SOBRE PAREDES E FORROS

09.01.01 M2 14,80

09.02 SOBRE PISO

09.02.01 M2 406,76

09.02.02 M2 34,35

SUBTOTAL 09
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.01 DIVERSOS

10.01.01 M 92,42

10.01.02 BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND 8,00
10.02 PAISAGISMO 

10.02.01 UND 48,00

10.02.02 UND 180,00

10.02.03 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 9,26
10.02.04 FORNECIMENTO/INSTALACÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 28,16
10.02.05 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 8,33

SUBTOTAL 10
11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

11.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 476,74
SUBTOTAL 11

TOTAL GERAL COM BDI  

FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 
60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO EM 
ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, POTÊNCIA DE 
50W ATÉ 54W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM 
POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, 
INCLUSO BASE E CHUMBADORES

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, 
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE 
MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E 
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES A TRÊS DEMÃOS

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERÊNCIA CONDUZ, 
NAS CORES AZUL SEGURANÇA, AMARELA, BRANCA, VERDE E 
LARANJA, PARA SINALIZAÇÃO EM FAIXAS DE 5CM NOS DEGRAUS 
DA ESCADARIA, CONFORME PESPECTIVA EM PROJETO.

GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE Ø 2" NA VERTICAL A CADA 
1,50M E CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INOX, Ø 11/2", ESP. 1,2MM, 
COM SUPORTE EM TUBO INOX Ø 5/8", ESP. 1,2MM.

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA PURPURATA), 
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO 
ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM 
COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE



PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas

1. DO OBJETO

Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Revitalização da Escadaria

localizada na Rua Jequitibá - Bairro Coqueiral, neste Município de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, §1º, inciso I, da Lei 8.666/93;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execução de empreitada por preço unitário,  nos termos do art.  6º, inciso VIII,

alínea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da execução da Obra de Reforma e Revitalização da Escadaria localizada na Rua

Jequitibá - Bairro Coqueiral do Bairro Coqueiral, neste Município de Aracruz/ES. 

A Reforma  Revitalização  da  Escadaria  é  prioritária  na  lista  de  investimentos  por  estar

contemplada  no  Orçamento  Cidadão  do  Município  de  Aracruz/ES,  e  fora  indicação  da

comunidade local.

Mediante visita técnica, constatou que a escadaria foi executada em concreto, com guarda

corpo também em concreto nas duas laterais, sem corrimão, patamar intermediário alargado

contendo  jardineiras  e  bancos.  Nas  duas  laterais  externas  à  escada  há  canaletas  de

concreto e caixas de passagem para drenagem pluvial dos taludes e da escada, bem como

área de jardim.
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A escadaria existente com a ação do tempo, do uso e do método executivo apresentam

vários de seus componentes comprometidos, como:  

 Degraus  necessitam  serem  reexecutados  pois  não  possuem  dimensões  de  piso  e

espelhos proporcionais;

 Guarda  corpo  estão  danificados  com  a  estrutura  de  concreto  armado  deteriorados

apresentando  armaduras  expostas  e  oxidada  em  avançado  estado  de  processo  de

corrosão;

 Ausência  de corrimão em todo o percurso da escada conforme exigências  e normas

técnicas;

 calhas e caixas de passagem estão obstruídas por vegetação e sujidade;

 Os jardins estão depredados e tomados de vegetações diversas ao paisagismo original;

 O paisagismo dos canteiros entre as laterais da escada e as canaletas de drenagem não

existe mais;

 Os  revestimentos  das  muretas  dos  canteiros  estão  com  umidade  no  revestimento,

mostrando  que  a  impermeabilização  interna dos  canteiros  não  mais  funciona,  sendo

necessário a execução de nova impermeabilização e recuperação dos revestimentos e

pintura.  

Por  todo  exposto,  as  intervenções  propostas  são  necessárias  e  resultaram  em  uma

escadaria  preservada,  com guarda corpo e  corrimão,  oferecendo segurança ao transitar,

sendo essa escadaria a principal via de acesso de muitas pessoas que residem no entorno.

O  presente  Projeto  Básico  tem  como  objetivo  estabelecer  os  requisitos,  condições  e

diretrizes técnicas e administrativas para contratação do objeto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A  CONTRATADA  se  obrigará  a  executar  a  Reforma  e  Revitalização  da  Escadaria,

empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente

aos Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, bem

como  às  Normas  e  Especificações  Técnicas  Vigentes  (tais  quais  normas  da  ABNT  –

Associação Brasileira de Normas Técnicas, e orientações técnicas do IBRAOP – Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).
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Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos

e  custos  unitários,  e  demais  especificações  técnicas,  encontram-se  nos  Cadernos  de

Encargos e Especificações, Orçamentos e Projetos. 

O material técnico e relatórios de vistoria disponibilizados foram desenvolvidos de forma a

fornecer visão global da obra/serviços, identificando todos seus elementos constitutivos com

clareza, apresentando soluções técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de

reformulação  ou de  variantes  durante  sua  execução,  contudo  todo  projeto  é  passivo  de

interferências,  não  se  descartando  a  necessidade  de  compatibilizações  dos  mesmos  no

momento das realizações dos serviços. 

Deverão  ser  analisados  para  composição  dos  respectivos  custos  (produtividade  x

operacionalidade  x  equipamentos  de  produção),  considerando  as  técnicas  executivas

propostas e a equipe para execução dos serviços.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado  para

execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados,  o  qual  deverá  emitir  ART –

Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execução dos serviços.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela Contratada deverão ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes

informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

  Pendências;

 Justificativa das Pendências.
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Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos

serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

O  Diário  de  Obra  ou  Boletim  de  Ocorrência  deverá conter espaço,  para

comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização da obra.

A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

Durante  a  execução da  obra,  a  CONTRATADA deverá  sempre preservar  a  limpeza  e  a

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes à execução dos serviços

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade

com o disposto no art. 10 da Resolução CONAMA 307/2002.

Os  materiais  empregados  na  obra,  a  serem  fornecidos  pela  CONTRATADA,  serão

previamente  submetidos  à  fiscalização  para  exame  e  aprovação  e  deverão  ser

comprovadamente de boa qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível.

Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra,  material,

equipamentos, maquinário, ou quaisquer outros necessários às Obras.

Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  nos  dias  úteis,  devendo  se

necessário, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horário noturno ou em feriados e finais de semana.

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados.

Os serviços para execução da obra,  poderão a critério da SEMOB, ser deslocados para

outros horários, (noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao

normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, composições de custos,

memória  de  cálculo e  planilha  orçamentária,  deverão  também  ser  atendidas  as

recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à

qualidade dos materiais e mão-de-obra empregados na execução dos serviços.
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Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ão  da  presente  responsabilidade,  defeitos,  estragos,  quebras  ou  falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações

previstas na legislação vigente.

A CONTRATADA deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à

execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

No ato da emissão da Ordem de Serviço,  a SEMOB, a empresa prestadora de serviços

técnicos  profissionais  especializados  –  assessoria  técnica  e  a  empresa  vencedora  do

Certame analisarão em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o

Cronograma Físico Financeiro para obra, objetivando a aplicação das melhores práticas no

âmbito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa

CONTRATADA suscite  e  justifique  a  alteração/  adequação  do  Plano  de  Ataque  e  do

Cronograma, as partes envolvidas deverão tratar o caso no intuito de dar a solução mais

vantajosa e eficiente  para a Administração,  sem alterar  o prazo de execução e  vigência

contratual.

Os projetos,  as  especificações,  as composições,  os cálculos,  dentre outros,  deverão ser

examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou

suscetíveis  à  dúvida,  deverá  a  CONTRATADA recorrer  à  FISCALIZAÇÃO para melhores

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela

CONTRATADA e sua  aprovação  dependerá  de  análise  por  parte  da  FISCALIZAÇÃO da

CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá garantir  que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

período de garantia.
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Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for

causado aos imóveis,  mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando  certo  que  os  prejuízos  eventualmente  causados  serão  ressarcidos  à

CONTRATANTE. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O  valor  máximo  estimado  da  referida  contratação  é  de  R$  356.758,01  (trezentos  e

cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  da  planilha

orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela CONTRATADA poderão ser reajustados, após o transcurso de

prazo de 01 (um) ano da  data base do referencial  do orçamento,  de  acordo com os

preceitos da Lei 8.880/1994, através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC -

Fundação Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro,

com base nos preços referenciais.

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC – Fundação Getúlio Vargas, relativo ao

mês anterior à data base do referencial do orçamento;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao

mês anterior à data base do referencial do orçamento.
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Compete à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso

de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação

dos serviços o memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos  de preços  propostos  estarão ainda  sujeitos,  a  Leis  Complementares,

Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função

das medidas econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  desta  Licitação  correrão  por  conta de  dotação  orçamentária

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Orçamento Cidadão

Classificação Funcional: 15.451.0037.1.0127 

Código Reduzido: 723

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Vínculo: 1.530.0000.0000 – Royalties do Petróleo

9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com

o cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 210 (duzentos e dez) dias,

contados  da  publicação  do  mesmo,  excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra,

provocados por fatos alheios à vontade da CONTRATADA sem contudo alterar o prazo de
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vigência do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis

ao início da execução da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de

Obras e  Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será

contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o início dos serviços.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão

contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alterações. 

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras

e Infraestrutura,  com antecedência  mínima de 15 (quinze)  dias,  inclusive  justificando  os

motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,

§1º da Lei nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.
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A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital  e  a  apresentação  da  proposta,  e  ser  agendada  previamente  junto  a  Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá,

Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

de  forma  individual,  não  se  permitindo  em  nenhuma  hipótese,  visitas  conjuntas  ou

concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do

processo licitatório.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita,  necessariamente,  será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento  dos dados necessários  à  apresentação da proposta.  A não verificação

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar  dos trabalhos como fonte de

alteração  dos  termos  contratuais  que  venham a  ser  esclarecidos,  a  não  ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela CONTRATADA devem estar alinhadas com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da CONTRATANTE,

de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs

295/2008 e 3.459/2012).

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  atestado  de  visita,  que  deverá  ser  assinado  por
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profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

Não será aceita proposta apresentada por consórcio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependência entre firmas licitantes,  já  que não se trata de obra com

complexidade técnica,  o  que  acaba por  permitir  a  participação  de um maior  número de

interessados.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se

tratando de sociedades comerciais.  No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por ações,

deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no caso de

sociedades civis, da diretoria em exercício;

c)  Inscrição do ato constitutivo,  no caso de sociedades civis,  acompanhada de prova de

diretoria em exercício;

d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação

ativa), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto do certame;
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c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço  -  FGTS,  expedida  pela  Caixa  Econômica  Federal,  com validade  na data  da

entrega dos envelopes;

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1)  A regularidade perante a Secretaria  da Receita Federal  e da Procuradoria Geral  da

Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria

Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial  no Estado do Espírito  Santo,  quando houver,  com validade na data da entrega dos

envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública do Município sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa

do TST nº 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta

apresente alguma restrição, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis prorrogáveis por

igual período, para regularização dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora,

nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar nº 123/2006.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -

Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no

Conselho Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, previs-

ta no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho
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(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contra-

tação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de

declaração de anuência do profissional .

Atestado(s)  emitido(s)  por  pessoa jurídica  de direito  público  ou privado  acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empre-

sa  que  comprove  que  foi  responsável  tecnicamente  pela  execução  de  serviços

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica

e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro de-

vidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propos-

tas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração  do(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  aceitando  a  sua  indicação  realizada  pela

licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte

das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2)  Para  fins  desta  licitação  considerar-se-ão  como  parcelas  de  maior  relevância  as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Os

itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em

valor  igual  ou  superior  a  4% (quatro  por  cento),  nos  termos  do  art.  2º  da  Portaria  DG

108/2008, e que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

%  Rele-

vância téc-

nica

ESTRUTURAS

Compatível e similar ao serviço descrito no item da planilha orçamentária  
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04.02 -  FORNECIMENTO  E  LANÇAMENTO  DE  CONCRETO  PARA

GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTI-

LIZANDO  SIKAGROUT  OU  PRODUTO  EQUIVALENTE,  EXCLUSIVE

FORMA.

19,97%

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTO

Compatível e similar ao serviço descrito no item da planilha orçamentária

07.01.01 - PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM AR-

GAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM.

4,95%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIAS E POSTES

Compatível e similar ao serviço descrito no item da planilha orçamentária

08.06.01 -  LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO

EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, POTÊNCIA DE

50W ATÉ 54W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM

POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, IN-

CLUSO BASE E CHUMBADORES.

7,93%

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profis-

sional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as

mesmas exigências deste Projeto Básico.
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O responsável  técnico  pela  elaboração  da  planilha  orçamentária  de  uma  empresa,  não

poderá  responsabilizar-se  pela  de  outra  empresa  participante  do  certame,  primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificação     Técnica   –   Operacional:   

b.1) A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando a execução de obras ou serviços simila-

res de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licita-

ção;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverá comprovar a execução dos servi-

ços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
%  Relevância 

técnica

Quantitativo

Mínimo

ESTRUTURAS

Compatível e similar ao serviço descrito no item da pla-

nilha orçamentária  

                                     

04.02 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CON-

CRETO  PARA  GROUTEAMENTO  COM  ADIÇÃO  DE

PEDRISCO  (50%  EM  PESO),  UTILIZANDO  SIKA-

GROUT OU PRODUTO  EQUIVALENTE,  EXCLUSIVE

FORMA.

19,97% 5,20m³

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTO

Compatível e similar ao serviço descrito no item da pla-
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nilha orçamentária                                       

07.01.01 - PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXE-

CUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM.

4,95% 48,40m²

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LUMINÁRIAS E POSTES

Compatível e similar ao serviço descrito no item da pla-

nilha orçamentária                                       

08.06.01 -  LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU

CHINÊS, CORPO EM ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO

MÍNIMO DE 5000LM, POTÊNCIA DE 50W ATÉ 54W E

EFICIÊNCIA  MÍNIMA  DE  100LM/W,  INSTALADA  EM

POSTE  AÇO  GALV.  FLANGEADO,  CÔNICO  RETO,

ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES.

7,93%    3,00und

As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a

complexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4,  Acórdão 00308/2022-7,

Acórdão 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execução do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do

tesouro público, é sempre desejável e prudente exigir experiência dos licitantes com o objeti-

vo de minimizar os riscos de não cumprimento das obrigações no momento da execução do

objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos ser-

viços prestados.
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Portanto, a exigência de experiência anterior é plenamente razoável e justificável, mesmo

não sendo fixados quantitativos mínimos de alguns serviços que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante  ou Certidão de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACÓRDÃO TC

001/2013, desde que atenda as condições abaixo:

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá

apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já

exigíveis  e apresentados na forma da Lei,  vedada a sua substituição por  balancetes ou

balanços provisórios,  podendo ser atualizados por  índices oficiais  quando encerrados há

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de

balancetes ou balanços provisórios;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá

ser  apresentada  a  cópia  da  publicação,  na  imprensa  oficial,  do  Balanço  e  das

Demonstrações  Contábeis,  além  da  ata  de  aprovação  devidamente  registrada  na  Junta

Comercial.

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos

de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão

competente. 

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital –

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado

no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de

Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4)  Consideram-se  “já  exigíveis”  as  Demonstrações  Contábeis  e  o  Balanço  Patrimonial
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referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,

do  Código  Civil),  mesmo  no  caso  de  licitantes  obrigados  ao  SPED,  devendo  ser

desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido

por  atos  normativos  que  disciplinam  o  citado  SPED  (conforme  entendimento  do  TCU,

Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

b.5)  Empresa  que,  de  acordo  com  a  legislação,  não  tenha  apurado  as  demonstrações

contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura,

levantado na data de sua constituição,  conforme os requisitos de legislação societária  e

comercial.

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

            Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

           Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

           Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

            Ativo Circulante

LC=   -------------------------

           Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira.

d) Comprovação capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra

ou ainda a comprovação prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimônio líquido), com a

atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas  as  propostas  de  preços  deverão  ser  analisadas  por  setor  técnico  competente  da

SEMOB,  antes  que  seja  procedido  o  julgamento  pela  Comissão  de  Licitação,  caso  se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais  e  unitários de todas as licitantes,  visando identificar

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços,  conforme disposto no artigo 48 da Lei  nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a
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Administração  dar  à  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1º, do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global

da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas

"a"  e  "b"  anteriores,  será  exigida,  para  assinatura  do  contrato,  prestação  de  garantia

adicional, dentre as modalidades previstas no §1º do art. 56, da mesma Lei, igual à diferença

entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração

do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois)

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados  erros  passíveis  de  correção,  que  não  tenham  cunho  substancial,  será

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a

adequação  não  poderá  resultar  em aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob  pena  de

desclassificação da proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A  obra  e  os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado. 

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do

Termo de Recebimento Provisório.

A  eventual  aceitação  da  obra  pelo  Contratante  não  eximirá  a  CONTRATADA  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se
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verificar  posteriormente,  circunstância  em que  as  despesas  de  conserto  ou  modificação

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA após  entrega  da  obra  dará  05  (cinco)  anos  de  garantia  e  assistência

técnica gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de

fabricação, instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A CONTRATADA prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da

Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar

por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a CONTRATADA deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A  garantia  responderá  pelo  cumprimento  das  obrigações  do  Contrato,  ficando  a

CONTRATANTE  autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e

pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia  da boa e  fiel  execução do Contrato,  e o  pagamento de

eventuais multas.

A caução  de  garantia  de  execução  será  liberada  quando  da  assinatura  do  TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à  execução  dos  serviços,

pagando à CONTRATADA conforme as condições estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições

necessárias para a sua execução.
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Solicitará o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibição de documentação de

identificação  pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços

abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-á  a desenvolver  os  serviços  objeto  do Termo de Referência

sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes

para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A  CONTRATADA obrigar-se-á  a  dispor  dos  equipamentos  necessários  a  execução  do

contrato de forma satisfatória à Administração Pública.  

A  CONTRATADA  obrigar-se-á  a  substituir  os  empregados,  quando  solicitado  pela

CONTRATANTE,  no  interesse  do  cumprimento  do  Contrato,  cabendo  o  ônus  à

CONTRATADA.

A CONTRATADA é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.  

A  inadimplência  da  CONTRATADA com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato.

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros,  decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,  não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se  a  CONTRATADA  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  Contrato,  em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,
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devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A  CONTRATADA  deverá  manter  mão  de  obra  especializada,  supervisão  técnica  e

administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário

à  execução  dos  serviços  demandados,  atendendo  a  prioridade  definida  no  caderno  de

especificações,  de  modo  a  viabilizar  o  cumprimento  dos  prazos  de  execução,  com  a

qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Cabe  ainda  à  CONTRATADA  atender  aos  procedimentos  para  Controle  Ambiental  da

Construção.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada  não  poderá  ceder  ou  subcontratar  os  serviços  objeto  deste  Edital,  por  se

verificar a não existência de serviços adversos as empresas licitantes, que necessitem de

mão  de  obra  especializada  em  complementação  aos  serviços  da Obra  de  Reforma  e

Revitalização da Escadaria.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão

da  nota  fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  eletrônico  (link:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx)  ou  solicitado  presencialmente

junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710,

Aracruz/ES,  Centro,  Aracruz/ES,  encaminhando  Planilha  Orçamentária  de  medição,

constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico

dos serviços executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do

responsável pela fiscalização dos serviços, a CONTRATANTE autorizará a emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à CONTRATADA. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à
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Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo CONTRATANTE.

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos serviços;

b)  Prova de inscrição no Cadastro  de Pessoas Físicas  (CPF)  ou no Cadastro Geral  de

Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do CONTRATADO;

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisório, última fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73

da Lei nº 8.666/93.
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A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e

será  exercida  por  representante  da  CONTRATANTE,  e  não  exclui  nem  reduz  a

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de

acordo com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização se efetivará no local  dos serviços  por  técnicos da Prefeitura  Municipal  de

Aracruz/ES, previamente designados,  que poderão ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinentes  aos

trabalhos,  incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações

técnicas,  cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,

relatórios, catalogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, apresentados

pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos

desenhos, memoriais,  especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada

com  as  atividades  de  empresas  ou  profissionais  eventualmente  contratados  pelo

CONTRATANTE.    

f)  Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e

os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g)  Inspecionar  sistematicamente  o  objeto  do  contrato,  com a  finalidade  de  examinar  ou
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verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h)  Paralisar e/ou solicitar  o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j)  Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e  obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k)  Registrar  no  Livro  de  Ocorrências,  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação

contratual,  como:  modificações  de  projeto,  conclusão  e  aprovação  de  serviços  e  etapas

construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição

de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos serviços e

obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerencias da obra e encaminhá-

los às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de cálculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n)  Solicitar  formalmente  a  Contratada,  nos eventuais  aditivos  e  paralisações,  justificativa

técnica  e  com  base  nesta,  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.
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O  acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item  não

excluem  a  responsabilidade  da  Contratada  e  nem  confere  à  CONTRATANTE  a

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos

na execução dos serviços contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  CONTRATANTE

encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais

cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,

caracteriza  o  descumprimento  total  das  obrigações  assumidas,  sujeitando-se,

cumulativamente ou não, às penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infração contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execução

contratual, sem prejuízo de demais atos contrários a boa execução do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à

multa  de  mora,  fixada  no  Edital  e  no  Contrato.  A  multa  poderá  ser  descontada  dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato o  CONTRATANTE  poderá  aplicar  as

seguintes sanções, garantida prévia defesa:

19.1.1 Advertência por escrito: quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações

contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim  compreendidas  aquelas  que  não  trazem

prejuízo de monta à Administração. 

19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme

especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor  total  do Contrato,  depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.
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19.1.3 Suspensão temporária  de participar  em licitação,  ou  impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

19.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que será concedida sempre que

a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

Para efeito de aplicação de multas, são atribuídos graus às infrações, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execução do objeto 01

2
Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  oficialmente  pela

fiscalização, por serviço e por dia;
02

3

Retirar  funcionários  ou  encarregados  do  serviço  durante  o

expediente,  sem  a  anuência  prévia  do  CONTRATANTE,  por

empregado e por dia;

03

4
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços

contratados, por empregado e por dia;
03

5
Suspender ou interromper, sem prévia autorização, os serviços

contratuais por dia;
04
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6
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,

lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
05

7
Indisponibilidade  de  ferramentas,  máquinas  ou  equipamentos

funcionamento, relacionados à prestação dos serviços; 
05

Para os itens a seguir, deixar de:

8
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade

de seu pessoal, por funcionário e por dia;
01

9
Apresentar  documentos  solicitados  oficialmente  pela

Contratante nos prazos determinados;
01

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos

previstos no Edital/Contrato;
01

11

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por

dia;

01

12
Providenciar  treinamento  para  seus  funcionários  conforme

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA.
01

13
Cumprir  determinação  formal  ou  instrução  complementar  do

órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

14
Deixar  de  executar  total  ou  parcialmente  qualquer  das

obrigações assumidas em decorrência da contratação;
02

15

Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Edital  e  seus  Anexos  não

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente

notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

A multa por dia de atraso na execução do objeto do contrato será limitada a 30 dias de

incidência. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com

atraso,  poderá  ocorrer  a  recusa  na  aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da  rescisão unilateral da

avença;

Independente da aplicação das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica

responsável em refazer, dentro das especificações técnicas, os serviços não aceitos pela

fiscalização.
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As sanções previstas no subitem 19.1 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma. 

Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razão do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar,  por meios dolosos,  fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilícitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

A aplicação de quaisquer  penalidades previstas realizar-se-á  em processo administrativo

próprio  e  específico  que  assegurará  o  contraditório  e  ampla  defesa  à  CONTRATADA,

observando-se  o  procedimento  previsto  na  Lei  8.666/93,  e  subsidiariamente  na  Lei  n°

9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30

(trinta)  dias,  a  contar  da  data  de  recebimento  da  comunicação  enviada  pela  autoridade

competente. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da

conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme

art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.
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Em relação ao parágrafo anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha

de  preços,  antes  da  assinatura  de  contrato  será  obrigatória/exigida  a  apresentação  das

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora

do certame concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, com

todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 01 de novembro de 2022

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Decreto nº 39.010/2021

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matrícula 34.605, Gerente de Planejamento e Contratos. 

ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................
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documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para  representar  esta  empresa  na  realização  da  Visita
Técnica  do  Edital  de  Tomada  de  Preços  nº.  ......................,  tendo  como  objeto
a  ......................................................................................................,  na  data
de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:   UNIDADE:  

A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
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 D – Outros 
 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário:  

Observações:

1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas
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