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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo da Obra de Reforma e Revitalizagdo da Praca do
Lim&o, Drenagem Pluvial e Tratamento de Talude, situada a Rua Mario Pinheiro da Silva

Filho, bairro Limao, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;

Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execucdo de empreitada por prec¢o unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

A Reforma e Revitalizagdo, a Drenagem Pluvial e o Tratamento de Talude da Praga do
Lim&o, sdo obras prioritarias na lista de investimentos por estar contemplada no Orgamento

Cidadao do Municipio de Aracruz/ES, a qual foi indicagao da comunidade local.

O projeto foi elaborado em consonancia com as demandas e anseios da comunidade local,
tendo sido solicitada a reforma e revitalizagao total da praga, a fim de resultar em um espaco
seguro, salubre e de encontro.

Sera dotada de equipamentos urbanos como bancos, mesa de jogos, area para parquinho e
academia de ginastica, jardins e novas arvores, e em especial atender as normas de acessi-

bilidade, como também a reforma geral da quadra poliesportiva.
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A obra de reforma e revitalizacdo da praga tem o objetivo de dar uma nova ressignificagao
ao uso da mesma, com intervencéo substancial, envolvendo a reexecucédo de nova urbani-
zacgao e paisagismo, tratamento do talude existente envolvendo a drenagem deste, execu-

¢ao de um muro de contengdo no pé do talude e a forragdo com vegetagao.

A reforma e revitalizagdo da praga sera composta de:

» Parquinho descoberto com 63,23m? (sessenta e trés metros e vinte e trés decimetros
quadrados), pavimentado com piso emborrachado;

» Academia descoberta com 67,63m? (sessenta e sete metros e sessenta e trés deci-
metros quadrados);

» Passeios/calgadas e rampas acessiveis;

= Nova pavimentacao dos pisos da pracga;

= Novo sistema de iluminagao da praga e quadra;

= Mobiliarios urbanos como bancos, lixeiras, mesa de jogos com bancos;

= Paisagismo;

» Reforma total da Quadra Descoberta;

= Drenagem pluvial, contencado e tratamento de talude.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢cdes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar a Obra de Reforma e Revitalizagdo da Praga, a
Drenagem Pluvial e o Tratamento de Talude empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, Projeto de Drenagem, Projeto
Estrutural, bem como as Normas e Especificagcbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da
ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do IBRAOP —

Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagcbes técnicas, encontram-se no

Caderno de Encargos e Especificagoes, Orcamento e Projetos.
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O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visao global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacéo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagcbes

dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgado), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposicao da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucao dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigcos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacdes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espacgo, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagdo da obra.
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A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungodes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servigos para execucdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias nao Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composigdes de custos,
memoria de calculo e planilha orgcamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacodes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d30 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagées em questéo.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes
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previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequacdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solu¢gdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugado e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependerd de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s seréo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucgao deste objeto, for

causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
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ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 1.132.985,26 (Um milhao, cento

e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte seis centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Fede-
rais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcdo —
INCC - Fundacéo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-

financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.

Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagao
dos servigcos o memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.
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Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:
Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Orgamento Cidadao

Classificagao Funcional: 15.451.0037.1.0127

Cddigo Reduzido: 723

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

Vinculo: 2.001.0000.0000 — Superavit Recursos Ordinarios

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 300 (trezentos) dias, contados da

publicacdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucéo dos servigos fica fixado em 210 (duzentos e dez) dias, contados da
data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigcos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugédo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 7/33



dSeé:)rbeta ria PREFEITURA
Infraeestrl:?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execugéo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem 0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, §1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
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de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica n&o sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Projeto Basico.
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Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nado se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participacao de um maior niumero de interessados.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais. No caso de altera¢oes sera admitido o Estatuto
ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as
sociedades por agoes, deverao ser apresentados os documentos de elei¢cao de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario,

sécio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;
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d) Certidbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos ftributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n° 1470/2011.

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acoérdao 00308/2022-7,
Acodrdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execuc¢do do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execu-
cao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracdes abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela em-

presa), no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 11/33



Secretaria — /4 PREFEITURA
de Obras e » A C U
Infraestrutura ‘fj e RA R Z

www.aracruz.es.gov.br

Na hipotese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovagdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacado de cépia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaracéo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagcéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, sendo
no minimo, graduagcdo em Engenharia Civil ou outros com atribuigdes correlatas, esta-
rem devidamente registrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a
data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30
da Lei n°. 8.666/93

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitacdo considerar-se-&0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhancga técnica com o objeto a ser licitado.
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ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

% (PESO DO
ITEM OU
ITEM EERVICO CIUANT. A CONTRATAR SUBSITENS
SOBRE O
VALOR TOTAL
04 ESTRUTURAS 11,03%
040102 |FORMA DE MADEIRA INCLUINDO CORTE, aso1| w2
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
0a0Lgs |FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAD DE waol s
T CONCRETO FCK = 30 MPA ' 105.861,28 9,34%
04.01.04 A |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAD soo| xe

04.01.07; |EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B E CA-50A

08.03 ALAMBRADOS

REFORMA OU SUBSTITUICAD DE ALAMBRADO
DE QUADRAS ESPORTIVAS COMPLETO DE

08.03.01 A
08.01.05 ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO E 400,04 M2 94.513,81 8,34%
T TELALOSAMNGULAR DE ARAME FIO REVESTIDA
EM PVC, INCLUINDD TRATAMENTO PINTURA
09 DRENAGEM E MURO DE GABIAO 21,23%

09.01 MURO DE GABIAOD
EXECUCAD E COMPACTACAOD DE BASE E OU

09.01.01 |(SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA 27,88 M3
RACHAD
09.01.02 GABIOES COM CAIXAS GALVANIZADAS, SEM 134,00 M3 130.295,07 11,50%

MANTA, EM VIAS URBANAS

09.01.03 MANTA GEOTEXTIL NAD TECI_DD RT- 16 kn/m, 128,00 M2
FORNECIMENTO E INSTALACAD

09.02 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

CAMALETA DE DRENAGEM EM TALUDE EM
09.02.01 |CONCRETO ARMADOTIPO TRAPEZOIDAL DIM. 46,65 M
54X107X54 ESP.BCM

09.02.02 CAMALETA DE DRENAGEM MEIA CANA PRE- 40,00 M
MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 €M)

CORPO DE BSTC D=0,80 M PAZ - AREIA, BRITA

73.669,18 |  6,50%

09.02.03 E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 2,50 M
09.02.06 E ESCORAMENTO DE WVALA, TIPO BLINDAGEM,
'D;:'i EL.?_ o7 PROFUNDIDA DE 1,50 A 3,00 M, LARGURA 103,34 M2
T MAIOR OU IGUAL A 1,50 M E MENOR QUE 2,50
11 INSTALACOES ELETRICAS 1.248,58 M2 100.112,69 8,84%

Os profissionais indicados deverao ser detentores de no minimo de 01 (uma) CAT - Certidao
de Acervo Técnico, pela execug¢ao de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagcdo, ou seja, obra de reforma e/ou construgdo para a implantacdo de equipamentos
urbanos publicos ou privados em areas livres destinados ao lazer, convivéncia social,

praticas esportivas e culturais, sendo enquadrados nessa categoria: pragas, parques,

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 13/33



dSeé:)rbeta ria PREFEITURA
Infraeestrl:?tfrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

clubes, centros culturais ao ar livre, caminhédromos, entre outros, considerando as parcelas

de maior relevancia do objeto do contrato para os seguintes itens:

1) Arquiteto e urbanista ou engenheiro civil, que apresente registro valido no CAU ou
CREA e CAT - Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CAU ou CREA, que comprove ter
executado as seguintes obras/instalagdes:

1.1) Execugao de Obra de reforma e/ou construgcdo de equipamentos urbanos publicos ou
privados em areas livres destinados ao lazer, convivéncia social, praticas esportivas e
culturais, sendo enquadradas nessa categoria: pragas, parques, clubes, centros culturais,

caminhddromos, entre outros, contendo os seguintes servigos:

1.1.1) Estrutura de Concreto Armado composto pelo somatdrio que compde tal subsistema:
a) Concreto estrutural FCK minimo de 30MPA;

b) Forma de madeira para estrutura de concreto.

1.1.2) Alambrado: reforma ou substituicdo de alambrado de quadras esportivas completo de
estrutura em tubo galvanizado e tela losangular de arame, fio revestido em PVC, incluindo

tratamento e pintura de estrutura metalica.

1.1.3) Subsistema de contencado e drenagem de talude, contendo:

a) Execucao de muro de gabido ou equivalente;

b) Manta geotéxtil para sistema de drenagem;

c) Escoramento de vala, tipo blindagem ou similar, profundidade de 0 a 1,5m e/ou 1,5 a

3,00m, largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50m.

2) Engenheiro eletricista ou engenheiro civil, que apresente registro valido no CREA e
CAT - Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA, que comprove, ter executado as se-
guintes instalagbes:

a) Instalacdes elétricas contendo o somatério dos servigos: entrada de energia, eletrodutos,
cabos/fios elétricos, quadros elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores, iluminacao do

tipo publica luminarias ou equivalentes, iluminacao de quadras com refletores.

b) Qualificagdo Técnica — Operacional:
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b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou servigos simi-
lares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta lici-

tacéao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos se-

guintes servicos:

Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou constru¢cdo para a
implantagcao de equipamentos urbanos publicos ou privados em areas livres destinados ao
lazer, convivéncia social, praticas esportivas e culturais, sendo enquadrados nessa
categoria: pragas, parques, clubes, centros culturais ao ar livre, caminhédromos, entre
outros, considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os

seguintes itens/subsistemas da edificagao.

A comprovacédo sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado ou
CAT - Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo 6rgdo ou

entidade publica ou privada declarante, conforme segue:

1) Execugao de Obra de reforma e/ou construgédo de equipamentos urbanos publicos ou
privados em areas livres destinados ao lazer, convivéncia social, praticas esportivas e
culturais, sendo enquadrados nessa categoria: pracgas, parques, clubes, centros culturais,
caminhoédromos, entre outros, com area livre urbanizada maior ou igual a 437,00m?,

contendo os seguintes servigos:

1.1) Estrutura de Concreto Armado composto pelo somatério que compde tal subsistema e
respectivos quantitativos:
a) Concreto estrutural FCK minimo de 30MPA: quantidade maior ou igual a 16,20 m?;

b) Forma de madeira para estrutura de concreto: quantidade maior ou igual a 82,25 m2.

1.2) Alambrado - reforma ou substituicdo de alambrado de quadras esportivas completo de
estrutura em tubo galvanizado e tela losangular de arame, fio revestido em PVC, incluindo

tratamento e pintura de estrutura metalica: quantidade maior ou igual a 140,00 m2.

1.3) Subsistema de contencéo e drenagem de talude, contendo:
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a) Execucao de muro de gabido ou equivalente: quantidade maior ou igual a 46,90m?;

b) Manta geotéxtil para sistema de drenagem: quantidade maior ou igual a 44,80 m?;

c) Escoramento de vala, tipo blindagem ou similar, profundidade de 0 a 1,5m e/ou 1,5 a
3,00m, largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50m: quantidade maior ou igual a
40,48 m?;

1.4) Instalagbes elétricas contendo o somatdrio dos servigos: entrada de energia,
eletrodutos, cabos/fios elétricos, quadros elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores,
iluminagao do tipo publica luminarias ou equivalentes, iluminagao de quadras com refletores,

em area livre urbanizada maior ou igual a 437,00 m?.

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢édo com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acorddao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execuc¢do do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obriga¢gdes no momento da execu-
¢ao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
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(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragoes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacao de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovagido devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balan¢o e das Demonstragoes
Contabeis, deverao ser apresentadas cépias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragédo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcbes Contabeis,
registrado no érgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o

Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢cdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagcao, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Coadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndao tenha apurado as demonstragbes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagcao

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagéao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencao

de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
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ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memodrias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

d) Comprovacgao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a

atualizagéo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
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O julgamento desta licitacao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orcados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericao de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego
para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orcado pela Administracao; ou
b) valor orgado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboragao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
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dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificacao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacdes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja

procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagcao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugédo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
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realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagcbes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacao, inclusive no caso de resciséo.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugcdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugado dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execucao.

Solicitarda o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos

abrangidos nesta contratacao.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.
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Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do

contrato.

A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagédo

exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢do, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugéo

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

As Contratadas ndo poderao ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em

complementacgao aos servigos basicos de construcdo civil.
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17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicéao,
constando o periodo de execucgéo dos servicos, memoria de calculo e relatério fotografico

dos servigcos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apoés a andlise da solicitagdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregdo a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagado dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigcos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
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j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;
k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagcado se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagcdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condigbes reais de execugao e

os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucéo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que néo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagéo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacao de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
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respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacgao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacido e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou néo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infragcado contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢ao do contrato.
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O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangoes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que ndo trazem

prejuizo de monta a Administragao.

19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administragéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infra¢cdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
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05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execugao do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03

por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, os

servigos contratuais por dia;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade @ de  ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestagcao 05

dos servicgos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execu¢ado do contrato os 01
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prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
1 inconveniente ou n&do atenda as necessidades do servico, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacao de obrigacbes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinacado formal ou instrucdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacbes assumidas em decorréncia da contratagao;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

A multa por dia de atraso na execugao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apods o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca;

Independente da aplicagcao das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagoes técnicas, os servicos nao aceitos pela

fiscalizagao.

As sangdes previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se € ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
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b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitagao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores

a serem pagos,;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sanc¢des levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracao, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso nao seja
julgado necessdria a apresentacdo das composicoes analiticas de custos
componentes da planilha de preg¢os, antes da assinatura de contrato sera
obrigatoria/exigida a apresentagcao das composicoes analiticas de custos
componentes da planilha de precos da licitante vencedora do certame concernente a

este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
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dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 06 de dezembro de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021

ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA
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(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....coouuiiiiiiiee e

documento de identificacdo n® .........................l , Profissa0........ccvvvvvvveiiiiiiininnn.
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
= T , na data
de .o, = L horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO Il

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: | |  UNIDADE: |

A - Mao de Obra
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Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicado do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Precgo Unitario:
Observagdes:

1) Deveréo ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que
dela conste todos os custos considerados na composi¢gdo de seu prego, observando-se o modelo proposto, de
forma a padronizar a apresentacgdo e o julgamento das propostas
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