Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA

Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | & A ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servicos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Agosto/2022

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
R$ %
01 SERVICOS PRELIMINARES 26.356,66 6,76%
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 85.035,58 21,83%
03 MOVIMENTO DE TERRA 39.924,72 10,25%
04 ESTRUTURAS 57.911,78 14,86%
05 IMPERMEABILIZACAO 489,67 0,13%
06 PAVIMENTAGCAO 111.957,89 28,74%
07 PAISAGISMO 25.968,44 6,67%
08 INSTALAGOES ELETRICAS 22.623,07 5,81%
09 PINTURA 1.870,85 0,48%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 16.861,96 4,33%
11 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 618,97 0,16%
TOTAL MENSAL EM R$ 389.619,59 100,00%

ldel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS u-‘
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA LS: 157,27%
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos (materiais e
instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- PRECO REFERENCIA
/ BDI TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01  |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 88,00 11,86 1.043,68) LABOR 10216
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE
01.01.02 |CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA| M2 314,43 16,61 522268 LABOR 10213
REAPROVEITAMENTO ) .
01.01.03 i?gISECEMDESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE| o 20,00 6275 125500 LABOR 10403
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
010104 | S nERIOR A 30 CM UND 6,00 156,03 936,18|  LABOR 10404
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
01.01.05 |ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR| ~ UN 6,00 237,78 1.426,68)  SINAPI 98527
QUE 0,60 M.AF_05/2018
01.01.06  |DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 8,54 71,21 608,13| LABOR 10209
01.01.07  |RETIRADA DE POSTE DE AGO DE 4A 6 M UND 8,00 47,47 379,76|  LABOR 10229
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01  |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 423,95 5,23 2.217,26]  LABOR 10402
01.03 LOCACAO
01.03.01 |LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 121,87 14,30 1.742,74|  LABOR 10501
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO
01.03.02  |E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E| MES 0,50  23.049,10 11.524,55|  LABOR 10512
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01 26.356,66
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 363,89 2911,12| LABOR 20305

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
02.02 C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M 94,40 261,87 24.720,53 LABOR 20350
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND.,, 2 PT

02.03 ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. MS 6,00 1.363,58 8.181,48 LABOR 20352
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.

02.04 PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO MS 6,00 933,49 5.600,94 LABOR 20356

(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAQ

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
02.05 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO| ~ MS 6,00  1.286,61 7.719.66|  LABOR 20353
(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO. )
ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC,
2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
02.06 MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.REGISTROS,| MS 6,00  1.342,56 8.055,36|  LABOR 20355
PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINACAO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO

02.07 PARA BARRACAO DE OBRA

UND 4,00 2.463,26 9.853,04 LABOR 20344

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
02.08 COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE M2 6,00 217,65 1.305,90 LABOR 20808
PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF.
PROJETO (2 UTILIZACOES)

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
02.10 DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M M 15,00 415,07 6.226,05|COMPOSIGAO| ELE-006
ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

02.09 M 15,00 46,16 692,40 LABOR 20812

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE
02.11 EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,| UND 1,00 1.786,25 1.786,25 LABOR 20810
CONFORME PROJETO (2 UTILIZACOES)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS uvn.'
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA LS: 157,27%
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos (materiais e
instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGCO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. [ UNIT (R$)- REFERENCIA
C/BDI TOTAL (R$)
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE]
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
02.12 CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 M 15.00 532,19 7.982,85)  LABOR 20714
UTILIZACAO)
SUBTOTAL 02 85.035,58
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACAO
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
03.01.01 150 M DE PROFUNDIDADE M3 54,01 67,97 3.671,06) LABOR 30101
03.02 REATERRO B
03.02.01 SEAZBECRMRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS| 14,47 73,21 105035 LABOR 30201
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM
03.02.02 AREIA,  INCLUSIVE  ADENSAMENTO  HIDRAULICO  E| M3 63,59 235,09 14.949,37|  LABOR 30206
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
03.03 TRANSPORTES
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE|
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
03.03.01 CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, M3 209,25 96,75 20.244,94)  LABOR 30304
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA
SUBTOTAL 03 39.924,72
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES|
04.01.01 (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E| M2 2441 101,58 247957 LABOR 40206
DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE|
04.01.02 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM kG 1049 17,23 180,74|  LABOR 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.03 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 36.35 15,98 560,87|  LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
04.01.04 ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (12|  KG 41,48 16,35 678,20 LABOR 40245
A1)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK =
04.01.05 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO| M3 20,44 995,49 20.347,82| LABOR 40224
CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO
04.01.06 MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3| M3 0,13 869,04 112,98 LABOR 40231
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
04.01.07 OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 341,76 39,54 1351319 SINAPI 97088
APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
04.01.08 PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 M2 113,50 2,71 307,59|  SINAPI 97113
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA
04.01.09 DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO M 23,61 27,56 650,69|COMPOSIGAO| ARQ-007
SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM 300ML)
POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO x
04.01.10 DA ACADEMIA) M2 39,18 21,32 835,32|COMPOSIGAO| ARQ-014
04.02 ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO
PEGCA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU x
04.02.01 EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM. PARA PILARES M 9,00 514,99 4.634,91{COMPOSIGAO| ARQ-002
PEGCA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU x
04.02.02 EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS M 11,28 187,02 2.109,59|COMPOSIGAO| ARQ-003
PEGCA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU ~
04.02.03 EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA VIGAS M 51,00 151,89 7.746,39| COMPOSIGAO| ARQ-004
PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA PREMIUM,
04.02.04 EM MADEIRA, A TRES DEMAOS, MARCAS DE REFERENCIA| M2 89,57 32,61 2.920,88| LABOR 190306
SUVINIL, CORAL OU METALATEX
FIXAGAO DE PECAS DE MADEIRA (LIGAGAO ENTRE VIGAS E
PILARES), FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO X
04.02.05 BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E UND 8,00 39.30 314,40| COMPOSICAO| ARQ-005
ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS
INSERT PARA FIXAGAU DUS FILARES DE NMADEIRA DUS -
04.02.06 DEBEAl AlAe UND 4,00 124,66 498,64|COMPOSICAO| ARQ-006
SUBTOTAL 04 57.911,78
05 IMPERMEABILIZACAO
05.01 IMPERMEABILIZAGAO ~ CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
) BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
PINTURA  IMPERMEABILIZANTE ~COM  IGOLFLEX OU
05.01.01 EQUIVALENTE A 3 DEMAOS M2 8,27 59,21 489,67| LABOR 100203
SUBTOTAL 05 489,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS u .‘
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA LS: 157,27%
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos (materiais e
instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. [ UNIT (R$) - PRECO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/ BDI
06 PAVIMENTACAO
06.01 PISOS EXTERNOS
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
06.01.01 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE M 226,50 83,06 18.813,09 LABOR 200202

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

PISO DRENANTE, VIBROPENSADO INTERTRAVADO, TIPO BRICK,
DIM. 20X10X8CM, COR GRAFITE, RESISTENCIA A COMPRESSAO
06.01.02 MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE| M2 55,32 180,30 9.974,20/COMPOSIGAO| ARQ-001
PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM, REF. SEGATO OU
EQUIVALENTE

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT
PLAY 50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE,

06.01.03 ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO M2 72,36 540,24 39.091,77|COMPOSICAO| ARQ-008
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE
06.01.04 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 181,50 85,66 15.547,29 LABOR 130110

ESPESSURA DE 8 CM

PISO CIMENTADO, TRAGCO 1.3 (CIMENTO E AREIA),
06.01.05 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO M2 181,50 57,20 10.381,80 SINAPI 98680
DA ARGAMASSA. AF 09/2020

ARMAGCAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE|
REGULARIZAGCAO E LASTRO

06.01.06 KG 268,62 39,54 10.621,23 SINAPI 97088

06.01.07 M2 181,50 2,71 491,87 SINAPI 97113

06.01.08 M2 18,52 112,31 2.079,98 LABOR 200253

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,

06.01.09 ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE

M2 11,90 112,31 1.336,49 LABOR 200254

REGLI ARIZACAQ F | ASTRO
REGULARIZAGAU {544 DAST 7 REVES TIVIENTO
06.01.10 EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO M2 72,36 50,03 3.620,17 LABOR 130104

TRAAA 1. ronreciina cona

SUBTOTAL 06 111.957,89

07 PAISAGISMO

07.01 FORNECIMENTO E PLANTIO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU FERRO
(CAESALPINIA LEIOSTACHYA), COM ALTURA DE 2,00M, EM
CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA
VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA
07.01.02 (LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE| UND 2,00 154,66 309,32|COMPOSIGAO| SCE-003
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

07.01.01 UND 1,00 243,45 243,45(COMPOSIGAO| SCE-002

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA
07.01.03 (SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE| UND 1,00 243,45 243,45|COMPOSIGAO| SCE-004
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA
07.01.04 (BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE| UND 1,00 314,33 314,33|COMPOSIGAO| SCE-005
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA
(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,00M E

07.01.05 DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA UND 1,00 332,80 332,80|COMPOSICAC|  SCE-006
VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO, INCLUSIVE

07.01.06 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E[ UND 6,00 258,95 1.553,70|COMPOSIGCAO| SCE-007

FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE
07.01.07 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 3,00 229,82 689,46|COMPOSIGAO| SCE-013
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA, INCLUSIVE
07.01.08 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 393,00 6,27 2.464,11|COMPOSIGAO| SCE-014
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA
07.01.09 COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA[ UND 131,00 6,52 854,12|COMPOSIGAO| SCE-008
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADENIA, INCLUSIVE
07.01.10 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 13,00 54,28 705,64|COMPOSIGAO| SCE-009
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE
07.01.11 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 235,00 5,64 1.325,40|COMPOSIGCAO| SCE-015
FERTILIZANTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS u ». '
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA LS: 157,27%
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos (materiais e
instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)-
C/BDI

PRECO

REFERENCIA
TOTAL (R$) c

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA
07.01.12 ERECTA L), "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO| UND 252,00 6,79 1.711,08/COMPOSIGAO| SCE-010
COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE
07.01.13 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 32,00 75,55 2.417,60|COMPOSIGAO| SCE-011
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE
07.01.14 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO,| UND 10,00 63,52 635,20{COMPOSIGAO| SCE-012
CALCARIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
07.01.15 ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 70,08 3872 2.713,50 LABOR 200326

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M,

07.01.16 PARA PROTEGAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE[ UND 6,00 1.575,88 9.455,28| COMPOSIGAO| SCE-001
ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO
SUBTOTAL 07 25.968,44
08 INSTALACOES ELETRICAS
08.01 QUADRO DE COMANDO

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE AGO
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR,
08.01.01 NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTEGAO IP54 - INCLUSIVE[ UND 1,00 586,44 586,44|COMPOSIGAO| ELE-002
TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA
FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE FOTOELETRICO
08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO

08.02.01 E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE UND 400 469,16 1.876,64 LABOR 150610
BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM
08.03 ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4" (40MM),
08.03.01 INCLUSIVE CONEXOES M 4,00 42,23 168,92 LABOR 151128
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.
08.03.02 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 70,00 27,63 1.934,10] LABOR 151138
08.04 CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
08.04.01 750V, SECAO DE 2.5 MM2 ] M 64,00 9,40 601,60 LABOR 151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
08.04.02 PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M 4,00 33,49 133,96 LABOR 151406
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
08.04.03 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM2 M 129,00 11,73 1.513,17 LABOR 151417
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
08.04.04 0.6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 16,0 MM2 M 12,00 34,67 416,04/ LABOR 151421
08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR
08.05.01 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU| UND 1,00 101,25 101,25|COMPOSIGAO| ELE-003

EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
08.05.02 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU| UND 1,00 73,24 73,24 LABOR 151322
EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

08.05.03 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU| UND 1,00 89,32 89,32 LABOR 151324
EQUIVALENTE

08.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND 1,00 172,95 172,95  LABOR 151350
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)

08.05.05 MONOPOLAR, CLASSE I/, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU| UND 3,00 211,69 635,07|COMPOSICAO| ELE-001
SIMILAR

08.06 LUMINARIAS E POSTES

POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M,
INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA LUMINARIA
PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO
DE 6000LM, POTENCIA DE ATE 50W E EFICIENCIA MIiNIMA DE
100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE
DE FIXAGAO

08.07 PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.06.01 UND 4,00 2.717,53 10.870,12|COMPOSIGAO| ELE-004

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE 15000W
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAIDA
SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE
MEDIGAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

08.07.01 UND 1,00 3.450,25 3.450,25(COMPOSIGAO| ELE-005

SUBTOTAL 08 22.623,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS u-‘
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA LS: 157,27%
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
31,96% - Servigos (materiais e
instalacdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- PRECO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
09 PINTURA
09.01 SOBRE PISO
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
09.0101  1-ORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 69,60 26,88 187085 LABOR 190603
SUBTOTAL 09 1.870,85
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
10.01 DIVERSOS EXTERNOS

CUNJUNTU CUMPLEIU DE I MESA E 4 BANCUS, EWM
CONCRETO ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO
DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE JOGO DE DAMA
DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO FEITO COM PASTILHAS
DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM,
10.01.01 APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL CJ 2,00 1.652,59 3.305,18/COMPOSIGAO| ARQ-013
= 82CM ( 62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS
COM ASSENTO DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM.
15CM X ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONE A 1 DEMAO,

EVALILINA A CLINNACAA EM DANIED

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO
COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM

10.01.02 APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 045M E M 10,00 397,05 3.970,50|COMPOSICAO| ARQ-009
ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME DETALHE EM PROJETO
BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLASTICA 3 LUGARES,

10.01.03 COMPRIMENTO DE 150CM LINHA URBAN, MARCA DE UND 1,00 1.651,87 1.651,87|COMPOSICAO| ARQ-010

REFERENCIA IN BRASIL, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO,
CONFORME PROJETO

FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR
10.01.04 CINZA, COM INFORMAGAO PARA "LIXEIRA NAO RECICLAVEL",| UND 1,00 382,02 382,02|COMPOSIGAO[ ARQ-011
COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME PROJETO

CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA|

10.01.05 DE CONCRETO LARG= 24 CM M 19,21 351,56 6.753,47COMPOSICAO| ARQ-012
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM
10.01.06 INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 9,65 82,79 798,92 LABOR 140903
SUBTOTAL 10 16.861,96
11 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
11.01 LIMPEZA DE OBRA
11.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 423,95 1,46 618,97 LABOR 200402
SUBTOTAL 11 618,97
TOTAL GERAL COM BDI 389.619,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 'y A
LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA 31,96% - Servicos(materiais e instalacdes)
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Agosto/2022
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES DO ITEM
ITEM SERVICO ORES DO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
R$ %
01 |SERVICOS PRELIMINARES 10.542,66 9.224,83 2.635,67 2.635,67 1.317,83
26.356,66 6,76%|  40,00% 35,00% 10,00% 10,00% 5,00%
~ 42.517,79 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56 8.503,56
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 85.035,58 21,83% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
15.969,89 19.962,36 3.992,47
03 MOVIMENTO DE TERRA - - -
39.924,72 10,25% 40,00% 50,00% 10,00%
23.164,71 17.373,53 17.373,53
04 ESTRUTURAS 57.911,78 14,86% 40,00% 30,00% 30,00%
- 489,67
05 IMPERMEABILIZACAO -
¢ 489,67 0,13% 100,00%
06 PAVIMENTACAO 11.195,79 33.587,37 44.783,16 22.391,58
111.957,89 28,74% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
07 |PAISAGISMO 5.193,69 12.984,22 7.790,53
25.968,44 6,67% 20,00% 50,00% 30,00%
08 INSTALACOES ELETRICAS 2.262,31 5.655,77 6.786,92 7.918,07
22.623,07 5,81% 10,00% 25,00% 30,00% 35,00%
1.870,85
09 PINTURA
1.870,85 0,48% 100,00%
3.372,39 13.489,57
10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS - -
¢ 16.861,96 4,33% 20,00% 80,00%
- 618,97
11 TRATAMENT! NSERVACAO E LIMPEZA -
O, CONS CAO 618,97 0,16% 100,00%
TOTAL GERAL
389.619,59 100,00%
VALOR DO SERVIGCO EXECUTADO NO MES R$ 53.060,45 56.862,99 62.422,88 76.942,05 77.748,08 62.583,13
PORCENTAGEM % 13,62% 14,59% 16,02% 19,75% 19,95% 16,06%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 53.060,45 109.923,44 172.346,33 249.288,38 327.036,46 389.619,59
PORCENTAGEM ACUMULADO % 13,62% 28,21% 44,23% 63,98% 83,94% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA L-mv
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

) ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01 |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M [ cm [ Lm [ Hm [ Quant [ 88,00
Meio fio (contorno da praca) 88,00 88,00
Conforme Croqui
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE

01.01.02 [CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 A(m2) 314,43
REAPROVEITAMENTO
Pavimentacéo existente 314,43 314,43
Conforme Croqui
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO

01.01.03 DE ATE 15 CM UND Quant. 20,00
Arvores/ arbustos a serem retiradas, conforme projeto 20,00 20,00

CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
01.01.04 SUPERIOR A 30 CM UND Quant. 6,00

Arvores a serem retiradas, conforme projeto 6,00 6,00

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
01.01.05 |ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E UN Quant. 6,00
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

Arvores a serem retiradas, conforme projeto 6,00 6,00

01.01.06 [DEMOLICAO DE ALVENARIA [ M3 [ cm [ tm [ Hm ] [ 854

Canteiros existentes

Canteiro 01 13,75 0,15 0,30 0,62
Canteiro 02 14,20 0,15 0,30 0,64
Canteiro 03 6,51 0,15 0,30 0,29
12,15 0,15 0,50 0,91

6,42 0,15 0,30 0,29

Canteiro 04 6,46 0,15 0,30 0,29
12,53 0,15 0,50 0,94

6,18 0,15 0,30 0,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA mmu bbb
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) N QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Canteiro 05 6,41 0,15 0,30 0,29
12,28 0,15 0,50 0,92
6,48 0,15 0,30 0,29
Canteiro 06 6,57 0,15 0,30 0,30
12,25 0,15 0,50 0,92
6,40 0,15 0,30 0,29
Canteiro 07 14,05 0,15 0,30 0,63
Canteiro 08 14,35 0,15 0,30 0,65
Obs: alturas estimadas conforme topografia
01.01.07 |RETIRADA DE POSTEDEAGCODE4A6M UND Quant. | 8,00
Postes serem retirados, conforme projeto 8,00 8,00
01.02  |LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 |[RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 | AmM2) | [ 423,95
Area do terreno (conforme projeto) 423,95 423,95
01.03 |LOCACAO
01.03.01 [LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 | AmM2) | [ 12187
Academia popular 39,18 39,18
Pergolado 10,33 10,33
Parquinho 72,36 72,36
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE Equivalent
01.03.02 LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, MES Qnt dias gno més 0,50
TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
Conferéncia entre situacéo “antes e depois" dos servi¢os de
limpeza e raspagem do terreno e remogdo de arvores e 1,00 0,05 0,05
raizes.
Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de
enchlmentcis das rtigloes com r'emoq,ao das raizes e 2,00 0,09 0,09
apresentacédo de sec¢Oes transversais e célculo de volumes
para fim de comprovacéo das medicGes dos servigos.
Marcacdo/locagdo dos niveis para 0s servicos de
terraplenagem a serem executados pela PMA na cota de
assentamento dos pisos e demais elementos de
urbanizacdo, com as inclinagdes devidadas da denagem 2,00 0,09 0,09
superficial. Levantamento dos quantitativos de cortes atero
e transporte (bota fora do material a ndo reutilizar) para
fim de comprovagéo de medigGes.
Marcacdo/locagdo das areas de parquinho e campo de
areia para os trechos de escavacéo mecanizada e escavacdo
manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e 1,00 0,05 0,05
transporte (bota fora do material a ndo reutilizar) para fim
de comrovacéo de medigdes.
Acompanhamento, locagéo e conferéncia dos elementos de
urbanizacéo como: fundacdes de pergolados, parquinhos e
brinquedos, bancos, conjunto de mesas/banquinhos, meio- 2,00 0,09 0,09
fio, bem como dos niveis finais dos
pisos/pavimentos/calcadas e jardins/arvores.
Asbuilt do prOJe~to de. urbanizacdo (como construido) 3,00 0.14 014
contendo a situacéo efetivamente executada no local
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

CODIGO

DESCRIGAO SERVIGO

|UNIDADE|

QUANT. DO
SERVICO

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO
DER

M2

Placa de Obra

02.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO
GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL.
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES"
60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT.
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

94,40

Contorno da obra, com offset de 1,00m

94,40

02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E
BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP.
NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

MS

QUANT.

Canteiro de Obras

02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO,
INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAOQ.

MS

QUANT.

Canteiro de Obras

02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. E 1 TOMADA TELEF.
ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAGAO.

MS

QUANT.

Canteiro de Obras

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA,
BASC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS,
3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1
ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL
PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINACAO

MS

Quant.

Canteiro de Obras

02.07

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER
LOCADO PARA BARRACAO DE OBRA

UND

Quant.

4,00

Container

4,00

4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA Le-mv
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. X QUANT. DO
CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO
GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2,
EM PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO
02.08 |DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, M2 C(m) L (m) 6,00
INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAGAO DA
MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Canteiro de Obras 3,00 2,00 6,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA
DIAM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E
02.09 [CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, M C(m) 15,00
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAGOES)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA
TRIFAS., CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
02.10 |DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO M C(m) 15,00
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E
QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
DISTANCIA MAXIMA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE
02.11 |EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, UND Quant. 1,00
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Reservatoério do canteiro 1,00 1,00
REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
0212 | /ONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME M cm) 15,00
PROJETO (1 UTILIZAGAQ)
DISTANCIA ATRIBUIDA AO CONTRATO 15,00 15,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 |ESCAVACAO
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, .
03.01.01 ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE M3 Area (m2) H (m) 54,01
Retirada de terra/material dos canteiros existentes
Canteiro 01 5,09 0,30 1,53
Canteiro 02 5,34 0,30 1,60
Canteiro 03 4,63 0,30 1,39
9,93 0,50 4,97
452 0,30 1,36
Canteiro 04 4,70 0,30 141
10,60 0,50 5,30
4,38 0,30 1,31
Canteiro 05 4,60 0,30 1,38
10,30 0,50 5,15
4,62 0,30 1,39
Canteiro 06 4,75 0,30 1,43
10,18 0,50 5,09
4,62 0,30 1,39
Canteiro 07 5,15 0,30 1,55
Canteiro 08 5,25 0,30 1,58
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA m‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) N QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
OF SET
C(m) L (m) H (m) (0.25M*2) QUANT
Pergolado
Sapatas 1,80 1,80 1,18 4,00 15,29
Instalacéo de lixeiras 0,30 0,30 0,50 1,00 0,05
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos RADIER) 1,40 1,40 0,12 0,50 2,00 0,87
03.02  |REATERRO
5 Vol conc | Vol conc
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM Vol esc Vol conc .
03.02.01 CAMADAS DE 20 CM M3 m3) m3) magro | pilaretes 14,47
(m3) (m3)
Pergolado
Sapatas 15,29 0,64 0,13 0,46 14,07
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos RADIER) 0,87 0,47 0,00 0,00 0,40
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO H(m)/esp( Empolam
03.02.02 |EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E M3 Volume Area C(m) m) PU Quant e'?no 63,59
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
Recomposi¢ao de material retirado da limpeza do terreno 01.02.01 423,95 0.15 63,59
03.03  |TRANSPORTES
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO
DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A H(m)/esp( Empolam
03.03.01 [CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 1I-B), INCLUINDO M3 Volume Area C(m) m) P Quant el?no 209,25
ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 01.01.01 0,04 88,00 1,30 4,12
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA | 01.01.02 0,08 1,30 32,70
REAPROVEITAMENTO v v | 31443 | v v
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE
< 01.01.03 0,07 2,00 20,00 1,30 3,68
ATE 15CM
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
SUPERIOR A 30 CM | 01.01.04 | | 0,38 | 5,00 | 6,00 1,30 | 15,01
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 01.01.05 1,00 6,00 1,330 7,80
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 » » » » » »
DEMOLIGAO DE ALVENARIA | 01.01.06 | 8,54| » » 130 | 11,10
RETIRADA DE POSTE DEAGODE4A 6 M | 01.01.07 | » 0,03| 6,00| 800 130 | 1,96
Retirada do material/terra dos canteiros existentes 03.01.01 37,80: 1,30 49,14
Limpeza do terreno 01.02.01 423,95: 0,15 1,30 82,67
Bota-fora do material escavado 15,29: 14,47: 0,82 1,30 1,07
04 ESTRUTURAS
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5
040101 |\/£7ES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, M2 c(m) Lm) | H(m) | Quant 2441
ESCORAMENTO E DESFORMA)
Pergolado | | | | | |
Sapatas | | 0,80 0,80 0,25] 4,00 | 3,20
Pilaretes | | 0,36 0,36 0,88 4,00 | 5,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LA
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA Ehuens ‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) N QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
Paqu|nho (feghamente Iatera! incluindo a espessura 33,60 024 8,06
adicional para inclinaggéo do piso)
Academia Popglar (fechat_ner?to Iaferal |n_c|umdo a 24.20 0,19 460
espessura adicional para inclinaggao do piso)
Instalacéo de lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 1,80
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,40 1,40 0,10 3,00 1,68 1,68
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
04.01.02 | \RMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRODE 4.0 A 7.0MM | KC Quant. 10,49
Pergolado
Conforme projeto 5.0 10,49 10,49
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
04.01.03 |DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 KG H (m) L (m) Quant. Faces 36,35
MM
Parquinho
Carangueijos 6.3 8,51 8,51
Academia Popular
Carangueijos 6.3 7,95 7,95
Pergolado
Conforme projeto 6.3 18,18 18,18
Instalacéo de Lixeiras
Conforme projeto 6.3 171 171
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA,
04.01.04 |DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A KG H (m) L (m) Quant. Faces 41,48
25.0MM (1/2 A 1")
Pergolado
Conforme projeto 12.5 41,48 41,48
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAC/:\O DE CONCRETO
04.01.05 |FCK =30 MPA (COM BRITA 1E 2) - (5% DE PERDAS JA M3 A(m2) H (m) L (m) Quant. Faces 20,44
INCLUIDO NO CUSTO)
Parquinho
LO1 72,36 0,12 8,68
A - iabili
/ crt.escu'fno de espessulra de concreto para viabilizar a 72.36 0,06 398
inclinacéo de 3% do piso de concreto acabado
Academia Popular
L02 39,18 0,12 4,70
A - iabili
/ crt.escu'fno de espessulra de concreto para viabilizar a 39,18 0,04 137
inclinacéo de 1% do piso de concreto acabado
Pergolado C(m) L (m) H (m) Quant.
Sapatas 0,80 0,80 0,25 4,00 0,64
Pilarete 0,36 0,36 0,88 4,00 0,46
Instalacéo de lixeiras 0,30 0,30 0,50 3,00 0,14
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 0,12 2,00 0,47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA m‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

) N QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAC/:\O DE CONCRETO
MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250
04.01.06 |, 5/M3 (BRITA 1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO M3 c(m) Lm) | H(m | Quant 0.13
CUSTO)
Pergolado
Sapatas 0,80 0,80 0,05 4,00 0,13
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
04.01.07 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DETELAQ-92.|  KG A(m2) kg/m2 Quant. 341,76
AF_09/2021
Parquinho
L01 72,36 1,48 2,00 214,19
Academia Popular
L02 39,18 1,48 2,00 115,97
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,48 2,00 2,00 11,60
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
04.01.08 PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 Am2) 113,50
Parquinho
L01 72,36 72,36
Academia Popular
L02 39,18 39,18
Para base dos conjunto de mesa e banquetas de jogos 1,96 1,96
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA
DIAMANTADA, INCLUINDO SELANTE A BASE DE
04.01.09 155/ IRETANO SIKAFLEX UNIVERSAL (CARTUCHO COM M ¢m) | Quant 23,61
300ML)
Academia Popular
L02 6,16 1,00 6,16
4,81 1,00 4,81
5,94 1,00 5,94
6,70 1,00 6,70
POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO <
04.01.10 (PISO DA ACADEMIA) M2 C(m) Quant. AREA 39,18
Academia Popular 39,18 39,18
04.02  |ESTRUTURAS DE MADEIRA - PERGOLADO
PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU
04.02.01 OU EQUIVALENTE, DIM. 20X20CM, PARA PILARES M cm) Qnt 9,00
Pergolado - Pilares 2,25 4,00 9,00
PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU
04.02.02 15\ EQUIVALENTE, DIM. 20X6CM, PARA VIGAS M c(m) L(m) 11.28
Pergolado - Vigas 2,82 4,00 11,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA m‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) N QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU
04.02.03 15\ EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA VIGAS M c(m) L(m) 51,00
Pergolado - Travessas 3,00 17,00 51,00
PINTURA COM VERNIZ FILTRO SOLAR FOSCO, LINHA
04.02.04 |PREMIUM, EM MADEIRA, A TRES DEMAOS, MARCAS DE M2 | Ctotal(m) | L(m) H(m) 89,57
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
Pergolado - Pilares 9,00 0,20 0,20 7,20
Pergolado - Vigas 11,28 0,20 0,06 5,87
Pergolado - Travessas 51,00 0,15 0,60 76,50
FIXA(;/:\O DE PECAS DE MADEIRA (LIGACAO ENTRE VIGAS E
PILARES), FIXADA COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO . .
04.02.05 | eRA ROSQUEADA GALV. 174, INCLUSIVE PORCAS E UND | Qnt/pilar | Qnt pilares 8,00
ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E FUROS
Fixacdo viga x pilar 2,00 4,00 8,00
INSERT PARA FIXACAO DOS PILARES DE MADEIRA DOS
04.02.06 PERGOLADOS UND ont 4,00
Pergolado - Pilares 4,00 4,00
05 IMPERMEABILIZACAO
05.01 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
i BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU
05.01.01 EQUIVALENTE A 3 DEMAQS M2 C(m) L(m) H(m) Qnt 8,27
Pergolado
Sapatas 0,80 0,80 0,25 4,00 3,20
Pilaretes 0,36 0,36 0,88 4,00 5,07
06 PAVIMENTAQAO
06.01 [PISOS EXTERNOS
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES
06.01.01 |DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA M P(m) H(m) 226,50
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3
Meio-fio (conforme croqui) 226,50 226,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA m‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) N QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
PISO DRENANTE, VIBROPENSADO INTERTRAVADO, TIPO
BRICK, DIM. 20X10X8CM, COR GRAFITE, RESISTENCIA A
06.01.02 |COMPRESSAO MiNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE M2 A(m2) 55,32
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM, REF.
SEGATO OU EQUIVALENTE
Vivéncia 55,32 55,32
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT
SOFT PLAY 50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU
06.01.03 EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO M2 Am2) 72,36
ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE
Parquinho 72,36 72,36
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
06.01.04 ESPESSURA DE 8 CM M2 A(m2) 181,50
Calgada externa 181,50 181,50
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
06.01.05 [ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO M2 A(m2) 181,50
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
=Area de lastro 06.01.04 181,50 181,50
Desconto
Ladrilho hidraulico
Nota: Ndo sera descontado o ladrilho hidraulico, pois sera
necessario efetuar a regularizacéo de base
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
06.01.06 |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELAQ-92.  KG A(m2) kg/m2 268,62
AF_09/2021
Calgada externa - no lastro de concreto 181,50 1,48 268,62
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
06.01.07 PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 Am2) 181,50
Calgada externa - sob lastro de concreto 181,50 181,50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM,
06.01.08 ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO M2 Am2) 18,52
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAC/:\O ELASTRO
Ladrilho vermelho 6,77 6,77
0,60 0,60
3,98 3,98
0,60 0,60
5,97 5,97
0,60 0,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA m‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

) - QUANT. DO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
HIDRAULICO RANHURADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM,
06.01.09 |eop 1 50M, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO M2 | Am2) 11,90
COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO
Ladrilho azul 4,52 4,52
5,40 5,40
1,98 1,98
REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO
06.01.10 |EMBORRACHADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E M2 | AM2) 72,36
AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA 5CM
PARQUINHO 72,36 72,36
07 |PAISAGISMO
07.01 _|FORNECIMENTO E PLANTIO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU FERRO
(CAESALPINIA LEIOSTACHYA), COM ALTURA DE 2,00M, EM
07.0L0L | -AVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE | UNP | Quant. 1,00
TERRA VEGETAL
Conforme projeto 1,00 1,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA
(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS
07:01.02 | he 80x80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA UND | Quant. 2,00
VEGETAL
Conforme projeto 2,00 2,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA
(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE
07:01.03 | 50x80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA UND | Quant. 1,00
VEGETAL
Conforme projeto 1,00 1,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA
(BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,00M, EM
07.01.04 |- \VAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE | UNP | Quant. 1,00
TERRA VEGETAL
Conforme projeto 1,00 1,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA
(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,00M E
07.01.05 | 5 AMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE UND | Quant. 1,00
TERRA VEGETAL
Conforme projeto 1,00 1,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO, INCLUSIVE
07.01.06 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND | Quant. 6,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 6,00 6,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA m‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. ~ QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE
07.01.07 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 3,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 3,00 3,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA, INCLUSIVE
07.01.08 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 393,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 393,00 393,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA
07.01.09 [COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA UND Quant. 131,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 131,00 131,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADENIA, INCLUSIVE
07.01.10 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 13,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 13,00 13,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE
07.01.11 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 235,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 235,00 235,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO
(DURANTA ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE
07.01.12" | )8STRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND | Quant 252,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 252,00 252,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE
07.01.13 |SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND Quant. 32,00
FERTILIZANTE
Conforme projeto 32,00 32,00
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE
07.01.14 [SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO UND Quant. 10,00
ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE
Conforme projeto 10,00 10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA Lo-mv
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

) N QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE SERVICO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

07.01.15 |ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA M2 A(m2) 70,08
VEGETAL
Conforme projeto
Jardim 01 22,30 22,30
Jardim 02 17,99 17,99
Jardim 03 6,70 6,70
Jardim 04 7,84 7,84
Jardim 05 7,84 7,84
Jardim 06 7,41 741
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM,
H=1,50M, PARA PROTEGAO DAS RAIZES DAS ARVORES,

07.01-16 |\ cLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME UND | Quant. 6,00
PROJETO
Conforme projeto 6,00 6,00

08 INSTALAGOES ELETRICAS
08.01 |QUADRO DE COMANDO

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE
AGO TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE
INFERIOR, NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTEGAO

08.0L0L | o4 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE UND Quant. 1,00
DISJUNTORES, CINTA PARA FIXAGAO EM POSTE DE
CONCRETO E RELE FOTOELETRICO

1,00 1,00

08.02  |CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS
DIMENSOES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT, EM
08.0201 | 1APISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E UND Quant. 4,00

LASTRO DE BRITA ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

4,00 4,00
08.03 |ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 1 1/4"
08.03.0L | 4 0MM), INCLUSIVE CONEXOES M cm) 4,00
4,00 4,00

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA
08.03.02 REF. KANAFLEX OU EQUIVALENTE M cm 70.00

70,00 70,00
08.04_|[CABOSE FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA
08.04.0L 1750\ SECAO DE 2.5 MM2 M c(m) 64,00
64,00 64,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

) - QUANT. DO
cODIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE SERVICO
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM
08.04.02 | 65 AMENTO PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M c(m) 4,00
4,00 4,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL
08.04.03 |65 Ap0 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 2,5MM2 M cm) 129,00
129,00 129,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL
08.04.04 | s51a00 0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90°C HEPR - 16,0 MM2 M cm) 12,00
12,00 12,00
08.05 |DISIUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA
08.05.01 |(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU UND Quant. 1,00
EQUIVALENTE
1,00 1,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA
08.05.02 |220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Quant. 1,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA
08.05.03 |220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Quant. 1,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

1,00 1,00
08.05.04 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MODULOS UND Quant. 1,00
1,00 1,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS)
08.05.05 |MONOPOLAR, CLASSE I/11, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND Quant. 3,00
SIMILAR
3,00 3,00
08.06  |LUMINARIAS E POSTES
POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE
6M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES COM UMA
LUMINARIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO
08.06.01 LUMINOSO MiNIMO DE 6000LM, POTENCIA DE ATE 50W E UND Qnt 4,00
EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR
5000K, INCLUINDO SUPORTE DE FIXAGAO
4,00 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA m‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO

08.07 [PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE
15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO
08.07.01 |COM SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO UND Qnt 1,00
DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIGAO, CABOS E ACESSORIOS
DO RAMAL DE ENTRADA E ATERRAMENTO. BASE DO
POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

1,00 1,00

09 PINTURA

09.01  |SOBREPISO

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA
09.01.01 [NOVACOR, CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA M2 c(m) Lm) |Area(m2) 69,60
PREMIUM

Sobre ladrilhos hidraulicos 06.01.08 18,52 18,52
06.01.09 11,90 11,90
PISO ACADEMIA 39,18 39,18

10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

10.01  |DIVERSOS EXTERNOS

CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM
CONCRETO ARMADO APARENTE, SENDO A MESA COM
TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE TABULEIRO DE
JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO
FEITO COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO
PRETO DE 5X5X2CM, APOIADO EM PILAR CENTRAL DE
DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 82CM ( 62CM (LIVRE)+
20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM ASSENTO DE
35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM X
ALTURA TOTAL = 62CM ( 32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO
RADIER), INCLUINDO A PINTURA COM SILICONEA 1
DEMAO, EXCLUIDO A FUNDAGAO EM RADIER.

10.01.01 Cl Quant. 2,00

Conjunto de mesa / bancos para jogos 2,00 2,00

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM,
PINTADO COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE
10.01.02 |SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO ARMADO, M C(m) Qnt 10,00
LARGURA DE 0,45M E ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

Banco reto 2,50 4,00 10,00

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLASTICA 3
LUGARES, COMPRIMENTO DE 150CM LINHA URBAN,
MARCA DE REFERENCIA IN BRASIL, SOBRE BASE DE
CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO

10.01.03

Banco 1,00 1,00

FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA
COR CINZA, COM INFORMAGAO PARA "LIXEIRA NAO
RECICLAVEL", COM SUPORTE MODELO POSTE, CONFORME
PROJETO

10.01.04

Lixeira 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA m‘
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) N QUANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM
10.01.05 GRELHA DE CONCRETO LARG= 24 CM M c(m) 1921
Parquinho 10,96 10,96
8,25 8,25
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE
10.01.06 100MM INCLUINDO ESCAVAC/:\O E ATERRO COM AREIA M cm) 965
Parquinho 3,65 3,65
6,00 6,00
11 TRATAMENTO, CONSERVA(}/:\O E LIMPEZA
11.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E M2 c(m) L(m) Lados Area(m2) 423,95
JARDINS)
Area do terreno 423,95 423,95

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LW Y
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA — ENGENAaRIA
COTACOES
COTACOES EFETUADAS
PRECO MEDIO|
ITEM DESCRIGAO UNID. UANT. -
g Q FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATAPREGO 03 | VALOR UNIT.
(R$)
BRASTON BELA VISTA PRE-MOLDADOS SALVADOR PRE-MOLDADOS
BLOCO DRENANTE RETANGULAR 20X10X8CM braston@braston.com.br contat(gz@zgzlga i?si:groe?nol dad apoio v;i;)aigssa-lizggr remo
C-ARQ-001 INTERTRAVADO RESIST MINIMA 20MPA COR CINZA M2 1,00 CNPJ: 02.436.275/0001-06 168,87 agosto-22 P 108,72 agosto-22 polo: P 95,80 agosto-22 108,72
PARA PAVIMENTAGAO (19) 3289-5427 os.com.br Idados.com.br
Vendedor: Ronaldo Gomes CNPJ: 04.635.570/0001-09 CNPJ: 05644910000120
: Vendedor: Alessandra Vendedor: Ronaldo
R CERVELLINI REVESTIMENTOS
C-ARQ-002 zngRISgRRACHA AUBICON-IMPACT  SOFT - 50MM M2 1,00 LTDA 350,86 junho-22 Zi?i?)li'?r:NSeLiiiDg)m br 459,65 junho-22 Wwwi::tz:SYIZLiYom br 273,90 junho-22 350,86
CNPJ: 44.865.657/0006-00 o quedo.com. fantasypiay.com.
C-ARQ-003  |ADESIVO POLIURETANO (PU) Bl COMPONENTE KG 1,00 LOIAS AMERICANAS 28,25 junho-22 MAGAZ.INE ITUIZA 27,98 junho-22 MADEI.RA MAD.EIRA 26,65 junho-22 27,98
www.americanas.com.br www.magazineluiza.com.br www.madeiramadeira.com.br
BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLASTICA 3
C-ARQ-004 LUGARES, COMPRIMENTO DE 150CM LINHA URBAN,[ UND 1,00 MmAaDd:'::m’\::eDIiR;m br 907,36 outubro-22 www EECCOZ::'ZOm br 937,11 outubro-22 922,24
MARCA DE REFERENCIA IN BRASIL : : : : : :
MERCADO LIVRE WEB PLASTICO
C-ARQ-005 LIXEIRA _INDIVIDUAL 50 LITROS,  COM  POSTE UND 1,00 www.produto.mercadolivre.co| 289,50 outubro-22 https://www.webplastico.com 229,00 outubro-22 REIS .U).(El.RAS 295,90 outubro-22 289,50
GALVANIZADO www.loja.reislixeiras.com.br
m.br/MLB-1137608371 .br
" . MERCADO LIVRE
C-SCE-001 ABRICO DA PRAIA ( LABRAMIA BOJERI), 2,00n UND 1,00 SI.T!O EXO.TICO 55,00 junho-22 DAN CRUZ 55,00 junho-22 www.produto.mercadolivre.co 39,80 junho-22 55,00
www_sitioexotico.com.br www.dancruzplantas.com.br
m.br/MLB-1727446915
VIVEIRO CULTURA ECOLOGICA MERCADO LIVRE
C-SCE-002 PATA DE VACA BRANCA ( BAUHINIA VARIEGATA), 2,00M UND 1,00 www.viveiroculturaecologica.c 190,00 junho-22 www.produto.mercadolivre.co[ 162,00 junho-22 176,00
om.br m.br/MLB-1832724271
SEMPRE VERDE .
Csce03  [ARVORE QUARESMERA (TIBOUCHINA_ GRANULOSA)| 1,00 Oliveira 175,00 fevereiro-22 SHO?Z:;';(;;;Q-SAZZ@NTAS 200,00 fevereiro-22 mmﬁiﬁm:ﬁf (.Bcfﬁ 190,00 junho-22 190,00
COM ALTURA DE 3,0M E DIAMETRO DE 0,10M ! (27) 3203-8500 ! CNPJ: 07.451.957/0001-01 ! : om.br glca. ! ! !
CNPJ.: 30.684.658/0001-20 T :
LOJA GREEN
C-SCE-004 MUDA DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) UND 1,00 PLANTA DELIVERV 333 agosto-22 ABC GARDEN 3,00 agosto-22 www.distribuidordeplantas.co 3,89 outubro-22 3,33
www.plantadelivery.com.br www.abecgarden.com.br m.br
C-SCE-005 DIPLADENIA (MANDEVILLA SPLENDENS) UND 1,00 BELA FLORA 38,00 junho-22 GREEN COMERCE 29,90 junho-22 PLANTA DELIVERY 59,90 junho-22 38,00
www.belaflora.eco.br www.gplantas.com.br www.plantadelivery.com.br
MERCADO LIVRE
C-SCE-006 SEJ;EAAQS%;MPS;J;S;O A 30 CM (BELA EMILIA - UND 1,00 . dan?:\u’\i ﬁz:lzas com.br 55,00 junho-22 Jf:?;:’;ﬂeizggfgm br 55,00 junho-22 www.produto.mercadolivre.co 35,64 junho-22 55,00
: Plantas.com. s com- m.br/MLB-1802385876
C-SCE-007 DRACENA MARGINATA UND 1,00 BRAS_IL NATIVAS 45,00 junho-22 JARD_IM EXQTICO 43,80 junho-22 DANCRUZ 48,99 junho-22 45,00
www.brasilnativas.com.br www.jardimexotico.com.br www.dancruz.com.br
C-SCE-008  |VEDELIA PORTE 15 CM UND 1,00 . VIVO PLANTAS 2,50 outubro-22 SI.TI.O DAMATA 2,63 outubro-22 JARDINEIBOS 2,46 outubro-22 2,50
vivoplantas.com.br/ www.sitiodamata.com.br www.jardineiros.net
C-SCE-009 LUTIELA PORTE 15 CM UND 1,00 SITI.O DA MATA 2,63 outubro-22 FLOREA.R PAISAGISMO 1,40 outubro-22 2,02
www.sitiodamata.com.br florearpaisagismo.com.br/

1lde2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA
COTACOES
COTAGOES EFETUADAS
PRECO MEDIO|
ITEM DESCRICAO UNID. UANT. -
§ Q FORNECEDOR 01 PRECOO1 | DATAPREGO 01 FORNECEDOR 02 PREGO02 | DATAPRECO 02 FORNECEDOR 03 PREGO 03 | DATAPREGO03 | VALOR UNIT.
(R$)

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001  [MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V, 12,5/60KA, REF. UND 1,00 SANTIL 121,06 setembro-22 CLAMPER 109,90 setembro-22 PONTO FRIO 137,60 setembro-22 121,06

CLAMPER OU SIMILAR

QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AGO TRATADA,

DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS

DIMENSGES DE 30X30X20CM, PROTEGAO IP54, FECHO ) ) . !
CELED02 | oo Veh 100, PLACA DE MONTAGEM, PORTA UND 1,00 SANTIL 213,12 maio-22 ELETROCON SHOP 220,50 maio-22 PORTAL ELETRICO 25458 maio-22 220,50

REMOVIVEL COM ABERTURA DE 130 GRAUS E

BORRACHA DE VEDACAO. REF.: CEMAR ]
C-ELE-003 |TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO UND 1,00 EMBRAR 17,60 maio-22 HOME CENTER SANTRI 14,50 maio-22 ELETRICA SUZUKI 14,90 maio-22 14,90

USICROM
INDUSPAR CONTATO : SR CASTRO

POSTE EM AGO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO Nota: acescentado o TEL: 31-3548-2000

CELE-004 |oer0, ALTURA DE 6M, SEM PINTURA DE ACABAMENTO | NP 100 | percentual de 10% do valor do|  -232%° outubro-22 Nota: acescentado o 121000 outubro-22 124608
produto para absorver o frete percentual de 10% do valor do
produto para absorver o frete

POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AEREA

BIFASICA E SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO PREMACIL PREMOLDADOS DE ) BROEDEL MATERIAL ELETRICO ) PRECOSTA PREMOLDADOS !
CELE00S 15/51UNTOR, CAIXA DE MEDICAO, CABOS E ACESSORIOS | UND 100 CIMENTO LTDA (TELEFONE) | +730:00 maio-22 (TELEFONE) 170000 maio-22 (TELEFONE) 150000 maio-22 1.700.00

DO RAMAL DE ENTRADA.
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AL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAV
Obra;: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [[15727% [ 3196% | ago/22 |
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
PISO DRENANTE, VIBROPENSADO INTERTRAVADO, TIPO BRICK, DIM.
20X10X8CM, COR GRAFITE, RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE
ARQ- 001 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE M2 180,30
10 CM, REF. SEGATO OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10108 [CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000) 8,30 1,91
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,460000) 6,16 2,83
R BLOCO DRENANTE RETANGULAR 20X10X8CM INTERTRAVADO RESIST
I | COTAGAO | C-ARQ-00L |\\\ivin 20MPA COR CINZA PARA PAVIMENTACAO MA M2 1,050000 108,72 114,16
| LABOR 20524 __|PO DE PEDRA MA M3 0,100000] 102,83 10,28
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MAO OBRA 12,19 3.90 16,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 124,44 39,77 164,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 136,63
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 180,30
CUSTO UNIT.
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(RS)
PEGA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE,
ARQ- 002 B B DIM. 20X20CM, PARA PILARES M 51499
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,807440 8,30 6,70
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,16 3,76
| LABOR 21005 |MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA] M3 0,044000 8066,67 354,93
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 28,06 8,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,46
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,45|
TOTAL MAO OBRA 26,91 8,60 35,51
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 363,35, 116,13 479,48
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 390,26
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 514,99
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
PEGA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE,
ARQ- 003 B B DIM. 20X6CM, PARA VIGAS M 187,02
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280 8,30 6,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,16 3,76
| LABOR 21005 | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,013200 8066,67 106,48
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 28,06 8,42
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/BDI__| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,40
TOTAL MAO OBRA 26,83 8,57 35,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 114,90 36,72 151,62
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 141,73
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 187,02
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVIGO
(R9)
PEGA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU EQUIVALENTE,
ARQ- 004 B B DIM. 14X6CM, PARA VIGAS M 15189
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,803280 8,30 6,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,610260 6,16 3,76
| LABOR 21005 | MADEIRA DE LEI PARA TELHADO COLONIAL/TELHA FRANCESA MA M3 0,009900 8066,67 79,86
| SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) MA KG 0,300000 28,06 842
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_[BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,43
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 16,40
TOTAL MAO OBRA 26,83 8,57 35,40
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 88,28| 28,21 116,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 115,11
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 151,89

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
1de13 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



“BAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LA
Obra;: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [[15727% [ 3196% | ago/22 |
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
FIXAGAO DE PEGAS DE MADEIRA (LIGAGAO ENTRE VIGAS E PILARES), FIXADA —
ARQ- 005 B B COM DOIS PARAFUSOS PASSANTES TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", UND 3030
INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS, INCLUINDO CORTES PARA ENCAIXES E
EUROS
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
[ LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
[ LABOR 26879 |ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 MA UN 4,000000 0,65 2,60
I SINAPI 39996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) MA M 0,600000 3,87 2,32
I SINAPI 39997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MA UN 4,000000] 031 1,24
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18]
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44]
TOTAL MAO OBRA 23,62 7,55 31,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,16] 197 8,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 29,78|
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 39,30
] } R CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVIGO
_ (RS)
ARQ- 006 - - INSERT PARA FIXAGAO DOS PILARES DE MADEIRA DOS PERGOLADOS UND 124,66
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
[ SINAPI 6110 [SERRALHEIRO (HORISTA) MO H 0,600000 10,58 6,35
[ LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30 4,98
[ LABOR 26879 |ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 MA UN 1,000000 0,65 0,65
[ LABOR 49537 |PARAFUSO ALLEN CABEGA ABAULADA M16 X 150MM MA UN 1,000000 15,30 15,30
[ LABOR 100194 |BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 1/2" MA M 1,200000 9,30 11,16
[ SINAPI 1332 |CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 MA KG 1,860000 14,57 27,10
[ SINAPI 39997 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" MA UN 1,000000 031 031
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,53
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,42
TOTAL MAO OBRA 39,95] 12,77 52,72
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 54,52 17,42 71,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 94,47
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 124,66
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
JUNTA SECA, DIM. 4CM X 0,5CM, COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA,
ARQ- 007 - - INCLUINDO SELANTE A BASE DE POLIRETANO SIKAFLEX UNIVERSAL M 27,56
(CARTUCHO COM 300ML)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
[ SINAPI 4750 |PEDREIRO (HORISTA) MO H 0,160000 8,99 1,44
[ SINAPI 6111  [SERVENTE DE OBRAS MO H 0,160000 6,16 0,99
SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE
I LABOR 29337 | CARTUGHO COM 300ML) MA UN 0,296666 43,37 12,87
[ LABOR 950102 |MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,178000) 9,89 1,76
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL §/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 2,43]
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,82
TOTAL MAO OBRA 6,25| 2,00 8,25
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,63 4,68 19,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,88
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 27,56
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE O
PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50,
MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE
ARQ- 008 LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU M2 54024
BICOMPONENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,30 4,15
[ LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,500000 6,16 3,08
| | COTAGAO | C-ARQ-002 |PISO BORRACHA AUBICON-IMPACT SOFT 50MM COLORIDO MA M2 1,050000 350,86 368,41
| | COTAGAO | C-ARQ-003 [ADESIVO POLIURETANO (PU) BI COMPONENTE MA KG 0,800000 27,98 22,39
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 7,23]
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 11,37
TOTAL MAO OBRA 18,60) 5,94 24,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 390,80 124,90 515,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 409,40)
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 540,24

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
2de13 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BLAe-w
Obra;: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [[15727% [ 3196% | ago/22 |
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM TINTA
ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE CONCRETO
ARQ- 009 LABOR 210304 | ARMADO, LARGURA DE 0,45M E ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME M 397,05
DETALHE EM PROJETO
1IPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V_UNIT. V.TOTAL
[ LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,026200 7,00 14,18
I LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,597600 8,30 4,96
I LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,066000 8,30 8,85
[ LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,281610 8,30 2,34
[ LABOR 10140 [PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,740000 8,30 6,14
[ LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,161110 6,16 13,31
[ LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,217000 7,76 63,76
I LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,149400 21,21 317
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,090539 132,50 12,00
[ LABOR 20517 [BRITAL MA M3 0,053751 143,10 7,69
[ LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,053751 143,10 7,69
[ LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,352600 54,25 19,13
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP IIf - 40 MA KG 53,645445 0,61 32,72
I LABOR 28008 | DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,082000 12,35 1,01
I LABOR 38013 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 MA UN 0,444000 0,90 0,40
[ LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,123000 18,51 2,28
[ LABOR 20985 [SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 1,254600 7,52 9,43
[ LABOR 37519 [SELADOR ACRILICO MA L 0,177600 7,38 131
I LABOR 37514 |TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM (BALDE 18 LITROS) MA L 0,444000 27,52 12,22
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL $/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 49,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 78,29
TOTAL MAO OBRA 128,07 40,93 169,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 172,82 55,23 228,05
TOTAL (MAQ DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 300,89
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 397,05
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLASTICA 3 LUGARES, COMPRIMENTO
ARQ- 010 DE 150CM LINHA URBAN, MARCA DE REFERENCIA IN BRASIL, SOBRE BASE UND 1.651,87
DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO
1IPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V.UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000 8,30 6,64
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,800000 6,16 4,93
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,092700 7,00 0,65
[ LABOR 10121 [ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,092700 8,30 0,77

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLASTICA 3 LUGARES, COMPRIMENTO

| COTAGAO C-ARQ-004 A MA UND 1,000000 922,24 922,24
DE 150CM LINHA URBAN, MARCA DE REFERENCIA IN BRASIL
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
c LABOR 30101 PROFUNDIDADE MA M3 0,225000 51,51 11,59
¢ LABOR 40237 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA MA M3 0,140000 73155 100,42

1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),
SINAPI 43127 |DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, MA M2 0,927000 75,01 69,53
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES,
c LABOR 40206 |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, MA M2 0,960000 76,98 73,90
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM

c LABOR 40231 |CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE MA M3 0,045000 658,56 29,64
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

| SINAPI 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA MA M2 0,900000 117 1,05

| LABOR 48917 |VERGALHAO DE ACO C/ ROSCA 1/4" P/ ELETROCALHA MA M 1,200000 6,68 8,02
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI_[BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,99
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,43
TOTAL MAO OBRA 33,42 10,68 44,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.218,38 389,39 1.607,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.251,80)
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 1.651,87

- i R CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
FORNECIMENTO DE LIXEIRA TIPO BOCA DE SAPO 50 L NA COR CINZA, COM
ARQ-|011 INFORMAGAO PARA "LIXEIRA NAO RECICLAVEL", COM SUPORTE MODELO UND 382,02
POSTE, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I | COTAGAO | C-ARQ-005 [LIXEIRA INDIVIDUAL 50 LITROS, COM POSTE GALVANIZADO MA UND 1,000000 289,50 289,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00]
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00)
TOTAL MAO OBRA 0,00] 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 289,50 92,52 382,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,50
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 382,02

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
3de13 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LA
Obra;: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [[15727% [ 3196% | ago/22 |
CUSTO UNIT.
CODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE DO SERVICO
G I
CANALETA DE CONCRETO (DIM.:32X100X38 CM) COM GRELHA DE
ARQ- 012 CONCRETO LARG= 24 CM M 3156
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,257920 7,00 1,81
I LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,462320 8,30 12,14
I LABOR 10121 |ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232200 8,30 193
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,064799 8,30 0,54
I LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,348894 6,16 14,47
[ LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0135785 132,50 17,99
[ LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP IIf - 40 MA KG 43,968757 0,61 26,82
I LABOR 20517 [BRITAL MA M3 0,035327 143,10 5,06
I LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,090777 143,10 12,99
I LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,303552 752 2,28
I LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,085312 54,25 4,63
[ LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 5,885440 776 45,67
[ LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,741850 18,51 13,73
I LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,107010 21,21 2,27
I LABOR 28008 |DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,055440 12,35 0,68
>
‘ SINAPI 6212 gglsﬁﬁ 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - MA M 4075450 1532 54.28
[ LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,014387 39,04 0,56
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_|BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,88
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,56
TOTAL MAO OBRA 79.44 25,39 104,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 186,97 59,76 246,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 266,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 351,56
CONJUNTO COMPLETO DE 1 MESA E 4 BANCOS, EM CONCRETO ARMADO
APARENTE, SENDO A MESA COM TAMPO DE 70X70X8 CM, COMPLETA DE
TABULEIRO DE JOGO DE DAMA DE 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO
FEITO COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE
ARQ- 013 LABOR 210304  |5X5X2CM, APOIADO EM PILAR CENTRAL DE DIAM. 20CM X ALTURA TOTAL = 8] 1.652,59
82CM (62CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), E BANCOS COM ASSENTO
DE 35X35X8 CM APOIADO SOBRE PILAR DIAM. 15CM X ALTURA TOTAL =
62CM (32CM (LIVRE)+ 20CM (PISO AO RADIER), INCLUINDO A PINTURA
COM SILICONE A 1 DEMAO, EXCLUIDO A FUNDACAO EM RADIER.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,085842 6,16 37,49
I LABOR 10111 [CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 4,014032 8,30 3332
[ LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0739932 8,30 6.14]
I LABOR 10121 [ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,041600 8,30 8,65
I LABOR 10140 |PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,110284 8,30 9,22
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,485714 7,00 10,40
[ LABOR 21532 |ACO CA-60 DE 5.0MM MA KG 6,699000 8,98 60,16
I LABOR 21517 |ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 8,712000 776 67,61
[ LABOR 27010 |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,280200 21,21 5,94
CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR 040817
[ LABOR 20584 |ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT MA KG 221,979660 2,08 461,72
I LABOR 20522 |PEDRISCO MA M3 0,066594 209,87 13,98
[ LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,105662 39,04 4,13
FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COM REF.
LABOR 040339 E 040405 (P/ UTILIZAGAO 2 VEZES)
I LABOR 20985 |SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 4,549236 7,52 34,21
I LABOR 20988 |TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 7,136057 14,33 102,26
I LABOR 21109 |ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) MA Dz 0,303684 124,07 37,74
[ LABOR 21009 |PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM MA M 1,917815 14,76 28,31
I LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,276076 54,25 14,98
I LABOR 26569 |PREGO 18X27 MA KG 0,743339 18,51 13,76
I LABOR 28008 |DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) MA L 0,297336 12,35 3,67
I LABOR 38013 |LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 MA UN 0,200000 0,90 018
I LABOR 38022 [SILICONE - HIDROFUGANTE MA L 1,110284 37,78 41,95
I LABOR 28004 |TABULEIRO MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO 40X40CM MA UN 1,000000 91,10 91,10
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_|BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 105,21
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 165,46
TOTAL MAO OBRA 270,67 86,51 35718
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 981,67 31374 1.20541
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.252,34]
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 1.652,59

4de13
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AL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | = o A J
Obra;: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [[15727% [ 3196% | ago/22 |
QUANTIDADES DOS SERVICOS PARA 1 CONJUNTO COMPOSTO DE 1 MESA C/ 4 BANCOS
TR COHGRETD K0
2
HIDROFUGANT PEGAS DO CONJUNTO MESA C/ 4 BANCOS PEDRISCO | FORMA (m?) Ao 50 (kg) 80 (ko)
E (m?)
(m3)
1,20400 MESA70X 70 X8CM |  0,0392 071400 |28 27,55531& 1o 18
Estribos=8 @
0,38956 PILAR DA MESA DIMA 20CM X 82CM | 002576112 | 038642 | >-0.¢/ 12-60cm 0,72 1,84
B. Verticais =4
@8.0- 115cm
1,79200 ASSENTOS DE BANCOS (4 UND) =35X35X8CM | 00392 | 093800 | FUMdX2x481 g
5.0c. 10 - 40cm
Estribos=7 @
1,05558 PILARES DOS BANCOS (4UND) = 35X35X8 CM | 004382532 | 0,03404 | >° o/ 12- 45em 1,89 6,08
B. Verticais = 4
@8.0- 95cm
4,441136 0,14798644 | 2,97335696 6,09 7,92
CALCULO DO CONSUMO DOS INSUMOS DE MO E MA - PARA 1 CONJUNTO DE MESA C/ 4 BANCOS
CONCRETO GROUNT COM PEDRISCO - COMP REF. LABOR 040817 QUANT /M3| QUANT /CI
ARGAMASSA GROUT (kg) - (CONSUMO = 1500kg/m3)[  1500,00 | 221,97966
PREDISCO (m3) - (CONSUMO = 0,45kg/m?)|  0,45000 | 0,06659
BETONEIRA (H) - (CONSUMO =0,714h/m3)|  0,71400 | 0,10566
PEDREIRO (H) = (CONSUMO = 5H/m3) | 5,00000 | 0,73993
SERVENTE (H) = (CONSUMO = 14H/m?) | 14,00000 | 2,07181
FORMA COM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM - COMP
REF. LABOR 040339 E 040405 (P/ UTILIZAGAO 2 VEZES) QUANT/M2 | QUANT/CJ
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM (LABOR)| 1,53 [4,54923615
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (LABOR)| 24 7,1360567
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) - DZ| 0,102135 | 0,30368381
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM (LABOR) - M| 0,645 [1,91781524
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM (LABOR)- M2 0,09285 | 0,27607619
PREGO 18X27 (LABOR)-KG| 0,25  [0,74333924
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR)| 0,10 0,2973357
CARPINTEIRO (H) = (CONSUMO = 1,35H/m?) | 1,35 4,0140319
SERVENTE (H) = (CONSUMO = 1,35H/m3) [ 1,35 4,0140319
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
DIAMETRO DE 5.0 E 8.0M - COMP REF. LABOR 040333 E 040328 QUANT/KG | QUANT/CJ
AGO 5.0MMM (KG) 1] 6,699
AJUDANTE (H) 0,08] 0,4872
ARMADOR (H) 0,08] 0,4872
AGO 8.0MMM (KG) 11 8712
AJUDANTE (H) 007] 05544
ARMADOR (H) 007 05544
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR), 0,02| 0,2802
PINTURA A BASE DE SILICONe (HIDROFUGANTE) - COMP REF. LABOR
190202 (1 DEMAO) QUANT/M2 | QUANT /CJ
LIXA DE MADEIRA (UND) 0.20 | 0,8882272
SILICONE - HIDROFUGANTE (LABOR) - L 0,25] 1,110284
PINTOR (H) 0,25 1,110284
AJUDANTE (H) 0,1] 04441136
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
_ (RS)
POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO (PISO DA
ARQ- 014 ACADEMIA) M2 21,32
1IPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,00 3,50
I LABOR 950101 |MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TAB SINAPI MA H 0,800000 2,75 2,20
I LABOR 950102 |MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 0,500000 9,89 4,95
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI_[BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,50]
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,50
TOTAL MAO OBRA 9,00 2,88 11,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.15] 2,29 9,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,15]
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 21,32

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
5de 13 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



» PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS _."! 777777777
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [ 157,27% | 3196% | ago/22 |
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVIGO
R$)
151337 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11,
ELE- 001 LABOR (ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 211,69
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00] 7,00]
% DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/11, 175V,
1 COTACAO C-ELE-001 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR MA UND 1,000000 121,06 121,06
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAQ DE OBRA - (TOTAL MO) 15,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 24,06
TOTAL MAO OBRA 39,36 12,58 51,94
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 121,06 38,69 159,75
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 160,42
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 211,69
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
R$)
QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA DE AGO TRATADA, DE
150307 [SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM,
- LABOR ~ UND
ELE- 002 (ADAPTADA) |PROTECAO IP54 - INCLUSIVE TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA 586,44
PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO E RELE FOTOELETRICO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 8,30, 24,90
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,000000 7,00] 21,00
| LABOR 46027 |RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V MA UN 1,000000 24,27 24,27
| SINAPI 39380 [BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO MA UN 1,000000 22,78 22,78
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
|
SINAPI 420 FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS MA UN 1000000 4262 4262
| LABOR 26664 [BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 5,000000 0,25 1,25
~ QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE ACO TRATADA, DE SOBREPOR, COM
: COTAGRO C-ELE002 1) ANGE NA PARTE INFERIOR, NAS DIMENSOES DE 30X30X20CM, PROTECAO IP54, MA UND 1000000 22050 22050
| COTAGAO C-ELE-003 _|TRILHO DIN 35MM TSG-35 - 1 METRO MA UND 1,000000 14,90 14,90
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 45,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 72,19
TOTAL MAO OBRA 118,09 37,74 155,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 326,32 104,29 430,61
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 444,41
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 586,44
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE DO SERVICO
(R$)
151306  |MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF.
- LABOR ND
ELE- 003 0 (ADAPTADA) |SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE v 101,25
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO [ UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 8,30] 4,98
[ LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0.600000 7,00 4,20
| SINAPI 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A MA UN 1,000000 53,11 53,11
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI _ |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,18
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,44
TOTAL MAO OBRA 23,62 7,55 31,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,11 16,97 70,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,73
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 101,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .‘!'-_'
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [15727% | 31,96% | agor22 |
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE DO SERVICO
(R3)
POSTE AGO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M, INCLUSO BASE E
160405 |CHUMBADORES COM UMA LUMINARIA PUBLICA LED, CORPO EM ALUMINIO,
ELE- 004 |  LABOR (ADAPTADA) | FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 6000LM, POTENCIA DE ATE 50W E EFICIENCIA UND 2.717,53
MINIMA DE 100LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K, INCLUINDO SUPORTE DE
FIXAGAO
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,800000 8,30) 23,24
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,900000 8,30 15,77
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 8,060000 6,16 49,65)
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,000000 7,00 7,00
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 8,30 12,45]
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000 132,50 11,13
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP 11l - 40 MA KG 46,200000 0,61 28,18
I LABOR 20518 [BRITA2 MA M3 0,184000 143,10) 26,33
I LABOR 21032__|CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000 54,25 24,96
I LABOR 20988 |TABUA DE MADEIRA PINUS 30X 2.5 CM MA M 0,140000 14,33 2,01
I LABOR 48146 |TERMINAL COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150 MA UN 1,000000 9,30 9,30)
I LABOR 43044 |CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 50MM2 - CLASSE 2A MA M 1,000000 63,44 63,44
- POSTE EM AGO GALVANIZADO, FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 6M, SEM
1| COTAGRO | C-ELE004 | e fCABAMENTO MA UND 1,000000 1246,03 1246,03)
I LABOR 46689 |SUPORTE PARA UMA LUMINARIA TIPO PETALA - SL1 MA UN 1,000000 99,70 99,70
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO
I SINAPI 42244 |0 MINID OU ACO INOX MA UN 1,000000 231,67 231,67
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",
I SINAPI 11963 | oo MENTO 75 MM MA UN 4,000000 9,62 38,48
RESUMO - DISCRIMINACAQO TAXA TOTAL S/ BDI BDI __ [TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 108,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 170,02
TOTAL MAO OBRA 278,13 88,89 367,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - _(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1781,23 569,28 2.350,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.059,36
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 2.71753
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE DO SERVICO
R$)
PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO, ENTRADA AEREA, A 3
151506;  |FIOS, CARGA INSTALADA DE ATE 15000W - 220/127V EM POSTE DUPLO T
ELE- 005 |LABOR E SINAPI | 100600 E 98111 |PREMOLDADO COM SAIDA SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, UND 3.450,25
(ADPTADAS) [CAIXA DE MEDIGAO, CABOS E ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA E
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE | COEF. V_UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,454000 8,30 53,57
I LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 3,483000 7,00 24,42
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,191300 8,30) 18,19
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 5,500000 6,16 33,88]
I LABOR 43039 |CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 10 MM2 - CLASSE 2A MA M 1,500000 1317 19,76
I LABOR 48035 |HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000 181,29 181,29
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8",
I SINAPI 425 CONDUTOR DE *10% A 50 MM2 MA UN 1,000000 6,39 6,39
I LABOR 48015___|CAIXA INSPECAO DO TERRA,PVC,DIAM.30CM,TAMPA FERRO MA UN 1,000000 105,55 105,55
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 1,580000 132,50 209,35
I LABOR 20517 |BRITAL MA M3 0,160000 143,10 22,90)
I LABOR 20508 __|CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 57,000000 0,61 34,77
POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM ENTRADA AEREA BIFASICA E SAIDA
I | COTAGAO | C-ELE-005 [SUBTERRANEA, PADRAO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE MEDIGAO, CABOSE |  MA UND 1,000000 1700,00] 1700,00
ACESSORIOS DO RAMAL DE ENTRADA.

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MAQ DE OBRA - (TOTAL MO) 130,06

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 204,55

TOTAL MAO OBRA 334,61 106,94 441,55
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.280,01 728,69 3.008,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.614,62!

BDI 31,96%

TOTAL DO SERVICO 3.450,25
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> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS =gy
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [BDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [15727% | 31,96% | agor22 |
CUSTO UNIT.
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE DO SERVIGO
RS)
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGAGAO
ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO
ELE-006 | LABOR 20713 | \ECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 M 507
UTILIZACOES)
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE | _ COEF. V_UNIT. V_TOTAL

I LABOR 10115 [ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,903100 8,30 24,10)
I LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,010500 8,30 0,09
I LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,251100 6,16 20,03
I LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003528 132,50 0,47
I LABOR 20517 |BRITAL MA M3 0,002000 143,10) 0,29
I LABOR 20518 |BRITA2 MA M3 0,002000 143,10) 0,29
I LABOR 43059 |CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 90° HEPR MA M 0,571200 19,58 11,18
I LABOR 43015 |CABO FLEXISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70° MA M 0,543150 18,71 10,16
I LABOR 43006 |CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° MA M 1,637100 4,50) 7,37
I LABOR 43149 |CABO FLEXIVEL ISOLADO 0,6/1KV - 4 X 4.0MM2 - 90° HEPR MA M 1,637100 23,40) 38,31
I LABOR 43150 __|CABO ISOLADO PVC PP 1KV - 4 X 16.0MM2 MA M 0543150 85,48 46,43
I LABOR 21032 |CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,030000 54,25 163
I LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP 11l - 40 MA KG 1,837500 0,61 112
I LABOR 41569 |CONJ CX MEDIDOR POLIFASICO P-980-005+CX DISJ P-940-003 MA UN 0,025000 190,03 4,75]
I LABOR 45525 |ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,200000 741 148
I LABOR 48035 |HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 0,025000 181,29 453
I LABOR 45501 |INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,200000 19,47 3,89
I LABOR 44715 |[MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,025000 878 022
I LABOR 44661 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,225000 8,78 1,98
I LABOR 44951 |MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V. MA UN 0,050000 34,54 173
I LABOR 44808 |MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V/ MA UN 0,100000 34,54 345
I LABOR 44760 | MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 26,95 135
I LABOR 44672 |MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,075000 46,20 347
I LABOR 44673___|MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,175000 46,20) 8,09
I LABOR 40264 |POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" (DT) 7 METROS - 200 DAN MA UN 0,025000 837,07 20,93
\ LABOR 41530 Srg:ggo DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ MA N 0.025000 120,42 1824
I LABOR 80125 |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,003749 39,04 0,15
I LABOR 80170 |CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,050000 185,46 9,27

RESUMO - DISCRIMINAGAQ TAXA TOTAL S/ BDI BDI __ [TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,22

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 69,54

TOTAL MAO OBRA 113,76 36,36 150,12

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 200,78 64,17 264,95|

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 314,54

BDI 31,96%

TOTAL DO SERVICO 415,07
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8de13 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



H o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Leny
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [15727% [ 31.96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE Clﬁ;‘\’ﬂ“g”@m
ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA PROTEGAO
SCE- 001 COMP. DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME UND 1.575,88
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE [ COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 [PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,750000 8,30 6,23
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 34,305000 6,16 211,32
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010400 132,50 1,38
| LABOR 20508 [CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 6,764600 0,61 4,13
| LABOR 80170 _ [CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 185,46 185,46
12544 [ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE
| SINAPI INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO MA UN 3,000000 147,85 443,55
DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 217,55,
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 342,14
TOTAL MAO OBRA 559,69 178,88 738,57,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 634,52 202,79 837,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.194,21
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 1.575,88
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSSEL(\’/IUE'T@DO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU FERRO (CAESALPINIA LEIOSTACHYA),
SCE- 002 SINAPI 73967/2  |COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO |  UND 243,45
DE TERRA VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 1,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 [FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA
| SINAPI 359 OU EQUIVALENTE DA REGIAO), He *2¢ M MA UN 1,000000 122,29 122,29
| LABOR 20503 [AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511  |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
| SINAPI 44539 [FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41 2,73
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,49 51,61 213,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,49
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 243,45
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSSEL?/IUZ'T“DO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA (LABRAMIA BOJERI),
SCE- 003 SINAPI 73967/2  [COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO |  UND 154,66
DE TERRA VEGETAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE [ COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 1,67,
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 [FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07
| | COTAGAO [ C-SCE-001 [ABRICO DA PRAIA (LABRAMIA BOJERI), 2,00n MA UND 1,000000 55,00 55,00
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71 35,41
| SINAPI 44539 [FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41 2,73
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 94,20 30,11 124,31
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 117,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 154,66

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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H o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS any
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [15727% [ 31.96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE Clﬁ;‘\’ﬂ“g”@m
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA (SHINUS MOLLE), COM
SCE- 004 SINAPI 73967/2  |ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE UND 243,45
TERRA VEGETAL
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V_TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 1,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07]
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA
| SINAPI 359 OU EQUIVALENTE DAREGIAO, He #2+ M MA UN 1,000000 122,29 122,29
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71] 35,41
| SINAPI 44539 [FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 341] 2,73
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35, 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,49 51,61 213,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,49)
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 24345
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSSEL?/IUZ'T“DO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA (BAUHIANIA VARIEGATA),
SCE- 005 SINAPI 73967/2  |COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO |  UND 314,33
DE TERRA VEGETAL
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 1,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07]
I | COTAGAO | C-SCE-002 [PATA DE VACA BRANCA ( BAUHINIA VARIEGATA), 2,00M MA UND 1,000000 176,00 176,00
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71] 35,41
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 3,41] 2,73
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18] 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35) 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 215,20 68,78 283,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 238,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 314,33
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CU;L?/IUg”F'@DO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA
SCE- 006 SINAPI 73967/2  |GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,00M E DIAMETRO DE 0,10M, INCLUSIVE UND 332,80
FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO_ | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,230000 7,24 1,67
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,180000 6,16 7,27,
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,050000 1,40 0,07,
- ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 3,0M E
I'| COTAGAO | CSCE-003 |viereo b 010m MA UND 1,000000 190,00 190,00
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,205000 172,71] 35,41
| SINAPI 44539 |FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,800000 341] 2,73
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,800000 0,18 0,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 8,94
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 14,06
TOTAL MAO OBRA 23,00 7,35 30,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 229,20 73,25 302,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 252,20
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 332,80
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H o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ey
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [15727% [ 31.96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE Clﬁ;‘\’ﬂ“g”@m
- FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
SCE- 007 | COMPOSIGAQ ) TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE uNp 2589
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE [ COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
| SINAPI 38639 [MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* CM MA UN 1,000000 193,10 193,10
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01]
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 194,58 62,19 256,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 196,23
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 258,95,
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA), INCLUSIVE
SCE-008 | SCORIO | P104.10.0058 | crpaTO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE UND 652
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE [ COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,016000 7,24 0,12)
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,016000 6,16 0,10
| | COTACAO | C-SCE-004 |MUDA DE IXORA COMPACTA (IXORA COCCINEA) MA UND 1,000000 3,33 3,33
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,005200 172,71 0,90
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,006000 0,18 0,00
| SINAPI 44539 [FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG 0,040000 3,41] 0,14
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,35
TOTAL MAO OBRA 0,57 0,18 0,75
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,37 1,40 5,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,94
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,52
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSSEL?/IUg'T@DO
- FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADENIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
SCE- 009 | COMPOSICAQ TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE UND 5428
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE [ COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000 6,16 0,48
| SINAPI 44479 [CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 [FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511  [TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
| | CcOTAGAO | C-SCE-005 [DIPLADENIA (MANDEVILLA SPLENDENS) MA UND 1,000000 38,00 38,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01]
TOTAL MAO OBRA 1,65 0,53 2,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,48 12,62, 52,10
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 41,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 54,28
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CLJSiL?/IUg'TF'wDO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA ERECTA L.), "GOLD
SCE- 010 | COMPOSIGAO - MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E UND 6,79
FERTILIZANTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V_TOTAL
| SINAPI 44503 [JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 [FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511  |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
| SINAPI 38640 |MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM MA UN 1,000000 2,89 2,89
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MAO OBRA 0,77 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,37 1,40 5,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,14
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,79
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H o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ey
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [15727% [ 31.96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE Clﬁ;‘\’ﬂ“g”@m
N FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
SCE- 011 | COMPOSIGAQ TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE uNp 7555
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 __|JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
[ SINAPI 24479 __|CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
[ SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
| | _COTACAO | C-SCE-006|NUVEM AZUL PORTE 10 A 30 CM (BELA EMILIA - PLUMBAGO CAMPENSIS) MA UND 1,000000 55,00 55,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,30!
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77 025 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 56,48 18,05 7453
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,25
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 75,55
- - - - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SRVICO (16
" FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
SCE- 012 | COMPOSIGAO TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE UND 63,52
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 __|JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,078000) 6,16 048
i SINAPI 44479 __|CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
[ SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000) 1,40 0,10
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
|| _COTACAO | C-SCE-007 |DRACENA MARGINATA MA UND 1,000000 45,00 45,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTALMO) 0,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,01
TOTAL MAO OBRA 1,65 053 218
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,48 14,86 61,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,13
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 63,52
- - - - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE SRVICO (15
. FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU, INCLUSIVE SUBSTRATO
SCE- 013 | COMPOSIGAO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE UND 22982
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V_UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 __|JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,252500 7,24 183
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,532400 6,16 328
[ LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,006400 132,50 0,85
[ SINAPI 24479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,818500) 018 0,15
i SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 1,812500 1,40 254
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,213000 172,71 36,79
i SINAPI 38641 | MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M MA UN 1,000000 120,68 120,68
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTALMO) 511
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,04
TOTAL MAO OBRA 13,15 420 17,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,01 51,46 21247
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 174,16
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 229,82
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE Clﬁ;‘\’ﬂ“g”@m
N FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
SCE- 014 | COMPOSIGAQ i TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE uNp 627
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i SINAPI 44503 __|JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
[ LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
[ SINAPI 24479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
[ SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
i LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71 1,38
I | COTAGAO | C-SCE-008 |VEDELIAPORTE 15CM MA UND 1,000000 2550 2550
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTALMO) 0,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 047
TOTAL MAO OBRA 0,77, 0,25] 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 398 1,27 525
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 475
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 6,27
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H o PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
& SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Leny
Obra: REFORMA DA PRAGA VILA RICA [Ls: [eDI: [DATA-BASE |
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES [15727% [ 31.96% | ago/22 |
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSSEL?“UZIT@DO
- FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA, INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
SCE- 015 | COMPOSIGAO ) TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE uNp 564
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO_| UNIDADE | COEF. V_UNIT. V_TOTAL
| SINAPI 44503 |JARDINEIRO (HORISTA) MO H 0,022500 7,24 0,16
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,022500 6,16 0,14
| SINAPI 44479 |CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,018500 0,18 0,00
| SINAPI 38125 |FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG 0,074000 1,40 0,10
| LABOR 38511 |TERRA VEGETAL MA M3 0,008000 172,71] 1,38
I | COTAGAO | C-SCE-009 [LUTIELA PORTE 15CM MA UND 1,000000 2,02 2,02
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 0,30)
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,47
TOTAL MAO OBRA 0,77, 0,25 1,02
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,50) 112 4,62)
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4,27
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVIGO 5,64

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
13de 13 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



Estado do Espirito Santo
Secretaria Municipal de Educagéo l-’-'

Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Conforme Resolugdo TC N° 329/2019- Anexo |
Metodologia de Verificagdo: Sem desoneracéo
Tipologia do Empreendimento: Edificacéo
Valor estimado da obra sem BDI consta na 12 faixa para fim de calculo limite do BDI - até R$ Para Servicos Para
330.000,00 Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administracdo Central 3,13% 3,12%
Administracdo Local 8,00% 3,12%
Total Grupo B 11,13% 6,24%

GRUPO C
Bonificagdo 7,80% 3,50%
Total Grupo C 7,80% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 31,96% | 1557%

OBS:

1 - A férmula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1 + A + B+C+ D)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO 7/ LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminacédo do BDI

A — Despesas financeiras:
S&do aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO | da
RESOLUC/:\O TC N°© 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edi¢cdo n°® 1459, p. 3.,
para a tipologia de obra/investimento de edifica¢des.
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Estado do Espirito Santo

Secretaria Municipal de Educacéo AN

Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolugdo TC N° 329/2019- Anexo |

Metodologia de Verificagdo: Sem desoneracéo

B — Administracdo Central:
Administracdo Central: Sdo as despesas relativas & manutencéo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imével/sede (custo de propriedade ou de locagédo de imdveis); aquisicédo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex.
contadoria); despesas com consumo (adgua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza,
alimentos, etc).
Administracao Local:
Sado as despesas relativas aos custos da administracdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execugdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de estradas ou de edificagdes,
almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de
obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério, escritério, etc.),
despesas administrativas locais com moéveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e
correlatos), maquinas e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material
para o canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte diario do
pessoal proprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o
local da efetiva execucgéo do todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periédica
da obra com a remocéo de sobras, entulhos, lixo. Esta considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou
RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execugdo da obra, cépia dos projetos a serem mantidos na
obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessiondrias para ligacdo proviséria e definitiva
de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se
fizerem necessario para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO | da RESOLUGCAO TC N° 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edicao n°® 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento
de edificacdes.

D — Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I
da RESOLUGAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edigédo n° 1459, p. 3.,
para a tipologia de obra/investimento de edifica¢des.

E — Valores Relativos aos Tributos:

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art.
156, inciso 111, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a
média de aplicacdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de maéo
de obra/servicoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO | da RESOLUCAO TC
N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edigdo n° 1459, p. 3., para a tipologia de
obra/investimento de edificagdes.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n®
2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida pela Lei 9.718/98,
é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO m‘
Obra: REFORMA DA PRACA VILA RICA
Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, VILA RICA - ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
L %
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
Al INSS 20,00
A2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A5 SEBRAE (ja considerado noitem A.3 e A.4) 0,00
A6 |INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7  [SALARIO-EDUCAGAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7° da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 7° da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 13° Salario (Lei n°® 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7°, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que néo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C3 Aviso prévio indenizado (Art. 7°, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refei¢do / alimentagdo (Convencao Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n°7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
' Nn°6.514/77 e Convencéo Coletiva do Trabalho 2014/2016 '
EA Plano de Satide (Convengéo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTALGRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) | 157,27%

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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Objeto: OBRA DE REFORMA DA PRACA VILA RICA

Local: RUA SILVINO NUNES LOUREIRO, SIN, VILA RICA

APRESENTACAO

Trata-se da obra de Reforma da Praca Vila Rica, localizada na rua Silvino Nunes Loureiro, s/n°,
Vila Rica, Aracruz — ES.

A praga existente, possui area total de 423,95n2, e consta de area pavimentada danificada,
algumas arvores antigas, canteiros elevados com plantas tipo arbustos. As arvores existentes
estdo localizadas na area do passeio/calcada, ja inadequadas para tal local, tendo sido
solicitado pela comunidade sua retirada e substituicdo, pois suas raizes afloram a superficie,
danificando todo o pavimento a sua volta, comprometendo a circulagdo e a seguranca dos
pedestres.

O projeto de reforma foi elaborado em consonancia com as demandas e anseios da
comunidade local, tendo sido solicitada a revitalizacao total da praca, a fim de resultar, além de
um espaco de salubridade e encontro, também ter outros usos, dotando-a de equipamentos
urbanos como bancos, mesa de jogos, area para parquinho e academia de ginastica, além de
jardins e novas arvores, e em especial ser acessivel e adequada a norma de acessibilidade.

A obra de reforma da praca tem o objetivo de dar uma nova ressignificacdo ao uso da praca,
com intervencdo substancial, envolvendo a demolicdo de todas as instalagfes existentes e

Rua Henrigque Moscoso, n°® 1.023, Ed. Central, 1° andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br
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reexecucado de nova urbanizacdo e paisagismo, conforme projetos que fazem parte integrante
deste Caderno de Encargos e Especificacdes e informagdes gerais descritas a seguir:

- Serdo retirados desta praca os pisos do tipo intertravado existentes, os meio-fio, as
arvores e arbustos, as muretas das jardineiras/canteiros altos e a terra vegetal.

- A nova urbanizacédo da praca ser4 composta de:

e Parquinho descoberto com 72,36mz2, pavimentado com piso emborrachado sobre base
de concreto armado;

e Academia descoberta com 39,18 mz2, pavimentada com piso em concreto armado.

e Pergolado em madeira de lei, com area de 10,33m2.

e Passeios e rampas acessiveis, atendendo norma de acessibilidade;

¢ Novo sistema de iluminacdo da praca;

e Mobiliarios urbanos como bancos, lixeiras, mesa de jogos com banco;

e Paisagismo: canteiros completos de plantio de vegetacdo ornamental e plantio de

arvores de raizes profundas;

As imagens a seguir séo ilustrativas:

Imagem 2 — Vista geral apés reforma da praca
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-
\ -

Imagem 3 — Vista aproximada da area de academia descoberta, areas de

encontros com mesas de jogos, bancos, pergolado, apds reforma da praca

Imagem 4 — Vista aproximada da area de parquinho descoberto apos
reforma da praca
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CONSIDERACOES GERAIS

Composicédo BDI - Limite Maximo:

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) aplicada sobre o valor unitario e global dos
custos diretos da obra esta fixada em 31,96% (trinta e um virgula noventa e seis por cento)
para materiais e instalagbes e em 15,57% (quinze virgula cinquenta e sete por cento) para
fornecimento de equipamentos, conforme composi¢ao abaixo.

Metodologia de Verificacéo:

- Resolucéo TC N° 329/2019 - Anexo | - Sem desoneracao;

- Tipologia do Empreendimento: Edificactes

- Taxa de BDI: 12 faixa tabela do Anexo | (até R$ 330.000,00).

indices:
T e | rorecmerto
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%
GRUPO B
Administracdo Central 3,13% 3,12%
Administracdo Local 8,00% 3,12%
Total Grupo B 12,25% 6,24%
GRUPO C
Bonificagdo 7,80% 3,50%
Total Grupo C 7,80% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%
GRUPOE
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 31,96% 15,57%

Demonstrativo de calculo do BDI:

BDI = (1+A+B+C+D) -1
1-B)

A = Despesas Financeiras;
B = Administragdo Central e Local;
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C = Beneficio / Lucro;
D = Riscos, Seguros e Garantias;
E =ISS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — Despesas Financeiras:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas
antes do efetivo recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo
constante no anexo | da Resolucdo TC N° 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES
27.9.2019 — Edicdo n° 1459, p. 3 para a tipologia de obra/investimento de edificacoes.

B — Administracdo Central e Local:

Administracdo Central: S8o as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do
escritério central da empresa, tais como: instalacées do imdvel/sede (custo de propriedade ou
de locacéo de imdveis); aquisicdo e manutencéo dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretaria, vigilancia, auxiliar
de escritrio, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contador); despesas com consumo
(agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).

Administracdo Local: Sdo as despesas relativas aos custos da administracéo local da obra tais
como: engenheiro responsavel pela obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas e/ou de edificagbes, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranca monitorada do
canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os
funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério, escritorio, etc.), despesas administrativas locais
com moveis e equipamentos de escritério (computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execucao a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o
canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte
diario do pessoal proprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o
canteiro da obra principal até o local da efetiva execucdo do todo ou parte da obra, se
aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periédica da obra com a remocao de sobras,
entulhos e lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsaveis técnicos pela execucdo da obra, copia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para
ligacdo provisoria e definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo
de Bombeiros e demais o6rgdos que se fizerem necessario para obter o alvara de
funcionamento do empreendimento.

A taxa adotada tem como base a definicdo constante no anexo | da Resolugdo TC N° 329, de
24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edicéo n° 1459, p. 3. para a tipologia de
obra/investimento de edificaces.

C - Beneficio / Lucro:

Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e
0S seguros e garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a
definicdo constante no anexo | da Resolugdo TC N° 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-
TCE-ES 27.9.2019 — Edicdo n° 1459, p. 3. para atipologia de obra/investimento de edificacdes.

D — Riscos, Seguros e Garantias:
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Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Basico e orientagdo. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no anexo |
da Resolucdo TC N° 329, de 24 de setembro de 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 — Edic&o n°
1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de edificaces.

E — Valores Relativos aos Tributos:

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso lll, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado
é de 5%.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Condicdes de Gerais de Execucdo:

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico,
e topogréfico, caderno de encargos e especificacbes, memoriais descritivos e planilha de
or¢camento.

Os materiais empregados na construgcdo, a serem fornecidos pela Construtora, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverao ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os

materiais impugnados pela fiscalizacao dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicdo. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitara a
aprovacao dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificacbes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz - ES definicdo em 05 (cinco) dias
Uteis apds a apresentacdo dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A méo de obra a ser utilizada serd também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungbes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.
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Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado
conferéncia de medidas no local para as obras ja edificadas.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagées em questéo.

Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugdo. O horario de execucdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execucao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizacdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacfes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remocdo de sobras,
entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugdo dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacbes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacbes no projeto, ou substituicBes dos materiais especificados, poderédo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo depender4 de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apoés o término dos servicos em questao, a contratada devera fornecer copia (02 vias), em
papel e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built") & CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.
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Os servigcos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgcamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacéo de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacdo de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacdo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos érgaos competentes.

Devera ser considerada também no BDI do orgcamento: clpias heliograficas e xerograficas, as
taxas de licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execuc¢do-ART,
inscricdo no INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra ap6s sua conclusao,
cadastramento da obra na Prefeitura, licenca para execucédo da obra, baixa na PMA (Prefeitura
Municipal de Aracruz) e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual
ao prazo de vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apés a assinatura do
contrato de execucédo da obra.

Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 03 (trés) vias.

Deverdo também ser consideradas as corregdes e apresentacdo de projetos atualizados das
instalagBes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra

Ao final dos servicos deverd o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS e demais 6rgéos
competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais documentos
necessarios para a regularizacdo da obra.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenca
de instalacdo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licencas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao final
dos Residuos de Construcdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operacdes de escavacdo, terraplenagem e
empréstimo. As licencas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitacdo). A CONTRATADA
deverd também solicitar licenca junto ao 6rgdo competente para a supressao das arvores
existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboracdo do Plano de Acdo para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Acao para
movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantagcdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundacdo e estrutura. Nas fases citadas e também nas de
execucao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de local
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reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhfes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboracdo desses planos estédo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da
obra.

Toda e qualquer alteracdo metodolégica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer, alteracdo essa por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de
analise da SEMMA, érgao da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordancia.

Alvard de execucdo de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberacdo da execucéo da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela CONTRATADA:

e 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5
anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);
e 1 (um) Técnico de Seguranca — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);
e 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;
e 1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
e 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;
Os profissionais envolvidos na administracdo local da obra deverdo possuir experiéncia

comprovada, adquirida no exercicio de funcdo idéntica, em obras de caracteristicas
semelhantes & contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servicos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgcamentaria anexa,
gue faz parte integrante deste Caderno de Encargos e EspecificagBes, cujos documentos
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:
Servigos Preliminares;

Instalacéo do Canteiro de Obras;

Movimento de Terra;

Estruturas;

Impermeabilizacéo;

Pavimentacédo

Paisagismo

Instalacdes Elétricas;

© ©® N o g bk w DN E

Pintura;
10. Servicos Complementares Externos;

11. Tratamento, Conservagéo e Limpeza;
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdes e retiradas

Deverao ser executadas demolicdes e retiradas necessarias na area a fim de serem
executados todos 0s servigos necessarios para a execugao da obra.

Antes de ser iniciada a demoli¢éo, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servico, as linhas
de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, e as canalizacdes de esgoto e escoamento de
agua deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacdes
das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e periodicamente,
no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente
retirado da obra como entulho.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacdes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacdo, execucdo e supervisdo de demolicdes.

Locacéo

A locacdo da obra consiste na execucado da locacdo de todos os elementos necessarios a
perfeita implantacdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante, lancando, sobre gabaritos de madeira, 0s eixos e niveis imprescindiveis a fiel
execucao da obra, de acordo com as exigéncias contratuais. Também devera ser efetuado o
nivelamento de pavimentacéo, locacéo de elementos de urbanismo e paisagismo externo.

Para execucéo da locacao da obra com gabarito em madeira, devera se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos sdo marcados com linhas
esticadas, essas linhas marcardo 0s cantos ou 0s eixos dos pilares assinalados com piquetes
no terreno, por meio de fio de prumo. Para fim de medicéo do servico, sera considerado a area
da edificacéo no pavimento térreo.

Além dos servicos de locacdo de obra, seguem abaixo os servicos relacionados que deveréo
ser realizados por equipe de topografia:

— Conferéncia entre situacao "antes e depois" dos servigcos de limpeza e raspagem do
terreno e remocao de arvores e raizes.

— Levantamento das quantidades efetivas para os volumes de enchimentos das regifes
com remocado das raizes e apresentacao de sec¢fes transversais e calculo de volumes
para fim de comprovacédo das medi¢cdes dos servigos.

— Marcacgédo/locacao dos niveis para os servicos de terraplenagem a serem executados
pela PMA na cota de assentamento dos pisos e demais elementos de urbanizacdo, com
as inclinagbes devidas da drenagem superficial. Levantamento dos quantitativos de
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cortes aterro e transporte (bota fora do material a n&o reutilizar) para fim de
comprovacdo de medicoes.

— Marcacgédo/locacao das areas de parquinho e academia para os trechos de escavacao
mecanizada e escavagdo manual. Levantamento dos quantitativos de reaterro e
transporte (bota fora do material a n&o reutilizar) para fim de comprovacéo de medicoes.

— Acompanhamento, locacdo e conferéncia dos elementos de urbanizacdo como:
fundacbes de pergolados, parquinhos e brinquedos, bancos, conjunto de
mesas/banquinhos, meio-fio, bem como dos niveis finais dos pisos/pavimentos/calcadas
e jardins/arvores.

— As-built do projeto de urbanizacdo (como construido) contendo a situacao efetivamente
executada no local

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO deveréa fornecer relatério dos
levantamentos topograficos, composto de uma breve descricdo das atividades desenvolvidas e
de planilhas de célculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execugcdo das instalagbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracbes para maior,
sem 6nus para 0 municipio.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacdes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientacBes sobre protecdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgcdo — PCMAT.

Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos dérgaos
competentes, no padrdo PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de
construcdo, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relacao ao nivel do terreno.

Para execucao das instalacdes do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orcamentaria no qual indica as instalagées minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA
adequar os barracdes para maior, sem dnus para 0 municipio.
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No isolamento da obra com implantacdo de tapumes é considerado também a execucéo de
trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverao ser obedecidas todas as recomendacdes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Container e demais instalagcdes provisorias
As instalacdes provisoérias de canteiro de obra deveréo conter:

e Container para escritério, nas dimensdes de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso, lavatorio,
chuveiro e bascula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos
de iluminacédo, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefénica. Isolamento térmico (teto e
paredes), piso em compensado naval, certificacdo NR18, incluindo laudo de
descontaminacdao;

o Container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de iluminacéo,
isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificacdo NR18,
incluindo laudo de descontaminacéo;

e Container para refeitdrio, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2
pontos de iluminacgdo, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefénica. Isolamento térmico
(paredes e teto), piso em compensado naval pintado, certificacdo NR18, incluindo laudo
de descontaminacdo;

e Container sanitario, inclusive porta, bascula, 2 pontos de luz, 1 ponto de aterramento, 3
vasos, 3 lavatorios, calha mictério, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso
compensado naval pintado, certificagdo NR18 e laudo de descontaminacao;

e Galpdo para serraria e carpintaria area 12,00 m2, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive
ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conforme projeto (2 utilizacdes);

¢ Rede de 4gua com padrdo de entrada d'agua diametro de 3/4", conforme especificacéo
e Rede de luz, incl. Padréo entrada de energia trifas., cabo de ligacdo até barracdes,
quadro de distribuicdo, disj. E chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre

padréo entrada e qdg, conf. Projeto (2 utilizacdes)

e Reservatorio de poliestileno de 1000 [, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagcdes);

o Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conex8es de ligacdo entre
caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizacéo);

3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno deverd sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a elevar ou reduzir o
nivel deste e atender os niveis finais do Projeto Basico de Arquitetura do pavimento externo em
geral e da(s) edificacdo(Bes) a construir, bem como para atender a perfeita execucdo da
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drenagem e esgotamento de agua no terreno, pavimentos externos e das edificagcdes. Portanto
devera ser executado:

a)

b)

C)

d)

Raspagem e limpeza do terreno: trata-se do servico inicial de retirada de camada vegetal,
com aproximadamente 15cm de espessura: Medicao de praxe serd a area de intervencao
(area do terreno).

Sera utilizado o servigo para a limpeza geral do terreno da praca, apos a remocao dos
pavimentos e canteiros, com remocdo de solo organico se houver e/ou vegetacbes
daninhas e rasteiras sob o0 pavimento caso exista tais elementos.

Escavacdo manual de material de material de 12 categoria: trata-se do servigo necessario
a execucéo de cavas de fundacédo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados
sdo de pequena monta so viavel de execucao de forma manual: Medicdo de praxe sera o
volume geométrico em m3 da cava de fundacédo, com apresentacao de croquis da cava de
fundacéo.

Sera utilizado o servigo para casos de cavas de fundacao de menor dimenséao tais como:
sapatas e baldrames de fundacdes diversas, valas para execucdo de passagem externa
de tubulacbes elétricas/telefonicas/incéndio/hidrossanitario que n&do contem nas
composicdes de custo dos servigcos especificos e outros necessarios a perfeita execucao
das obras.

Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, compactacdo manual ou com equipamento
mecanico tipo sapo CM 15 (argila em camadas de 15cm) ou placa vibratéria (areia) a 95%
do PN, atendendo normas técnicas vigentes, considerando o servico completo (tudo
incluido), isto é, carga e transporte manual do material escavado, espalhamento e
compactacdo: trata-se do servico necessario recompor as cavas de fundacdo com o
reaproveitamento do material escavado: medir o volume geométrico em m3 da area
reaterrada com croqui = volume escavado reduzido do volume de concreto da fundacgdo
executada.

Serd utilizado o servico para casos recomposicao de cavas de fundacéo ou elevacdo de
nivel pequenas espessuras com reaproveitamento do material proveniente das
escavacdes que possua caracteristica adequada para tal fim.

Aterro manual para regularizacdo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e
fornecimento do material, considerando o servico completo (tudo incluido), isto &, corte do
material na jazida, carga e transporte e aquisicAo de material, espalhamento e
compactacdo: trata-se do servico necessario a elevar o nivel do terreno em geral para
atender as especificacdes em projeto, além de possiveis substituicdes de aterro (reaterro)
e recomposicao de vales: medir o volume geométrico em m?3 da area aterrada.

Serd utilizado o servico para a recomposicéo da limpeza do terreno e nivelamento deste
para viabilizar a execucéo na cota final de projeto, os servicos de pavimentagdo, piso em
geral.

Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga de material proveniente de
capina e limpeza do terreno/demolicdes: trata-se do servico necessario a retirar da obra
(bota fora) do material proveniente capina e limpeza do terreno/demoligcBes executas na
obra (manual ou mecanizada), transportando estes até uma distancia de 20Km. A
medicdo do referido servigo sera igual ao volume escavado multiplicado por 1,30 de fator
de empolamento.
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A escavagdo manual para a execucdo da infra-estrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, contencdes), aterros com areia e argila e reaterros das fundacgfes, bem
como compactacéo de aterro, deveréo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

— Material sem detritos vegetais;

— Aterro em camadas de 15cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

— Na&o sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposicdo ou
misturada com materiais organicos.

Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por firma especializada.

4. ESTRUTURAS

A execucéo das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacbes e planilha orcamentaria. Os servicos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las
integralmente.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02

(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na
estrutura.

Todos os pisos deverdo ser nivelados, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso
controle de espessura e planicidade.

Observagbes Gerais:

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverado ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adocdo de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langcamento do concreto,
furos para passagem das tubulacdes, vedacao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricbes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecéanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre 0 amassamento e o langamento do concreto;

3. A saturacéo das formas quando molhadas, antes do lancamento do concreto;

4. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;56. O transporte e o langamento
do concreto, a fim de evitar a segregagéo das misturas ou perdas de seus elementos.
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Para elementos pré-moldados os elementos devem ser inspecionados, individualmente ou por
lotes, através de inspetores do préprio construtor, da fiscalizacdo do proprietario ou de
organizacoes especializadas.

Garantias

A contratada deve seguir as orientacfes das normas vigentes, utilizando materiais e servigos
adquiridos de fornecedores devidamente qualificados.

A partir da entrega da primeira etapa da obra, com a construcdo das estruturas de concreto
pré-fabricadas, a contratada devera fornecer a garantia contra os defeitos de materiais e mao
de obra durante o periodo de garantia especificado.

Durante a execug¢éo da segunda etapa da obra (alvenarias, revestimentos, instalacoes, etc.), a
contratada devera realizar visitas periodicas a obra, principalmente nas etapas de servigcos que
interferem na estrutura pré-fabricada, com a emissao de relatérios técnicos e termo de garantia
compatrtilhada entre a contratada da primeira e segunda etapa.

As estruturas pré-fabricadas de concreto, se pertinente a este projeto, seréo fornecidas pela
empresa contratada, atendendo aos detalhes do projeto estrutural e as Normas Brasileiras
vigentes.

As estruturas de madeira, prevista em projeto para o pergolado, deverdo ser executadas em
conformidade com boa técnica construtiva, atendendo aos detalhes do projeto estrutural e as
Normas Brasileiras vigentes. O pergolado previsto no projeto serda composto das seguintes
pecas e acessorios:

e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x20cm, para
pilares

e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 20x6¢cm, para
vigas

e Peca de madeira de lei aparelhada, tipo cumaru ou equivalente, dim. 14x6cm, para
vigas

e Pintura com verniz filtro solar fosco, linha premium, em madeira, a trés demaos, marcas
de referéncia suvinil, coral ou metalatex

o Fixacdo de pecas de madeira (ligacdo entre vigas e pilares), fixada com dois parafusos
passantes tipo barra rosqueada galv. 1/4", inclusive porcas e arruelas, incluindo cortes
para encaixes e furos

¢ Insert para fixacdo dos pilares de madeira dos pergolados

5. IMPERMEABILIZAGCAO

A impermeabilizacédo a ser aplicada na obra em questédo (fundacges, entre outras), devera ser
realizada por firma especializada em servicos de impermeabilizacdo e devera apresentar
atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servicos, apés a conclusao e testes dos servicos.
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Preservacdo da Impermeabilizacéo

Deve-se impedir que a impermeabilizagdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocacdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas
coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizacdo em
época oportuna, evitando adotar as solucdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizacdo, evitando danos provocados por manutengdo, desentupimento de ralos,
reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalagdes futuras ou modificacfes nas areas impermeabilizadas,
consultar o projetista para as devidas adequacdes.

Controle na Execucéo

O rigoroso controle da execucgdo da impermeabilizagdo é fundamental para seu desempenho,

devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo

engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora

designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizacdo e estudar os possiveis

problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparacdo da estrutura para receber

a impermeabilizacdo esta sendo bem executada, se o material aplicado estd dentro das

especificacdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo

de secagem, sobreposicao, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicacéo,

protecdes, etc.

Recomendacgdes de Seguranca

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

e Produto aplicado sob acdo de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados

(respirador, luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca),
mantendo o ambiente ventilado até secagem completa do produto;

¢ Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilagao forcada e mascara semifacial com
filtro adequado para vapores organicos;

¢ Quando utilizar macarico na aplicacdo do sistema impermeabilizante em local confinado
(fechado), para maior seguranca, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.

Sistema utilizado de impermeabilizacdo nesta obra.
Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméos
Locais de aplicacéo: vigas/cintas de fundacdo

Preparacédo da Base
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A superficie deve estar: regularizada, com acabamento desempenadas, limpas, livres de 6leos,
graxas e poeira, isenta de particulas soltas, com caimento adequado para os ralos (1 a 2%) e
umedecida, porém, nao saturada.

Método de Aplicacao/ Ferramentas

Apos a preparacao da superficie:

Homogeneizar o produto;

Aplicar utilizando uma trincha, broxa e/ou vassourao de pélo macio;

O intervalo entre as demaos é o que permite transito sobre a deméo ja aplicada. Normalmente
o intervalo situa-se entre 6 e 12 horas, de acordo com as condi¢cdes do ambiente;

Aplique de 3 a 4 deméaos cruzadas; (até atingir o consumo recomendado)

Em areas sujeitas a movimentacao ou lajes de grandes dimensfes (maior que 50m32), colocar
apos a primeira deméo uma tela de poliéster, de malha quadrada, Sika

Tela de forma a estruturar a pelicula de Sika® Igolflex® Preto, aumentando, desta forma, a
resisténcia a tracao do filme;

Este reforco também é recomendado para os ralos e tubos passantes, e encontros da laje com
paredes;

A impermeabilizacao devera subir no minimo 20 cm nas paredes;
As areas sujeitas ao trafego deverdo receber protecdo mecanica. Apés 7 dias da ultima deméo
de Sika® lgolflex® Preto devera ser colocado papel Kraft ou filme de polietieno como camada
separadora. Em seguida deve-se aplicar argamassa no traco 1:4 até 1:6 (cimento: areia) em
volume, como prote¢do mecanica, na espessura minima de 3cm.

6. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Pisos Cimentados

Materiais

Serdo utilizadas cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de
pisos pintados sera utilizada tinta Novacor.

Processo Executivo

Os caimentos deverdo respeitar as indicaces do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante
0s 7 dias posteriores a execucgao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apdés o
lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com
cimento em pé e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para o
acabamento antiderrapante, apds o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miida. O acabamento rustico serd obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
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a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como Oxido de ferro e outros, de
conformidade com as especificacdes de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicagfes do projeto.

Ladrilho Hidraulico

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensdes conforme projeto
de Arquitetura e Planilha Orgcamentaria.

Materiais

Os porcelanatos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas,
coloracdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condicbes prejudiciais. As caixas seréo
empilhadas e agrupadas por tipo e discriminacéo da area a que se destinam.

Processo executivo
o N&o molhar as pecas.
e Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento.

o Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada
uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos paralelos.

e Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a
amassar os corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

e Limpar no maximo até 1 hora apds o assentamento das placas, com espuma de
borracha, limpa e Umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e Umida ou pano grosso
de algodéo.

e Rejuntar apés 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operacdo consistird na preparacdo da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacao devera ser executada somente apds a conclusao dos servigos
de instalacdes embutidas.

Em seguida a argamassa de assentamento sera lancada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na peca a ser colada, para entdo ser iniciado o
assentamento dos ladrilhos.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolacdo e/ou umidade, as juntas
sdo necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre
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gue uma das dimens@es for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execucédo de juntas de movimentacdo nas regides onde ocorrem
grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanca de materiais que
compdem a base.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatacdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apo6s 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com fita
crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula prépria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicacdo. Para melhorar o acabamento, apés a retirada da fita crepe, dar acabamento com
pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a peca sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e
continuamente controlado, de forma que a espessura n&o ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apds o seu
assentamento com material & base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento ceramico com uma
esponja de borracha macia, limpa e imida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou
com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solucdo de &cido
muriatico, diluido em agua na propor¢cédo de 1:10, de modo a nao prejudicar ou remover o
rejuntamento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicagfes do projeto.

Piso em Bloco de Concreto Intertravado

Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
apos 7 dias de cura ndo devera ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
ndo apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar 0 assentamento, 0
desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

Processo Executivo
A construcdo de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia ldgica de atividades para

racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenac¢do das diversas etapas sucessivas
ja permite obter bons resultados.
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Como a camada de p6—de—pedra ndo pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que 0os materiais para base e a camada de p6—de-pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancar. Ja os blocos e a areia de
rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentacao:

. Recebimento dos materiais para inicio da constru¢édo da base.

. Construgéo do confinamento e das estruturas de drenagem.

. Recebimento de materiais e espalhamento da camada de p6—de—-pedra.
. Compactacéo do p6—de—pedra.

. Na&o transitar sobre a camada de p6—de—pedra espalhada e compactada.
. Recebimento e transporte dos pavers.

. Colocagéo dos pavers.

. Corte e colocacédo dos pavers para ajustes.

. Varricdo de rejunte e compactacao final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato
da area também influencia: a disposicdo do trabalho porque ha diferencas entre pavimentar
faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o
volume de m&o—-de-obra e os prazos para a execucgao.

As vias sdo pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensdo pré—definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a camada
de p6—de—pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: é ao longo dessa distancia que se
tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avancar.

O trabalho simultaneo na execucdo de diferentes atividades em trechos curtos € mais
vantajoso que a dedicacdo concentrada na concluséo de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas da
camada de p6—de—pedra.

Vias que ndo possam ser totalmente fechadas ao trafego para a obra de pavimentagcédo devem
ser construidas a partir da criacdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal permite
realizar o trabalho dentro de uma meia—faixa enquanto se deixa a outra livre para o transito. O
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opcao pela
permanéncia afeta a estética da via, recomenda—-se o confinamento provisério — com o uso de
caibro de madeira ou perfil de aco — que se retiram & medida que o assentamento avanca.

A etapa da montagem do piso é a atividade mais importante da construcédo do pavimento pela
influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento.
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E da montagem que dependem nivelamento, padréo de alinhamento, regularidade superficial,
largura das juntas, etc.

Como os blocos sao colocados a mao, o colocador usa apenas luvas de protecao.

O trabalho no nivel do chdo é cansativo: para evitar o cansaco, o colocador muda
frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as
atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar para transporte
e outro para carregar e distribuir as pecas.

Durante a colocacdo e antes que os blocos sejam compactados, € preciso proteger o piso de
areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulacdo dos operarios e
transporte dos materiais.

A colocacéo termina com a aplicac&o de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas
um colocador poderd avancar pela diagonal colocando uma Unica fileira para a frente e la
seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocacdo em
espinha—de—peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactacdo tem funcdes importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pé—-de—pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
p6—de-pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o
intertravamento dos pavers.

As atividades de compactacdo sdo realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora
elou placas vibratérias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos
muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas.

Na primeira etapa de compactacéo, a vibrocompactadora e/ou placa vibratéria passa sobre o
piso pelo menos duas vezes e em dire¢cbes opostas: primeiro completa-se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposicdo dos percursos para evitar a formacao
de degraus.

A compactacédo e o rejuntamento com areia fina avancam até um metro antes da extremidade
livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagao.

Esta faixa ndo compactada sé é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pecas na primeira etapa de compactacéo, é preciso retird—las com duas
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui—las: isso fica mais facil antes das fases de
rejunte e compactacéo final.

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para trafego pesado e a placa
serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do
padréo da obra.

O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecéanico do pavimento. Por isso € preciso utilizar materiais e mdo—-de—obra de
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boa qualidade na selagem e compactacéo final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o
piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com grdos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar
cal—fino de paredes.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grdos maiores que 2,5 mm,
contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.

Na hora da colocacdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza
argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé—la em camadas finas para secar ao
sol ou em area coberta.

Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé-la com frequéncia.

Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para
selar 285 m2 de pavimento.

A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.
O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactacdo
final.

A compactagédo final tem a funcdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforcos nessa etapa, ainda que o trafego apdés a conclusdo do piso continue
compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos pavers, hem
forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou
placa vibratoria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibrocompactadora e/ou placa vibratoria em
diversas direcOes, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operacdo o pavimento pode ser aberto ao trafego.

Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas
semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

SO é recomendavel deixar o excesso de areia quando nao houver chuvas, quando a frenagem
néo for dificultada ou a poeira ndo incomodar.

Em caso de chuva é feita a varricado final e a abertura da via para o trafego.

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova
varrigao.

N&o se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

A manutencdo de pisos com pavers exige atencéo e cuidados especificos. E importante que os
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encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para que 0s reparos necessarios sejam feitos a tempo de evitar prejuizos e
afetem o transito.

Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneca cheia de areia fina.

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e 0
problema seja corrigido antes de novo preenchimento.

A grama nas juntas ndo atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubula¢ces ou por compactacao
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para entéo repavimentar a
area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, 0 nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente
para que, na consolidacdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que ndo sofreu
alteracdes.

Pisos com pavers sdo limpos apenas com varricdo. Deve-se evitar esguichos com agua.
Nunca utilizar maquinas de alta pressao ou acidos.

As vagas externas serdo delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de
referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinacdo de 2% em direcdo a faixa de
rolamento conforme indicado em projeto

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicagfes do projeto.

Meio-Fio de Concreto Pré-Moldado

Materiais

Os Meios-fios de Concreto Pré-Moldado terdo as dimensdes de 15x12x30x100cm e serdo de
procedéncia conhecida e iddnea, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas
vivas, faces planas, colorag&o uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte das pecas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

Processo Executivo

A primeira operacao consistira na escavacao do leito para receber o meio-fio.

A base sera constituida por um lastro de concreto magro. As superficies desta base seréo
asperas, com textura rugosa. Antes do assentamento, devera ser limpa e lavada

cuidadosamente.

O assentamento sera realizado colocando-se o meio fio sobre o lastro de concreto nivelado
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com as pistas. Em seguida sera realizado o reaterro com areia compactada e a seguir as juntas
entre pecas serdo unidas com concreto de FCK 15MPa. O rejuntamento sera feito com
argamassa de cimento e areia no traco volumétrico de 3:1.

Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os

arremates, juntas e nivelamentos de conformidade com as indicages do projeto.

Piso emborrachado

Materiais

Piso emborrachado para parquinho tipo Impact Soft Play 50, marca de referéncia Aubicon ou
equivalente, assentado sobre laje de concreto armado regularizada com cola PU Bicomponente

Piso Impact Soft 50 é indicado para areas de playground, brinquedotecas. Desenvolvido para
amortecer a queda das criangas até 1, 20 m de altura, atende a NBR 16071-3, escolha perfeita
para quem procura amortecimento de impacto moderado e paginacdes geométricas. Piso
antiderrapante, oferecendo seguranca e conforto.

Colado sobre contra piso, nivelado com caimento de 2 a 3%, com ralos para agua escoar,
prever contencéo lateral e rebaixo (25mm);

O sistema de drenagem deve ser testado para certificacdo que a agua estd tendo o
escoamento suficiente para os ralos;

A instalacdo dos pisos deve ser na ultima fase da obra, apds a jardinagem e limpeza dos
demais pisos;

Se possivel, interditar o local para que as pessoas nao circulem, atrapalhando os instaladores
e/ou danificando o produto instalado;

Instalagdo dos brinquedos:

- Brinquedos de chdo: casinha e gangorra ou outros de plastico, leves e baixos, podem
ser apoiados sobre o0 piso de borracha.

- Brinquedos maiores em altura ou peso: exemplo casinha do Tarzan e ou
escorregadores, devem ser fixados no contra piso com parafusos ou chumbados,
conforme orientacéo do fabricante, ANTES DA INSTALACAO DOS PISOS.

Instalagcéo

Colagem com cola de PU - resistente a intempéries

Fazer contencao lateral ou deixar acabamentos ao redor da area em nivel

Contrapiso precisa estar regularizado e com caida adequada para que a agua escoe

Sistema de drenagem fica aparente

Recebimento
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade
com as indicagfes do projeto.

7. INSTALACOES ELETRICAS

Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescricfes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes institui¢des:

0 ANEEL — Agéncia Nacional de Energia Elétrica
O ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas
0 Normas da EDP.

A fim de complementar as normas das instituicbes acima relacionadas, deverdo ser utilizadas
as seguintes publicacfes.

0 ANSI - American National Standard Institute

O ASTM - American Society For Testing and Material

0 DIN - Deutsche Industrie Normen

0 IEC - International Electrotechnical Commission

O IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
0 NEMA - National Electrical Manufacture's Association
0 NEC — National Electrical Code

O ICEA - Insulated Cable Engineers Association

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboracdo do projeto quanto para a execucdo das
instalagbes, destacamos:

O NBR 5410 - Instalagcbes Elétricas de Baixa Tenséo — Procedimento
O NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminacdo de Ambientes de Trabalho
O ABNT — NR-10 - Seguranca em Instalages e Servicos em Eletricidade

Os casos ndo abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscalizacdo, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra.
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Caracteristicas do Sistema Elétrico

Suprimento de Energia

z

Em funcdo das caracteristicas da instalagdo, a praca € classificada como categoria D de
atendimento, sendo alimentada por ramal de entrada aéreo. A entrada de energia é efetuada a
partir da rede elétrica de baixa tensao (127/220V, 2 fases + neutro, 60Hz) da concessionaria a
gual é conectada a cabos de cobre com secao de 16mmz2, classe 2, isolamento de 750V.

A energia elétrica consumida sera medida na tensao de fornecimento (baixa tenséo), estando o
medidor de energia instalado em poste duplo T pré-moldado, conforme indicacdo do projeto
elétrico.

Distribuicdo Secundéria

A partir do disjuntor bipolar de 63A, instalado no medidor, partem cabos de cobre com isolacédo
de HEPR 90°/1 kV, classe 5, se¢do de 16mm?2 para cada fase e para o neutro, juntamente com
cabo de cobre, com isolacdo de PVC 70°/750V, classe 5, se¢cdo de 16mmz? para o terra, em
eletroduto de PVC rigido de 1.1/4” fixado aparente no poste duplo T até o disjuntor geral de 32
A do QD1 (Quadro de Comando de lluminacdo). O quadro de comando se encontra instalado
no poste duplo T (conforme projeto).

Do QD1 partem, saindo do disjuntor de protecdo bipolar, passando pelo dispositivo IDR
(Interruptor Diferencial Residual), as fases para o circuito de iluminacdo dos postes
ornamentais da praga. Os cabos de cobre das fases deverdo possuir isolagdo de HEPR
90°/1KkV, classe 5. Do barramento terra seguira cabo de cobre, com isolacédo de PVC 70°/750V
para aterramento dos equipamentos e partes metalicas.

Desta forma, o sistema de distribuicdo secundaria € em baixa tensédo — 127/220V, bifasico,
60Hz, com neutro solidamente aterrado, para alimentacdo do circuito de iluminacgéo.

O sistema de distribuicdo elétrica foi projetado, adotando-se como premissas a garantia do
bom funcionamento e confiabilidade, a preservacdo da seguranca das pessoas e
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

Aterramento
Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Devera ser realizado aterramento no padrao de entrada de energia através de cabo de cobre
nu de 10mm?2 conectado a haste de aterramento de comprimento minimo de 2 metros e
diametro de 16mm, inserida em caixa para inspec¢do de aterramento com tampa de ferro,
conforme detalhes em projeto.

Todos os invélucros metalicos dos postes e luminarias e quaisquer equipamentos que possam
acumular cargas de eletricidade estatica deverdo ser efetivamente aterrados.

Os postes metdlicos deverao conter haste de aterramento de cobre tipo Copperweld 5/8” x 2,40
metros que deverdo ser conectadas a base ou estrutura dos postes metalicos através de cabo
de cobre ni de 50mm?2 com conectores apropriados.

A sec¢do do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
funcéo da secdo dos condutores fases e em fungdo do nivel de curto-circuito.
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Quando uma tubulacéo metalica subterranea passar nas imediacdes da malha de terra, devera
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

Especificagdo dos Materiais

Quadros de Comandos de lluminagéo

- Quadro de comando, em PVC dim 300x300x20mm (AXLxP), com excelente grau de protecdo
e alta resisténcia mecénica IP54, IK 10. O quadro devera ser fornecido com placa de
montagem e trilho DIN.

Disjuntores Termomagnéticos

Para protecdo e seccionamento dos circuitos parciais foram previstos mini disjuntores com
protecdo termomagnética independentes; interrupgéo do circuito independente da alavanca de
acionamento; construcdo interna das partes integrantes totalmente metalicas (para garantir
uma vida util maior e evitar deformacgdes internas); fixacdo em trilho DIN, possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Classe de ISOlaCa0:........cooeiveeiii e 230/400 V;

— Tens@o nominal de OPEraCaO0:......ccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e conforme diagramas
—  Tensao maxima de OPeraGao:........ccccuueeeeiieriirereees e s eeierneeeeens 250 V;

— Frequéncia nominal: ........cccccevieiiiiiiiie e 50/60 Hz

— NUMEro de PoloS: .....ccoueeeiiii i e conforme diagramas
— Capacidade de interrupgao simétrica (ICU):..........cccvvveeeereeniens conforme quadros

— Corrente nominal de operacao (IN): .....ccovcvvvvieriiniineiiiniiine e conforme diagramas
—  CUINVAS d€ AtUAGED: ... .eeveeererrieeiieeie e e eer e e e e e e e e e e e C

Fabricantes de Referéncia.. ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

Dispositivos de Protecao contra Surtos (DPS)

Para protecédo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores no quadro de comando da iluminacéo.

Os dispositivos de protegdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protecdo contra sobretensdes
transitdrias (DPST) monopolares, os quais, deverdo ser compostos por varistores de éxido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizacdo visual bicolor, “verde” quando em
servico e “vermelha” quando fora de servico. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:
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O Tens8o NOMINAL ..o 175V (fases) e Neutro
O Grau de ProteGaD........ceveie e IP 20

O Maxima corrente de impulso limp (10/350 US) ....ccoevvvreevinnnennnn. 12,5 kA

O Maxima corrente de descarga Imax(8/20 US) ........ccccvvveveeeeerinnnn, 60 kA

O Corrente nominal de descarga In (8/20 US) .....ooovvvvvviiiiiiiinnnnnn, 30 kA

0 ClASSE it e I

Interruptor Diferencial Residual (IDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecao contra choques elétricos de contatos indiretos,
foi previsto interruptor do tipo DR (diferencial residual), para o circuito de iluminac&o dos postes
metalicos. O IDR sera de alta sensibilidade, 30 mA com interrup¢éo do circuito independente
da alavanca de acionamento, construcdo interna das partes integrantes totalmente metalica
(para garantir uma vida atil maior e evitar deformacgdes internas), possuindo as seguintes
caracteristicas principais:

O Tensdo nominal de OPeracao:.........cccccvevvieiic e, 220/127V

O Frequéncia nominal; ...........cccovviieii e 50/60 Hz

0 NUMEro de POIOS: ... e e 2

O LI o1 SRR AC

O Corrente nominal de operacao (In): .......cccoeeviiiiiii s conforme diagramas
O Corrente residual de proteGao (IN):.......cccoevmmrremrrrmineiiiriieeviee e 30mA

O TEMPO JE ALUAGAD: ... .cevverireiiiiiriieeiiee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaaaaes 15 a 30ms

Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
Eletrodutos

Todos os condutores deverdo ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem
requeridos, tais como para aterramento.

Nos eletrodutos sé devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalagdo de condutor nu.

Serda obrigatério o uso de eletrodutos em toda instalacdo, ndo se permitindo colocacao de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalagfes especiais.

As dimensbes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligacdo devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n° 14 AWG, que
permanecerdo dentro dos mesmos até sua utilizacéo, presos nas buchas de vedacao.
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Para interligacdo entre as caixas de passagem/aterramento subterraneas e alimentacao de
todos os postes metalicos, foi previsto a utilizacdo de dutos de PEAD (Polietileno de Alta
Densidade), na cor preta, de secéo circular, com corrugacdo helicoidal, com excelente raio de
curvatura, impermeavel, destinado a protecdo de cabos subterrdneos de energia. Foi
especificado o diametro de 1.1/4", marca de referéncia Kanaflex ou similar com equivaléncia

técnica.
Caixas de passagem

Foram previstas caixas de passagem/aterramento de concreto simples, com revestimento
interno em chapisco e reboco, fundo com brita, nas dimensdes de 30x30x25cm com haste de
aterramento para passagem de eletrodutos, cabos de alimentacéo e aterramento dos postes.

Condutores
Adotou-se o uso de cabos flexiveis para alimentacéo dos circuitos de iluminacao.

Os cabos de fase utilizados para distribuicdo geral de iluminagdo (220V), deverdo ser
constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de encordoamento
n° 5. O isolamento em HEPR (0,6/1kV-90°C), anti-chama, com cobertura em PVC. J4 o cabo
do terra devera possuir isolacdo PVC 750V-70°C.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivacao; as emendas e
derivacdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolacdo
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servigos de constru¢do que os possam danificar. A
introducdo s6 deve ser iniciada apés a tubulacdo ser perfeitamente limpa. Atencdo especial
deve ser tomada na introducdo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que n&o sejam
expostos a tracdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudancas
bruscas de direcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para o circuito do Quadro de Comando 220V é de
2,5mm?, ndo se admitindo, em hipdtese alguma a sua substituicdo por mdultiplos de bitola
inferior ou mesmo utilizacdo de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

N&o serdo aceitas emendas na fiacdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou néo, deverao ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;

Condutor Fase: preto;

Condutor Protecéo (“terra”): verde;

Condutor retorno: vermelho.

O alimentador geral, o alimentador do quadro de comando e dos circuitos que passam pelo

piso ou solo terdo tenséo de isolamento 0,6/1 Kv (HEPR) com cobertura em PVC. Excecéo se
fara para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde.
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Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.

Luminarias

A luminaria abaixo, cujos locais de instalacdo estdo apresentados no projeto executivo, foi
adotada e devera ter classe Il de protecdo contra choque elétrico:

— Luminaria publica de elevada eficiéncia, com tecnologia LED. Corpo e base
confeccionados em aluminio injetado, grau de protecao IP66, resisténcia ao choque
IK08, fluxo nominal minimo de 6.000 Im, eficiéncia minima de 100lm/W, poténcia maxima
de 50W, temperatura de cor de 5.000K, distribuicao/6tica de iluminacgéo publica (TIPO II),
montagem vertical em tubo diametro 33,0 até 60,3 mm, fornecida com dispositivo de

protecdo anti-surto 10kV/10KkA, instaladas em postes de 6m de altura. Ref.: ARES Mini
50 — Marca: ILUMATIC.

Relés Fotoelétricos

Devera ser instalado relé fotoelétrico na lateral do quadro de comando da iluminacdo QD1, o
gual comandara o acionamento dos postes ornamentais contidos na praca.

O relé fotoelétrico devera ser instalado no quadro de comando de forma que ndo ocorra

incidéncia direta de focos de luz (luminéarias publicas ou similares) que possam atrapalhar seu

funcionamento.

Postes

— Poste telefonico reto, fabricado em tubo de agco SAE 1010/1020, flangeado (com base

de 258x258mm para fixacdo através de 4 chumbadores tipo parabolt de 5/8"x300mm),
galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente, na mesma cor da luminaria, com altura
atil de 6 metros, diametro no topo de 60,3mm e na base de 88,9mm, ou conforme
luminaria adquirida. Ref.: FLPRO6F Fortlight ou equivalente.

— Suporte de aco para 1 luminaria publica, com encaixe para topo de poste de 60,3mm e
encaixe de luminaria de 60,3mm.

Notas e Recomendacdes

Antes de iniciar a execucdo é importante verificar o prazo de validade do projeto aprovado e, se
necessario, consultar as normas vigentes da concessionaria.

Inspecdo e Documentacéao
A concluséo das instalacdes dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalagées;
— Certificado de Garantia;
— Descricao e Especificacdo Técnica de todos os materiais empregados na instalagéo;

— ART do engenheiro responsavel pela execucao da obra.
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8. PINTURA
Introducéo

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

e As superficies a serem pintadas serédo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,
de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

e As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

e (Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

e Igual cuidado devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apés cada demao de massa;

o Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

e Recomendam-se as seguintes cautelas para protecdo de superficies e pecas:
e [solamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

e Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

e Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de (0,50x1,00)m no préprio local a que se destina, para aprovacédo da
Fiscalizacdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serdo
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporcdo recomendada. As
camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicacdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a
sedimentacéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo téxicos. Além disso, devera haver ventilagéo forcada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de
excessiva umidade.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeragédo da férmula e com seus roétulos
intactos. A area para 0 armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosGes provocadas por
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armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem residuos sélidos, que serao
removidos ao término de cada dia de trabalho.

Processo Executivo

De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que serédo submetidas.

Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de aco O excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apés corrigidas pequenas imperfeicdes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 6leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminacdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a
aderéncia das camadas de tintas posteriores.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura sobre piso

Tinta Novacor

Materiais
Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.

Processo Executivo

Superficie em Piso Cimentado

Apo6s a devida preparacao, removendo-se o po, de modo a deixa-las totalmente limpas. Em
seguida, serdo aplicadas duas ou mais demé&os de tinta de acabamento nas cores definidas
pelo projeto e observando sempre as recomendacdes do fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de
conformidade com as indicacdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

9. PAISAGISMO

A execucdo de Paisagismo das areas externas devera ser efetuada de acordo com o projeto
especifico de Urbanizacao e Paisagismo, sendo executados os servigos abaixo:
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o Fornecimento e plantio de arvore pau ferro (caesalpinia leiostachya), com altura de
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o0 Fornecimento e plantio de arvore abricé da praia (labramia bojeri), com altura de 2,00m,
em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore aroeira salsa (shinus molle), com altura de 2,00m, em
cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore pata de vaca (bauhiania variegata), com altura de
2,00m, em cavas de 80x80x80cm, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de arvore quaresmeira (tibouchina granulosa), com altura de
3,00m e didmetro de 0,10m, inclusive fornecimento de terra vegetal

o Fornecimento e plantio de buxinho, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario
e fertilizante

o0 Fornecimento e plantio de areca bambu, inclusive substrato composto, terra vegetal,
calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de vedélia, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario
e fertilizante

o Fornecimento e plantio de ixora compacta (ixora coccinea), inclusive substrato
composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o Fornecimento e plantio de dipladénia, inclusive substrato composto, terra vegetal,
calcério e fertilizante

o Fornecimento e plantio de lutiela, inclusive substrato composto, terra vegetal, calcario e
fertilizante

o0 Fornecimento e plantio de pingo de ouro (duranta erecta l.), "gold mound", inclusive
substrato composto, terra vegetal, calcario e fertilizante

o0 Fornecimento e plantio de bela emilia, inclusive substrato composto, terra vegetal,
calcario e fertilizante

o0 Fornecimento e plantio de dracena, inclusive substrato composto, terra vegetal, adubo
organico, calcario e fertilizante

o0 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de
terra vegetal

Materiais

Terra de Plantio e Adubos:

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela
Fiscalizacdo, no local de execucédo dos servicos e obras. Os adubos organicos ou quimicos,
entregues a granel ou ensacados, serdo depositados em local préximo a terra de plantio, sendo
prevista uma area para a mistura desses componentes.
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Grama;

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as
mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverao chegar a obra podadas, retificadas,

compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a area de
utilizacdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

Ervas, Arbustos e Arvores

Devera ser verificado o estado das mudas, respectivos torrdes e embalagens, para maior
garantia do plantio. Todas as mudas com ma formacgéo, as atacadas por pragas e doencgas,
bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrGes seréo rejeitadas. Se o periodo
de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, sera providenciada uma cobertura ripada, ou
tela (50% de sombra), impedindo a incidéncia direta do sol nas mudas.

Aqua para Irrigacéo

A agua utilizada na irrigacdo sera limpa, isenta de substancias nocivas e prejudiciais a terra e
as plantas. Devera ser solicitado com antecedéncia a fiscalizagdo para agendamento de
caminhao pipa para a irrigacéo de area de gramado e jardins continuos;

Processo Executivo

Preparo do Terreno para Plantio / Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutencdo da vegetacdo, removendo-se tocos, materiais néo
biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou
cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de
se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o
indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A
vegetacao daninha serd totalmente erradicada das areas de plantio.

Outros Cuidados

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas
durante a execucao dos servigos e obras deverdo ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serdo levemente escarificados, de modo a evitar a erosao
antes da colocacdo da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, 0s canteiros
receberdo, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada
de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas dimensdes indicadas no projeto. De
conformidade com a escala dos servigos, a abertura sera realizada por meio de operacdes
manuais ou através de utilizacdo de trados. No caso de utilizacdo de trados, o espelhamento
das covas sera desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da
agua entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser
realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculag&o por microorganismos.
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Preparo da Terra de Plantio

Adubos Organicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das arvores sera
enriguecida com adubos organicos na seguinte composi¢ao:

75 % do volume: terra vegetal (de superficie);

20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto organico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos servigos e obras, a terra
vegetal podera compor até 95% do volume da terra de plantio.

Adubos Quimicos

O enriguecimento com adubos quimicos da terra de plantio de grandes areas sera realizado
através de analise que determinara o balanceamento da férmula deste adubo. Nao havendo
possibilidade de se proceder a andlise, podera ser utilizada a seguinte composi¢ao:

Canteiros de Ervas e Gramados

Quantidade de adubos guimicos por m3 de terra de plantio:
Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 100g;

Cloreto de potassio: 50g.

Covas para Arvores e Arbustos

Quantidade de adubos guimicos por m3 de terra de plantio:
Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

Superfosfato simples: 200g;

Cloreto de potassio: 50g.

Os adubos quimicos deverao ser devidamente misturados a terra de plantio.
Correcéo de Acidez de Solo

A acidez do solo sera corrigida com a aplicacao de calcario dolomitico no terreno, segundo as
seguintes indicagdes:

Epoca: 20 dias antes da aplicacdo de adubos, a fim de evitar a inibicéo da acdo dos adubos;
Forma de aplicacdo: diretamente sobre as superficies que requeiram este cuidado, inclusive
taludes;

Quantidades: 300 g/m2 de area.

Plantio de Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberdo a terra de plantio na espessura indicada no
projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das
espécies, a terra sera destorroada e a superficie nivelada. O espacamento e locacdo das
espécies obedecerao as especificacdes do projeto.

Plantio de Gramados
O plantio de gramado podera ser realizado por trés processos usuais:


http://www.danengenharia.com.br

BA-N Y Pagina 37 de 38

ENGENHARIA

Plantio por Placas

Apo6s a colocacdo da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura,
as placas serdo assentadas por justaposicdo. No caso de serem aplicadas em taludes de
inclinacao acentuada, cada placa sera piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

Plantio por Estolbes

O plantio de estoldes obedecera aos espacamentos indicados nas especificacbes do projeto.
No caso de plantio por estoldes ou por placas, os gramados receberdo apos o plantio uma
camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar
preencher os intersticios entre as placas ou estoldes. Colocada a terra de cobertura, proceder-
se-a a sua compactacdo. No caso de taludes de grande declive, ndo sera utilizada a camada
de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicacdo de adubo a base de NPK liquido.

Plantio por Hidrossemeadura

Neste caso ndo sera necessaria a aplicacdo da terra de plantio. A composicao de adubos e
mesmo o0 consorciamento de espécies diversas seguird as propor¢des indicadas nas
especificacfes do projeto.

Plantio de Arvores e Arbustos

A época mais apropriada para o plantio é o periodo das chuvas. O plantio sera realizado, de
preferéncia, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até as 10 horas
manha ou apdés as 17 horas da tarde.

Na véspera do plantio, as mudas receberdo rega abundante. Durante o plantio, as embalagens
e as condicionantes, como latas, sacos de papel ou plasticos, serdo cuidadosamente
removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

O colo da planta, situado no limite entre as raizes e o tronco, sera ajustado de forma a ficar
localizado ao nivel do terreno. O tutor sera assentado antes do preenchimento total da cova, de
modo a evitar danos no torrdo durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova,
a terra sera compactada com cuidado, a fim de néo afetar o torréo. Apds o plantio das mudas,
devera ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a agua das
chuvas ou regas. As covas serao localizadas a uma distancia minima de 2 m entre si.

Cada arvore sera fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar
abalos pelo vento. O amarrilho sera efetuado com fios de réafia ou barbante, jamais de arame),
interligando a planta e o tutor por uma lacada folgada, em forma de 8.

Todos os fornecimentos estaréo sujeitos ao exame da Fiscalizacdo, a fim de verificar se todos
0S requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A protecdo e
manutencédo das areas de plantio sera de responsabilidade da Contratada, por um periodo de
tempo de, no minimo, de trés meses apés o recebimento. Apds esse periodo, sera verificado o

estado geral das areas plantadas quanto a necessidade de substituicdo de mudas nao
vingadas e de restauracdo de areas danificadas, os servicos poderao ser aceitos.

Logo apds o plantio, tanto no caso de ervas como no de arvores, as mudas deverdo ser
submetidas a rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serao
sempre abundantes para assegurar a umidificacdo das camadas de solo inferiores ao raizame
e evitar a sua ma formacdo, originada de desvios do raizame em busca de umidade. A rega
das arvores, caso o plantio ndo tenha sido efetuado em época de chuva, sera diaria, por um
periodo minimo de dois meses ap6s o plantio.
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10. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
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Conjunto completo de 1 mesa e 4 bancos, em concreto armado aparente, composto de:

- 01 mesa com tampo de 70x70x8 cm, completa de tabuleiro de jogo de dama de
40x40cm embutido no concreto feito com pastilhas de marmore branco e granito preto
de 5x5x2cm, apoiado em pilar central de diam. 20cm x altura total = 82cm (62cm (livre)+
20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 deméo.

- 04 bancos com assento de 35x35x8 cm apoiado sobre pilar diam. 15cm x altura total =
62cm (32cm (livre)+ 20cm (piso ao radier), incluindo a pintura com silicone a 1 deméo.

Acrilica cor concreto sobre selador, com apoios de concreto armado, largura de 0,45m
e espessura de 0,10m, conforme detalhe em projeto

Banco com encosto em madeira plastica 3 lugares, comprimento de 150cm linha urban,
marca de referéncia In Brasil, sobre base de concreto armado, conforme projeto

Fornecimento de lixeira tipo boca de sapo 50 | na cor cinza, com informacdo para
"lixeira ndo reciclavel", com suporte modelo poste, conforme projeto.

11. TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalacdes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverdo ser limpos
de acordo com a recomendacédo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

N&o serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

Atenciosamente,

Sandra Regina De Nadai Nunes
Engenheiro Civil
CREA ES 041139/D
DAN ENGENHARIA

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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