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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucao da Obra de Reforma da Praca do Vila Rica, bairro

Vila Rica, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Pregos;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

A Reforma da Pragca do Vila Rica é prioritaria na lista de investimentos por estar
contemplada no Orcamento Cidaddo do Municipio de Aracruz/ES, a qual foi indicacdo da

comunidade local.

O projeto de reforma foi elaborado em consonadncia com as demandas e anseios da
comunidade local, tendo sido solicitada a revitalizacdo total da praga, a fim de resultar, além
de um espaco de salubridade e encontro, também ter outros usos, dotando-a de
equipamentos urbanos como bancos, mesa de jogos, area para parquinho e academia de
ginastica, além de jardins e novas arvores, e em especial ser acessivel e adequada a norma

de acessibilidade.

A obra de reforma da Praca tem o objetivo de proporcionar uma nova ressignificagdo ao seu
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uso, com intervengdo substancial, envolvendo a demolicdo de todas as instalacbes

existentes e a reexecugcado de nova urbanizagao e paisagismo.
A nova urbanizagao da praga sera composta de:

» Parquinho descoberto com 72,36m? (setenta e dois metros e trinta e seis decimetros

quadrados), pavimentado com piso emborrachado;

» Academia descoberta com 39,18m? (trinta e nove metros e dezoito decimetros

quadrados), pavimentada com piso em concreto armado;

» Pergolado em madeira de lei, com area de 10,33m? (dez metros e trinta e trés

decimetros quadrados);
= Passeios e rampas acessiveis;
* Novo sistema de iluminagao publica;
= Mobiliarios urbanos como bancos, lixeiras, mesa de jogos;
= Paisagismo.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicdes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar a Obra de Reforma da Praga, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos
Levantamento Topografico Planialtimétrico, Projeto Arquiteténico, Projeto Elétrico, bem como
as Normas e Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, e orientacbes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e o0s materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Encargos e Especificagées, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando

solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacao ou de
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variantes durante sua execucdo, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagbes

dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producado), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposicao da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucio dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugédo dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢ao da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
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organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucado dos
servigos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagcdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungbes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servigos deverdao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servigos para execucdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias nado uteis) caso sua realizagao possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execucdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos,
memoéria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacodes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execug¢ao dos Sservigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d30 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em quest&o.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
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uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucgado dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos € o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequacdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientac&o, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagées no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que seréo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdao ressarcidos a
CONTRATANTE.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 389.619,59 (trezentos e oitenta

e nove mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Fede-
rais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo —
INCC - Fundacgéo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-

financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l=lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.

Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacao
dos servicos o memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,

Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao
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das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orgamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:
Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Orgamento Cidadao

Classificagao Funcional: 15.451.0037.1.0127

Cddigo Reduzido: 723

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.001.0000.0000 — Superavit Recursos Ordinarios

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias, contados

da publicagdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugédo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
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de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteracoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugédo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, §1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7000.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou

concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
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processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

pregos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de
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grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participacao de um maior nimero de interessados.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto
ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as
sociedades por agdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicao de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario,

sécio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 10/32



Secretaria — /4 PREFEITURA
de Obras e » A C U
Infraestrutura ‘fj e RA R Z

www.aracruz.es.gov.br

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execucdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obriga¢cdes no momento da execu-
¢ao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela em-

presa), no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 11/32



Secretaria — /4 PREFEITURA
de Obras e » A C U
Infraestrutura ‘fj e RA R Z

www.aracruz.es.gov.br

A comprovacgao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacado de cépia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaragéo de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragédo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagédo realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-&0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhancga técnica com o objeto a ser licitado.
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DEMONSTRATIVOS DOS ITENS/SUBSISTEMAS DE MAIOR RELEVANCIA
% ( PESO DO
VALOR DO
QUANT ITEM OU
ITEM SERVICO
¢ CONTRATRAR SUBITENS
SOBRE O
VALOR TOTAL)
04 ESTRUTURAS 423,95 m? 14,86%
04.01.05 FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO 20,44 m?
DE CONCRETO FCK = 30 MPA
.01.02; ,06%
gj 81 33‘ FORNECIMENTO, DOBRAGEM E 3,06%
7" |COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA 430,08 kg
04.01.04 £ CA-60 BE CA50 A
04.01.07
06 PAVIMENTACAO 28,74%
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
06.01.01 . . - 226,50 m 4,83%
(fornecimento e instalagdo)
PISO EMBORRACHADO SOBRE LAJE DE
06.01.03 CONCRETO ARMADO APLICADO C(?M 72,36 m? 10,03%
COLA PU BICOMPONENTE (fornecimento
e instalagdo)
SUBSISTEMA CALCADA CIDADA / PASSEIO
(somatério dos itens 06.01.04, 06.01.05, 181,50 m? 9,81%
06.07.07 e 06.01.08):
LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO )
06.01.04 NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM 181,50 m
PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, )
06.01.05 ESPESSURA 3,0 CM 181,50 m
= ~ 9,81%
06.01.07 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, 268.62 K
o PISO DE CONCRETO COM TELA Q-92 ! &
FORNEC E ASSENTAMENTO DE LADRILHO
06.01.08 [HIDRAULICO RANHURADO E/OU 30,42 m?
PASTILHADO
07 PAISAGISMO 70,08 m? 6,67%
08 INSTALACOES ELETRICAS 423,95 m? 5,81%

Os profissionais indicados deverao ser detentores de no minimo de 01 (uma) CAT - Certidao
de Acervo Técnico, pela execugao de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagcdo, ou seja, obra de reforma e/ou construgdo para a implantacdo de equipamentos
urbanos publicos ou privados em areas livres destinados ao lazer, convivéncia social,
praticas esportivas e culturais, sendo enquadrados nessa categoria: pragas, parques,
clubes, centros culturais ao ar livre, caminhédromos, entre outros, considerando as parcelas

de maior relevancia do objeto do contrato para os seguintes itens:
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1) Arquiteto e urbanista ou engenheiro civil, que apresente registro valido no CAU ou
CREA e Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CAU ou CREA, que comprove ter
executado as seguintes obras/instalacdes:

1.1) Execugado de Obra de reforma e/ou construcdo de equipamentos urbanos publicos ou
privados em areas livres destinados ao lazer, convivéncia social, praticas esportivas e
culturais, sendo enquadradas nesta categoria: pragas, parques, clubes, centros culturais,
caminhodromos, entre outros, contendo os seguintes servigos:

1.1.1) Execugédo de Estrutura de Concreto Armado composto pelo somatdério que compde tal
subsistema:

a) Concreto estrutural FCK minimo de 30MPA;

b) Armadura em ago de construgcao (CA 50A e/ou CA 50B);

1.1.2) Execucdo do subsistema de pavimentagdo/ pisos externos e passeios/cal¢ada,
contendo:

a) Fornecimento e instalagdo de meio-fio pré-moldado;

b) Piso emborrachado em placas, aplicado em area externa, colado sobre base concreto de
concreto regularizado;

c) Calgada cidada/passeio em tipo piso cimentado ou equivalente e sinalizagéo tatil com
piso em ladrilho hidraulico ou equivalente tipo pastilhado e/ou ranhurado, executado sobre
lastro de concreto ndo estrutural com armadura de aco de construgao tipo CA 60 B € ou CA
50 A;

2) Engenheiro eletricista ou engenheiro civil, que apresente registro valido no CREA e
Certidao de Acervo Técnico emitida pelo CREA, que comprove, ter executado as seguintes
instalacoes:

a) Execucéo de obra de instalagdes elétricas contendo o somatorio dos servigos: entrada de
energia elétrica, eletrodutos, cabos/fios elétricos, quadros elétricos, disjuntores, tomadas, in-

terruptores, iluminagao externa do tipo publica ou equivalente;
b) Qualificagdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou servigos simi-
lares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta lici-

tacao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugédo dos se-

guintes servigos:
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Comprovacédo de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construgcdo para a
implantacdo de equipamentos urbanos publicos ou privados em areas livres destinados ao
lazer, convivéncia social, praticas esportivas e culturais, sendo enquadrados nessa
categoria: pragas, parques, clubes, centros culturais ao ar livre, caminhodromos, entre
outros, considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os

seguintes itens/subsistemas da edificagao.

A comprovagéao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado ou
Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo érgdo ou entidade
publica ou privada declarante, conforme segue:

1) Execucdo de Obra de reforma e/ou construgao de equipamentos urbanos publicos ou
privados em areas livres destinados ao lazer, convivéncia social, praticas esportivas e/ou
culturais, cujas obras se enquadrados na categoria de pragas, parques, clubes, centros
culturais, caminhédromos, entre outros, com area livre urbanizada maior ou igual a
148,00 m?, contendo os seguintes servigos:

1.1) Estrutura de Concreto Armado composto pelo somatério que compde tal subsistema e
respectivos quantitativos:

a) Concreto estrutural FCK minimo de 30MPA: quantidade maior ou igual a 7,15m3;

b) Armadura em aco de construcdo (CA 50A e/ou CA 50B): quantidade maior ou igual a
150 kg;

1.2) Subsistema de pavimentagao/ pisos externos e passeios/calgada, contendo:

a) Fornecimento e instalacdo de meio-fio pré-moldado: quantidade maior ou igual a
79,00m;

b) Piso emborrachado em placas, aplicado em area externa, colado sobre base concreto de
concreto regularizado: quantidade maior ou igual a 25,00m?;

c) Calgcada cidada/passeio em tipo piso cimentado ou equivalente e sinalizagao tatil com
piso em ladrilho hidraulico ou equivalente tipo pastilhado e/ou ranhurado, executado sobre
lastro de concreto nao estrutural com armadura de ago de construcao tipo CA 60 B e ou ou
CA50: quantidade maior ou igual a 65,00m?;

1.3) Instalagdes elétricas contendo o somatdrio dos servigos: entrada de energia, eletrodu-
tos, cabos/fios elétricos, quadros elétricos, disjuntores, tomadas, interruptores, iluminacao
do tipo publica luminarias ou equivalentes, em area livre urbanizada maior ou igual a
148,00 m2.
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As exigéncias relativas a capacitacédo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execucdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigacdées no momento da execu-
¢ao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagcdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, serd considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacéo de

balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta

Comercial.

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 16/32



dSeé:)rbeta ria PREFEITURA
Infraeestrl:?tfrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no érgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragcado Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balangco e das Demonstragdes Contabeis,
registrado no 6rgdo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario € o

Recibo de Entrega de Escrituragao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acdrdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagao

societaria e comercial.
b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagéo de boa situagéo financeira da empresa licitante sera baseada na obtengéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total

SG

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacéo relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovacao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a

atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PREGCO GLOBAL.

Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precgos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragéo; ou
b) valor or¢cado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presungao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboragao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagcao aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagoes, quanto as propostas reformuladas serdo analisadas
por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes que seja

procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e o0s servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado
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pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢do em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugao do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,
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pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigcbes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacao dos servigos

abrangidos nesta contratacao.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscaliza¢do, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execug¢ao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais n&o transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucgédo do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagcado

exigidas na licitacao.
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Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteg¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execug¢ao, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGCAO

As Contratadas ndo poderdo ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, por se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em

complementacao aos servigos basicos de construcao civil.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgcamentaria de medicao,
constando o periodo de execugdo dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico

dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apods a analise da solicitagdo e apresentagdao de Planilha Orcamentaria com o ateste do

responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota
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Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentac&o da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagcao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugédo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
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Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicoes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovag¢des de pagamento, correspondéncias,

relatérios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucao e cronograma detalhado dos servigos € obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagao da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execugao e

os parametros, definicbes e conceitos de projeto;
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g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacdes que tenham implicagéo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucao de trabalho adicional, autorizagcdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugéo dos
servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memoérias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
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g) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagcdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou ndo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infrag&o contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangdes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administragao.

19.1.2 Multa:

a) Salvo |justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;
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b) Multa cominatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

19.1.3 Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar

com a Administracéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sdo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
20.
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugéo do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizagao, por servigo e por dia;

3 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o 03

expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE,
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por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizacdo, os

servigos contratuais por dia;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade @ de ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestacao 05

dos servicgos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
1 inconveniente ou n&o atenda as necessidades do servigo, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagao de obrigacbes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagado formal ou instrucdo complementar 02
do o6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacbes assumidas em decorréncia da contratacéo;

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao 03

previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia

formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
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por ocorréncia;

A multa por dia de atraso na execuc¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenga;

Independente da aplicagéo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagoes técnicas, os servicos ndo aceitos pela

fiscalizacao.

As sangdes previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitacao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serédo deduzidos dos valores

a serem pagos,;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagcdo enviada pela autoridade

competente.
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A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentagcdo das composi¢oes analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja
julgado necessaria a apresentagcdo das composi¢coes analiticas de custos
componentes da planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera
obrigatéria/exigida a apresentagcdao das composicoes analiticas de custos
componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do certame concernente a

este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 05 de dezembro de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....ooiiuiiiiiiieee e

documento de identificacdo n® .......................l , Profissa0........cvvvvvveiiiieiiniinnnnn,
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
= T , na data
(o = = LS horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I
MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composig¢do do Custo Unitario

Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Qutros [transportar subtotal D]
BDI

Prec¢o Unitario:

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e nao exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha, desde que
dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu prego, observando-se o modelo proposto, de
forma a padronizar a apresentagao e o julgamento das propostas
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