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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. DO OBJETO

Contratagcdo de empresa para realizacdo de levantamentos topograficos, para atender ao

Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera a Tomada de Precos;
Tipo de licitagdo a de menor prego (art. 45, §1°, | da Lei 8.666/93);
Forma de execucgao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VllI, da Lei 8.666/93;

Regime de execucdo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

O Municipio de Aracruz, possui area de 1.426,83 Km?, sendo constituido por 05 (cinco)

distritos: Sede, Jacupemba, Guarana, Riacho e Santa Cruz.

E, considerando a grande demanda por levantamentos topograficos, para conhecimento
planimétrico, altimétrico, planialtimétrico e cadastral de nossa regido, para posterior
desenvolvimento dos projetos necessarios e contemplados pelo governo e orgamento
cidadao, inclusive servigos de medicao, verificagdo de marcos, demarcagao com abertura de
picadas, elaboracdo de desenho topografico, memoriais descritivos, planilha de dados
georreferenciados, além de outros itens que compdem o rol de pecgas técnicas, para
subsidiar trabalhos de elaboracdo de projetos de engenharia e arquitetura, bem como

alinhamento e demarcacéao de lotes para identificacdo de areas, estes servigos configuram-
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se como indispensaveis para coleta de informagbes referentes a localizacdo e situagao

topografica de terrenos.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A presente contratacdo se refere a atividades profissionais referentes aos servicos de
levantamentos topograficos destinados ao conhecimento geral do terreno: relevo, limites,
confrontantes, area, localizagdo, amarragdo e posicionamento, como também informacdes
sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projetos, ante projetos, projetos
basicos e projetos executivos, de acordo com a NBR 13133/94 e demais documentagdes
complementares indicadas na norma, recomendacao da Orientacdo Técnica do IBRAOP

001/2016 e especificagdes da Planilha Orgamentaria.

5. CONDIGOES DE REALIZAGCAO DOS SERVIGOS

A Contratada devera dispor de equipe de trabalho e equipamentos para realizacdo dos

servigos, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas.

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢gdo da Contratante, profissional habilitado para
execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir TRT —

Termo de Responsabilidade Técnica, pelos levantamentos e desenhos topograficos finais.

E critério exclusivo da Contratante, a aceitagcdo ou rejeicdo dos servicos, cabendo a
Contratada refazer, sem 6nus para a Contratante, qualquer trabalho n&o aceito pela
fiscalizacdo, que esteja em desacordo com as especificagbes técnicas ou as normas da
ABNT.

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de ferramental, como também a

contratacdo de mao de obra inerente aos servigos a executar.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Servicos, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servigo;
— Dia da Semana;
— Servigo Realizado;

— Local do Levantamento Topografico;
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— Horas Utilizadas;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao.

O Boletim de Ocorréncia ou Diario de Servigos, devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

E de responsabilidade da Contratada, arcar com todos os custos provenientes do
deslocamento de pessoal e alimentagéo, assim como todos os transportes necessarios, bem
como, caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de cavaletes de sinalizagédo para

execugao do servigo e/ou desvio de trafego.

Os servicos deverao ser realizados por profissionais tecnicamente capazes e conhecedores

de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos executados pela Equipe Topografica, deverdo ser prestados de forma
ininterrupta nos dias uteis, até a sua total conclusdo, devendo se necessario, e autorizado
previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SEMOB, ser estendido

em feriados e finais de semana.

A Contratada devera executar os servigos de acordo com as normas gerais pertinentes a
espécie (NBR), e ainda, ao fiel cumprimento dos manuais e normas técnicas da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ficando responsavel por quaisquer prejuizos

causados quando da execugdo dos servigcos de sua responsabilidade.

A Contratada devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucgdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

As solicitagdes de servigo deverao ser examinadas com o maximo cuidado pela Contratada,
e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvidas, devera a Contratada recorrer a
Fiscalizacdao para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais

comunicadas sempre por escrito.

Os desenhos topograficos finais deverao ser entregues a SEMOB, a qual ird aceitar ou ndo

0s servigos, conforme abaixo:
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o 02 (duas) vias impressas em papel sulfite, devidamente assinadas pelo responsavel

técnico pela execugao do levantamento topografico;

¢ TRT — Termo de Responsabilidade Técnica ou ART - Anotacdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel

técnico pelos servigos executados;
¢ Midia Digital AutoCad (CD — compact disc) com todos os arquivos entregues impressos.

Todos os servicos contratados sé serdo recebidos, apds devidamente atestados pela
Fiscalizacao da Contratante.
A Contratada devera garantir que serao prontamente retificados e/ou alterados, a sua

expensa, servigos realizados em desconformidade com a legislagéo vigente.

A Contratada devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga
maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugado deste objeto, for
causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da Contratante, ficando

certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a Contratante.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 978.925,54 (novecentos e

setenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTE

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Fede-
rais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, desde que comprova-
do o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da

férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)

lo
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Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a

data base do referencial do orcamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagao
dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatorios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagéo
orgamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro
de 2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construcédo e Ampliacédo de Infraestrutura Urbana

Cdédigo Reduzido: 712

Elemento: 3.3.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petrdleo

9. PRAZOS
O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da data da

sua publicagao nos meios oficiais.

O prazo de execugédo dos servicos fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA .

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
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contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme art. 57, inciso I, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

O prazo de entrega podera ser prorrogado, desde que devidamente justificados os motivos e
aceitos pela Administracao, nos termos do art. 57, § 1° e seus incisos da Lei n°® 8.666/1993,
devendo a CONTRATADA protocolar o seu pedido devidamente justificado antes do

vencimento do prazo inicialmente estabelecido.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execucdo do servico,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para assinatura do contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servicos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigco, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da prestacéo dos servicos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o0 prazo de
execucgao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se

0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual

estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissdo do

termo de recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
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e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteracdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica ao local do servigo para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagcdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.
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As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacéao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfacam as condi¢des deste Projeto Basico.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragcbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
agdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido

pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificacado com foto do representante legal (proprietario, sdcio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
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f) Comprovacéao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, sera por
meio de declaracdo da Junta Comercial, ou declaracdo de faturamento ou declaracao de
beneficiaria do tratamento juridico diferenciado de Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte, nos termos do art. 3° da lei complementar 123/2006 — Estatuto da Microempresa.
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos ftributarios federais
(certidbes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverao apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias uteis prorrogaveis
por igual periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada

vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n® 123/2006.
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11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CRT/CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagéo de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declarag¢ao de anuéncia do profissional.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66 e/ou Resolucdo n° 89 de 06 de
dezembro de 2019, responsavel técnico da empresa que comprove que foi responsavel tec-
nicamente pela execucao de servigos compativel(is), com o objeto desta licitagao, limitadas

as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou
técnico devidamente reconhecido pela entidade competente, bem como estarem re-
gistrado(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para
a entrega das propostas, de acordo com o inciso I, § 1°, do artigo 30 da Lei n°
8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagido realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuigbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.
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a.2) Para fins desta licitacao considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Item Descricao dos Servigos

1 Levantamento topografico

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicao, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabili-
zar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das

propostas.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéo;

b) Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacéo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagéo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das

Demonstragdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta
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Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstracoes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na Junta Comercial ou no 6rgéao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcdes Contabeis,
registrado no 6érgédo competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o
Recibo de Entrega de Escrituragcao Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Coadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragoes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo

societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediéario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
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LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacéo relativa a qualificagcdo econémica-financeira.

d) Prova de possuir capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado do
servigo ou ainda a comprovacgao prevista no art. 31, §3° da Lei 8.666/93 (patrimonio liquido),

com a atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragéo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagéo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢gao de aprendiz;

c) Cépia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitagao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregcos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orcados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego
para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orcado pela Administracao;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O célculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1° do art. 48 da Lei n® 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a
diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente

proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagao aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificacao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacao escrita pelo Contratado.
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A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A Contratada apds entrega do servigo dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica

gratuita para os servigos objetos deste contrato.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fian¢a bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagcbes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

A caucado destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.
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Disponibilizar livre acesso aos locais que seréo objeto dos servigos.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagdao de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdao dos servigos

abrangidos nesta contratacéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscaliza¢do, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais n&o transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter TRT — Termo de Responsabilidade Técnica ou
ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade

Técnica, durante toda a execugao do contrato.

A(s) TRT/ART/RRT(s) deve(m) abranger a elaboracio de todas as pegas técnicas entregues

e demais documentos técnicos necessarios.

A documentacdo técnica necessaria devera ser entregue na forma digital e impressa,

acompanhadas de TRT/ART/RRT do responsavel técnico pela elaboragao.

A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do Contrato, nao excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo

exigidas na licitagao.
Apresentar, juntamente da Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatdrios do pagamento das obrigac¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.
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Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas (se necessarios), bem como de todo material
imprescindivel a execugao dos servigos demandados, de modo a viabilizar o cumprimento

dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada pela Contratante.

A CONTRATA nao se prevalecera de qualquer erro involuntario ou omissao existente para

eximir-se de suas responsabilidades.

Deverda a CONTRATADA instruir seus empregados a manter sigilo a respeito das
informacdes e outros assuntos ligados a documentos do Municipio de Aracruz, que

porventura cheguem ao seu conhecimento durante a execugao dos servigos.

Os levantamentos topograficos e demais documentos nao poderao ser utilizados pela
Contratada para quaisquer outros fins, tampouco fornecer a terceiros, salvo autorizagao

expressa pela Administracao.

Os servigos serao considerados concluidos somente apds sua integral aprovagéo por parte
da CONTRATANTE.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execucgao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

E VEDADA a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia parcial ou total do objeto para

realizacao de levantamentos topograficos.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, encaminhando Planilha Orgcamentaria de medicéo, constando o periodo

de execucao dos servicos, memoéria de calculo e relatério fotografico dos servigos
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executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizarda a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentacao, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagcao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da

Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinente aos

trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
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técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicoes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos, se for o caso;

c) Analisar e aprovar o plano de execucao e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos, bem como fornecer

informacdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e/ou
obras em execugado, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo,
sempre que for necessaria a verificagcdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais

de execugao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e/ou obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunica¢cdes que tenham implicagcao
contratual, como: modificacbes de projeto, conclusao e aprovagao de servigos e etapas de
realizagao, autorizacbes para execucao de trabalho adicional, autorizacdo para substituicao
de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execug¢ao dos servigos e/ou

obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;
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I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisa¢des, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagcbes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
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caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos nao forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administracao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

As sangdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancbes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagcbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
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exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XII, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja
julgado necessaria a apresentagcdao das composi¢coes analiticas de custos
componentes da planilha de preg¢os, antes da assinatura de contrato sera
obrigatoria/exigida a apresentagdo das composi¢cées analiticas de custos
componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do certame concernente a

este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz, 11 de outubro de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021

ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA
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(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ....ccoviueiiiiiieee e

documento de identificacdo n® .......................l , Profissao........ccvvvvvveviiieiiniinnnnn..

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita

Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
= TP , na data
(o = AS i horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO I

MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGCO UNITARIO

SERVICO: | |  UNIDADE: |
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A - Mao de Obra
Item Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D QOutros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario :

Observagdes:

1) Deverdo ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deveréo estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua préopria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.
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