
Data base: JUNHO/2022
BDI: 31,96%

Prazo de Execução: 12 meses

Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço Unit. 

Sem BDI
Preço unit. 
Com BDI

Preço total % sobre total

1.0 EQUIPE TÉCNICA

1.1 10235
DER/ES -  

Edificações
Auxiliar de Campo (SINTEC) (LABOR) h 8.640,00 12,63 16,67 144.028,80 14,71%

1.2 10233
DER/ES -  

Edificações
Nivelador (SINTEC) (LABOR) h 4.320,00 12,63 16,67 72.014,40 7,36%

1.3 10209
DER/ES -  

Edificações
Topógrafo - (Técnico 2º Grau Nível C) (LABOR) h 4.320,00 34,29 45,25 195.480,00 19,97%

1.4
COMP-

001
COMPOSIÇÃO Desenhista h 4.320,00 40,05 52,85 228.312,00 23,32%

639.835,20 65,36%

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 220803
DER/ES -  

Edificações

Locação de veículo tipo Gol 1.000 a gasolina ou equivalente,
com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de conservação
com: (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total,
manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos,
bem como eventual substituição do veículo (se necessário),
sem motorista, utilização até 2.000 (dois mil) km/mês

mês 24,00 3.603,52 4.755,20 114.124,80 11,66%

2.2 80202
DER/ES -  

Edificações
Nivel otico c/ precisao +/- 0,7mm (sinapi 7252) h 8.640,00 2,25 2,97 25.660,80 2,62%

2.3 10587
DER/ES -  
Rodovias

Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total
)

h 4.320,00 18,25 24,08 104.025,60 10,63%

2.4 11490
DER/ES -  
Rodovias

Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2) h 2.160,00 31,34 41,36 89.337,60 9,13%

333.148,80 34,03%

3.0 SERVIÇOS GRÁFICOS

3.1 11407
DER/ES -  
Rodovias

Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit m 283,20 15,90 20,98 5.941,54 0,61%

5.941,54 0,61%

978.925,54 100,00%

ORÇAMENTO DE CUSTO 
Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura
Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

Valor total do item 1.0

Valor total do item 2.0

2) BDI incluso = 31,96% e  LS 157,27% .

3) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.
4) Prazo de Execução = 12 meses.

Valor total do item 3.0

TOTAL GERAL 

Observação:

1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: DER/ES - Edificações 05/2022 e DER/ES - Rodovias 01/2022


