
Ano Ano Bissexto
Nº de 

dias/ano
Nº Sábados 

/ano

Nº 
Domingos 

/ano

Nº 
Feriados 

(não caem 
no final e 
semana)  

Nº dias 
uteis/an

o 

2022 Não 365 53 52 8 252
2023 Não 365 52 53 10 250

251
12
21

Item Descrição
Unidade de 

medida 

Carga Horaria 
Mês (h 
mensal) 

Nº Meses  
(mês) 

Quant 
Equipe (und)

Quant Unit 
de 

Profissiona
l/equipe 

(und)

Total de 
Horas a 

Contratar 
(h)

1 Equipe Técnica 

1.1
Auxiliar de Campo (SINTEC) ( 
LABOR) 

h 180 12 2 2 8.640,00

1.2 Nivelador h 180 12 2 1 4.320,00
1.3 Topógrafo h 180 12 2 1 4.320,00
1.4 Desenhista h 180 12 2 1 4.320,00

Item Descrição
Unidade de 

medida 

Carga Horaria 
Mês (h 
mensal) 

Nº Meses a 
Contrato 

(mês) 

Quant 
Equipe (und)

Quant Unit 
de 

Equipame
nto  (und)

Total de 
Horas a 

Contratar 
(h)

2 Equipamentos  

2.1
Locação de veícuo tipo Gol 1.000 
a gasolina ou equivalente, com 
até 1 (ano 

2.2
Nível ótico c/ precisão +/- 
0,7mm (SINAPI 7252)

h 180 12 2 2 8.640,00

2.3
Aluguel mensal de instrumento 
de topografia (Estação Total) 

h 180 12 2 1 4.320,00

2.4

Aluguel mensal de GPS 
Geodésico dupl frequencia 
(L1/L2) instrumento de 
topografia (Estação Total) 

h 180 6 2 1 2.160,00

3.0
3.1

283,20 m

Considerado 2 equipes com 1 veiculo por equipe por 12 meses = 12x2= 24 meses

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

Média de nº de dias úteis no ano = ((252 + 250)÷ 2)
Nº de meses no Ano 

Média de número de dias úteis no mês = 251/12  númeo inteiro) 

SERVIÇOS GRÁFICOS
Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit

Considerando a metragem linear 0,594 m para cada impressão, considerando 40 impressões por mês = 23,60m/mês 

Considerando 12 meses = 283,20m/ano


