
RESUMO ORÇAMENTO DE CUSTO 

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

Serviços  Valor do sub-item % sobre total 

1.0 EQUIPE TÉCNICA 0,00 #DIV/0!

2.0 EQUIPAMENTOS 0,00 #DIV/0!

3.0 SERVIÇOS GRÁFICOS 0,00 #DIV/0!

TOTAL GLOBAL 0,00 #DIV/0!



ORÇAMENTO DE CUSTO Data base: JUNHO/2022
BDI: 31,96%

Prazo de Execução: 12 meses

Item Código Fonte Serviço Un. Quant. Preço total % sobre total

1.0 EQUIPE TÉCNICA

1.1 10235 Auxiliar de Campo (SINTEC) (LABOR) h 8.640,00 0,00 #DIV/0!

1.2 10233 Nivelador (SINTEC) (LABOR) h 4.320,00 0,00 #DIV/0!

1.3 10209 Topógrafo - (Técnico 2º Grau Nível C) (LABOR) h 4.320,00 0,00 #DIV/0!

1.4 COMPOSIÇÃO Desenhista h 4.320,00 0,00 #DIV/0!

Valor total do item 1.0 0,00 #DIV/0!

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 220803 mês 24,00 0,00 #DIV/0!

2.2 80202 Nivel otico c/ precisao +/- 0,7mm (sinapi 7252) h 8.640,00 0,00 #DIV/0!

2.3 10587 Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total ) h 4.320,00 0,00 #DIV/0!

2.4 11490 Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2) h 2.160,00 0,00 #DIV/0!

Valor total do item 2.0 0,00 #DIV/0!

3.0 SERVIÇOS GRÁFICOS

3.1 11407 Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit m 283,20 0,00 #DIV/0!

Valor total do item 3.0 0,00 #DIV/0!

TOTAL GERAL 0,00 #DIV/0!

Observação:

1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: DER/ES - Edificações 05/2022 e DER/ES - Rodovias 01/2022

2) BDI incluso = 31,96% e  LS 157,27% .

4) Prazo de Execução = 12 meses.

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura
Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

Preço unit. 
Com BDI

DER/ES -  
Edificações

DER/ES -  
Edificações

DER/ES -  
Edificações

COMP-
001

DER/ES -  
Edificações

Locação de veículo tipo Gol 1.000 a gasolina ou equivalente, 
com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de conservação 
com: (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total, 
manutenção, combustível, eventuais taxas e emolumentos, 
bem como eventual substituição do veículo (se necessário), 
sem motorista, utilização até 2.000 (dois mil) km/mês

DER/ES -  
Edificações

DER/ES -  
Rodovias

DER/ES -  
Rodovias

DER/ES -  
Rodovias

3) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços 
unitários.



Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

CÓD: 
FONTE Desenhista

ITEM BASE

COMP-001

UNIDADE: Mês

CÓD. FONTE EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0

( A ) TOTAL 0,00

CÓD. FONTE MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE SALÁRIO HORA  CUSTO HORÁRIO

20048 DESENHISTA H 1,00 0,00

( B ) TOTAL 0,00

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) 0,00

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) 0,00

CÓD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO

COT-01 COTAÇÃO H 1,0000000 0,00

( F ) TOTAL 0,00

CÓD. FONTE SERVIÇOS UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁRIO CUSTO

M³ 0,00

( G ) TOTAL 0,00

CÓD. FONTE TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO
XP XR

0,0000000 0,00

0,0000000 0,000 0,00

( H ) TOTAL 0,00

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) R$ 0,00

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS R$ 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 0,00

DER/ES-Rodovias 
20048

BASE/DATA: DER/ES-RODOVIAS - JUNHO/21

DER/ES-
RODOVIAS

LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO 
SOFTWARE AUTOCAD 2D E 3D



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DOA SERVIÇOS

R$ % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

1 EQUIPE TÉCNICA                     -   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

2 EQUIPAMENTOS                     -   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

3 SERVIÇOS GRÁFICOS                     -   #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

TOTAL GERAL                     -   #DIV/0!

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PORCENTAGEM  % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PORCENTAGEM ACUMULADO % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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