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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. DO OBJETO

Contratagdo de Empresa para Execugao da Obra de Reforma e Revitalizacdo da Escadaria

localizada na Rua Jequitiba - Bairro Coqueiral, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Precos;
Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, §1°, inciso |, da Lei 8.666/93;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execucdo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da execugao da Obra de Reforma e Revitalizagao da Escadaria localizada na Rua

Jequitiba - Bairro Coqueiral do Bairro Coqueiral, neste Municipio de Aracruz/ES.

A Reforma Revitalizacdo da Escadaria € prioritaria na lista de investimentos por estar
contemplada no Orgamento Cidaddao do Municipio de Aracruz/ES, e fora indicacao da

comunidade local.

Mediante visita técnica, constatou que a escadaria foi executada em concreto, com guarda
corpo também em concreto nas duas laterais, sem corrimao, patamar intermediario alargado
contendo jardineiras e bancos. Nas duas laterais externas a escada ha canaletas de
concreto e caixas de passagem para drenagem pluvial dos taludes e da escada, bem como

area de jardim.
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A escadaria existente com a acdo do tempo, do uso e do método executivo apresentam

varios de seus componentes comprometidos, como:

= Degraus necessitam serem reexecutados pois ndao possuem dimensdes de piso e

espelhos proporcionais;

» (Guarda corpo estdo danificados com a estrutura de concreto armado deteriorados
apresentando armaduras expostas e oxidada em avancado estado de processo de

COrrosao;

o Auséncia de corrimdo em todo o percurso da escada conforme exigéncias e normas

técnicas;
= calhas e caixas de passagem estao obstruidas por vegetacao e sujidade;
¢ Os jardins estdo depredados e tomados de vegetagbes diversas ao paisagismo original;

o O paisagismo dos canteiros entre as laterais da escada e as canaletas de drenagem néao

existe mais;

e Os revestimentos das muretas dos canteiros estdo com umidade no revestimento,
mostrando que a impermeabilizagdo interna dos canteiros ndo mais funciona, sendo
necessario a execug¢ao de nova impermeabilizagdo e recuperacao dos revestimentos e

pintura.

Por todo exposto, as intervencbes propostas sao necessarias e resultaram em uma
escadaria preservada, com guarda corpo e corrimdo, oferecendo seguranca ao transitar,

sendo essa escadaria a principal via de acesso de muitas pessoas que residem no entorno.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des e

diretrizes técnicas e administrativas para contratacdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a Reforma e Revitalizagdo da Escadaria,
empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente
aos Levantamento Topografico Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem
como as Normas e Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT -
Associacado Brasileira de Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).
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Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificacbes técnicas, encontram-se nos Cadernos de

Encargos e Especificagoes, Orgamentos e Projetos.

O material técnico e relatérios de vistoria disponibilizados foram desenvolvidos de forma a
fornecer visao global da obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com
clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagdo ou de variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no

momento das realizacdes dos servicos.

Deverdo ser analisados para composigcdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgio), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execucdo dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigcos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.
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Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucido dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug¢ao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolugao CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo

previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagdo e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servicos para execugdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias n&o Uteis) caso sua realizagao possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugdo dos servicos ora licitados, além dos projetos, composicdes de custos,
memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.
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Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d30 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de prote¢ao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurancga

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacado dos mesmos.

No ato da emissao da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro para obra, objetivando a aplicacdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifigue a alteracdo/ adequacdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugao mais
vantajosa e eficiente para a Administracdo, sem alterar o prazo de execucgdo e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificagbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deveréo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientac&o, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagéo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.
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Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 356.758,01 (trezentos e

cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e um centavo).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela CONTRATADA poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com os
preceitos da Lei 8.880/1994, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
Fundagdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precos referenciais.
R=Vx(l=lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construcédo — INCC — Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento.
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Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacao
dos servigcos 0 memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estarao ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisoérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:
Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Orgamento Cidadao

Classificacao Funcional: 15.451.0037.1.0127

Cddigo Reduzido: 723

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacbes

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petréleo

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servigos a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com

o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacao é de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da publicagdo do mesmo, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,

provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA sem contudo alterar o prazo de
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vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execugéao da obra.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacdo, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragoes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdao e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,

§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacio, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.
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A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela CONTRATADA devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da CONTRATANTE,
de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
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profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Termo de Referéncia.

Nao sera aceita proposta apresentada por consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de obra com
complexidade técnica, o que acaba por permitir a participacdo de um maior nimero de

interessados.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agdes,
deverdo ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de

sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o0 ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;
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c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa
do TST n° 1470/2011.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo apresentar toda a
documentacgao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias uteis prorrogaveis por
igual periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada vencedora,

nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n° 123/2006.
11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitacdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, previs-

ta no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacao de cépia de carteira de trabalho
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(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragcéo de contra-
tacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de

declaragao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica

e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro de-
vidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propos-

tas, de acordo com o inciso I, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribui¢des legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os
itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

% Rele-
DESCRIGAO DOS SERVIGOS vancia téc-

nica

ESTRUTURAS

Compativel e similar ao servigo descrito no item da planilha orgamentaria
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04.02 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTI-
LIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA.

19,97%

PISOS INTERNOS E EXTERNOS
ACABAMENTO

Compativel e similar ao servigo descrito no item da planilha orgamentaria

07.01.01 - PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM AR-
GAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM.

4,95%

INSTALAGOES ELETRICAS
LUMINARIAS E POSTES

Compativel e similar ao servigo descrito no item da planilha orgamentaria

08.06.01 - LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU CHINES, CORPO
EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5000LM, POTENCIA DE
50W ATE 54W E EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO, ALTURA DE 4M, IN-
CLUSO BASE E CHUMBADORES.

7,93%

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servicos, admitindo-se sua substituicao por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.
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O responsavel técnico pela elaboragcdo da planilha orgcamentaria de uma empresa, nao

podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa

Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execug¢ao de obras ou servigos simila-

res de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licita-

¢ao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execug¢ao dos servi-

cos:
_ % Relevancia | Quantitativo
DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS Minimo
técnica
ESTRUTURAS
Compativel e similar ao servigo descrito no item da pla-
nilha orcamentaria
19,97% 5,20m?

04.02 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CON-
CRETO PARA GROUTEAMENTO COM ADIGAO DE
PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKA-
GROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA.

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTO

Compativel e similar ao servigo descrito no item da pla-
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nilha orcamentaria
4,95% 48,40m?

07.01.01 - PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXE-
CUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM.

INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIAS E POSTES

Compativel e similar ao servigo descrito no item da pla-

nilha orcamentaria

08.06.01 - LUMINARIA DECORATIVA TIPO CHAPEU
CHINES, CORPO EM ALUMINIO, FLUXO LUMINOSO
MINIMO DE 5000LM, POTENCIA DE 50W ATE 54W E
EFICIENCIA MINIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM
POSTE ACO GALV. FLANGEADO, CONICO RETO,
ALTURA DE 4M, INCLUSO BASE E CHUMBADORES.

7,93% 3,00und

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢édo com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugao do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objeti-
vo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagcdes no momento da execugao do
objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos ser-

vigos prestados.
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Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servicos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante ou Certiddo de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC

001/2013, desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial e Demonstracbes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentagao de

balancetes ou balancgos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovagido devidamente registrada na Junta

Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagédo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragcdes Contabeis, registrado
no 6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de

Entrega de Escrituracdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcbes Contabeis e o Balangco Patrimonial
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referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitagao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cdédigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracoes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacao societaria e

comercial.
b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Comprovacgao capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, § 3° da lei 8.666/93 (patrimdnio liquido), com a

atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacédo na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitagcao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverdao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores or¢cados pelo Municipio,

constante na planilha orcamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragao;
b) valor orgcado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°

8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
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Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1°, do art. 48 da Lei n° 8.666/93, cujo valor global
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas
"a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no §1° do art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca

entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao

do Ato Convocatorio, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacgdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificacao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitacao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao do

Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximira a CONTRATADA de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
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verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

A CONTRATADA apods entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da
Lei n® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar
por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugao em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagcdes a terceiros e

pagamentos de qualquer obrigacgéo, inclusive no caso de rescisao.

A caucdo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢do do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucgdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,

pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execugao.
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Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentacao de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigcos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes

para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A CONTRATADA obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugado do

contrato de forma satisfatéria a Administragéo Publica.

A CONTRATADA obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
CONTRATANTE, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a
CONTRATADA.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execu¢ao do contrato.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacéo e

qualificagao exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
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devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegéo Individual) e uniformizados.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execugdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucido, com a
qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental da

Construcgao.

Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se
verificar a nao existéncia de servigcos adversos as empresas licitantes, que necessitem de
mao de obra especializada em complementacdo aos servicos da Obra de Reforma e

Revitalizagao da Escadaria.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrdnico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicao,
constando o periodo de execucgdo dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico

dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apoés a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
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Contratada para correcgéao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagédo da nova documentacéo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagcao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGCAO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagcao

por representante da CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificacao da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73
da Lei n° 8.666/93.
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A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medigbes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagbdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servigo, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;

¢) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacgdes e instrucdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
CONTRATANTE.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncia entre as condigcdes reais de execucao e

os parametros, definigcdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
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verificar se sua execugao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigéo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagao
contratual, como: modificagcbes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas
construtivas, autorizacdes para execucao de trabalho adicional, autorizacao para substituicao
de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e

obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerencias da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagbes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacgao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagao ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigcbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.
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O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos

na execugao dos servigos contratados.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacdoes e as solicitacdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das medidas legais

cabiveis.

19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigacdes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 ¢ 19.1.4.

Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucéo

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucado total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangoes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administragao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme

especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.
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19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administracao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢gdo ou até que seja promovida a

reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execugao do objeto 01
9 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servigco e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, os servigos 04
contratuais por dia;
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Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,

lesao corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos

funcionamento, relacionados a prestagao dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e pontualidade

de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos  solicitados  oficialmente  pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos 01
previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
1" ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por 01
dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagdo de obrigacdes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 02
6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagéo;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente 03

notificada pelo érgéao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

A multa por dia de atraso na execucdo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apds o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitagcdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenga;

Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos ndo aceitos pela

fiscalizagao.
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As sanc¢des previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razéo do contrato:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitagao;

c) Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicagao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serédo deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes levara em consideracédo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precgos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificacdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.
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Em relagéo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nédo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composigdes analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das
composigcdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 01 de novembro de 2022

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021

Elaborado por: Sillas de Menezes Fraga; Matricula 34.605, Gerente de Planejamento e Contratos.

ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) .....ooouuiiiiiiiie e
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documento de identificagdo N° .........ceeevvveeiieiiiieiennnnn. , Profissao........ccvvvvvviiiiiiiinin.
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
= T , na data
(o [T AS e horas
Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mdo de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:
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D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composi¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A]

A1 Encargos Sociais

B Equipamentos [transportar subtotal B]

C Materiais [transportar subtotal C]

D Outros [transportar subtotal D]

BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverdo estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagao, se for o caso,

etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua proépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigdo de seu preco, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas
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