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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 

Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) M3 1,50

01.01.02 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 6,93

01.01.03 M3 7,75

01.01.04 M2 10,02

01.01.05 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 15,00
01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 M2 393,15

01.02.02 M2 338,46

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01 MÊS 0,14

SUBTOTAL 01
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00

02.02 M 81,00

02.03 MS 4,00

02.04 MS 4,00

02.05 MS 4,00

02.06 MS 4,00

02.07 UND 4,00

02.08 M2 6,00

02.09 M 15,00

02.10 UND 15,00

02.11 UND 1,00

02.12 M 15,00

SUBTOTAL 02
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01 M2 18,52

03.03 TRANSPORTES

03.03.01 M3 35,22

03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 24,08

03.03.03 T 38,52

SUBTOTAL 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        34,53% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  120 dias
DATA BASE: Agosto/2022

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE.

DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM 
MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO 
E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", 
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM 
(REAPROVEITAMENTO 2X)

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), 
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 
2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E 
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO 
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS 
ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E 
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA 
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 
PARA BARRACÃO DE OBRA

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM 
PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO 
E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", 
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. 
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., 
DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M 
ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 
UTILIZAÇÕES)

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM 
MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 
UTILIZAÇÃO)

RETIRADA DE CAMADA DRENANTE E TERRA DOS JARDINS 
EXISTENTES 

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE 
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM 
(CAMINHÃO BASCULANTE)



2 de 3 Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Obra: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESCADARIA 

Local: RUA JEQUITIBÁ, S/N - BAIRRO COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        34,53% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  120 dias
DATA BASE: Agosto/2022
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04 ESTRUTURAS

04.01 M2 44,95

04.02 M3 14,86

04.04 REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

04.04.01 M2 1,30

04.04.02 M2 1,30

04.04.03 M2 1,30

04.04.04 M2 1,30

SUBTOTAL 04
05 IMPERMEABILIZAÇÃO

05.01

05.01.01 M2 41,85

SUBTOTAL 05
06 REVESTIMENTO DE PAREDES

06.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

06.01.01 M2 43,09

06.01.02 M2 43,09

06.01.03 M2 43,04

06.02 ACABAMENTOS

06.02.01 M2 43,09

06.02.02 M 50,10

SUBTOTAL 06
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

07.01 ACABAMENTO

07.01.01 M2 138,28

07.01.02 PÇ 47,00

07.01.03 PÇ 166,00

SUBTOTAL 07
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.01 QUADRO DE COMANDO

08.01.01 UND 1,00

08.02 CAIXAS DE PASSAGEM

08.02.01 UND 8,00

08.02.02 UND 1,00

08.03 ELETRODUTO

08.03.01 M 6,00

08.03.02 M 170,00

08.04 CABOS E FIOS

08.04.01 M 149,00

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE FORMA

REMOÇÃO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVÉS DE 
ESCARIFICAÇÃO (CONSIDERANDO ESP. ESCARIFICADA DE 5CM)

LIMPEZA DE AÇO COM LIXAMENTO E ESCOVAMENTO COM 
ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS 
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO

APLICAÇÃO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS 
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO 
SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 
AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, 
ESPESSURA 20 MM

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

REVESTIMENTO TIJOLINHO CERÂMICO, MARCA DE REFERÊNCI 
GAIL METRÓPOLE AREIA FLASH, DIM. 240MM X 54MM, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E REJUNTE

CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, 
LARG. 0,25M, ESP. 2CM

PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL PRISMA, MARCA 
REFERÊNCIA LADRILAR ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
COLANTE ACIII E APLICAÇÃO DE RESINA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

LADRILHO HIDRÁULICO HEXAGONAL (BOLA, ESCUDO, SOL E 
CATAVENTO), MARCA REFERÊNCIA LADRILAR ASSENTAMENTO 
COM ARGAMASSA COLANTE ACIII E APLICAÇÃO DE RESINA 
PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

QUADRO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA, DE SOBREPOR, COM FLANGE NA PARTE INFERIOR, 
NAS DIMENSÕES DE 30X30X20CM, PROTEÇÃO IP54 - INCLUSIVE 
TRILHO DIN P/ MONTAGEM DE DISJUNTORES, CINTA PARA 
FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO E RELÉ FOTOELÉTRICO

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, NAS 
DIMENSÕES DE 30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM CHAPISCO E 
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO 
INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO 
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM), 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 
KANAFLEX OU EQUIVALENTE

FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, 
SEÇÃO DE 2.5 MM2
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08.04.02 M 6,00

08.04.03 M 363,00

08.04.04 M 14,00

08.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

08.05.01 UND 1,00

08.05.02 UND 1,00

08.05.03 UND 1,00

08.05.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 1,00

08.05.05 UND 3,00

08.06 LUMINÁRIAS E POSTES

08.06.01 UND 8,00

08.07 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA

08.07.01 UND 1,00

SUBTOTAL 08
09 PINTURA

09.01 SOBRE PAREDES E FORROS

09.01.01 M2 14,80

09.02 SOBRE PISO

09.02.01 M2 406,76

09.02.02 M2 34,35

SUBTOTAL 09
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.01 DIVERSOS

10.01.01 M 92,42

10.01.02 BUZINOTE DRENAGEM, DIAM. 50MM, PARA JARDINS UND 8,00
10.02 PAISAGISMO 

10.02.01 UND 48,00

10.02.02 UND 180,00

10.02.03 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 9,26
10.02.04 FORNECIMENTO/INSTALACÃO DE MANTA BIDIM RT-10 M2 28,16
10.02.05 FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 8,33

SUBTOTAL 10
11 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

11.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 476,74
SUBTOTAL 11

TOTAL GERAL COM BDI  

FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 
PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 2,5MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,6/1KV, ANTI-CHAMA 90ºC HEPR - 16,0 MM2

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC 
60947-2), REF. SIEMENS, WEG, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO CHAPÉU CHINÊS, CORPO EM 
ALUMÍNIO, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5000LM, POTÊNCIA DE 
50W ATÉ 54W E EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100LM/W, INSTALADA EM 
POSTE AÇO GALV. FLANGEADO, CÔNICO RETO, ALTURA DE 4M, 
INCLUSO BASE E CHUMBADORES

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, 
ENTRADA AÉREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE ATÉ 15000W - 
220/127V EM POSTE DUPLO T PREMOLDADO COM SAÍDA 
SUBTERRÂNEA, PADRÃO EDP. INCLUSO DISJUNTOR, CAIXA DE 
MEDIÇÃO, CABOS E ACESSÓRIOS DO RAMAL DE ENTRADA E 
ATERRAMENTO. BASE DO POSTE TOTALMENTE CONCRETADA.

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES A TRÊS DEMÃOS

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, 
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMÃOS, LINHA PREMIUM

PINTURA COM TINTA REFLETIVA, MARCA REFERÊNCIA CONDUZ, 
NAS CORES AZUL SEGURANÇA, AMARELA, BRANCA, VERDE E 
LARANJA, PARA SINALIZAÇÃO EM FAIXAS DE 5CM NOS DEGRAUS 
DA ESCADARIA, CONFORME PESPECTIVA EM PROJETO.

GUARDA CORPO COM TUBOS INOX DE Ø 2" NA VERTICAL A CADA 
1,50M E CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INOX, Ø 11/2", ESP. 1,2MM, 
COM SUPORTE EM TUBO INOX Ø 5/8", ESP. 1,2MM.

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALPINIA (ALPINIA PURPURATA), 
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO 
ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM 
COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA 
VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE
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