
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Manutenção

1. OBJETO

Contratação  de  Empresa  para  Prestação  de  Serviços  Continuados  de  Conservação  e

Manutenção Rotineira de Vias Públicas Urbanas, neste Município de Aracruz/ES.

2.  MODALIDADE,  TIPO  DE  LICITAÇÃO,  FORMA E  REGIME  DE  EXECUÇÃO  E

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII,

alínea "b";

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

As vias públicas urbanas, devido às intempéries, ao uso pelo tráfego de veículos e à idade

do pavimento acabam se desgastando ou apresentando diversos problemas; o crescimento

da urbanização e o uso cada vez maior de automóveis, contribuem significativamente para o

aumento de esforços nas estruturas de transporte urbano, ocasionando a deterioração dos

materiais que compõem as ruas, avenidas e redes de drenagem, necessitando então de

atividades de manutenção e conservação para correção e preservação do sistema viário.

Esses problemas afetam diretamente o tráfego, diminuindo o fluxo de locomoção nas vias,

devido  aos  buracos  e  falhas  que  surgem frequentemente,  ocorrendo  a  necessidade  de

desviar dos mesmos, podendo provocar acidentes, tendo como conseqüência o aumento do

custo dos transportes, e afetando a segurança e o conforto dos usuários.

Além das situações já apresentadas, os serviços de manutenção e conservação de redes de
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drenagem pluvial também configuram como parte integrante e essencial, principalmente em

se  tratando  de  serviços  de  desobstrução  com a  finalidade  de  evitar  e/ou  minimizar  os

problemas de alagamentos, principalmente em áreas de risco.

Deste  modo,  a  Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços

continuados de conservação e manutenção, corretiva e rotineira em vias públicas urbanas,

neste Município de Aracruz/ES, é essencial para assegurar a integridade das vias públicas

urbanas de forma rotineira, não interrompendo essa prestação de serviço público que visa

dar aos usuários condições de circulação, segurança, conforto e economia.

O  presente  Projeto  Básico  tem  como  objetivo  estabelecer  os  requisitos,  condições  e

diretrizes técnicas e administrativas para contratação do objeto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A CONTRATADA se obrigará a executar os serviços empregando exclusivamente materiais

de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações

Técnicas.

Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à manutenção, bem como seus

quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Volume

Único.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a  manter  à  disposição da CONTRATANTE,  profissional

habilitado  para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá

emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execução dos serviços.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um

Boletim  de  Ocorrência,  ou  Diário  de  Obra,  onde  constem,  no  mínimo,  as  seguintes

informações:
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 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

 Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este  documento  deverá  estar  assinado  pelo  Responsável  Técnico  pela  execução  dos

serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

O Diário de Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos

serviços e outro para a fiscalização da obra.

A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução do serviço.

O serviço deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execução.

Caberá  a  CONTRATADA  dar  tratamento  e  destinação  correta  aos  resíduos  sólidos

provenientes da execução da manutenção.

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá sempre preservar a limpeza e a

organização sobre todos os aspectos. O serviço deverá ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilização.

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser

raspados e limpos. 

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execução dos serviços

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos.

Os  materiais  empregados  na  manutenção/conservação,  a  serem  fornecidos  pela

CONTRATADA, serão previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e

deverão ser comprovadamente de boa qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.

Os serviços serão realizados mediante emissão de AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, constan-

do das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizações e principalmente as

prioridades de execuções. 
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Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, material,

equipamentos, maquinário, ou quaisquer outros necessários às Manutenções das Vias cor-

respondentes.

Máquinas, equipamentos e pessoal (mão-de-obra) deverão estar devidamente identificados

e uniformizados.

Os serviços de rotina de manutenção preventiva poderão a critério desta Secretaria,  ser

deslocados para outros horários,  (noturno ou dias não úteis)  caso sua realização possa

acarretar prejuízos ao normal desenvolvimento dos trabalhos, impossibilitar as atividades de

atendimento direto a população ou em outras situações excepcionais.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos (quando necessário) e

especificações da planilha orçamentária deverão também ser atendidas as recomendações

técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos

materiais e mão-de-obra empregados na execução dos serviços.

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do serviço.

Excluir-se-ão  da  presente  responsabilidade,  defeitos,  estragos,  quebras  ou  falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações

previstas na legislação vigente.

A CONTRATADA deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários

à  execução  dos  serviços,  de  acordo  com  as  leis,  normas  e  portarias  que  regulam  a

segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

Os desenhos, as especificações e os memoriais, deverão ser examinados com o máximo

cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá

a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação,

sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As  eventuais  modificações  no  projeto  (quando  houver),  ou  substituições  dos  materiais

especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito

bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
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A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

período de garantia.

Os  serviços,  materiais  e  transportes  necessários  à  correção  de  anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando  certo  que  os  prejuízos  eventualmente  causados  serão  ressarcidos  ao

CONTRATANTE.

Caso seja necessário, por algum motivo, a utilização de cavaletes de sinalização da obra e/

ou desvio de tráfego, estes serão de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Deverá a licitante vencedora, no ato do recebimento da ordem de serviço, demonstrar ser li-

cenciada perante órgão competente, com apresentação de documentação regularizada ou

apresentar contrato de prestação de serviços, registrado em cartório, referente ao Bota Fora

para material inerte, bem como Licença ambiental para operação de CBUQ.

A Contratada  estará  obrigada  à  manutenção  e  segurança  do  tráfego  do  corredor  onde

estiver trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos serviços de que diz

respeito  o  presente  Projeto  Básico,  na  forma prevista  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro

(CTB), Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.

O Bota Fora para material  inerte,  deverá ser licenciado perante órgão competente,  com

apresentação de documentação regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do

recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de prestação de serviços com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartório.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado da referida contratação é de  R$ 13.123.780,77 (treze milhões,

cento e vinte e três mil, setecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos). 

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  da  planilha

orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES
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Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo

de 01 (um) ano da data base do referencial do orçamento, de acordo com as Leis Fede-

rais n.º. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviá-

rias - DNIT - Fundação Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econô-

mico-financeiro, com base nos preços referenciais, por meio da fórmula seguinte:

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io =  Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT  – Fundação Getúlio Vargas,

relativo ao mês anterior à data base do referencial do orçamento;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao

mês anterior à data base do referencial do orçamento. 

Compete  à  CONTRATADA a  iniciativa  de  requerer  o  reajuste  e  o  encargo  do  cálculo

minucioso  de  cada  reajuste  a  ser  aprovado  pela  Contratante,  juntando-se  a  respectiva

discriminação  dos  serviços  o  memorial  de  cálculo  do  reajuste,  e  demais  documentos

comprobatórios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos,  a Leis  Complementares,

Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função

das medidas econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  desta  Licitação  correrão  por  conta de  dotação  orçamentária  

vigente  e  subsequente  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura  (SEMOB),

conforme:

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Manutenção da Infraestrutura Urbana

Classificação Funcional: 15.451.0037.1.0125 
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Código Reduzido: 777

Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica

Vínculo: 1.704.0000.0000 – Royalties do Petróleo

9. PRAZOS

O prazo de vigência do contrato fica fixado em 450 dias, contados da sua publicação nos

meios oficiais, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execução dos serviços fica fixado em 360 dias, contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma

físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão

contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alterações. 

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir

da  data  de  recebimento  da  Ordem  de  Serviço  pela  CONTRATADA,  expedida  pelo

CONTRATANTE.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis

ao início da prestação dos serviços.

A  CONTRATADA,  julgando  insuficientes  os  elementos  fornecidos,  deverá  solicitar  por

escrito,  explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz, contados do recebimento dos

elementos fornecidos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a

CONTRATADA  deverá  proceder  ao  reforço  da  garantia  inicial  no  mesmo  percentual

estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do termo

de recebimento definitivo.

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras
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e Infraestrutura,  com antecedência mínima de 15 (quinze)  dias,  inclusive  justificando os

motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, parágrafo 1º da Lei Nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital  e  a  apresentação  da  proposta,  e  ser  agendada  previamente  junto  a  Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá,

Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta  visita,  necessariamente,  será  acompanhada por  técnico  da  Secretaria  de  Obras  e

Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteração dos termos contratuais  que venham a ser  esclarecidos,  a  não ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As  dificuldades a  serem dimensionadas pela  contratada devem estar  alinhadas  com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não
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poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs

295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serão agendadas e realizadas em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de

publicação do Edital, em dias e horários distintos entre as licitantes, não se permitindo, em

nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os princípios da

impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório.

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal de Obras  e  Infraestrutura, atestado  de  visita, que deverá ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto

ou  o  Contrato  Social  consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as

sociedades por ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento  no  País,  e  o  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário,

sócio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

9/28
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



f)  Declaração  de  Inexistência  de  fato  superveniente  impeditivo  à  participação  na

licitação, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s)

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ati-

va), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

patível com o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d)  Certidões  de  Regularidade  de  situação  quanto  aos  encargos  tributários  federais

(certidões  emitidas  pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  e  pela  Secretaria  da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da

Fazenda  Nacional  poderá  também  ser  comprovada  por  Certidão  Conjunta,  conforme

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial  no Estado do Espírito Santo, quando houver,  com validade na data da entrega dos

envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública do Município sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  -  CNDT,  fornecida  no  site  eletrônico  do

Tribunal  Superior  do Trabalho -  TST, em atendimento a Lei  12.440/2011 e a Resolução

Administrativa do TST nº 1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:
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a) Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -

Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no

Conselho Regional Competente – CREA/CAU.

a.1) Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de ou-

tro Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

b) A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante,

prevista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de

trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante

em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração

de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompa-

nhada de declaração de anuência do profissional .

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empre-

sa  que  comprove  que  foi  responsável  tecnicamente  pela  execução  de  serviços

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técni-

ca e valor significativo. 

d) O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro

devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  estarem  devidamente  registrado(s)

como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração  do(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  aceitando  a  sua  indicação  realizada  pela

licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam par-

te das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Os

itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
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valor  igual  ou  superior  a  4% (quatro  por  cento),  nos  termos do art.  2º  da  Portaria  DG

108/2008, e que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado. 

Item Descrição dos Serviços

1
Remoção e reassentamento de blocos de concreto

2
Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial

3
Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profis-

sional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as

mesmas exigências deste Termo.

O responsável  técnico  pela  elaboração  da planilha  orçamentária  de  uma empresa,  não

poderá  responsabilizar-se  pela  de  outra  empresa  participante  do  certame,  primando-se

assim pelo sigilo das propostas. 

b) Qualificação Técnica – Operacional:

b.1) A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando  a  execução  de  obras  ou  serviços

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

licitação;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverá comprovar a execução dos

serviços juntamente com os seguintes quantitativos mínimos:

Item Descrição dos Serviços Quantidades

1 Remoção e reassentamento de blocos de concreto 4.042,00m²

2 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita 
comercial

787,50 m³

3 Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies 
inclinadas e verticais

171,50 m³

As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a
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complexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7,

Acórdão 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execução do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos

do tesouro público, é sempre desejável e prudente exigir experiência dos licitantes com o

objetivo de minimizar os riscos de não cumprimento das obrigações no momento da execu-

ção do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos serviços prestados.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)  Certidão  negativa  de  falência,  expedida  pelo  cartório  distribuidor  da  sede  da

licitante ou Certidão de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACORDÃO TC

001/2013, desde que atenda as condições abaixo:

a.1)  Cumprimento  de  todos  os  demais  requisitos  de  habilitação  constantes  neste

Edital;

a.2) Sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

Obs.1) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida

até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b)  Balanço  Patrimonial  correspondentes  ao  último  exercício  social,  já  exigíveis  e

apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedado

à  apresentação  de  balancetes  ou  balanços  provisórios,  que  comprovem  a  boa

situação financeira da licitante;

b.1) O Balanço das licitantes constituídas sob a forma de Sociedade por Ações deverá

ser apresentado em publicação no Diário Oficial;

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por

Contador  inscrito  no  Conselho  Regional  de  Contabilidade  Competente,  no  qual

estejam mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número

das folhas do “Livro Diário” em que o Balanço se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existência apresentarão Balancete do mês

anterior ao da realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na forma exi-

gida na alínea b.2;
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c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da

obra ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio

líquido), com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas as propostas de preços deverão ser  analisadas por  setor  técnico  competente  da

SEMOB,  antes  que  seja  procedido  o  julgamento  pela  Comissão  de  Licitação,  caso  se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes,  visando identificar

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços, conforme disposto no artigo 48, da Lei nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a

Administração  dar  à  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do art. 48 da Lei nº 8.666/93,

cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se

referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação

de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do art. 56, da

mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da

correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério

de  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  Anexo  VII-A  -  Diretrizes  Gerais  para

Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois)

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados  erros  passíveis  de  correção,  que  não  tenham  cunho  substancial,  será

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a

adequação  não  poderá  resultar  em aumento  do valor  global  da proposta,  sob  pena  de

desclassificação da proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento

e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.

A  aceitação  definitiva  dos  serviços  contratados  se  efetuará,  mediante  Termo  de
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Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a

emissão do Termo de Recebimento Provisório.

Eventual  aceitação  dos  serviços  pelo  Contratante  não  eximirá  a  Contratada  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a

se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação

correrão por conta exclusiva da contratada.

A contratada após entrega dos serviços dará 05 (cinco)  anos de garantia  e assistência

técnica gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de

fabricação, instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1º da Lei nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor  contratual por acréscimo de serviços,  a Contratada deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante

autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e  pagamentos  de

qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia  da boa e fiel  execução do Contrato,  e o pagamento de

eventuais multas.

A caução de garantia  de execução será liberada quando da assinatura  do TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à  execução  dos  serviços,

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições

necessárias para a sua execução.
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Solicitará  o  Contratante  aos  técnicos  da  Contratada  a  exibição  de  documentação  de

identificação  pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços

abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre em

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A  Contratada  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.  

A  inadimplência  da  Contratada  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A Contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato,  não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A Contratada deverá manter mão de obra especializada, supervisão técnica e administrativa,

veículos, equipamentos e ferramentas,  todos estes aptos para uso, bem como de todo

material necessário à execução dos serviços demandados, atendendo a prioridade definida

no caderno de especificações, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução,

com a qualidade determinada pela Contratante.

A  CONTRATADA,  julgando  insuficientes  os  elementos  fornecidos,  deverá  solicitar  por
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escrito,  explicações e novos dados,  dentro do prazo de até 08 (oito)  dias,  contados do

recebimento dos elementos da fiscalização.  Nesse caso, o prazo de execução será contado

a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos   impedirem

o início dos serviços.  

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução

do contrato.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço, se previamente aprovado

pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo,

ao percentual de  8,36% (oito vírgula trinta e seis por cento) do orçamento, devendo a

empresa  indicada  pela  licitante  contratada,  antes  do  início  da  realização  do  serviço,

apresentar  a documentação que comprove sua habilitação jurídica,  regularidade fiscal  e

qualificação técnica necessária.

Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  da

Contratada  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  supervisão  e

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante

pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da

subcontratação.

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Projeto Básico,

sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se

que quando concedida a subcontratação, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo

Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob

sua  inteira  responsabilidade,  reservando  ainda  ao  Contratante  o  direito  de,  a  qualquer

tempo,  dar  por  terminado  o  subcontrato,  sem  que  caiba  à  subcontratada  o  direito  de

reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

Vale  ressaltar,  que  as  subcontratadas  deverão  comprovar  regularidade  fiscal  e

previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão

da nota fiscal,  devendo a Contratada proceder a abertura de  processo eletrônico (link:
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https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx)  ou  solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz

Parenzi, nº 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orçamentária de

medição, constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório

fotográfico dos serviços executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do

responsável  pela  fiscalização dos serviços,  a Contratante  autorizará a emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos serviços;

b)  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral  de

Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do CONTRATADO;

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisório, última fatura.
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18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da

Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e

será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade

da Contratada,  inclusive perante terceiros,  por qualquer irregularidade,  de acordo com o

artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização se efetivará no local  dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal  de

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover  o registro das ocorrências verificadas,

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinentes  aos

trabalhos,  incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações

técnicas,  cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,

relatórios, catalogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de obra ou de serviço,

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas

nos  desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada

com  as  atividades  de  empresas  ou  profissionais  eventualmente  contratados  pelo

Contratante.    

f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for

necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de execução e

os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g)  Inspecionar  sistematicamente o objeto do contrato,  com a finalidade de examinar  ou

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j)  Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e  obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k)  Registrar  no  Livro  de  Ocorrências,  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação

contratual,  como:  modificações de projeto,  conclusão e  aprovação de serviços  e  etapas

construtivas,  autorizações  para  execução  de  trabalho  adicional,  autorização  para

substituição de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos

serviços  e  obras,  irregularidades  e  providências  a  serem  tomadas  pela  Contratada  e

Fiscalização;  

l)  Elaborar  mensalmente,  relatórios  constando  informações  gerencias  da  obra  e  dos

serviços, e encaminhá-los às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar  formalmente a Contratada,  nos eventuais aditivos e paralisações,  justificativa

técnica  e  com  base  nesta,  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;
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o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.

O  acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item  não

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução

dos serviços contratados.

A Contratante  se  reserva  no  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  Contratante

encarregado  da  fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das

medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,

caracteriza  o  descumprimento  total  das  obrigações  assumidas,  sujeitando-se,

cumulativamente ou não, às penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infração contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execução

contratual, sem prejuízo de demais atos contrários a boa execução do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à

multa  de  mora,  fixada  no  Edital  e  no  Contrato.  A multa  poderá  ser  descontada  dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato o  CONTRATANTE poderá  aplicar  as

seguintes sanções, garantida prévia defesa:

19.1.1 Advertência por escrito: quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações
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contratuais  consideradas  faltas  leves,  assim  compreendidas  aquelas  que  não  trazem

prejuízo de monta à Administração. 

19.1.2 Multa:

a) Salvo  justificativa  apresentada  pela  Contratada  e  acolhida  pelo  CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

19.1.3 Suspensão temporária  de participar em licitação,  ou  impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

19.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que será concedida sempre que

a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

Para efeito de aplicação de multas, são atribuídos graus às infrações, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1:

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato

02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato

03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato

04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato

05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execução do objeto 01

2
Recusar-se a executar  serviço  determinado oficialmente

pela fiscalização, por serviço e por dia;
02
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3

Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o

expediente,  sem a anuência prévia do CONTRATANTE,

por empregado e por dia;

03

4
Manter  funcionário  sem  qualificação  para  executar  os

serviços contratados, por empregado e por dia;
03

5
Suspender  ou  interromper,  sem  prévia  autorização,  os

serviços contratuais por dia;
04

6

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano

físico,  lesão  corporal  ou  consequências  letais,  por

ocorrência;

05

7

Indisponibilidade  de  ferramentas,  máquinas  ou

equipamentos  funcionamento,  relacionados  à  prestação

dos serviços; 

05

Para os itens a seguir, deixar de:

8
Registrar  e  controlar,  diariamente,  a  assiduidade  e

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
01

9
Apresentar  documentos  solicitados  oficialmente  pela

Contratante nos prazos determinados;
01

10
Indicar  e  manter  durante  a  execução  do  contrato  os

prepostos previstos no Edital/Contrato;
01

11

Substituir  empregado  que  se  conduza  de  modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço,

por funcionário e por dia;

01

12
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA.
01

13
Cumprir determinação formal ou instrução complementar

do órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

14
Deixar  de  executar  total  ou  parcialmente  qualquer  das

obrigações assumidas em decorrência da contratação;
02

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 03
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previstos  nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e

por ocorrência;

A multa por dia de atraso na execução do objeto do contrato será limitada a 30 dias de

incidência. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com

atraso,  poderá  ocorrer  a  recusa  na  aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da  rescisão unilateral da

avença;

Independente da aplicação das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica

responsável em refazer, dentro das especificações técnicas, os serviços não aceitos pela

fiscalização.

As sanções previstas no subitem 19.1 poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias

úteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma. 

Também ficam sujeitas às penalidades do artigo 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razão do contrato:

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilícitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

A aplicação de quaisquer penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

próprio  e  específico  que  assegurará  o  contraditório  e  ampla  defesa  à  CONTRATADA,

observando-se  o  procedimento  previsto  na  Lei  8.666/93,  e  subsidiariamente  na  Lei  n°

9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
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(trinta)  dias,  a contar  da data de recebimento  da comunicação enviada pela  autoridade

competente. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da

conduta  do  infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme

art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.

Em relação ao parágrafo anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha

de preços,  antes  da assinatura  de contrato  será  obrigatória/exigida a  apresentação das

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora

do certame concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável,

com todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

 Aracruz, 06 de janeiro de 2023.

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Decreto nº 39.010/2021
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para representar esta empresa na realização da Visita

Técnica  do  Edital  de  Concorrência  Pública  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:   UNIDADE:  

A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário :  

Observações:

1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.
* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas
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