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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Manutengao

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Prestacdo de Servigos Continuados de Conservagdo e

Manutencao Rotineira de Vias Publicas Urbanas, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E
CRITERIO DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;
Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |;
Forma de execucao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

As vias publicas urbanas, devido as intempéries, ao uso pelo trafego de veiculos e a idade
do pavimento acabam se desgastando ou apresentando diversos problemas; o crescimento
da urbanizagao e o uso cada vez maior de automdveis, contribuem significativamente para o
aumento de esforgos nas estruturas de transporte urbano, ocasionando a deterioragao dos
materiais que compdem as ruas, avenidas e redes de drenagem, necessitando entdo de

atividades de manutencéo e conservagao para corregao e preservagao do sistema viario.

Esses problemas afetam diretamente o trafego, diminuindo o fluxo de locomogéao nas vias,
devido aos buracos e falhas que surgem frequentemente, ocorrendo a necessidade de
desviar dos mesmos, podendo provocar acidentes, tendo como conseqiéncia o aumento do

custo dos transportes, e afetando a seguranca e o conforto dos usuarios.

Além das situagdes ja apresentadas, os servigos de manutengao e conservagao de redes de
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drenagem pluvial também configuram como parte integrante e essencial, principalmente em
se tratando de servigos de desobstrugcdo com a finalidade de evitar e/ou minimizar os

problemas de alagamentos, principalmente em areas de risco.

Deste modo, a Contratagcdo de empresa especializada para prestacdo de servicos
continuados de conservagdao e manutencdo, corretiva e rotineira em vias publicas urbanas,
neste Municipio de Aracruz/ES, é essencial para assegurar a integridade das vias publicas
urbanas de forma rotineira, ndo interrompendo essa prestacido de servigo publico que visa

dar aos usuarios condi¢des de circulagdo, seguranga, conforto e economia.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢cdes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratacdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificacoes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a manutengdo, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Volume

Unico.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execugao dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
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— Data do servigo;

— Dia da Semana;

— Servico Realizado;

— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servicos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.

O servico devera ser entregue em perfeitas condicbes de uso, cabendo a CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execugao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos soélidos

provenientes da execug¢ao da manutencgao.

Durante a execucao dos servicos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 0leos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser

raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug¢ao dos servigos

deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos.

Os materiais empregados na manutencao/conservacdo, a serem fornecidos pela
CONTRATADA, serao previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e

deverao ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.

Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO, constan-
do das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizacbes e principalmente as
prioridades de execugdes.
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Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Manutengdes das Vias cor-
respondentes.

Maquinas, equipamentos e pessoal (méo-de-obra) deverdo estar devidamente identificados
e uniformizados.

Os servigos de rotina de manutencao preventiva poderado a critério desta Secretaria, ser
deslocados para outros horarios, (noturno ou dias nao uteis) caso sua realizagdo possa
acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos, impossibilitar as atividades de

atendimento direto a populagao ou em outras situacdes excepcionais.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificacdes da planilha orcamentaria deverdo também ser atendidas as recomendagdes
técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos

materiais € mao-de-obra empregados na execugao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do servico.

Excluir-se-d30 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questéo.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucgado dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagbes € os memoriais, deverdo ser examinados com 0 maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera
a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientac&o,

sendo as decisoes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto (quando houver), ou substituicdes dos materiais
especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito
bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos ao
CONTRATANTE.

Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de cavaletes de sinalizagdo da obra e/

ou desvio de trafego, estes serdo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Devera a licitante vencedora, no ato do recebimento da ordem de servigo, demonstrar ser li-
cenciada perante érgdo competente, com apresentagdo de documentagao regularizada ou
apresentar contrato de prestagcao de servicos, registrado em cartdrio, referente ao Bota Fora
para material inerte, bem como Licenga ambiental para operacdo de CBUQ.

A Contratada estara obrigada a manutengdo e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagao, durante a execug¢ao dos servigos de que diz
respeito o presente Projeto Basico, na forma prevista no Cédigo de Trénsito Brasileiro
(CTB), Lei n°® 9.503, de 23 de setembro de 1997.

O Bota Fora para material inerte, devera ser licenciado perante érgdo competente, com
apresentagdo de documentagio regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestacao de servicos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 13.123.780,77 (treze milhées,

cento e vinte e trés mil, setecentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES
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Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Fede-
rais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodovia-
rias - DNIT - Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econé-

mico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:
R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundagdo Getulio Vargas,

relativo ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior & data base do referencial do orgamento.

Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orgamentaria
vigente e subsequente da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB),

conforme:

Org&o: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Manutencao da Infraestrutura Urbana

Classificagao Funcional: 15.451.0037.1.0125
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Caodigo Reduzido: 777
Elemento: 3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica

Vinculo: 1.704.0000.0000 — Royalties do Petrdleo

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 dias, contados da sua publicagcao nos

meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 360 dias, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma

fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme art. 57, inciso I, da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigco, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagao dos servicos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz, contados do recebimento dos
elementos fornecidos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual
estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a emissao do termo
de recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
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e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os
motivos da paralisagao, que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdao, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.
A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
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podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas e realizadas em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da data de
publicacdo do Edital, em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo se permitindo, em
nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da

impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatoério.

Para titulo de comprovacgao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Projeto Basico.

1.1 HABILITAC,‘AO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdées sera admitido o Estatuto
ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as
sociedades por agdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicao de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigcao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento

expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario,

socio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
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f) Declaracdao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na

licitagao, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaragéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagéo ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certiddao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:
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a) Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

a.1) Na hipdtese de a vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de ou-
tro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

b) A comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacido de copia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao
de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompa-

nhada de declaragdo de anuéncia do profissional .

¢) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevéncia técni-

ca e valor significativo.

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificagdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagido realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitagcdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as es-
pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os

itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
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valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhancga técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigao dos Servigos

Remogéo e reassentamento de blocos de concreto

Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial

Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies inclinadas e verticais

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigcos, admitindo-se sua substituicdo por pro-
fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
Para essa substituicao, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragdao da planilha orcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.
b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos

servigos juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

Item Descrigao dos Servigos Quantidades
1 Remocgéo e reassentamento de blocos de concreto 4.042,00m?
2 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita 787,50 m?

comercial
3 Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superficies 171,50 m?

inclinadas e verticais

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de

maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgdo com a dimensao e a
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complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execuc¢do do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagbes no momento da execu-
¢ao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos servigos prestados.

11.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da
licitante ou Certiddo de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC

001/2013, desde que atenda as condi¢6es abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagao constantes neste
Edital;

a.2) Sentenca homologatéria do plano de recuperagao judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida

até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacgao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdao da proposta, vedado
a apresentagcdo de balancetes ou balangos provisérios, que comprovem a boa

situacao financeira da licitante;

b.1) O Balancgo das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢gées devera

ser apresentado em publicagao no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverao apresentar o Balango autenticado, certificado por
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual
estejam mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o nimero

das folhas do “Livro Diario” em que o Balan¢o se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentarao Balancete do més
anterior ao da realizagao da licitacdo, autenticado por profissional credenciado na forma exi-

gida na alinea b.2;
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c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimdnio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores or¢gados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Seréao analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragao;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presungao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboragao do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagcao aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao.
13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
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Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

Eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagcao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apos entrega dos servigcos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacéo, instalagao, salvo por uso indevido.
14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigcos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagcbes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucgdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execu¢ao dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigcbes

necessarias para a sua execucao.
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Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacao dos servigos

abrangidos nesta contratacao.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugcdo do Contrato, nao excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo

exigidas na licitag&o.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisédo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, todos estes aptos para uso, bem como de todo
material necessario a execugdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
no caderno de especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucao,

com a qualidade determinada pela Contratante.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
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escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do
recebimento dos elementos da fiscalizagdo. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem

0 inicio dos servigos.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo,
ao percentual de 8,36% (oito virgula trinta e seis por cento) do orcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servico,
apresentar a documentagcao que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e

qualificagao técnica necessaria.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratacao, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de

reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.
17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao

da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletronico (link:
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presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de
medi¢do, constando o periodo de execugao dos servigos, memoéria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentacgao, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.
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18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagcao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagcado se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagcdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicoes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissées eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagao da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugao e

os parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigco que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢do dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagéo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizagcdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugéo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagcbes gerencias da obra e dos

servigos, e encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagoes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentacao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;
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0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servi¢o objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagcdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitacbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou néo, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infragédo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sang¢des, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
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contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administragao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo |justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administracéo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, s&o atribuidos graus as infragcdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucao do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizacao, por servigo e por dia;

23/28
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



Infraestrutura

Secretaria
de Obras e

ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03
por empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizacdo, os 04
servigos contratuais por dia;
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano

6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
Indisponibilidade @ de  ferramentas, maquinas ou

7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestacao 05
dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

9 Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo

1 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01
por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relagao de obrigacbes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinacdo formal ou instrugcdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratagao;

15 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao 03
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previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

A multa por dia de atraso na execuc¢do do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenga;

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagoes técnicas, os servicos nao aceitos pela

fiscalizacao.

As sang¢des previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos
da licitacao;

c) Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serédo deduzidos dos valores

a serem pagos;
Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
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(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administragdo, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagao do licitante e aplicacao de penalidade prevista em edital, conforme
art. 19, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relacdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha
de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentagcéo das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo
edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 06 de janeiro de 2023.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n° 39.010/2021
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOT(A) ....cccoeeeeeiiee e

documento de identificacdo n® ..........cccccceeeeiiiiiiiinn. , Profiss@o......c.ccooovivviiiiiieenin,

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ................... , tendo como objeto
= 1 , na data
e AS e horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREGCO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVIGO: | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
Iltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Pre¢o Unitario :
Observagoes:

1) Deverado ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em

percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagao, se for o caso,

etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacéo e o julgamento das propostas
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