Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCO | §: 157,27%
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI: 31,96% - Servigos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AT v
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Abril/2022

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01 SERVICOS PRELIMINARES 45.336,40 7,20%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 86.495,71 13,74%
03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 175.486,12 27,87%
04 PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA 199.329,35 31,66%
05 DRENAGEM 118.475,98 18,82%
06 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 4.522,00 0,72%

TOTAL GERAL EM R$ 629.645,56 100,00%
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Assinado de forma digital por
MARLOS FERREIRA \irosremmema
. REIS:
REIS:03681612773 500020250722 110307 0300
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Abril/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT.

PRECO
UNIT (RS) -
C/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

01 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 5,50

10,62

58,41 LABOR-010216

01.01.02 RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA M2 11,00
REAPROVEITAMENTO

14,86

163,46 LABOR-010213

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E M2 2.260,00
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

11,24

25.402,40 ARQ-001

01.02.02 LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARBUSTOS/ARVORES COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE M2 2.260,00
EVENTUAL REMOCAO DE SOLO ORGANICO

2,69

6.079,40 ARQ-002

01.03 LOCACAO

01.03.01 EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E .
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E[ MES 0,55
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

24.786,79

13.632,73| LABOR-010512

SUBTOTAL 01

45.336,40

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA

02.01.01 TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. M 60,00
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

275,72

16.543,20| LABOR-020350

02.01.02 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA M2 105,60

27,49

2.902,94 ARQ-004

020103 |p| AcA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00

361,32

2.890,56( LABOR-020305

02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO,

COM LARGURA MINIMA DE 80CM M3 60,00

165,81

9.948,60 TRP-003

02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE
CONTAINER

02.02.01 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACAO DE OBRA UND 5,00

2.463,26

12.316,30| LABOR-020344

02.02.02 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO,
2 TOM. ELET. E 1 TOMTELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.

MS 4,00

1.363,58

5.454,32| LABOR-020352

02.02.03 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS
ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E MS 4,00
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.

1.286,61

5.146,44| LABOR-020353

02.02.04 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIARIO, INCL. PORTA,
VENEZIANAS DE CIRCULAGAO, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18,
INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.

MS 4,00

948,79

3.795,16| LABOR-020354

02.02.05 ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA
MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO MS 4,00
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINACAO

1.342,56

5.370,24| LABOR-020355

02.02.06 RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,| UND 1,00
CONFORME PROJETO (2 UTILIZACOES)

2.048,05

2.048,05( LABOR-020811

020207 |REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
0 PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

M 25,00

43,68

1.092,00( LABOR-020812

020208 |REDE DE LUZ INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,

CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

M 15,00

758,36

11.375,40| LABOR-020713

02.02.09 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1
UTILIZACAO)

M 15,00

507,50

7.612,50| LABOR-020714

SUBTOTAL 02

86.495,71
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 7‘

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Abril/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

PREGO
QUANT. | UNIT (RS)-
C/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

03

MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

03.01

ESCAVACOES

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

301,00 60,82 18.306,82| LABOR-030101

03.02

TRANSPORTE

03.02.01

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10
KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.

TXKM

37.836,80 2,45 92.700,16 TRP-001

03.02.02

TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM
DISTANCIAS ATE 30M

M3

1.182,40 44,88 53.066,11 TRP-002

03.02.03

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
CONCRETO, ATE 30 M

M3

39,32 70,14 2.757,90 ARQ-011

03.02.04

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE
VERGALHOES DE ACO, ATE 30 M

KG

7.165,31 0,11 788,18 ARQ-010

03.02.05

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA
PARA FORMA, ATE 30 M

M3

7,04 79,51 559,75 ARQ-009

03.02.06

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS
DE CONCRETO OU CERAMICOS FURADOS, ATE 30 M

UND

160,00 0,67 107,20 ARQ-008

03.02.07

TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA
GEOMANTA, ATE 30 M

ROLO

24,00 78,56 1.885,44 ARQ-012

03.02.08

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGCAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

64,00 83,04 5.314,56| LABOR-030304

SUBTOTAL 03

175.486,12

04

PROTECAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

04.01

APLICACAO DE GEOMANTA

04.01.01

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA
POLIMERICA REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
REFERENCIA  MACCFERRI  OU EQUIVALENTE, = SOBRE
PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

M2

2.260,00 29,70 67.122,00 ARQ-005

04.01.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAGAO DE GRAMPOS DE
FIXACAO DA GEOMANTA, EM AGO CA-50A, DIAM. 12,5MM,
CONFORME DETALHE DE PROJETO

KG

5.359,25 20,87 111.847,55 ARQ-006

04.01.03

REFORCO EM GEOMANTA  ANTIEROSIVA  POLIMERICA
REFORCADA, DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE
REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS
TRONCOS DE ARVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

UND

100,00 32,29 3.229,00 ARQ-007

04.02

HIDROSSEMEADURA

04.02.01

HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO
DE SEMENTES E FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO

M2

2.260,00 3,58 8.090,80 ARQ-003

04.02.02

IRRIGAGAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA
SIMPLES EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
EM CAMINHAO-PIPA IRRIGAGAO APOS O PLANTIO

M2XDIA

36.160,00 0,25 9.040,00 ARQ-013

SUBTOTAL 04

199.329,35

05

DRENAGEM

05.01

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

05.01.01

CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS

38,00 346,18 13.154,84 HID-001

05.01.02

BERGCO EM BRITA PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M EM VIAS
URBANAS

38,00 45,50 1.729,00 HID-002

05.01.03

CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR
DIM. 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO,
LASTRO DE CONCRETO E CAIAGAO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

115,50 482,83 55.766,87 HID-003

05.01.04

ESCADA DE DISSIPAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM DEGRAUS, SEGCAO COM DIMENSOES DE 74X42CM
ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, LASTRO DE
CONCRETO E CAIACAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

76,30 506,29 38.629,93 HID-004

05.02

CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA
DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO

UND

2,00 986,23 1.972,46 HID-005
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS i .

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Abril/2022

PLANILHA ORGAMENTARIA

. PRECO PREGO R
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT (RS)- REFERENCIA
o TOTAL (RS)
050202 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=1.60 M, COM
TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO
ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO| UND 4,00 1.432,28 5.729,12 HID-006
COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE
EM PROJETO
05.03 DIVERSOS
050301  |LIGACAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE
CONCRETO DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE| UND 2,00 746,88 1.493,76 HID-007
REJUNTAMENTO, ESCAVACAO E REATERRO
SUBTOTAL 05 118.475,98
06 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
06.01 PAVIMENTACAO
060101  |MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO| M 5,50 68,59 377,25| LABOR-200202
E AREIA NO TRACO 1:3
060102  |BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU
EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE| ™2 11,00 107,65 1.184,15 - LABOR-200206
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
06.02 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
06.02.01 _ |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 2.260,00 131 2.960,60| LABOR-200402
SUBTOTAL 06 4.522.00
TOTAL GERAL 629.645,56
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Assinado de forma digital por
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Obra: EXECUGCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LS: 157,27%

BDI: 31,96% - Servigos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Abril/2022

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIGO VA;$°RES Do 'TEMO/ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
0
01 |SERVICOS PRELIMINARES 9.067,28 18.134,56 11.334,10 6.800,46
45.336,40 7,20%|  20,00% 20,00% 25,00% 15,00%
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 62.276,91 4.757,26 4.757,26 14.704,27
86.495,71 13,74%|  72,00% 5.50% 5.50% 17,00%
03 [MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 21,058 33 136.879,17 17.548,61
175.486,12 |  27.87% 12,00% 78,00% 10,00%
o4 |PROTEGAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE 99.664,68 69.765,27 29.899,40
ENCOSTA 199.329,35 31,66% 50,00% 35,00% 15,00%
88.856,99 23.695,20 5.923,80
05 |DRENAGEM ’ ’ ’
118.475,98 18,82% 75,00% 20,00% 5.00%
06 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 4.522,00
4.522,00 0,72% 700,00%
TOTAL GERAL 629.645,56 |  100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES| RS 71.344.19 232.471,82 246.431,01 79.398,54
PORCENTAGEM| % 11,33% 36,92% 39,14% 12,61%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 71.344,19 303.816,01 550.247,02 629.645,56
PORCENTAGEM ACUMULADO| % 11,33% 48,25% 87,39% 100,00%

lde1l
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Assinado de forma digital por
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REIS:03681612773
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO

DESCRIGAO SERVICO

‘ UNIDADE‘

QUANT. DO
SERVICO

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.01.01

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO

C (m)

H (m)

5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAGAO DA REDE DE DRENAGEM NOS
BUEIROS EXISTENTES

5,50

5,50

01.01.02

RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO

M2

C (m)

L(m)

11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAGAO DA REDE DE DRENAGEM NOS
BUEIROS EXISTENTES

5,50

2,00

11,00

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,
RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E
AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2

A (m2)

2.260,00

AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA)

2.260,00

2.260,00

Obs: area estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na
execucéo da obra

Area ¢ estimada, sendo obtida através da area de projegéo (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagéo do talude e eventuais
perdas e transpasses

01.02.02

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARBUSTOS/ARVORES COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE
EVENTUAL REMOCAO DE SOLO ORGANICO

M2

C(m)

2.260,00

AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA)

2.260,00

2.260,00

Obs: area estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na
execucéo da obra

Area ¢ estimada, sendo obtida através da 4rea de projegao (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagéo do talude e eventuais
perdas e transpasses

01.03

LOCAGAO

01.03.01

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIGOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIOY

MES

Dias

Qnt/més

0,55

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

5,00

0,23

0,23

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS DE DRENAGEM

2,00

0,09

0,09

AUXILIO NOS SERVICOS DE MEDIGOES E ASBUILT

5,00

0,23

0,23

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

TAPUMES, PLACAS DE OBRA

02.01.01

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO
“DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT.
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

C (m)

L (m)

60,00

EM TORNO DO BARRACAO DE OBRA, CONFORME CROQUI ORIENTATIVO

20,00

10,00

60,00

Obs: Com|

primento total = perimetro = 2x (C+L)

Obs: As quantidades s&o estimadas, devendo ser checadas durante a
execucéo da obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ﬁ l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS AT

Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
02.01.02 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E M2 L (m) H (m) 105,60
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
EM TORNO DA OBRA, PERIMETRO COM A RUA, CONFORME CROQUI
ORIENTATIVO 88,00 1,20 105,60
Obs: As quantidades sdo estimadas, devendo ser checadas durante a
execucéo da obra
02.01.03 [PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 L (m) H (m) 8,00
PLACA PADRAO 4,00 2,00 8,00
02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM M3 C (m) ant 60,00
LARGURA MINIMA DE 80CM
ESCADAS PARA ACESSO A CRISTA DO TALUDE 30,00 2,00 60,00
02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE CONTAINER
02.02.01 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA UND ant 5,00
BARRACAO DE OBRA
CONTAINERES 5,00 5,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2

02.02.02 |JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 Ms ant Meses 4,00
TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP.
NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.

CONTAINER 1,00 4,00 4,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. E
02.02.03 |1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM Ms Qnt Meses 4,00

COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
NESCONTAMINACAO

CONTAINER 1,00 4,00 4,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIARIO, INCL. PORTA,
02.02.04 |VENEZIANAS DE CIRCULAGAO, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO MS

" Qnt Meses 4,00
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO
0,00
CONTAINER 1,00 4,00 4,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2 PTOS
LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA MICTORIO, 6

02.02.05 |CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL Ms Qnt Meses 4,00
PINTADO, CERT NR18 E LAUDO DESCONTAMINAGAO

CONTAINER 1,00 4,00 4,00

Marlos Ferreira Reis — Eng. Civil/Arquiteto - CREA-R) 181528/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ﬁ l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS L

Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM
02.02.06 |MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO UND Qnt 1,00
(2 UTILIZACBOES)

RESERVATORIO 1,00 1,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF.
02.02.07 |ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXGES PARA ALIMENTAGAO, M cm) 25,00

DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M,
CONF_PRO.IETO (2 UTILIZACOES)

PADRAO DE AGUA 25,00 25,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE
02.02.08 LIGAGAO ATE BARRACOES', QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E~CHAVE DE M c(m) 15,00
FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA
E ODG. CONF. PRO.IETO (1 UTIL IZACAOY

PADRAO DE LUZ 15,00 15,00

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E
02.02.09 CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, C?NSIDERANDO DISTANCIA M c(m) 15,00
DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAGAO)

REDE DE ESGOTO 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

03.01 ESCAVACOES

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE

03.01.01 M3 V (m3) 301,00

CONFORME PROJETO - SECAO 9 301,00 301,00

03.02 TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, empolame

03.02.01 TXKM | A 2 37.836,80
COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6.0 M3. Area (m?)| esp nto Vm3) | M3 KM
CONFORME PROJETO - SEGAO 9 301,00 1,60 20,00 9.632,00
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40
DO MATERIAL EXCEDENTE
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES
COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO 2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40
ORGANICO

03.02.02 ;’:MANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTANCIAS ATE| s | Acq (m) esp em[:]c::;ame v (m3) 1.182,40
CONFORME PROJETO - SEGAO 9 301,00 301,00
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70
DO MATERIAL EXCEDENTE
LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES
COM DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOGAO DE SOLO 2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70
ORGANICO

03.02.03 | TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, M3 Cm) mam ant 39.32
ATE 30 M
CANALETA 115,50 0,1970 22,75
ESCADA 76,30 0,1970 15,03
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,2562 2,00 0,51
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,2562 4,00 1,02
Obs: coeficientes conforme composigdes de custo, para os servigos a serem
executados na crista do talude

03.02.04 |TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHOES KG Cm) kgim ant 7.165,31
DE ACO.ATE 30 M
CANALETA 115,50 9,3100 1.075,31
ESCADA 76,30 9,3100 710,35
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 3,4000 2,00 6,80
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 3,4000 4,00 13,60
GRAMPOS 5.359,25 5.359,25)

Obs: coeficientes conforme composi¢des de custo, para os servigos a serem
executados na crista do talude
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ﬁ l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ = o A
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
copIGo DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

03.02.05 TRANSPORTE MA!‘IUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA M3 c(m) m2/m Esp (m) ant 7,04
PARA FORMA. ATE 30 M
CANALETA 115,50 1,4400 0,03 4,16
ESCADA 76,30 1,4400 0,03 2,75
CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,9024 0,03 2,00 0,05
CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,9024 0,03 4,00 0,09
Obs: coeficientes conforme composigdes de custo, para os servigos a serem
executados na crista do talude

03.02.06 TRANSPORTE MANU!\L VERTICAL, ENCOS'I:A ACIMA, DE BLOCOS DE UND ant 160,00
CONCRETO OU CERAMICOS FURADOS. ATE 30 M
CONFORME PROJETO 160,00 160,00

03.02.07 TRANSPORTE M'ANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA ROLO | Area (m?) ant 24,00
GEOMANTA. ATE 30 M
GEOMANTA - ROLO DE 100M2 2.260,00 23,00 23,00

100,00 1,00 1,00

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA

03.02.08 EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), M3 Volume Qnt semans| Qnt més 64,00
INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E (m3) ’
DESCARGA FM ARFA | ICENCIADA
PARA LIMPEZA GERAL DURANTE A EXECUGAO DA OBRA 4,00 4,00 4,00 64,00
UMA CACAMBA DE 4M3 POR SEMANA

04 PROTEGAO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA
04.01 APLICACAO DE GEOMANTA

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA

04.01.01 POLIMERICA REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA M2 Area (m?) 2.260,00
MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, ’
INCI USIVE TRANSPASSES
AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: As quantidades sdo estimadas, devendo ser checadas durante a
execucéo da obra
Area é estimada, sendo obtida através da area de projegao (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagéo do talude e eventuais
perdas e transpasses
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAGAO DE GRAMPOS DE FIXAGAO ant

04.01.02 |DA GEOMANTA, EM AGO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE KG Qnt arvores | kg/und KG 5.359,25

grampos

DE PROJETO
GRAMPOS DE FIXAGAO, CONFORME PROJETO 7.345,00 0,6500 4.774,25 4.774,25
GRAMPOS DE FIXAGAO, PARA REFORCO NOS TRECHOS DAS ARVORES 9,00 100,00 0,6500 585,00 585,00
REFORGO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA,
DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA

04.01.03 |MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE | np Qnt 100,00
DE CORTE DE AJUSTES NOS TRONCOS DE ARVORES A SEREM
MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO
QUANTIDADE DE ARVORES A PERMANECER - QUANT. ESTIMADA 100,00 100,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
I ﬁ l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [ = o A
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
copIGo DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
04.02 HIDROSSEMEADURA
04.02.01 HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO DE M2 Area (m?) 2.260,00
SEMENTES E FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO
AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00
Obs: As quantidades sdo estimadas, devendo ser checadas durante a
execucéo da obra
Area é estimada, sendo obtida através da area de projegao (feito polyline no
Autocad e considerado o percentual médio de inclinagéo do talude e eventuais
perdas e transpasses
IRRIGAGAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES i Dias da Qntde
04.02.02 |EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO-| M2XDIA | Area (m?) semana| semanas 36.160,00
PIPA IRRIGACAO APGS O PLANTIO
AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA (AREA INCLINADA) 2.260,00 2,00 8,00 36.160,00
Obs: irrigagdo duas vezes na semana durante 60 dias (8 semanas)
05 DRENAGEM
05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
05.01.01 CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAGAO, M C (m) H (m) ant 38,00
REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS
CP01 a CP02 12,00 12,00
CP01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50
05.01.02 BERGO EM BRITA PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M EM VIAS URBANAS M c(m) H (m) ant 38,00
CP01 a CP02 12,00 12,00
CP01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50
CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM.
05.01.03 |74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, LASTRO DE M C (m) H (m) Qnt 115,50
CONCRETO E CAIAGAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
CANALETA:
TRECHO 01 20,00 20,00
TRECHO 02 14,00 14,00
TRECHO 03 10,00 10,00
TRECHO 04 21,50 21,50
CANALETA ATRAS DA CASA, PROXIMO A SEGAO 09, JUNTO A COTA -10M 50,00 50,00
Obs: Este quantitativo ndo consta no projeto de drenagem e devera ser
avaliado no momento de execucéo da obra
Conforme croqui orientativo abaixo:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

cODIGO

DESCRIGAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

05.01.04

ESCADA DE DISSIPAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM
DEGRAUS, SEGAO COM DIMENSOES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAGAO,
CONFORME DETAIL HE EM PRO.IETO

C (m)

76,30

ESCADA DE DISSIPAGAO:

ESCADA 01 E 02 (MEDIDAS INCLINADAS)

Obs: As quantidades s&o estimadas, devendo ser checadas durante a
execucéo da obra

Escada 01 (proximo a seg&o 04)

33,70

33,70

Escada 02 (entre se¢des 07-08)

42,60

42,60

05.02

CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP.
12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO. CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

L (m)

H (m)

Qnt

2,00

CP03

1,00

1,00

CP05

1,00

1,00

05.02.02

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=1,60 M, COM TAMPA DE
CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP.
12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO. CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

Qnt

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CP06 - CAIXA DE PASSAGEM - ATRAS DA CASA, PROXIMO A SEGAO 09,
JUNTO A COTA -10M

1,00

1,00

Obs: Este quantitativo ndo consta no projeto de drenagem e devera ser
avaliado no momento de execucéo da obra

05.03

DIVERSOS

05.03.01

LIGAGAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE CONCRETO
DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,
ESCAVACAO E REATERRO

UND

L (m)

H (m)

Qnt

2,00

LIGAGAO REDE NOVA EM BUEIROS EXISTENTES

2,00

2,00

06

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01

PAVIMENTACAO

06.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM DIMENSOES DE
15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRACO 1:3

C(m)

H (m)

Qnt

5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAGAO DA REDE DE DRENAGEM NOS
BUEIROS EXISTENTES

5,50

5,50
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RS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
l ﬁ l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A

Obra: EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S OU

06.01.02 E(’)UIVALENTE, ESPESSURADE 8 CM E RESISTEN~CIA A COMPRESSAO M2 c(m) L (m) ant 11,00
MiNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA
NA ESPESSURA DE 10 CM
TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAGAO DA REDE DE DRENAGEM NOS 550 200 11.00
BUEIROS EXISTENTES ! ’ ’

06.02 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

06.02.01 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 A(m2) 2.260,00

AREA DE INTERFERENCIA 2.260,00 2.260,00
07 #N/D
07.01 #N/D #N/D Qnt 1,00

Equipe de obra 1,00 1,00
A composigdo da adminitragdo local de obra contempla a equipe técnica
minima necessaria para a execugao da obra em questao:
1) Engenheiro civil pleno, com dedicagéo de 10 horas semanais para
acompanhamento técnico e administrativo da obra;
2) Técnico de seguranga do trabalho, com dedicagéo parcial, necessario para o
acompanhamento dos servigos,que precisam de acompanhamento e cuidados
especificos, devido as especificidades da obra;
3) Encarregado de turma, com dedicag&o full time, para acompanhamento
técnico e adminsitrativo da obra.
Apesar do percentual desse item no valor total da obra, visto o baixo valor total
da obra, esta acima do recomendado pelo TCU para obras de artes especiais,
esta € a equipe minima necessaria para a execugao desta obra.

Assinado de forma digital por

MARLOS FERREIRA MARLOS FERREIRA

REIS:03681612773
REIS:03681612773 Dados: 2022.07.22 11:01:21

-03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUC/&O DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEC/‘AO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
COTAGCOES
COTACOES EFETUADAS q
ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO MEDIO OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATAPREGO 03 | VALOR UNIT. (R$)
GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA, TIPO| 3 8’:2;2’;;;2;'}22
C-ARQ-001 MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU M2 1,00 .(21).3514»9355 20,63 julho-22 20,63
EQUIVALENTE (21) 98178.0059
MAGAZINE LUIZA
C-ARQ-002 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA KG 1,00 AMERICANAS 40,00 julho-22 SUBMARINO 74,99 www.magazineluiza.com| 40,00 julho-22 40,00
www.americanas.com.br www.submarino.com.br br

ldel

Assinado de forma digital

MARLOS FERREIRA Por MARLOS FERREIRA
REIS:03681612773
REIS:03681612773 Dados: 2022.07.22 11:00:57
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' ¥ | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [
H SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
B ~ N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
ARQ- 001 DER 41086  |EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO M2 11,24
MATERIAL EXCEDENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,600000 5,51 3,31
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL'S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,31
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,21
TOTAL MAO OBRA 8,52 2,72 11,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,52
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 11,24
B ~ N - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 002 OER 40168 |MPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ARVORES COM "2 2,69
DIAMETRO ATE 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOCAO DE SOLO ORGANICO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
c SINAPI 98525  |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE MA M2 1,000000 0,38 0,38
ESTEIRAS.AF_05/2018
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A
c SINAPI 101125 " MA M3 0,150000 13,58 2,04
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF_07/2020
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,04 0,65 2,69
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,04
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 2,69
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I‘a ¥ e! PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS apuy
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
4 & e - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 003 HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO DE SEMENTES E M2 3,58
FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,021700 5,51 0,12
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
c SINAPI 67826 UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, MA CHP 0,006000 170,34 1,02
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
I SINAPI 3123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 MA KG 0,020000 3,58 0,07
| COTAGAO C-ARQ-002 |SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA MA KG 0,020000 40,00 0,80
I SINAPI 44479 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG 0,200000 0,16 0,03
| LABOR 80178 CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 MA H 0,003000 159,08 0,48
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,12
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,19
TOTAL MAO OBRA 0,31 0,10 0,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,40 0,77 3,17
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,71
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 3,58
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 004 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA M2 27,49
DE MADEIRA PONTALETEADA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,440000 7,43 3,27
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,530000 6,27 3,32
| LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,060000 7,52 0,45
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,010000 18,51 0,19
| SINAPI 2491 EESI:LETE *7,5X7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - MA M 0,060000 774 0,46
SINAPI 37504 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA MA M 1,100000 253 278
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (LX C)
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,59
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 10,36
TOTAL MAO OBRA 16,95 5,42 22,37
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,88 1,24 512
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,83
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 27,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

[ = o A
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
. - R N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA
l* DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA
ARQ- 005 REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU M2 29,70
EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,024096 6,27 0,15
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,024096 7,43 0,18
| COTACAO C-ARQ-001 GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORCADA, TIPO MACMAT R3, MARCA MA M2 1,050000 20,63 2166
DE REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,33
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,52
TOTAL MAO OBRA 0,85 0,27 1,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,66 6,92 28,58
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,51
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 29,70
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 006 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICACAO DE GRAMPOS DE FIXACAO DA kG 20,87
GEOMANTA, EM ACO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,100000 6,27 0,63
| LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 7,43 0,74
| SINAPI 43058 ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E MA KG 1,100000 1118 12,30
CORTADO
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,37
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,15
TOTAL MAO OBRA 3,52 1,12 4,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,30 3,93 16,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,82
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 20,87
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| & o A J
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGCAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
< % 2 - CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
REFORCO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA, DIM. 1,00 X
ARQ- 007 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERENCIA MACCFERRI OU UND 32,29
EQUIVALENTE, INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS
TRONCOS DE ARVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,050000 6,27 0,31
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 7,43 0,37
| COTACAO C-ARQ-001 GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMERICA REFORGADA, TIPO MACMAT R3, MARCA MA M2 1,100000 20,63 22,60
DE REFERENCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,69
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,09
TOTAL MAO OBRA 1,78 0,57 2,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,69 7,25 29,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,47
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 32,29
c6DIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 008 TRANSPPRTE MANUAL VERTIC:AL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE CONCRETO UND 0,67
OU CERAMICOS FURADOS, ATE 30 M
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,036200 5,51 0,20
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,20
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,31
TOTAL MAO OBRA 0,51 0,16 0,67
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,51
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 0,67
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS apuy
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
4 & e - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 009 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA FORMA, M3 79,51
ATE30M
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,250000 5,51 23,42
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,42
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 36,83
TOTAL MAO OBRA 60,25 19,26 79,51
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 60,25
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 79,51
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 010 TR/-}NSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHOES DE ACO, KG 0,11
ATE30M
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,005100 5,51 0,03
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,05
TOTAL MAO OBRA 0,08 0,03 0,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,08
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 0,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGCAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
< % 2 - CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 011 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATE 30 M M3 70,14
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,750000 5,51 20,66
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 20,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 32,49
TOTAL MAO OBRA 53,15 16,99 70,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 53,15
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 70,14

c6DIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 012 ;g/-’\\;\ISPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA GEOMANTA, ATE ROLO 78,56
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 4,200000 5,51 23,14
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,14
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 36,39
TOTAL MAO OBRA 59,53 19,03 78,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 59,53
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 78,56
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H SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA Ls: BDL: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% | 31,96% abr/22
5 X e - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
IRRIGAGAO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM
ARQ- 013 TALUDES, COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO-PIPA M2XDIA 0,25
IRRIGAGAO APGS O PLANTIO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL

| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,001000 5,51 0,00551

! LABOR 80178 |CAMINHAO TANQUE MB L1620/51 6.000 L (1.0) E406 MA H 0,001000 159,08 0,15908
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,02
TOTAL MAO OBRA 0,03 0,01 0,04
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,16 0,05 021
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,19
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 0,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 001 DER.ES 42754 CORPO BSTC DIAMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E M 346,18
TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,200000 7,43 8,92
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,000000 5,51 11,02
| SINAPI 37453 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MA M 1,000000 84,52 84,52
MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,150000 5,51 0,83
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018240 112,86 2,06
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 5,475000 0,49 2,68
c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 0,120000 46,09 553
PROFUNDIDADE
C LABOR 30103 ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA MA M3 2,000000 12,40 24,80
C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 1,800000 49,63 89,33
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI_| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 20,76
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 32,65
TOTAL MAO OBRA 53,41 17,07 70,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 208,93 66,77 275,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 262,34
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 346,18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
HID- 002 DER 41175 BERCO EM BRITA PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M EM VIAS URBANAS M 45,50
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,43 1,49
C LABOR 30203 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE MA M3 0,160000 191,59 30,65
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,49
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,34
TOTAL MAO OBRA 3,83 1,22 5,05
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,65 9,80 40,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,48
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 45,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGCAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
4 & e - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 74X42CM
HID- 003 ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E M 482,83
CAIACAO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 190205  |CAIACAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS MA M2 2,180000 9,64 21,02
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO

C LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO MA M3 0,037000 574,77 21,27
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -

C LABOR 40253 CONSIDERANDO LANGCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE MA M3 0,160000 545,77 87,32
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

c LABOR 30101 ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 0,125000 46,09 5,76
PROFUNDIDADE

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,036200 49,63 1,80

c LABOR 40328 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50A| KG 9,310000 11,47 106,79
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A

C LABOR 40238 UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, MA M2 1,440000 84,68 121,94
ESCORAMENTO E DESFORMA)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 365,89 116,94 482,83
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 365,89
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 482,83
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -y
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGCAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
. P . - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ESCADA DE D|SS|PACAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM DEGRAUS,
HID- 004 SECAO COM DIMENSOES DE 74X42CM ESP.}ZCM, INCLUSIVE ESCAVACAO, M 506,29
REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAGAO, CONFORME DETALHE EM
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRI(;I-\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL

C LABOR 190205 CAlACAO DE MEIO-FIO, A TRES DEMAOS MA M2 2,180000 9,64 21,02
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO

C LABOR 40231 MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JAINCLUIDO MA M3 0,037000 574,77 21,27
NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -

C LABOR 40253 CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE MA M3 0,160000 545,77 87,32
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 0,310800 46,09 14,32
PROFUNDIDADE

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,222000 49,63 11,02

c LABOR 20328 FO}RNEClMAENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA KG 9,310000 11,47 106,79
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A

C LABOR 40238 UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, MA M2 1,440000 84,68 121,94
ESCORAMENTO E DESFORMA)

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 383,67 122,62 506,29
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 383,67

BDI 31,96%

TOTAL DO SERVICO 506,29

Marlos Ferreira Reis — Eng. Civil/Arquiteto - CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

LS:

BDI:

DATA-BASE

157,27%

31,96%

abr/22

cODIGO

COMPOSICAO DE REFERENCIA

DESCRIGAO SERVICO

UNIDADE

HID- 005

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM,
DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=80CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO,
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO,
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)

986,23

TIPO

FONTE REF.

DESCRICAO DO ITEM

TIPO

UNIDADE

COEF.

V. UNIT.

V. TOTAL

LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO
NO CUSTO)

MA

M3

0,044180

574,77 25,39

LABOR 40253

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

MA

M3

0,212064

545,77 115,74

LABOR 30101

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE

MA

M3

1,795600

46,09 82,76

LABOR 30201

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM

MA

M3

0,912000

49,63 45,26

LABOR 40328

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA

KG

3,395700

11,47 38,95

LABOR 40238

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)

MA

M2

0,902400

84,68 76,42

LABOR 120101

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

MA

M2

2,400000

5,92 14,21

LABOR 120304

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA

M2

2,400000

53,44 128,26

LABOR 50602

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MiNIMO A
COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

MA

M2

3,200000

68,87 220,38

RESUMO - DISCRIMINACAO

TAXA

TOTAL S/ BDI

TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO)

0,00

ENCARGOS SOCIAIS

157,27%

0,00

TOTAL MAO OBRA

0,00

0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

747,37

238,86 986,23

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

747,37

BDI

31,96%

TOTAL DO SERVICO

986,23
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS:
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

BDI: DATA-BASE

157,27%

31,96%

abr/22

cODIGO

COMPOSICAO DE REFERENCIA

DESCRIGAO SERVICO

UNIDADE

HID- 006

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM,
DIM. INTERNA 66X66CM E HMAX=1,60 M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO,
LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO,
REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)

1.432,28

TIPO

FONTE

REF.

DESCRICAO DO ITEM

TIPO

UNIDADE

COEF.

V. UNIT.

V. TOTAL

LABOR

40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO
NO CUSTO)

MA

M3

0,044180

574,77

25,39

LABOR

40253

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

MA

M3

0,212064

545,77

115,74

LABOR

30101

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
PROFUNDIDADE

MA

M3

3,052520

46,09

140,69

LABOR

30201

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM

MA

M3

2,168920

49,63

107,64

LABOR

40328

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

MA

KG

3,395700

11,47

38,95

LABOR

40238

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A
UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAMENTO E DESFORMA)

MA

M2

0,902400

84,68

76,42

LABOR

120101

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO
TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

MA

M2

3,840000

5,92

22,73

LABOR

120304

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA
REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA

M2

3,840000

53,44

205,21

LABOR

50602

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MiNIMO A
COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
NO TRAGO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

MA

M2

5,120000

68,87

352,61

RESUMO - DISCRIMINACAO

TAXA

TOTAL S/ BDI

TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO)

0,00

ENCARGOS SOCIAIS

157,27%

0,00

TOTAL MAO OBRA

0,00

0,00

0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1.085,39

346,89

1.432,28

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

1.085,39

BDI

31,96%

TOTAL DO SERVICO

1.432,28

Marlos Ferreira Reis — Eng. Civil/Arquiteto - CREA-RJ 181528/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
A " a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
HID- 007 LIGACAO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE CONCRNETO DIAM. 0,60M, UND 746,38
EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ESCAVACAO E REATERRO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 16,000000 5,51 88,16000

| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,000000 7,43 59,44

| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018240 112,86 2,06

| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 5,475000 0,49 2,68

c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE MA M3 2,000000 46,09 92,18
PROFUNDIDADE

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 1,800000 49,63 89,33
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 147,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 232,13
TOTAL MAO OBRA 379,73 121,36 501,09
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 186,26 59,53 245,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 565,99
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 746,88

Marlos Ferreira Reis — Eng. Civil/Arquiteto - CREA-RJ 181528/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS v
Obra: EXECUGCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TRP- 001 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM TXKM 2,45
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TIPO FONTE REF. DESCRK;AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,006360 6,27 0,04
| SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H 0,006360 9,17 0,06
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG,
SINAPI 37754 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO MA UN 0,0000002029| 418.718,92 0,08
INCLUI CARROCERIA)
| SINAPI 37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MA UN 0,0000002029 53.881,11 0,01
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAQ)
| SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MA L 0,154638 6,37 0,99
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG,
SINAPI 37754 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO MA UN 0,00000064| 418.718,92 0,27
INCLUI CARROCERIA)
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG,
SINAPI 37754 DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO MA UN 0,00000061| 418.718,92 0,25
INCLUI CARROCERIA)

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BD!I TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,10
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,16
TOTAL MAO OBRA 0,26 0,08 0,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,60 0,51 2,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,86
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 2,45
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TRP- 002 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTANCIAS ATE 30M M3 44,38
PO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL

! LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,400000 5,51 13,22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - _(TOTAL MO) 13,22
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,79
TOTAL MAO OBRA 34,01 10,87 44,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,01
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 44,88

Marlos Ferreira Reis — Eng. Civil/Arquiteto - CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LA
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE ENCOSTA LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES 157,27% 31,96% abr/22
cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM LARGURA
- DER 41037 .
TRP- 003 MiINIMA DE 80CM M3 165,81
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V.TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,200000 5,51 12,12
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,200000 7,43 16,35
| LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 3,300000 14,76 48,71
| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,200000 18,51 3,70
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 28,47
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 44,77
TOTAL MAO OBRA 73,24 23,41 96,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,41 16,75 69,16
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 125,65
BDI 31,96%
TOTAL DO SERVICO 165,81
MARLOS FERREIRA
REIS:03681612773
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OBS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ EF-EY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI
Conforme Resolu¢cao TC N° 329/2019- Anexo I
Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracio
Tipologia do Empreendimento: Drenagem de Encosta
Valor estimadoda obra consta na 2° faixa para fim de calculo limite do BDI - Para Servigos Para
R$ 330.000,00 a R$ 3.300.000,00 Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administra¢do Central 4,06% 3,12%
Administra¢do Local 8,19% 3,12%
Total Grupo B 12,25% 6,24%

GRUPO C
Bonificagao 6,68% 3,50%
Total Grupo C 6,68% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65% 3,65%
BDI Total 31,96% 15,57%

- A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI = {(1+ A + B+C+ D)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

Marlos Ferreira Reis — Eng. Civil/Arquiteto - CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ L&-N v
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS T

Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO I da
RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n° 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

B - Administracdo Central:
Administracdao Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imoéveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administracao Local:
Sdo as despesas relativas aos custos da administragdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e
residente para a execucdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de estradas ou de edificaces,
almoxarife, apontador, vigildncia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza diaria do canteiro de obra
e dos ambientes utilizados para os funciondrios (vestiarios, banheiros, refeitorio, escritério, etc.), despesas
administrativas locais com mdveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas
e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o canteiro de obra
para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte didrio do pessoal préprio ou
contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva
execugdo do todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periddica da obra com a
remocdo de sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos
profissionais responsaveis técnicos pela execucdo da obra, copia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e
emolumentos para licenca de obra e com as concessiondrias para ligacdo provisoria e definitiva de energia,
esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se fizerem necessario
para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicio constante no ANEXO I da RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE
SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigao n° 1459, p. 3., para a tipologia de obra/investimento de
edificagOes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO I da
RESOLUCAO TC N° 329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n° 1459, p. 3., para a
tipologia de obra/investimento de edificagles.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 4% que representa a média de
aplicagdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de~ mao de
obra/servicoe dos materiais, considerando ainda a taxa média determinada no ANEXO I da RESOLUCAO TC N©
329, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. DOEL-TCE-ES 27.9.2019 - Edigdo n® 1459, p. 3., para a tipologia de
obra/investimento de edificagdes.
- Contribuicdo para o Programa de Integragao Social - PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n°® 2.445
e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.
- Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%,
sobre a receita operacional bruta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ E4-my
- | 15?13;{.5 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
Obra: EXECUGAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
%
GRUPO A - E Sociais Basi
ncargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 132 Saldrio (Lei n® 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
c.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sumula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.l Refei¢do / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
’ n26.514/77 e Convencdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 R0
E.4 Plano de Saude (Convengéo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%
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DECLARAGAO DE ORIGEM DOS PRECOS

REFERENCIA: Obra de Estabilidade, Protecao e Drenagem de Encosta, localizado
na Rua Tabelidao Francisco Devens, Santa Cruz, Aracruz-ES

Declaramos, para os devidos fins, que os indices referentes as Leis Sociais e ao BDI utilizados
na Planilha Orcamentaria da obra Estabilidade, Protecdo e Drenagem de Encosta, localizado
na Rua Tabelido Francisco Devens em Santa Cruz atendem ao estipulado, sendo a incidéncia
de Encargos Sociais de 157,27% para horistas. A taxa de bonificagdo de Despesas Indiretas
(BDI) esta fixada em 31,96% para Obras de Drenagem e 15,57% para aquisicdo de

Equipamentos.

Evidenciamos que todos os precos utilizados nos servigos previstos para a execugédo em
referéncia, atendem a Resolugdo TC N° 329 de 24 de Setembro de 2019. Os pregos dos
insumos e servigos utilizados nas Planilhas do Orgamento foram obtidos no Laboratério de
Orcamento da Universidade Federal do Espirito Santo, com data base de Abril/2022, definidos

com base nas composicoes de custos elaboradas pela equipe técnica deste Municipio.

Vila Velha, 18 de julho de 2022.

Assinado de forma digital por

MARLOS FERREIRA MARLOS FERREIRA

REIS:03681612773
REIS:03681612773 Dados: 2022.07.22 11:02:43
-03'00"
Marlos Ferreira Reis
Eng. Civil/Arquiteto
CREA 181528/D ES
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Estado do Espirito Santo

Secretaria Municipal de Obras

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICACOES

EXECUQA~O DE OBRA DE ESTABILIDADE,
PROTECAO E DRENAGEM DE ENCOSTA

MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES

LOCAL: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS, SANTA CRUZ

JULHO/2022

Rua Henrique Moscoso, n® 1.023, Ed. Central, 1° andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 | (27) 3239-2477 | website: www.danengenharia.com.br
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Objeto: EXECUGCAO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEGAO E DRENAGEM DE
ENCOSTA

Local: RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS, SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES.

APRESENTACAO

Trata-se da execucao de obra de Estabilidade, Prote¢do e Drenagem de Encosta, localizada no
distrito de Santa Cruz, municipio de Aracruz-ES, no compreendida entre a rodovia ES-010 e a
Rua Tabelido Francisco Devens, com coordenadas de localizacdo 379500.00 m E /
7793070.00 m S, demonstrada na figura abaixo:

-, o-'-. E_é%’fh

4

CONSIDERAGOES GERAIS

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto geotécnico, estrutural e
drenagem, caderno de encargos e especificagdes, memoriais descritivos e planilha de
orgamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagcdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicao. Para tanto, a firma contratada solicitara a aprovagao dos
mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificagoes,
cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES definicdo em 05 (cinco) dias uteis apds a
apresentacgao dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal de Aracruz-
ES.

Rua Henrique Moscoso, n® 1.023, Ed. Central, 1° andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 | (27) 3239-2477 |/ website: www.danengenharia.com.br
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A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucado da obra compreenderao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deveréo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

A empresa CONTRATADA cabera a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

Para execugdo da obra de estabilidade, protecédo e drenagem de encosta, necessario se faz
que a firma contratada mantenha um rigoroso controle do cronograma fisico financeiro da obra,
a ser apresentado juntamente com sua proposta de execugao. O horario de execugao da obra
sera de segunda a sexta feira em horario de expediente normal, porém se for necessario, a
contratada colocara turnos de trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo
sabados, domingos e feriados, para cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 120
(cento e vinte) dias corridos, sem tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-
ES, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execuc¢do de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, saude e segurancga do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do material
necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remog¢ao de sobras,
entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacado dos mesmos.

Os desenhos, as especificagbes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.
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As eventuais modificagdes no projeto, ou substituigbes dos materiais especificados, poderéao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apos o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer copia, em papel e em
midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (‘as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalagcdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados sd serdo recebidos, apds devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalagdes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

1 SERVICOS PRELIMINARES

Antes de ser iniciada a demoli¢do ou retirada de qualquer servigo, as linhas de abastecimento
de energia elétrica, agua, gas, e as canalizagbes de esgoto e escoamento de agua deverao ser
retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagbes das empresas
concessionarias locais e reparticbes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra deverao ser examinados, prévia e periodicamente, no sentido de
ser preservada a sua estabilidade.

Procedimentos para execug¢ao demoli¢ao e/ou retirada:

e As estruturas e pisos de concreto simples ou armado devera ser demolido
cuidadosamente com a utilizagdo de ponteiros.

e O corte e destocamento de arvores devera ser executada por profissional habilitado,
utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de seguranca
recomendados. A CONTRATADA devera também solicitar licenga junto ao 6rgéo
competente para a supressao das arvores existentes e efetuar o pagamento das taxas;

O material demolido devera ser transportado para local convenente e posteriormente retirado
da obra como entulho.

Deverao ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
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Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratagao, execucao e supervisao de demoligdes

Locacao

A locagao da obra consiste na execucido da locagdo de todos os elementos necessarios a
perfeita implantagdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela Contratante.

Além dos servigos de locacdo de obra, seguem abaixo os servigos relacionados que deverao
ser realizados por equipe de topografia:

- locacdo de escavacao, corte e aterro de movimento de terra;

- locagéo de elementos estruturais, incluindo fundagoes;

- locagao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;

- implantagcao de marcos topograficos;

- transporte de cotas por nivelamento geométrico;

- levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
- verificagado da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;

- levantamento de distancias, cotas de nivel, areas e volumes, inclusive de aterro e
escavacao.

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério dos
levantamentos topograficos, composto de uma breve descrigao das atividades desenvolvidas e
de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

Tapumes, placa de obras

Deverao ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagdes sobre protegcdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de
Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao — PCMAT.

Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverao ser fixadas em todo o perimetro da obra. Nao devera haver espaco
livre entre as telas, que deveréo ficar unidas em todo perimetro.

Todos os acessos e pontos onde houver risco de queda de pessoas deverdo ser protegidas
com guarda-corpos de madeira e tela plastica cor laranja, até altura de 1,20m.

Placa de obra
Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos oérgaos

competentes, no padrdao PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Tapumes
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E obrigatéria a colocagdo de tapumes sempre que executarem atividades de construgéo, de
forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relagédo ao nivel do terreno.

2 INSTALAGOES DE CANTEIRO DE OBRA

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracbées para maior,
sem 6nus para 0 municipio.

As instalagdes provisorias de canteiro de obra deverdo conter:

e Aluguel de container para escritério e almoxarifado com sanitario, refeitorio, sanitarios e
vestiarios, inclusive mobilizacdo e desmobiliza¢ao;

¢ Rede de luz e forga, inclusive padréo de entrada de energia elétrica trifasica, cabo de
ligagado até os barracdes, chaves de forga e iluminagéo externa, e ligagao provisoria de
telefonia;

e Rede de agua, inclusive o padrao de agua com cavalete conforme especificacao da
CESAN, abrigo e alimentagéo para caixa d’agua;

e Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagao entre
caixas;

o Reservatérios de poliestileno de 500 I, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e
5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagdes)

3 MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis finais
do Projeto Geotécnico, bem como movimentos de terra necessarios a perfeita drenagem e
esgotamento de agua no terreno e das obras a serem executadas.

Terraplenagem

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis finais
do Projeto Geotécnico e de Drenagem. De modo geral, os movimentos de terra deverao ser
realizados na execugao da infraestrutura e para atender os niveis finais do projeto.

Os servigos de terraplenagem deverao ser executados de acordo com o projeto especifico de
terraplenagem, sendo obedecida as seguintes etapas:

o Limpeza, desmatamento e destocamento de arbustos e arvores com altura menor que
3,00m, inclusive eventual remogéo de solo organico, a serem realizados somente no trecho
demarcado para receber a geomanta, de acordo com as coordenadas apresentadas no projeto.
As arvores que permanecerdao serao as de maior porte, acima de 3,00 m, que nao sejam
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exoticas, cuja remogao devera ser precedida de autorizagdo da SEMAM/PMA na fase de
execucgao da obra.

o Preparo manual de talude, compreendo acerto, raspagem eventual, com espessura
média de 30cm, de maneira a uniformizar o terreno;

o Todo o terreno em talude, devera ter tratamento superficial com plantio de grama apds
regularizagdo e raspagem da camada superficial (ver projeto geotécnico), bem como as
canalizagdes de agua previstas no projeto de drenagem;

Escavacdo Manual

O trecho préximo a secao 09, na parte dos fundos da edificagdo assobradada verde e branca a
esquerda de quem segue na Rua Tabelido Francisco Devens esquina com Rua 16 de
Dezembro, possui um arrimo nao conforme com massa de solo provavelmente desagregada
das partes mais altas do talude. Muito provavelmente essa massa de terra tem baixo angulo de
atrito e alto indice de vazios oriundo da ma compactagdo do terreno. Esta porgcdo tem
aproximadamente 20 metros de desenvolvimento, paralelo a rua. Serdo realizadas obras de
terraplanagem, com escavagéo manual, no sentido de suavizar a inclinagao do talude existente
conforme desenho de projeto apresentado.

- Escavagédo manual de material de material de 1a categoria: trata-se do servigo necessario a
execugao de cavas de fundagao ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados séo
de pequena monta so6 viavel de execugcado de forma manual: Medicdo de praxe sera o volume
geométrico em m3 da cava de fundagao, com apresentagao de croquis da cava de fundagao.

- Remocao do material decorrente das escavacgdes: trata-se do servigo necessario a retirar da
obra (bota fora) o material proveniente das escavagdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior a 10Km, a medigéo do referido
servigo sera:

e De material de 1a categoria e 2a (argila, areia, terra em geral, material contendo
cascalho) = sera o volume escavado.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina
e limpeza do terreno/demoligbes: trata-se do servigo necessario a retirar da obra (bota fora) o
material proveniente capina e limpeza do terreno/demoli¢des executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10Km. A medicao do referido
servigo sera igual ao volume escavado.

A escavacao manual para a execugao da infraestrutura, reaterros das fundacdes e aterro com
solo brita, bem como compactagdo de aterro, deverdo ser executados de acordo com as
Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- ndo sera permitida a utilizagao de aterro com entulho, terra em decomposi¢do ou misturada
com materiais organicos.

- Bota-fora de material escavado das cavas de fundagéo, inclusive matéria organica: trata-se
do servigo necessario a retirar da obra (bota fora) o material proveniente capina e limpeza do
terreno, escavagdes executadas na obra (manual ou mecanizada), transportando estes a uma
distdncia maior que 20Km, em local adequado, inclusive licenciamento ambiental. A medicao
do referido servigo sera igual ao volume escavado (m?), aplicado o peso especifico do material
(t/m?3), multiplicado pela distadncia em quilometro (km) — unidade de medida t x km.
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Todos os servicos de aterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle tecnoldgico
(ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.

4 ESTRUTURAS

A execugao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos
estruturais, memoriais, especificacoes e planilha orcamentaria. Os servigos estruturais serao
executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las
integralmente.

Os servigos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

Infraestrutura

As fundagdes deverdo ser executadas de forma a nao abalar as construgdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob o
ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagdes, tomando-
se assim todas as precaucdes necessarias antes do inicio do estaqueamento, quando for o
caso.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundagao, vigas baldrames, lajes de piso e pegas pré-
fabricadas devera obedecer o traco indicado no projeto. A impermeabilizagcao das lajes de piso
e vigas de fundagdo devem ser executadas conforme projeto de impermeabilizacdo e
estrutural, assim como as etapas de concretagem.

Deverao ser feitos ensaios de determinagcdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na
estrutura.

O traco obedecera a resisténcia minima de 30 MPa ou mais conforme indicado no projeto.
OBSERVAGOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundagao, essa devera ser retirada por
processo mecanico, nao devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagao deverao ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocagao de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrigdes das
normas € métodos da A.B.N.T e resisténcia minima de fck = 30MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida util este devera ter os seguintes cobrimento minimos da
armadura: lajes = 2,0 a 4,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 4 cm, fundagbes = 5 cm

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverao ser da melhor qualidade.

Na execucdo das formas deve-se considerar a reproducao fiel do desenho, a adocgédo de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
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contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langcamento do concreto,
furos para passagem das tabulag¢des, vedagao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execucdao da armadura deve-se levar em conta dobramento, nimero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posi¢cdo correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo
portando utilizado ago CA-50.

No amassamento, langcamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescri¢des das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o0 amassamento e o langamento do concreto;
3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langcamento do concreto;

4. A posigao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT,;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

5 PROTE(;AO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA
Geomanta

As geomantas utilizadas sdo geossintéticos de matriz tridimensional, compostas por fibras
poliméricas utilizadas para proteger superficies susceptiveis a processos erosivos, a0 mesmo
tempo em que reforgcam a vegetacao ja desenvolvida.

Suas principais fungdes sao: proteger a superficie contra a erosao causada pela chuva e vento,
assim como os danos causados pelo efeito “splash” (agdo mecanica do impacto das gotas de
chuva no solo); reduzir a velocidade da agua sobre a superficie do terreno, aumentando sua
rugosidade; evitar o carreamento de particulas de solo da superficie protegida; prevenir a
formagao de ravinas nos taludes; permitir a passagem da vegetagao por entre seus filamentos;
“Atuar” como reforgco para as raizes da vegetagao; Criar um ambiente propicio ao crescimento
da vegetacéo, diminuindo a radiagao solar.

Processo Executivo

A aplicacdo da geomanta serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados no projeto.

Rua Henrique Moscoso, n® 1.023, Ed. Central, 1° andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 | (27) 3239-2477 | website: www.danengenharia.com.br
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No topo do talude, a geomanta devera ser ancorada sob a canaleta de drenagem retangular.
Sera desenrolada sobre o talude no sentido do seu comprimento, respeitando o transpasse
lateral de 30cm.

Nos locais onde houver arvores que nao serao retiradas, devera ser feita uma emenda
longitudinal e um recorte de encaixe para a geomanta, conforme detalhe executivo.

A fixacdo da geomanta no solo se dara através de grampos de agco CA-50?, didmetro de 10mm,
conforme detalhe de projeto.

Recebimento
Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locagao, o alinhamento e o nivelamento, bem como os arremates e a regularidade

das juntas, de conformidade com o projeto.

Hidrossemeadura

Definicao

Consiste na aplicagdo hidromecanica de uma massa pastosa composta por fertilizantes,
sementes, camada protetora, adesivos e matéria organica viva, cujo trago caracteristico é
determinado pelas necessidades de corregcdo do solo e de nutricho da vegetagdo a ser
introduzida.

A vegetagdo resultante deve se caracterizar por um consorcio de plantas (gramineas e
leguminosas) de porte herbaceo e arbustivo dotado de alta rusticidade e fertilidade e com
diversificado tempo de germinacao e caracteristicas vegetativas que permitam, inicialmente, a
cobertura do solo e, em seguida, favoregam a sua estabilizagdo por um sistema radicular
profundo e consistente.

Lancada por um jato de alta pressao, essa massa adere e cola na superficie do terreno,
formando uma camada protetora consistente que, além de fixar as sementes, e demais
componentes funciona como um escudo provisorio contra a agao das intempéries (sol, chuva,
ventos, etc.) até a efetiva fixagdo da vegetagéo indicada. Além destas fungdes a camada
protetora contribui para:

. conservar a umidade do solo;

. controlar a temperatura;

. prevenir a compactagéo do solo;

. reduzir impacto da chuva sobre a superficie semeada;

. impedir a eros&o do solo;

. melhorar a estrutura do terreno;

. diminuir a evaporacéo;

. evitar a emigracédo das sementes hidrossemeadas; e

. proporcionar sobre a superficie jateada a formagdo de um micro- clima favoravel a

melhor e mais rapida germinacao das sementes.

Processo Executivo
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A execucgao obedecera as seguintes etapas:

. analise quimica e fisica do solo a ser aplicado;

. escarificagcao (picoteamento) do solo para remover a camada oxidada;

. aplicacdo da massa com equipamentos especiais;

. fertilizagdes de cobertura e replantes até a total formagcao da camada vegetal que

caracteriza a garantia dos servigos.

Depois de vistorias todas as areas sujeita a hidrossemeadura de acordo com as indicagbes do
projeto ambiental e das necessidades apontadas pelo comando das obras. Deve ser procedida
a analise de solos, onde for detectada a necessidade para tal, e posteriormente, de posse dos
resultados das anadlises de solo, a empresa deve proceder da seguinte sequéncia de
atividades:

. nivelamento ou regularizagao da area a ser aplicada a Hidrossemeadura;
. servigos de picoteamento com furos desencontrados;

. fertilizagdo e correcao do solo nos locais de aplicagao;

. aplicacdo da Hidrossemeadura com camada protetora.

Aplicagao da Hidrossemeadura

A aplicacdo deve ser feita com tanques especiais para este tipo de trabalho, sendo que a
capacidade do tanque devera em média 6.000 litros, equipado com bomba apropriada para
langamento de massa consistente. Esta massa é formada pela mistura aquosa cuja
composicao de fibras, adesivo, e sementes formara fases bem distintas como reservatério em
repouso e formara sob agitagéo a consisténcia que justifica o uso de equipamento adequado.

Para dar inicio a hidrossemeadura, primeiro enche-se o tanque do caminhdo até a sua
capacidade normal; em seguida, o misturador deve ser ligado, mantendo-se funcionando o
tempo todo. Este é fator importante, caso haja uma parada no funcionamento do misturador
ocorre a sedimentagao dos elementos da hidrossemeadura, havendo riscos de entupimento do
sistema. Depois de ligado o misturados, adiciona-se as fibras; em seguida, o adubo e por,
ultimo, a semente.

Portanto, antes de iniciar a aplicagao € necessario verificar as mangueiras, 0os encaixes e
posicionar-se para o inicio da operagao; ligar o misturador; ligar a motobomba; e por fim, com o
operador devidamente posicionado, abrir o registro do tanque. Dada as suas caracteristicas
esta operagao normalmente é feita por duas pessoas: o operador que dirigir 0 jato da
hidrossemeadura vai langcar a semente e o motorista que ligara a bomba e abrira o registro.

O enchimento do tanque, tendo como exemplo um volume de 7.500 litros, no processo de
“mistura aquosa”, segue rigorosamente a seguinte sequéncia:

. introduzir 3.000 litros de agua;

. acionar o aparelho agitador;

. adicionar o fertilizante organo mineral ou matéria organica no caso de uso de NPK
simples;

. adicionar o adesivo fixador vagarosamente para evitar a formagao de carogos;

. adicionar camada protetora constituido por fardos de fibra de celulose a razao de 3.000

Kg por hectare;
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. acrescentar as sementes selecionadas, com o tanque sempre em agitagao; e

. apos a colocacao de todos os insumos agricolas no tanque, completar o volume do
tanque com agua.

A aplicacao propriamente dita (langamento da mistura) deve ser feita pulverizando-se
uniformemente a mistura aquosa sobre a superficie preparada. Durante todo o processo de
aplicagao o misturador devera estar em constante movimento a fim de garantir a suspenséo do
material e a homogeneizagdo da mistura do tanque. Durante o processo do jateamento os
cuidados com a aplicagdo sédo os seguintes:

. dirigir o jato para a superficie a ser revestida de modo a recobrir toda a area,
procurando desenvolver a operagao o mais uniforme possivel; e

. a aplicacao devera ser feita das partes mais altas para as partes mais baixas, evitando-
se 0 empogamento ou o escorregamento da mistura.

O rendimento da mistura € muito relativo, depende da situagdo topografica local, das
facilidades de acesso e deslocamento, tanto dos veiculos como dos operadores. Porém, como
o rendimento médio em situagdo de facil deslocamento € de 1.500 a 2.000 m2 por carga de
4.5000 litros. Para eficiéncia do recobrimento vegetal sdo necessarias que, no minimo, 1.500
sementes do consorcio germinem por metro quadrado.

Manutencgao de garantia

Apés 45 dias da aplicacdao da Hidrossemeadura devera ser feita a primeira aplicacdo de
fertilizantes, visando corrigir as deficiéncias nutricionais das plantas. Dai para frente deverao
ser feitas tantas fertilizacbes quantas forem necessarias para a perfeita formacao da cobertura
vegetal, sendo pelo menos uma no rebaixamento do periodo chuvoso.

Especificagao dos Materiais a serem Utilizados
Camada Protetora

E um material obtido da trituragéo de varias fibras vegetais e acetato de celulose, que apds a
trituragdo assume a forma assemelhada a do algodao, e tem por objetivo fixar a semente e
demais materiais, dando uma proteg¢ao imediata ao solo no combate a erosao.

A quantidade minima a ser utilizada é de 3.000 Kg de camada protetora por hectare, sendo que
essa quantidade é capazes de garantir os objetivos de protecdo imediata do terreno na sua
aplicacéao.

Fertilizantes

O produto mais recomendado é o vegetal decomposto em razdo do mesmo conter todos os
elementos que a planta precisa, ou seja, N P K mais micro elementos e mais a matéria
organica necessaria, haja visto que tal produto é obtido através de processo de decomposic¢ao
de vegetais.

Outros fertilizantes indicados sao: o organo mineral 3-6-3 com 50% quimico e 50% organico a
razao de 1.500 Kg por hectare na aplicacédo, ou seja 150 Kg por 1.000 m2 de area e mais
2.000Kg por hectare em adubagao N-P-K no plantio e cobertura; ou a turfa calcitada a razéo de
1.500 Kg por hectare. Pode circunstancialmente apresentar vantagens a utilizagdo de produtos
alternativos como: lixo industrializado; tortas oleaginosas; esterco de curral; excremento de
galinha; humus de minhoca; e vegetal decomposto.
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Sementes

A qualidade das sementes é fator decisivo para qualquer plantio, principalmente na
hidrossemeadura. A aplicacao da semente sera baseada nos seguintes requisitos:

. rusticidade — as espécies utilizadas devem ser resistentes aos rigores das deficiéncias
hidricas, elevadas variacbes de temperatura e devem ter a capacidade de desenvolver-se em
solos muito pobres ou inexistentes;

. plantio - a época favoravel deve coincidir com periodos de chuva e calor, no caso de
espécies transitérias de inverno pode-se plantar no frio;

. consorciagdo com leguminosas — o uso de leguminosas associadas a gramineas,
aumenta a producdo de massa verde, principalmente em periodos desfavoraveis como o de
seca no inverno;

. dorméncia — havendo alguma adversidade que venha eliminar as plantas que germine
primeiro, as outras ainda terdo chance de sobreviver;

. inoculagado — consiste em introduzir culturas de certas bactérias que tem a capacidade
de se associar as raizes das espécies e fixar o nitrogénio, o que garante uma maior
sobrevivéncia as plantas;

. espécies transitdrias — as técnicas de semeaduras procuram aproximar-se do processo
natural da pedogenese, utilizando elementos vegetais que tem como fungéo produzir solo, que
permita a auto-sustentabilidade da vegetagdo definitiva, esta vegetacao tem como fungao
basica fixar os nutrientes introduzidos através da aspersao hidraulica e melhorar as condigbes
de fixagcdo do solo; e

. espécies permanentes — sdo aquelas espécies que inicialmente tem um
desenvolvimento mais lento, germinam entre 30 a 40 dias apdés o plantio, porém depois,
invadem os espacgos ocupados pelas espécies transitérias e dao ao plantio o aspecto de auto-
sustentavel.

As sementes podem ser de procedéncia nacional ou importadas, desde que, sejam de boa
qualidade. E sua selegao deve ainda considerar as dificuldades de aquisicdo de determinadas
espécies, cujo fornecimento esta sujeito a diferentes condicbes de plantio e oferta pelos
produtores, a maior ou menor demanda do setor agropecuario consumidor, e, a oferta do
mercado fornecedor.

Considerando- se ainda as condi¢des locais em que esta sendo localizada a obra, as principais
espécies de gramineas que poderao ser usadas sao as seguintes:

. Aragrostis Curvula;

. Brachiaria decubens stopt;
. Brachiaria rudiziagalis;

. Lolium;

. Melinis Minutif lora;

. Paspalum notatum;

. BermudaGrass;

. Calopogonium; entre outros.
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Na dificuldade de obtengao de qualquer uma das espécies de gramineas, acima apontadas, a
mesma podera ser substituida por outra equivalentes, desde que a espécie escolhida atenda
as necessidades técnicas de cobertura e contencéo exigidas para o local.

Portanto, as sementes devem ser de primeira qualidade, obtidas de campos de produgdo com
comprovado requinte e geneticidade, proveniente de plantas resistentes a PH baixos, pouca
fertilidade e umidade.

No campo se constata esses requisitos através da rapida germinacao que deve varia de 24
(vinte e quatro) horas para algumas espécies a 15 (quinze) dias para outras, ressalvadas
condigdes fortuitas decorrentes de secas prolongadas ou temperaturas ndo condizentes com a
vegetagdo implantada.

Procedimentos de Fiscalizacao e Acompanhamento de Revestimento Vegetal por
Semeadura

Deve ser feita uma avaliagcdo de germinacao até 60 dias apds o plantio. Este procedimento
consiste de uma inspegao visual com registro fotografico de uma moldura quadrada de 1 metro
de lado que permita a comparacao entre setores de uma mesma area de plantio. Outro método
que pode eventualmente ser utilizado, em caso de necessidade de prova técnica, € o método
de quadrantes (Point Centered, Quarter Method) feita por Goetzke, 1998, usados em
levantamentos fitossocioldgicos.

Consiste em estabelecer linhas de amoostragem paralelamente a pendente no terreno. Nestas
linhas sdo estabelecidos pontos com estacas numeradas. Em cada estaca estabelece-se uma
amostra GOETZKE, 1998.

Esta amostra € a contagem das plantas germinadas em uma linha de 0,10 m; para facilitar o
trabalho pode-se usar uma régua com estas dimensdes. Na padronizacdo da avaliagao
estabeleceu-se uma distancia de 10 m. Estabeleceu-se, também, que a contagem das plantas
deve ser no sentido de pendente e de cima para baixo, que a numeragao das estacas ficara de
frente para a rodovia.

Este tipo de avaliagdo da uma ideia do que estd germinando, devendo-se levar em
consideracdo a dorméncia especifica de cada espécie. A maioria delas, em época favoravel,
germinara m até 60 dias apds a semeadura, porém alguns levardo mais tempo.

O importante é que na area hidrossemeada haja uma densidade minima de 1.500 sementes
germinadas por metro quadrado.

Garantia dos Servigcos
Os servicos executados deverao ter uma garantia minima de 12 (doze) meses, a partir da

conclusdo dos servigos, para que se tenha a certeza de estar o revestimento vegetal
consolidado.

6 DRENAGEM

Para a execugdo das canaletas, escadas de dissipacao e caixas de drenagem, deverédo seguir
os procedimentos de Movimento de terra e Estruturas dos itens 3 e 4 — deste Caderno de
Encargos.
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MATERAIS

Tubos de concreto para redes de esgotos sanitarios e agua pluvial

Consiste no assentamento de tubos de concreto armado com junta elastica especificos para
redes urbanas de esgotos sanitarios, obedecendo rigorosamente as coordenadas de projeto e
as especificagdes, padroes de execugdo normatizados ou recomendados pelo fabricante, para
garantir a declividade e a estanqueidade do sistema necessarias ao fluxo dos liquidos de
acordo com os requisitos estabelecidos.

Condigées gerais:

As obras de execucdo de rede coletora de esgotos devem obedecer rigorosamente as plantas,
desenhos e detalhes de Projeto elaborado segundo a NB 567, as recomendagdes especificas
dos fabricantes dos materiais a serem empregados e aos demais elementos que a Fiscalizagao
venha a fornecer.

Eventuais modificagdes no projeto devem ser efetuadas ou aprovadas pelo projetista.

Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos e ainda os de obras complementares
nao considerados no projeto serdo, em ocasidao oportuna, especificados e detalhados pela
Fiscalizagao.

Execugéao:

A construcdo deve ser acompanhada por uma equipe de Fiscalizagdo designada pela
Administragdo Contratante e chefiada por profissional legalmente habilitado.

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente habilitado que sera
seu preposto na execucao do contrato firmado com a Administragdo Contratante.

Os materiais a serem fornecidos pelo construtor devem obedecer as normas da ABNT.

A demarcagdo e o acompanhamento dos servigos a executar devem ser efetuados por equipe
de topografia.

O construtor ndo podera executar qualquer servigo que nao seja projetado, especificado,
orcado e autorizado pela Fiscalizacdo, salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a
estabilidade e seguranga da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

O construtor devera manter no escritorio da obra as plantas, perfis e especificagdes de projeto
para consulta de seu preposto e da Fiscalizacao.

As frentes de trabalho devem ser programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe
a autorizacao para a abertura de valas e remanejamento de trafego.

Condigbes da vala para assentamento dos tubos:

A largura da vala para assentamento dos tubos de concreto para redes de esgotos urbanos,
objeto desta especificacdo, deve obedecer as larguras maximas estabelecidas nas tabelas
apresentadas nas respectivas especificagdes, de acordo com a profundidade da vala, o
escoramento utilizado e o didmetro da tubulagao.

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto,
isento de saliéncias e reentrancias. As eventuais reentrdncias devem ser preenchidas com
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material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condi¢des
de suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituido de argila saturada, lodo ou
qualquer outro tipo de solo sem condi¢cdes mecanicas minimas para suportar o assentamento
dos tubos, deve ser executada uma fundagdo com substituicdo do solo por material importado
e/ou execugao de lastros conforme especificagao “Lastros, Lajes e Bergos”.

Escoramento e rebaixamento do lencol freatico:

A necessidade de escoramento e rebaixamento de lencol freatico para assentamento da
tubulacdo devera ser criteriosamente avaliada de comum acordo com a Fiscalizacao,
observando-se as normas de segurancga no trabalho existentes, para que o processo de
assentamento se efetue sem a interferéncia de elementos ou fatores nocivos a boa execucgao
dos servigos, como desmoronamento de solos ou alagamento de valas.

Assentamento da tubulagao:

As dimensbes da vala deverao favorecer a facilidade de acesso de pessoal e equipamentos
usados na compactacao do fundo e no assentamento dos tubos. A vala devera ser estavel e o
leito de apoio dos tubos devera ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos,
deverao ser executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulagao e conexdes devera seguir paralelamente a abertura da vala, de
jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso
das coordenadas de implantagdo com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe
reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento constante da
Fiscalizacao.

A descida dos tubos e conexdes na vala devera ser feita cuidadosamente, manualmente ou
com o auxilio de equipamentos mecanicos, a depender do didmetro dos mesmos. Nao deve
ser permitido o arrasto dos tubos e conexdes pelo chao, para que nao ocorram danos as
extremidades dos mesmos que inviabilizem a sua utilizagdo. Os tubos e conexdes deverao
estar limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos. Cuidados especiais também deverao
ser tomados com as extremidades das conexdes (ponta, bolsa etc.) contra possiveis danos na
utilizagdo de cabos quando do seu manuseio.

Disposigbes gerais:

Sempre que houver necessidade da interrup¢ao dos trabalhos de assentamento, para evitar o
acesso de elementos estranhos ao sistema, devera ser feito o tamponamento provisério dos
tubos e/ou conexdes, além do fechamento da vala através de reaterro provisério ou de
travessias e passadigos devidamente sinalizados.

Procedimentos basicos para o assentamento:

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas utilizando-se escovas e
ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que
possa afetar a estanqueidade da rede.

No assentamento dos tubos serdo utilizados dois tipos de equipamentos, sendo um de
icamento e outro de tracdo, do tipo tirffor ou talha manual. O equipamento de igcamento
deslocara o tubo até sua posigao e auxiliara no acoplamento.
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Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para
o interior da mesma.

O equipamento de icamento devera manter a ponta do tubo a ser acoplado suspensa na altura
exata do encaixe.

O alinhamento lateral devera ser efetuado através de alavancas.

Para o acoplamento, os tubos deverao ser suspensos em através de cabos de ago ou cintas
apropriadas para icamento de cargas, cuidando-se do seu alinhamento e do contato entre os
extremos a acoplar. Durante esta operacao, o tubo a ser acoplado nao deve estar apoiado no
fundo da vala, e sim suspenso.

Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serdo sempre referidas as dimensdes internas, de acordo com os
respectivos projetos.

Quando se tratar da execugédo de caixas em passeios, deverdo ser providenciados todos os
arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltracbes e desmoronamentos dos pavimentos
existentes.

7 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalagbes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacio dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execucdo da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servigos.

Atenciosamente,

MARLOS Assinado de forma digital por

MARLOS FERREIRA

FERREIRA REIS:03681612773
Dados: 2022.07.22 11:02:22

REIS:03681612773 o300

Marlos Ferreira Reis

Eng. Civil/Arquiteto

CREA-RJ 181528/D

DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA

A/C Sandra Sandra Regina De Nadai Nunes
Tel.: 55 27 999439474
E-Mail: sandranunes@danengenharia.com.br

Ref.: C3A2-05024-2022 v 0
Obra.: BR - RUA TABELIAO FRANCISCO DEVENS, SANTA CRUZ,ARACRUZ ,ES
Data.: 6/30/2022

Prezado/a Sandra Sandra Regina De Nadai Nunes

A Maccaferri, empresa com mais de 140 anos de tradicdo, 45 anos de presenca no Brasil e lider mundial no setor de
solugdes para a engenharia de infraestrutura e ambiental, agradece a consulta de V. Sas., a qual atendemos com
esta proposta.

Caso surjam duvidas em relagao a qualquer item da proposta, ndo hesitem em nos contatar. Teremos prazer em
atendé-los!

Queremos enfatizar que, com a aquisicéo dos produtos Maccaferri, V.Sas. recebem um conjunto de beneficios, tais

como:

e Assessoria técnica nas etapas de elaboracgéo e definicdo do projeto da estrutura a ser realizada com nossos
produtos;

e Visitas de nossos engenheiros ao local da obra, sempre que solicitado e combinado previamente com V.Sas.,
com o objetivo de auxiliar na correta instalagdo de nossos produtos e otimizar a produtividade durante a
etapa de execugao;

e Assessoria técnica pos-obra, sempre que necessario e solicitado por V.Sas;

e Disponibilidade de atendimento técnico e comercial através de nossos 12 escritrios e mais de 50
engenheiros especializados distribuidos em todo o Brasil, proporcionando assim atendimento rapido, eficaz e
personalizado aos nossos clientes;

e Todos os processos de Gerenciamento da producao e comercializacdo adotados pela Maccaferri obedecem
a norma ISO 9001: 2008, assegurando a qualidade e o cumprimento das normas aplicadas. Todas as
nossas unidades fabris possuem laboratérios de padréo internacional, o que permite a Maccaferri
disponibilizar produtos que atendem as mais rigorosas normas e critérios internacionais para garantia da
qualidade.

Atenciosamente,

Eng. Monique Lacerda de V. Sobral
Gerente de Desenvolvimento de Mercado
Departamento de Solugdes Ambientais
Matriz Jundiai

Maccaferri do Brasil

Tel.: +55 213514-9855 — Ramal.: 205
Cel.: +55 21 98108 9806
www.maccaferri.com/br
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Maccaferri do Brasil Fazgran
Avenida José Benassi, 2601
Bairro: Distrito Industrial FAZGRAN
CEP: 13213-085 — Jundiai — SP
Tel: +55 (11) 4525-5000

E-mail: info.br@maccaferri.com
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DESCRIGCAO DE PRODUTOS

MacMat® R3 004 — Geomanta antierosiva reforgada

MacMat® R3 004 é uma geomanta antierosiva reforgada, fabricada a partir de filamentos poliméricos fundidos em
todos os pontos de contato. Apresenta elevada flexibilidade, é tridimensional, apresentando mais de 90% de
vazios. Foi especialmente desenvolvida para o controle da erosao superficial em taludes e cursos d’agua.
Polimero predominante: Polietileno.

Gramatura da geomanta reforgada (ASTM D5261): >= 400 g/m?

Resisténcia longitudinal a tragcdo da geomanta (ASTM D4595): >= 4 kN/m

Resisténcia transversal a tragao da geomanta (ASTM D4595): >= 3 kN/m

Embalagem: Bobinas

Dimensodes: 2 x 50 m
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DESCRICAO DE PRECOS

Quantidade Unid. Descrigdo dos Materiais Preg:mulrl','i % IPI. a=colio cc;lr:’r:
Metro GEOMANTA MACMAT R3 004

2,300.00 quadrado 2X50 R$ 20.63 0.00 R$ 47,449.00

Valor total: R$ 47,449.00

CONDICOES COMERCIAIS

Pagamento: 28 D.D.L - Pagto 28dias s/desc

Frete: CIF

Impostos: Inclusos.

Entrega: Em até 10 dias apds confirmacgao do pedido.
Validade: 30dias contados a partir da emissao da proposta.
Transporte:

OBSERVAGOES

- Comercializamos apenas bobinas padrdes com nossas medidas, de acordo com nossas fichas técnicas;

- Na utilizagdo de colchdes Reno® nas quantidades descritas acima, os mesmos seréo divididos em 2 (duas) partes,
sendo: base e tampa — o valor total da peca sera desmembrado em 60% base e 40% tampa;

- Na utilizagédo de gabides Caixa 5x1,50x0,50 e 5x1,50x1,00 nas quantidades descritas acima, os mesmos serédo
divididos em 2 (duas) partes, sendo: base e tampa — o valor total da peca serd desmembrado em 78% base e 22%
tampa;

- Nao estéo inclusos nessa proposta os valores e quantidades de pedra rachdo, mao de obra para execugao, locagéo
de equipamentos para suporte mecanico e servigos de terraplanagem (corte e aterro);

- Descarregamento dos materiais por conta do cliente;

- Caso o endereco de entrega informado pelo cliente ndo esteja de acordo com o local de entrega da obra, sera
cobrado ao cliente um adicional de frete conforme distancia percorrida

Dados de faturamento das geogrelhas:

BMD Téxteis Ltda

(empresa do grupo Maccaferri do Brasil Ltda.).

CNPJ: 03.156.784/0001-30 // I.E.: 51678391-NO

Rua dos Plasticos, 871 — Area Industrial Leste

Complexo Petroquimico de Camacari.

Camacari-BA / CEP: 42.810-240.

Dados de faturamento dos geotéxteis:

Maccaferri Skaps Ind e Com de Artefatos Plasticos
CNPJ 12.770.206/0001-80 // |.E.: 407251011117
AV. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial Fazgran
Jundiai-SP / CEP: 13.213-085
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TERMO DE APROVAGAO

Para eventual aprovagéo da presente proposta, solicitamos a devolugdo de uma cépia da mesma com os vistos nas
respectivas paginas e assinatura do representante legal, bem como o preenchimento dos dados abaixo:

De Acordo (Carimbo e Assinatura do Responsavel):

Razéo Social:

C.N.P.J.:*

I.E.:*

Data de Nascimento:

Contribuinte de ICMS?:* SIM () NAO ()
Material destinado a: ( ) Consumo ( ) Comercializagédo ( ) Industrializagao
N° da C.E.l./ C.N.O:

E-mail para recebimento da NF-e:*

E-mail para recebimento do Boleto Bancario:*
Endereco de Faturamento:*

CEP:*

Endereco de Cobranca:*

CEP:*

Enderecgo de Entrega:*

CEP:*

Ponto de referéncia:*

Observagoes

O preenchimento das informagfes acima se faz necessario na auséncia de documento de ordem de compra em que
conste esses dados. Na auséncia de documento contratual especifico, a aprovagao desta proposta tera valor para
todos os fins e direitos.

“Desde 1974 acreditando, investindo e participando do desenvolvimento do Brasil!”
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Engineering a Better Solution

. Marketng
PoliMac”

0 novo revestimento PoliMac™ & urn composto polimérico que apresenta alta resisténcia a abrasao, apto a suportar as condigdes
mais severas de aplicacao, em ambientes extremamente agressivos, quimicamente contaminados e com elevada exposigao a
raios UV.

Nowva revestimento PoliMac =

{eom identificacio persanalizada)

Revestimento métalico 9 Alma de ago BTC*
de longa vida atil GalMac® 4R Baixo teor de Carbono
Revesbmento

intermetalico

O PoliMac™ foi desenvolvido para:

Estar alinhado com as severas solicitacdes
ambientais;

Suprir o desempenho técnico de projetos hidraulicos,

geotécnicos, de controle de erosdo e protegdo ambi-
ental;

Maximizar a longevidade e eficiéncia estrutural
através de maior resisténcia a abrasdo e resisténcia

quimica;

‘GalMac® 4R

Devido suas caracteristicas fisico-guimicas, o revesti-
mento apresenta um incremento de resisténcia com o
passar dos anos. Sua superficie se torna mais dura e
resistente 3 agdo da corrosdo e, consequentemente
aumentando a vida atil do arame.

0 arame de a¢o com GalMac® &R proporciona:

\\__

A partir de agora ficou mais facil identificar se sua obra possui a quali-
dade centenaria dos produtos e solugées para engenharia Maccaferri.
Todos os produtos confeccionados com malha hexagonal de dupla
tor¢ao terdo nos fios de borda reforcados, um arame revestido com a
descricdo do tipo de revestimento metalico e/ou polimérico dos

Estruturas com maior durabilidade;
Obras com menor manutencao;
Solugdes de engenharia com maior vida atil;

Solugdes de engenharia com maior performance
técnica e funcional,

Tipos de Revestimanto

Ensaio

Zinc. Leve

150 =300k

de{Abrasiu de Cobertura]

Saiba mais sobre o PoliMac”
acessando ao lado

(em relagdo a Zincagem Pesada)

|em relagho & Zincagem Pesada)

Quer identificar se sua obra tem qualidade Maccaferri?

Agora é possivel!

arames de malha.

Dessa maneira, sera possivel identificar o tipo de
material que esta sendo aplicado em sua obra,
garantindo ao cliente, um material que atende as
principais normas nacionais (ABNT NBR 8964 e
ABNT NBR 10514) e internacional (EN 10223-3) e a
qualidade Maccaferri.

Maccaferri do Brasil Fazgran
Avenida José Benassi, 2601
Bairro: Distrito Industrial FAZGRAN
CEP: 13213-085 — Jundiai — SP
Tel: +55 (11) 4525-5000

E-mail: info.br@maccaferri.com

GalMac® &R (sem revestimento plastico)

GALMAC 4R

GalMac®

4R + PVC

MACCAFERRI| GALMAC 4R + PVC

GalMac®

4R + PoliMac™

[MACCAFERRI] POLIMAC

Sistema de Gestio de Qualdade
Cervficacs de Conformidads com a
Norma IS0 9001
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