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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento Orgamento e Gest&o

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para execugdo de obra de estabilidade, protecdo e drenagem de

encosta, localizada no Distrito de Santa Cruz, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Pregos;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 45, inciso |,

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugao de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VI,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

Trata-se da execucéo de obra de Estabilidade, Protegdo e Drenagem de Encosta, localizada
no distrito de Santa Cruz, municipio de Aracruz-ES, no compreendida entre a rodovia ES-

010 e a Rua Tabelido Francisco Devens.

Por meio de analise geotécnica do solo e de estabilidade dos taludes, a equipe técnica
observou que nas cristas dos taludes, ha tendéncia a abertura de trincas de tracdo. Nestas
trincas, com a penetracdo de agua pluvial, pode se dar inicio a um processo de carreamento
das particulas promovedoras de coesao dos estratos, diminuindo o fator de seguranca

global.

Assim, foi recomendavel que seja executado, de maneira geral, uma drenagem no sistema,

especialmente abrangendo a crista, em conjunto com uma protecao superficial antierosiva.

A drenagem tem por fungdo diminuir a velocidade da agua sobre o paramento, bem como

desviar a agua de penetracdo das cristas para uma rede de coleta. Os estratos
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apresentados na classificagdo geral possuem tendéncia desagregadora superficial ao
contato com a agua, sendo prudente a aplicagdo de produto de protegao superficial com o

objetivo de minimizar a formagéo do processo erosivo.

A execucgdo desta obra é de grande importancia para a populagao nesta area de risco, uma
vez que contribuirad para garantir maior estabilidade e seguranga aquelas que se encontram

nas proximidades local, principalmente nos periodos chuvosos.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢cdes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratacdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos: estrutural de contencgéo e

drenagem, e as Normas e Especificacbes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Volume
Unico — Projeto de Engenharia para obras de contencdo, ndo podendo deixar de serem
analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para

execucao dos servigos.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugcdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execugao da obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
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informacodes:
— Data do servigo;
— Dia da Semana;
— Servico Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao da obra e,

em concordancia, pela fiscalizago.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢des, cabendo a CONTRATADA a retirada de

qualquer material proveniente da execugao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos soélidos

provenientes da execugao da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgédo competente, com apresentagdo de documentagao regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar
contrato de prestacdo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagao e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.
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Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras de Construgao do

Muro de Contencéo

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados e o pessoal (méao-de-

obra), uniformizados.

Os servigos para execugao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugdo dos servicos ora licitados, além dos projetos e planilha orgamentaria,
deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na

execucgao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d30 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questéo.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagoes

previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucgado dos servigcos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificacdes e os memoriais, deverdo ser examinados com o0 maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera
a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientago,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependerd de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.
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Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugéo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 629.645,56 (seiscentos e vinte

nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Fede-
rais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodovia-
rias - DNIT - Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econé-
mico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:
R=Vx(l—-lo)

lo
Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
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lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao

més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data base do referencial do orgamento.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminagao
dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo por conta da dotacio
orgamentaria vigente e subsequente, da Secretaria Municipal de Planejamento Orgamento e

Gestao.

9. PRAZOS

O prazo de execucao dos servigcos a serem contratados é de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagao € de 210 (duzentos e dez) dias,

contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas

hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
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O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uUteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execucéo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Habitacdo e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacao,

que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobda, n® 20 - Bairro Moroba,
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Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacéao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.
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11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, j& que ndo se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participacdo de um maior niumero de interessados.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
agdes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c¢) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagcao com foto do representante legal (proprietario, sdcio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;
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c) Certidao de Regularidade de Situagao — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em

que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de
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contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declarag¢ao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagcao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ado) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificagao Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitagao considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as es-
pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.0s itens
de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e

que guardem semelhancga técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descricao dos Servigcos

1 Fornecimento e aplicagdo de geomanta antierosiva polimérica

2 Canaleta de concreto armado

3 | Escada de dissipagao em concreto armado

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 11/29



dSeg'gtaria PREFEITURA
InfraeestrJ?Srg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragédo da planilha orgamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou servigos simi-
lares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta lici-

tacao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucao dos servi-

cos:
Item Descrigao dos Servigos Quantidade
1 Fornecimento e aplicagao de geomanta antierosiva polimérica 791,00m?

2 Canaleta de concreto armado 40,43m

3 Escada de dissipacdo em concreto armado 26,70m

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acdrdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execug¢do do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o

objetivo de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obriga¢gdes no momento da execu-

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 12/29



dSeg'gtaria - PREFEITURA
Infra%stn:i?tfrg 20 ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

¢ao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade

dos servigos prestados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo
nao sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragoes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (irés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacao de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovagido devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balan¢o e das Demonstracoes
Contabeis, deverao ser apresentadas cépias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragédo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcbes Contabeis,
registrado no érgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario € o

Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.
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b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragcdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagcao

societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengéo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmica-financeira.

d) Comprovacéo capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, paragrafo 3° da lei 8.666/93 (patriménio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragédo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracdo da licitante de que n&do possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscrigdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagao desta licitagao.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregos deverdao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericao de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48 da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego
para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administracao;
b) valor or¢cado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a

Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
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proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracdo do Ato Convocatério, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacgado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a
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se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugédo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

A garantia destina-se a boa e fiel execu¢do do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

A garantia de execucgao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cbes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicAdo de documentacdo de
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identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucédo do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacédo

exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigag¢des trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a qualidade determinada

pela Contratante.
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Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZAGAO, e que ndo constituem o escopo principal do
objeto, restrita, contudo, ao percentual de 2,72% (dois virgula setenta e dois porcento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizacdo do servigo, apresentar a documentagcao que comprove sua habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificacéo técnica necessaria.

HIDROSSEMEADURA

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratacdo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de

reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado presencialmente
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junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, encaminhando Planilha Orgcamentaria de medicéo, constando o periodo
de execucdo dos servicos, memoéria de calculo e relatério fotografico dos servigos

executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentagcdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida & Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacédo da nova documentacéo, devidamente corrigida sem qualquer

Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagcao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicgos;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigcos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.
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18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagado e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execug¢ao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.
O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugéo e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;
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e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugao e

os parametros, definigcdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucéo obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigacdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunica¢cdes que tenham implicacéo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovacao de servigos e etapas
construtivas, autorizagbes para execucdao de trabalho adicional, autorizagdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e
Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa

técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
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documentacgao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacao das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infracado contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
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sanc¢des, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que

n&o trazem prejuizo de monta a Administragéao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo Contratante,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

19.1.3 Suspensdao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de

contratar com a Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera
concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos

causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infragcdes, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato

Tabela 2:

INFRACAO

ITEM DESCRIGCAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execugédo do objeto 01

2 Recusar-se a executar servico determinado oficialmente 02
pela fiscalizagdo, por servigco e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03
por empregado e por dia;
4 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;
Suspender ou interromper, sem prévia autorizagao, 0s 04
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servigos contratuais por dia;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;

Indisponibilidade @ de  ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestagéo 05
dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela 01
Contratante nos prazos determinados;

Indicar e manter durante a execucdo do contrato os
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
11 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01
por funcionario e por dia;
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacao de obrigacbes da CONTRATADA.
Cumprir determinagado formal ou instrucdo complementar
do orgao fiscalizador, por ocorréncia;

Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigacbes assumidas em decorréncia da contratacao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

01

9

10 01

12

13 02

14

15 03

A multa por dia de atraso na execucdo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenga;

Independente da aplicagcao das penalidades previstas no item anterior, a Contratada fica
responsavel em refazer, dentro das especificagoes técnicas, os servicos nao aceitos pela

fiscalizacao.

As sangdes previstas no subitem 19.1 poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisao administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.

Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Il e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razéo do contrato:
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a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os

objetivos da licitagao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude

de atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagcdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracao, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagao ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja
julgado necessaria a apresentagdo das composi¢coes analiticas de custos
componentes da planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera
obrigatoéria/exigida a apresentagcdo das composi¢oes analiticas de custos
componentes da planilha de preg¢os da licitante vencedora do certame concernente a

este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.
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Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 06 de dezembro de 2022.

Rafael Borgo Giuseppe Coutinho Silveira
Secretario Municipal de Obras e Infraestru- Secretario de Planejamento Orgamento e
tura Gestéo
ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA
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(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ....coocueviiiiieee e e e e e eaaee s

documento de identificacdo n® ............................. , Profissa0........ccovvvvvveviiiiiininnnin,

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita

Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
A e ———— , na data
de AS i, horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO Il

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
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SERVICO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composigdo do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D QOutros [transportar subtotal D]
BDI
Pre¢o Unitario :
Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em percentual.
2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacao e o julgamento das propostas.
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