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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Manutengao

1. OBJETO

Contratacdo de Empresa para Prestacdo de Servicos Continuados de Conservacdo e

Manutengéao Rotineira de Vias Publicas Urbanas, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO,
CRITERIO DE JULGAMENTO E LEI APLICAVEL

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugédo de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

A contratacao sera regida pelas disposicoes da Lei 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA

As vias publicas urbanas, devido as intempéries, ao uso pelo trafego de veiculos e a idade
do pavimento acabam se desgastando ou apresentando diversos problemas; o crescimento
da urbanizacao e o uso cada vez maior de automoéveis, contribuem significativamente para o
aumento de esfor¢cos nas estruturas de transporte urbano, ocasionando a deterioragao dos
materiais que compdem as ruas, avenidas e redes de drenagem, necessitando entdo de

atividades de manutencao e conservagao para corregao e preservacao do sistema viario.

Esses problemas afetam diretamente o trafego, diminuindo o fluxo de locomogao nas vias,
devido aos buracos e falhas que surgem frequentemente, ocorrendo a necessidade de

desviar dos mesmos, podendo provocar acidentes, tendo como conseqiiéncia o aumento do
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custo dos transportes, e afetando a seguranga e o conforto dos usuarios.

Além das situagdes ja apresentadas, os servigos de manutengao e conservacao de redes de
drenagem pluvial também configuram como parte integrante e essencial, principalmente em
se tratando de servicos de desobstrugcdo com a finalidade de evitar e/ou minimizar os

problemas de alagamentos, principalmente em areas de risco.

Deste modo, a Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos
continuados de conservacao e manutengao, corretiva e rotineira em vias publicas urbanas,
neste Municipio de Aracruz/ES, é essencial para assegurar a integridade das vias publicas
urbanas de forma rotineira, nao interrompendo essa prestagao de servico publico que visa

dar aos usuarios condi¢des de circulagéo, seguranga, conforto e economia.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigbes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar os servigos empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a manutencdo, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Volume

Unico.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execugao dos servicos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
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Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
— Data do servico;
— Dia da Semana;
— Servico Realizado;
— Pendéncias;
— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao do servigo.

O servico devera ser entregue em perfeitas condi¢gdes de uso, cabendo a CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execugéao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sélidos

provenientes da execucido da manutengao.

Durante a execucdo dos servigcos, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. O servigo devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilizagao.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser

raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos

deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos.

Os materiais empregados na manutencao/conservacdo, a serem fornecidos pela
CONTRATADA, serao previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e

deverao ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungodes, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possivel.
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Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO,
constando das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizacbes e

principalmente as prioridades de execugdes.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Manutengdes das Vias
correspondentes.

Maquinas, equipamentos e pessoal (mao-de-obra) deverao estar devidamente identificados
€ uniformizados.

Os servicos de rotina de manutengio preventiva poderdo a critério desta Secretaria, ser
deslocados para outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizagédo possa
acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos, impossibilitar as atividades de

atendimento direto a populagdo ou em outras situacées excepcionais.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos (quando necessario) e
especificagbes da planilha orgamentaria deverao também ser atendidas as recomendagodes
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos

materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do servigo.

Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacoes

previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios
a execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagbes e os memoriais, deverdo ser examinados com o0 maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera
a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto (quando houver), ou substituicbes dos materiais

especificados, poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito
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bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e ftransportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos ao
CONTRATANTE.

Caso seja necessario, por algum motivo, a utilizagdo de cavaletes de sinalizagdo da obra

e/ou desvio de trafego, estes serédo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Devera a licitante vencedora, no ato do recebimento da ordem de servigo, demonstrar ser
licenciada perante 6rgao competente, com apresentagao de documentagao regularizada ou
apresentar contrato de prestagao de servigos, registrado em cartério, referente ao Bota Fora
para material inerte, bem como Licengca ambiental para operacao de CBUQ.

A Contratada estara obrigada a manutengdo e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugdo dos servicos de que diz
respeito o0 presente Projeto Basico, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro
(CTB), Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997.

O Bota Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentagdo de documentagéo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestacao de servigcos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 13.094.217,08 (treze milhoes,

noventa e quatro mil, duzentos e dezessete reais e oito centavos).
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Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orgamentaria, anexa.
7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderéo ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboracao do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias -
DNIT - Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-

financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:
R=Vx(l-1lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundacdo Getulio Vargas,

relativo ao més anterior a data da elaborag¢ao do orgcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior a data da elaborag¢ao do orgamento.

Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisdrias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcgéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitacao correrdo por conta de dotagdo orcamentaria
vigente e subsequente da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB),

conforme:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Atividade: Manutencéao da Infraestrutura Urbana
Classificagao Funcional: 15.451.0037.1.0125

Cddigo Reduzido: 777

Elemento: 3.3.90.39.00 — Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica

Vinculo: 1.704.0000.0000 — Royalties do Petréleo

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 dias, contados da sua publicagao nos

meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 360 dias, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma

fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacgao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,
com suas respectivas alteragoes.

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagao dos servicos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz, contados do recebimento dos
elementos fornecidos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforgo da garantia inicial no mesmo percentual
estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apdés a emissao do termo
7/28
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de recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os
motivos da paralisacdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengéo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
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precos propostos.
Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordéos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serao agendadas e realizadas em até 10 (dez) dias uteis, a contar da data de
publicacdo do Edital, em dias e horarios distintos entre as licitantes, ndo se permitindo, em
nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da

impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagam as condigbes deste Projeto Basico.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteracbes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acdes, deverdo ser apresentados os documentos de eleicido de seus administradores €; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o0 ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

Vioroba; Zxracruz
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e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaracado de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

g) Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagao — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigco - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certidbes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
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Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragdes, conforme abaixo:

a) Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

a.1) Na hipdtese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

b) A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentagédo de cépia de carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante
em que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragéo
de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaracédo de anuéncia do profissional .

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddao(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que facam
parte das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades

profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitagao considerar-se-do0 como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os

itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
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valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descricao dos Servigos

Remocéao e reassentamento de blocos de concreto

Base ou sub-base de brita graduada

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugao dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orgcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacao Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitagao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos

servigos juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

Item Descricao dos Servigos Quantidades
Remocao e reassentamento de blocos de concreto 4.025,00 m?
2 Base ou sub-base de brita graduada 17,44 m?3

As exigéncias relativas a capacitacao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢cao com a dimenséao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).
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Considerando que a execugdo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos
do tesouro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o
objetivo de minimizar os riscos de n&o cumprimento das obrigagbes no momento da
execucao do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a

qualidade dos servigos prestados.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante ou
Certiddo de Recuperacéo Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde

que atenda as condi¢des abaixo:
a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagao constantes neste Edital;
a.2) Sentenga homologatéria do plano de recuperagao judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéo;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao Uultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (irés) meses da data de apresentagdo da proposta, vedado a
apresentagdo de balancetes ou balancos provisorios, que comprovem a boa situagao

financeira da licitante;

b.1) O Balancgo das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por Agbes devera ser

apresentado em publicagao no Diario Oficial,

b.2) As demais empresas deverao apresentar o Balanco autenticado, certificado por
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam
mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o nimero das folhas do

“Livro Diario” em que o Balancgo se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més
anterior ao da realizacdo da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma

exigida na alinea b.2;

c) Comprovagéao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de precos deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgcamentaria, anexa.

Serédo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragéo;

b) valor or¢gado pela Administracao.
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O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°®
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracio do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequagdo dos erros, sendo que a
adequacgado ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderao ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.
13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicacéao escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade

com o identificador 3100370034003100380038003A00540052004100, Documento Isgg
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de ;3=
Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil. A




dSegrbeta ria PREFEITURA
Infraeestrl:?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagcao

correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalacao, salvo por uso indevido.
14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagcées a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagdo, inclusive no caso de rescisao.

A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugédo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caugao de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condicdes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdao de

identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
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abrangidos nesta contratagao.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condicées de habilitacdo e qualificacao

exigidas na licitagio.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, todos estes aptos para uso, bem como de todo
material necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
no caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucao,

com a qualidade determinada pela Contratante.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do

recebimento dos elementos da fiscalizagdo. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
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a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem

o inicio dos servicos.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se
tratarem de servigos de baixa complexidade técnica, vulto simples, ndo sendo verificados
servigos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em

complementagao aos servigos basicos de infraestrutura urbana.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletronico (link:
https://laracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de
medicdo, constando o periodo de execugao dos servicos, memoéria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apoés a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a
Contratada para correcéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagcdo da nova documentagéo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;
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b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisdrio, ultima fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderado ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.
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O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagédo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medigdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdées de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catalogo de materiais e servicos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgodes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigco, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugao e

os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucgao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposig¢ao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigcos e obras;
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j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacbes que tenham implicagcao
contratual, como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigcos e etapas
construtivas, autorizacbes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execug¢ao dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerencias da obra e dos

servigos, e encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagbes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item ndo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execug¢ao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacdbes formuladas pelo representante da Contratante
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encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se,

cumulativamente ou nao, as penalidades previstas nos subitens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.4.

Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na execucao

contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execug¢ao do contrato.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

19.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as

seguintes sangdes, garantida prévia defesa:

19.1.1 Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem

prejuizo de monta a Administracao.
19.1.2 Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE,

conforme especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de

esgotado o prazo 30 dias, conforme especificado no item 19.2.

19.1.3 Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar

com a Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.1.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicacdo de multas, sdo atribuidos graus as infracdes, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade

com o identificador 3100370034003100380038003A00540052004100, Documento Isgg
assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de ;3=
Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil. A




dSegrbeta ria PREFEITURA
Infraeestrl:?jrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGCAO GRAU
1 Ensejar no retardamento da execucado do objeto 01

Recusar-se a executar servico determinado oficialmente

pela fiscalizagao, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
3 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, 03

por empregado e por dia;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar os

servigos contratados, por empregado e por dia;

Suspender ou interromper, sem prévia autorizagdo, os

servigos contratuais por dia;

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
6 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05

ocorréncia;

Indisponibilidade de  ferramentas, maquinas ou
7 equipamentos funcionamento, relacionados a prestagao 05

dos servigos;

Para os itens a seguir, deixar de:

8 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e 01
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pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

Contratante nos prazos determinados;

10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no Edital/Contrato;

Substituir empregado que se conduza de modo
11 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01

por funcionario e por dia;

12 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacao de obrigacbes da CONTRATADA.

13 Cumprir determinagédo formal ou instrugdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;

14 Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das 02
obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacéo;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
15 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e

por ocorréncia;

19.2 A multa por dia de atraso na execugao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apds o trigésimo dia e a critério da Administragcdo, no caso de execugdo com
atraso, podera ocorrer a recusa na aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipétese, inexecugao total da obrigagcdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da

avenca;

Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA fica
responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos nao aceitos pela

fiscalizacao.

As sang¢des previstas no subitem 19.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias
uteis nos casos dos subitens 19.1.1, 19.1.2, 19.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem

19.1.4, a partir do recebimento da mesma.
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Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as

empresa ou profissionais que, em razao do contrato:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos

da licitacao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de

atos ilicitos praticados.

A aplicagdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/99;

As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serao deduzidos dos valores

a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade

competente.

A autoridade competente, na aplicagao das sancgbes levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracao, observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.
20. DISPOSICOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentagao das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precgos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagcao do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme
art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagéo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja julgado
necessaria a apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha
de precgos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.
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Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 28 de marco de 2023.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n° 39.010/2021
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(A) ......oooiiiiiiiiie e
documento de identificacdo n® .............cccceeeeeeiieen, , Profiss&o........ccvvveeeiiiiiiiiin.
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ..................... , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario :

Observagdes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentag¢ao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢ao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacéo e o julgamento das propostas
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