PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA -

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos
(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Novembro/2022
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
RS %

01 SERVICOS PRELIMINARES 94.029,61 6,95%
02 INSTALA(;AO DO CANTEIRO DE OBRAS 53.869,19 3,98%
03 MOVIMENTO DE TERRA 50.407,39 3,73%
04 ESTRUTURAS 152.785,46 11,29%
05 PAREDES E PAINEIS 42.156,23 3,12%
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.049,87 0,52%
07 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 21.671,38 1,60%
08 VIDROS E ESPELHOS 1.473,58 0,11%
09 COBERTURA 503.209,93 37,19%
10 IMPERMEABILIZACAO 14.530,38 1,07%
11 TETOS E FORROS 3.627,11 0,27%
12 REVESTIMENTO DE PAREDE 41.718,36 3,08%
13 PISOS INTERNOS 147.170,96 10,88%
14 INSTALAC@ES HIDRO-SANITARIAS 18.236,62 1,35%
15 INSTALACOES ELETRICAS 12.810,29 0,95%
16 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 12.680,19 0,94%
17 PINTURAS 99.725,85 7,37%
18 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 19.880,68 1,47%
19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 50.259,68 3,71%
20 TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA 5.650,96 0,42%

TOTALEM R$ 1.352.943,72 100,00%
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Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Novembro/2022

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIGO VQ\\'{ORES DO ITEM % 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
01 [SERVIGOS PRELIMINARES LT R — T et o5
02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS ssssis | assu—Soon Sooon oo oo oo oo
03 [MOVIMENTO DE TERRA LN R m— T o ET
04 |ESTRUTURAS 152.785,46 11,29% 6257,(?3;6 6557,33326 1?62,33325
05 |PAREDES E PAINEIS B TS0 o0 E
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA -+ Gi5ET 5% 12'3%90’3: %g%%;o
07 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO ST671 58 0% %(5)%10’;: 1?61,(?3527
08 |VIDROS E ESPELHOS 4735 AT : 6‘:)7,3622
09 |cOBERTURA 50320983 | 571% o o505 o
10 |IMPERMEABILIZACAO 14.530,38 1,07% 1;6?53320 22.(5)9%%%8
11 [TETOS & FORROS seorii| oam 5007 S
12 |REVESTIVENTO DE PAREDE e | 308% oo TS o5 550
13 |PISOS INTERNOS oS | 1088% oo ET 5500 o
14| INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS Es | 1w s Sooo% 5007 oo
15 |INSTALAGOES ELETRICAS eI | 095 s Seoon ry A
16 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS XTI LA 65'32%;)0 65'8";%;)0
17 |PINTURAS 99.725,85 7.37% 226?(1);3/16 3;15?833/25 3;15?833/25
18 |SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 19.680.68 T ‘221)%;: %g%%?: 42'2’70%;)7
19 |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 5995968 7% 2261,883/?7 3261,33321
20 |TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA 565056 o f{)%?gb%z

TOTAL GERAL 1.352.943,72 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES RS 102.836,80 125371,84 215.108,22 452.196,51 336.091,90 121.338,44
PORCENTAGEM % 7,60% 9,27% 15,90% 33,42% 24,84% 8,97%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 102.836,80 228.208,64 44331687 895.513,37 1.231.605,28 1.352.943,72
PORCENTAGEM ACUMULADO % 7,60% 16,87% 32,77% 66,19% 91,03% 100,00%
D —
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 REMOGAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE M2 1432.58 28,62 41.00044|  LABOR-0010255
CUMEEIRAS
01.01.02 REMOGAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE M2 24,52 014 2411|  LABOR-0010256
CUMEEIRA
REMOGAO DE TELHA DE PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
01.01.03 EMPILHAMENTO M2 81,86 7,82 640,15 ARQ-003
REMOGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE COBERTURA PARA
01.01.04 REAPROVEITAMENTO M2 742,00 34,90 25.895,80 LABOR-010253
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
01.01.05 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1.89 349,83 661,18 SINAPI-97627
01.01.06 REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA, INCLUSIVE SUPORTES E M 8134 9,01 806,08 ARGL004
FIXAGOES
01.01.07 RETIRADA DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO EXISTENTE, INCLUSIVE UND 4,00 78,95 315,80 ARG-005
TAMPA
01.01.08 DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 20,54 71,90 1.476,83 LABOR-010209
01.01.09 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 10,92 19,17 209,34 LABOR-010214
01.01.10 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 4,84 11,98 57,98 LABOR-010215
01.01.11 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 7,66 21,12 161,78 LABOR-010224
01.01.12 RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 3,23 29,74 96,06 LABOR-010225
01.01.13 DEMOLIGAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE LASTRO DE M2 3272 33,55 1.007.76 LABOR-010203
CONCRETO
01.01.14 DEMOLIGAO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 316,17 33,26 10.515,81 LABOR-010264
01.01.15 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 14,97 11,98 179,34 LABOR-010208
01.01.16 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 3,00 24,78 74,34 LABOR-010223
RETIRADA DE TUBULAGOES EMBUTIDAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO,
01.01.17 ELETRICA, GASES, INCENDIO, ENTRE OUTRAS, INCLUSIVE CORTES E M 9,00 17,38 156,42 ARQ-006
DESVIOS, CASO NECESSARIO
01.01.18 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 54,27 59,91 3.251,32 LABOR-010206
01.01.19 RETIRADA E REINSTALAGAO DE PRATELEIRA EXISTENTE M2 0,45 123,27 55,47 ARQ-007
01.01.20 RETIRADA E REINSTALAGAO DE ARMARIO EXISTENTE M2 1,84 89,06 163,87 ARQ-008
01.01.21 RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E| o 25,00 1341 32775 LABOR-010240
TOMADAS)
01.01.22 RETIRADA DE DISJUNTOR UND 3,00 24,48 73,44 LABOR-010329
01.01.23 RETIRADA DE RODAPE EM GRANILITE M 176,10 9,77 1.720,50 ARQ-029
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
01.01.24 (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO M2 .01 16,78 1.862,75 LABOR-010213
01.01.25 RETIRADA DE PEGAS DE MADEIRA PARA SUBSTITUICAO EM ESTRUTURA M 182,60 16,11 2,941,690 ARQ-031
DO TELHADO
01.02 LOCAGAO
01.02.01 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 4,35 14,62 63,60 LABOR-010501
SUBTOTAL 01 94.029,61
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA
02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO PMA M2 8,00 322,64 2.581,12 LABOR-020305
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA .
02.02.01 BARRACAO DE OBRA UND 2,00 2.038,73 4.077,46 LABOR-020344
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA,
02.02.02 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 MS 6,00 1.317,84 7.907,04 LABOR-020352
TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. E 1
02.02.03 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM Ms 6,00 1.188,26 7.129,56 LABOR-020353
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4", CONF.
ESPEC. SAAE, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO,
02.02.04 DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. M 25,00 4772 1.193,00 LABOR-020812
PROJETO (2 UTILIZACOES)
REDE DE LUZ, CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB.,
02.02.05 DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, EXCLUIDO PADRAO|  UND 1,00 5.694,34 5.694,34 ARQ-017
ELETRICO (2 UTILIZAGAO)
LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E
02.02.06 CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO M 20,00 208,80 4.176,00 SCE-001
DISTANCIA DE 25M - (1 UTILIZACAO)
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA!
02.02.07 DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2| UND 1,00 1.988,72 1.988,72| LABOR- 020810
UTILIZACOES)
02.03 TAPUMES E CERCAS
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-
02.03.01 ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL M 51,00 273,78 13.961,76 LABOR-020350
C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=120M, FIXADA EM
02.03.02 PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M M 60,00 8,84 530,40 ARQ-009
(CONSIDERANDO 2 UTILIZAGOES)
RETIRADA E  REINSTALACAO DE  TAPUME, CONSIDERANDO
02.03.03 APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO M 25,00 108,61 271525 ARQ-028
02.04 ANDAIMES
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.04.01 (ALUGUEL MENSAL) M 102,00 18,77 1.914,54 LABOR-020346
SUBTOTAL 02 53.869,19
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE
03.01.01 PROFUNDIDADE M3 99,40 68,64 6.822,82 LABOR-030101
03.02 REATERRO E COMPACTAGAO
03.02.01 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAGO DE 30 A 60KG M2 48,53 35,91 1.742,71 LABOR-030119
03.02.02 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM M3 76,92 73,93 5.686,70 LABOR-030201
ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA
03.02.03 VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL M3 11,49 3731 430,99 LABOR-030210
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
03.02.04 INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL M3 66,80 237,38 15.856,98 LABOR-030206
(MAXIMO DE 100M3)
03.03 TRANSPORTES
INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),
03.03.01 INCLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA M3 192,57 97.70 18.814,09 LABOR-030304
EM AREA LICENCIADA
03.03.02 CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 17,73 6,93 122,87 DER-ES 40224
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM (CAMINHAO
03.03.03 BASCULANTE) T 28,37 32,79 930,23 DER-ES 60019
SUBTOTAL 03 50.407,39
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
04.01.01 CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, M2 78,66 106,84 8.404,03 LABOR-040238
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
04.01.02 SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF 0912021 KG 792,59 33,87 26.845,02 SINAPI-97090
04.01.03 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA KG 44135 15,52 6.849.75 LABOR-040243

CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

04.01.04

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF 09/2021

M2

360,27

3,10

1.116,84

SINAPI-97087

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

1,75

902,74

1.579,80

LABOR-040231

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

9,24

943,94

8.722,01

LABOR-040253

04.01.07

EXECUGAO DE FURO EM CONCRETO ARMADO, DIAM. 10MM,
PROFUNDIDADE DE 10 CM, PARA FIXAGAO E ANCORAGEM DE GANCHO EM
ACO CA 50 DIAM. 6.30 MM NA VIGA DE VIGA EXISTENTE, INCLUINDO
APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.

UND

32,00

18,47

591,04

EST-010

04.02

SUPRA-ESTRUTURA

04.02.01

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 MPA
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

0,29

1.137,21

329,79

LABOR-040324

04.02.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

44,42

15,52

689,40

LABOR-040328

04.02.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

7,03

15,92

111,92

LABOR-040333

04.02.04

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

5,78

106,84

617,54

LABOR-040238

04.03

ESTRUTURA METALICA PARA REFORGO

04.03.01

REFORGO EM ESTRUTURA METALICA P/ LAJES DE CONCRETO ARMADO,
CONSTITUIDO POR PERFIS ACO ESTRUTURAL ASTM A-572 GR50, COM O
SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA CONFORME PROJETO DE REFORCO
(a. PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA
2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900; b. FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM
ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA; c. CAMADA INTERMEDIARIA:
ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA; d. ACABAMENTO: ESMALTE
POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA). INCLUINDO FUROS E
CHUMBADORES PARA FIXAGAO DAS VIGAS METALICAS, DESLOCAMENTO
HORIZONTAL E VERTICAL. APOS TODO O TRABALHO DE REFORGO
ESTRUTURAL, EXECUTAR RETOQUE DE PINTURA NAS VIGAS METALICAS.
ANTES DE INICIO DO TRABALHO DEVERA CONFERIR AS DIMENSOES DA
ESTRUTURA DE CONCRETO NO LOCAL.

KG

1.104,23

49,45

54.604,17

EST-001

04.03.02

LOCAGAO MENSAL DE MACACOS HIDRAULICOS DE 50 T

MES

1,00

1.357,82

1.357,82

EST-003

04.04

REFORGO METALICO DAS LAJES

04.04.01

RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO

M2

5,22

11,98

62,54

LABOR-010208

04.04.02

LIMPEZA DE SUPERFICIES AFETADAS COM JATEAMENTO DE ALTA
PRESSAO DE AR COMPRIMIDO SECO

M2

5,22

2,21

11,54

EST-016

04.04.03

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

UN

9,00

73,42

660,78

SINAPI-90439

04.04.04

INJECAO DE ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT OU EQUIVALENTE, PARA
REFORCO ESTRUTURAL. INJETAR GROUT NA FOLGA ENTRE A FORMA E A
VIGA METALICA, ATE O NIVEL DO TOPO DA FORMA, GARANTINDO QUE
TODO O ESPAGO ENTRE A LAJE E A VIGA METALICA SEJA PREENCHIDO

M3

0,16

10.195,30

1.631,25

LABOR-040810

04.04.05

FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES, REFORGADAS COM
SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2

3,87

156,13

604,22

LABOR-040339

04.05

LAJES PRE-MOLDADAS - INVESTIGAGAO ESTRUTURAL E REFORGO
ESTRUTURAL

04.05.01

INVESTIGAGAO ESTRUTURAL

04.05.01.01

REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
ESCARIFICACAO

M3

0,36

3.562,73

1.282,58

LABOR-040801

04.05.01.02

ABERTURA/CORTE CUIDADOSO EM CONCRETO ARMADO DE VIGAS E
LAJES, COM SERRA DIAMANTADA, INCLUSIVE PREPARO E APLICAGAO DE
ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 662 BR OU EQUIVALENTE

M3

0,36

3.606,73

1.298,42

EST-012

04.05.01.03

APLICAGAO DE PONTE DE ADERENCIA, ANTES DA CONCRETAGEM DO
CONSOLE, UTILIZANDO ADESIVO POLIMERICO, TIPO SIKABOND PVA OU
EQUIVALENTE

M2

7,20

25,80

185,76

EST-013

04.05.01.04

REVESTISMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA
MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE

M3

0,14

10.464,90

1.465,09

EST-018

04.05.01.05

LIMPEZA DE SUPERFICIES AFETADAS COM JATEAMENTO DE ALTA
PRESSAO DE AR COMPRIMIDO SECO

M2

7,20

2,21

15,91

EST-016

04.05.01.06

ESCORAMENTO METALICO PARALAJES, COM ESCORA METALICA
TELESCOPICA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2

76,90

29,51

2.269,32

EST-002

3de10




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT(RS)- REFERENCIA
TOTAL (RS)
c/BDI
040502 |REFORCO ESTRUTURAL (ENCONTRO DE LAJES)
REMOCAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
04050201 |BCHRE 0 M3 1,14 3.562,73 406151]  LABOR-040801
LIMPEZA DE SUPERFICIES AFETADAS COM JATEAMENTO DE ALTA
04050202 |SMPEZA DE SUPERFICES AEld M2 22,80 2,21 50,39 EST-016
FORNECIMENTO E APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI BICOMPONENTE FLUIDO, PARA SUPERFICIE DE CONTATO
04.05.02.03 |e\TRE CONCRETO EXISTENTE E CONCRETO NOVO, ESPESSURA MEDIA| ™2 98,79 107,69 10.638,70 EST-019
DE 1 MM, REF. SIKADUR - 32 EPOXI OU EQUIVALENTE
APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS
04050204 LRGN0 O S O e M2 22,80 105,11 239651|  LABOR-040807
RECOMPOSICAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAGAO DE
04050205 R0 oo O M3 1,14 10.195,30 11622,64|  LABOR-040810
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
04050206 |E o o AMETRO D 63 A 100 KG 174,56 15,52 270917|  LABOR-040328
SUBTOTAL 04 152.785,46
05 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
05.01 E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
TRACO 1058, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES
0501.01 | S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE TRATAMENTO COM TELA DE Aco| M2 103,45 86,68 8.967,05 ARQ-001
GALVANIZADA PARA TRAVAMENTO DE ALVENARIA, CONSIDERANDO UMA
UNIDADE A CADA DUAS FIADAS
PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL)-
122,2/75/600/1X11,10SB+1X12,5ST-1X11,10SB+1X12,5ST/LM
050102 |5, CONSTITUIDA DE PLACAS ST/OSB+OSBIST (PAINEL ESTRUTURAL 0sB| ™2 18,56 460,77 8.551,89 ARQ-010
HOME PLUS/STANDART), INCL. ISOLAMENTO COM LA MINERAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/
05.01.03  |RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA| M2 352 169,93 508,15|  LABOR-050501
NO TRAGO 14, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM
05.02 VERGAS/CONTRAVERGA
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM
CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA
050201 | CONSUMOM3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 Mo 0.42 264828 1.112,28 ARQ-002
KG)
05.03 ALVENARIA DE VEDAGAO
COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA NO
050301 | TRACO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E ESPESSURA DE| M2 3,24 268,50 869,94 LABOR-050122
PAREDE 10CM
COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANO, ASSENTADOS
05.03.02  |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS| M2 11,62 231,28 268747|  LABOR-050112
JUNTAS 10 MM E ESPESSURA DE PAREDE 15CM
05.04 OUTROS
APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA
ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM VIGAS
050401 | IORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS| ™2 57.25 46,56 266556 EST-007
DE 25CM E 50CM
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TWOLO
050402 (LA S N araone M 31,25 32,63 101969  SINAPI93202
TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA DE
05.0403 | \| UMINIO LINHA 25, PARA PROTECAO DE VAOS NA COBERTURA. M2 11,62 110.39 1.282,73 ARQ-011
JUNTA DE MOVIMENTACAO LARGURA DE 5 MM, CONSIDERANDO 5X10 MM
DE PREENCHIMENTO MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU
050404 |EQUIVALENTE COM DEMILITADOR EM ISOPOR ESP. 5MM, CONFORME| M 9130 2695 2:460,54 EST-005
DETALHE EM PROJETO
050405 |/UNTA DE DESSOLIDARIZAGAO DE PISO EM ISOPOR ESP. 30MM E ALTURA| 18257 049 732,50 CsT-008
MEDIA 80MM
05.05 DIVISORIAS
DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM
050501 | \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA COR CINZA M2 5,54 583,05 3.230,10)  LABOR-050205
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA,
050502 | O O LA b pom e SO M2 11,52 605,75 6.97824|  LABOR-050206
SUBTOTAL 05 42.156,23
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALIZARES
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1° (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
060101 |00 O TEICOM 15 % 3 OM DE BATENTS M 10,80 126,73 1.368,68|  LABOR-060110
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
os0t02  |Ro0 O e 15 o M 60,80 27,29 165923  LABOR-060107
06.01.03  |RECOLOCAGAO DE MARCO EM MADEIRA, EXCL. MARCO M 24,60 18,69 45977|  LABOR-062212
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - PREGO REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
06.02 PORTA EM MADEIRA DE LEI
RECOLOCAGAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1 FOLHA, EXCL.
06.02.01 FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES UND 5,00 99,02 495,10 LABOR- 062204
DOBRADIGA DE LATAO CROMADO DE 3 X 2 1/2", INCL. PARAFUSOS, REF.
06.02.02 IMAB, STAN, ALIANGA OU EQUIVALENTE UND 5,00 65,69 328,45 LABOR- 061112
06.02.03 RECOLOCAGAO DE ALIZAR EM MADEIRA, EXCL. ALIZAR M 49,20 3,84 188,93 LABOR- 062211
FECHADURA COM MAGANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE COMUM PARA
06.02.04 PORTA INTERNA, REF. IMAB, STAN, ALIANGA OU EQUIVALENTE UND 5,00 464,83 232415 LABOR-061103
RETIRADA E REINSTALAGAO DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA
06.02.05 INVERSAO DO SENTIDO DE ABERTURA M2 2,88 7832 225,56 ARQ-013
SUBTOTAL 06 7.049,87
07 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
07.01 PORTAS DE ALUMINIO
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25,
07.01.01 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 9,60 1.265,08 12.144,77 LABOR-071704
CONTRAMARCO
07.02 JANELAS E BASCULAS EM ALUMINIO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALIZAR PARA ESQUADRIA DE
07.02.01 ALUMINIO EXISTENTE M 15,20 41,47 630,34 ARQ-014
07.02.02 REINSTALAGAO DE BASCULA E JANELA DE ALUMINIO EXISTENTE M2 3,16 66,33 209,60 ARQ-018
BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25,
07.02.03 COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, M2 0,48 812,00 389,76 LABOR-071702
EXCLUSIVE VIDRO
07.04 PORTOES E PORTAS DE SEGURANGA
PT - PORTAO 100X210CM, 1 FOLHA DE ABRIR, EM BARRA CHATA DE 1.1/2" X
1/4", PARTE SUPERIOR EM BARRAS CHATAS VERTICAIS, FECHAMENTO
INFERIOR EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N° 14, TRATADO COM FUNDO
07.04.01 ANTICORROSVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA soere| UNP 2,00 1.795,09 3.590,18 ARQ-015
GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO
07.05 GRADES E GRADIS
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=195CM, EM BARRA CHATA DE FERRO,
PERFIS EXTERNOS E PERFIS INTERNOS 1.1/2"X1/4" , PINTADO COM TINTA
07.05.01 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA M2 7,00 672,39 4.706,73 ARQ-016
CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME
PROJETO
SUBTOTAL 07 21.671,38
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS PARA ESQUADRIAS
08.01.01 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 3,64 404,83 1.473,58 LABOR-080103
SUBTOTAL 08 1.473,58
09 COBERTURA
09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM
PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE
09.01.01 FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE M2 6545 144,23 9:439,85 LABOR-090102
TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM
PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA CERAMICA TIPO CAPA
09.01.02 E CANAL, COM PONTALETES, TERGAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE M2 317.81 213,79 87.013.20 LABOR-090101
TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
ESTRUTURA METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO ,
09.01.03 AGCO ESTRUTURAL ASTM- A-572 GR50, A-36 COM O SISTEMA DE KG 522,00 49,80 25.995,60 LABOR-200738
TRATAMENTO E PINTURA CONF. DESCRITO EM PROJETO.
RECOLOCAGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO COM TELHA
09.01.04 ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ECOLOGICA TIPO ONDULINE, M2 40,93 27,58 1.128,85 LABOR-090502
COM PONTALETES E CAIBROS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO
RECOLOCAGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHADO COM
09.01.05 TELHA CERAMICA, COM PONTALETES, TERGAS, CAIBROS E RIPAS, M2 317,81 80,52 25.590,06 LABOR-090501
EXCLUSIVE FORNECIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGAS EM MADEIRADE LEI, TIPO
09.01.06 PARAJU, DIMENSOES VARIADAS, PARA COBERTURA DE TELHA CERAMICA M3 0,96 11.351.20 10.897.15 ARQ-030
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
09.02 TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM,
09.02.01 INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO M2 2452 8348 204693 LABOR-090202
COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL
09.02.02  |INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAGA DE VITORIA| M2 556,90 223,95 124717,76|  LABOR-090211
POSTO OBRA) (AREA DE PROJECAO HORIZONTAL: INCL. 35%)
COBERTURA NOVA EM TELHA DE PVC, MODELO COLONIAL, INCLUSIVE
09.0203 | e o n E ACESSORIOS DE FIXAGAG M2 81,86 137,62 11.265,57 ARQ-019
COBERTURA NOVA EMTELHAONDULADA DE  POLICARBONATO
09.0204 |k ANSPARENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO M2 3413 119,94 4.093,55 ARQ-020
RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA, INCLUSIVE CUMEEIRA, COM
09.0205 |2 A ENTO DE MATERIAL M2 875,68 122,18 106.990,58 ARQ-012
09.03 RUFOS E CALHAS
RUFO EM CHAPA ACO GALVANIZADA N° 22, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
09.03.01 FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE M 85,27 182,89 15.595,03 ARQ-021
RESISTENTE A RAIOS UV
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO
09.03.02  |CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO M 16,50 335,76 5540,04|  SINAPI-100434
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, LARGURA DE 25CM,
090303 | hESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, CONFORME PROJETO M 2672 232,48 6.211,87 ARQ-024
09.04 REVISOES E REPAROS
09.04.01 TRATAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM CUPINICIDA M2 1.155,70 57,70 66.683,89|  LABOR-090511
SUBTOTAL 09 503.209,93
10 IMPERMEABILIZAGAO
10.01 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGAO COM 4 DEMAOS DE RESINA TERMOPLASTICA,
10.01.01 ESTRUTURADA EM PONTOS CRITICOS COM TELA DE POLIESTER,| M2 21,19 79,15 1.677,19 IMPER-002
CONSUMO 4,0 KG/M?
10.02 IMPERMEABILIZAGAO LAJES DESCOBERTAS
iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952, ASFALTO
POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORG.C/ FILME INT. POLIETILENO, REGUL.
10.02.01 BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTECAO MEC. ARG.1:4 ESP20MM E| M2 3246 395,97 1285319 LABOR-100208
JUNTAS DILAT.
SUBTOTAL 10 14.530,38
1 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
11.01.01 LAVADA NO TRAGO 1.3, ESPESSURA 5 MM M2 25,00 17,42 43550|  LABOR-110101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
10102 | CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2 25,00 82,27 2056,75  LABOR-110302
11.02 REBAIXAMENTOS
11.02.01 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 16,07 70,62 1.134,86|  LABOR-110201
SUBTOTAL 11 3.627,11
12 REVESTIMENTO DE PAREDE
12.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
12.01.01 LAVADA. NO TRACO 1:3. ESPESSURA 5 MM M2 263,35 917 241492  LABOR-120101
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
120102 | MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM M2 178,19 43.20 769781 LABOR-120301
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
12.01.03  |CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA| M2 193,34 73,15 14.142,82|  LABOR-120303
25 MM
EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.01.04  |PARA TUBULACOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRACAO,| M2 2,24 101,40 227,14 ARQ-023
MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO
12.02 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE
12.02.01 REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE,| M2 150,97 110,31 16.653,50 ARQ-022
REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPOXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER,
COR GELO
12.02.02  |ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" M 1347 24,53 33042|  LABOR-120216
120203 |ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREMATE DAS N 10,80 25,31 25175|  LABOR-120208
PAREDES
SUBTOTAL 12 41.718,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)
13 PISOS INTERNOS
13.01 LASTRO DE CONCRETO
LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
13.01.03 ESPESSURA DE 8CM M2 340,49 107,00 36.432,43 LABOR-130113
13.02 CONTRAPISO
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
13.02.01 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM M2 6253 3274 2047.23 LABOR-130103
13.03 ACABAMENTOS
PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF.
PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA
13.03.01 COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIl E REJUNTE 1MM PARA M2 62,53 221,62 13.857,90 LABOR-130234
PORCELANATO
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM
13.03.02 QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI- M2 331,78 167,63 5561628 LABOR-130230
DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM
13.03.03 QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO M2 93.22 18447 17.196,29 LABOR-130231
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM
REASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
13.03.04 ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 M2 99,28 30,47 3.025,06 SCE-002
CcM
13.04 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
13.04.01 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO M 257,37 69,70 17.938,69 LABOR-130321
1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
13.04.02 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 5,60 68,12 381,47 LABOR-130308
13.04.03 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 6,20 108,97 675,61 LABOR-130317
SUBTOTAL 13 147.170,96
14 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS
14.01 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS DE PVC i
14.01.01 é%?\l%ngEZVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM (1/2"), INCLUSIVE M 270 28,50 76,95 LABOR-141409
14.01.02 EL(J)I?\‘(;XDOEEI;VC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), INCLUSIVE M 10,80 32,57 35176 LABOR-141410
14.01.03 Z%?\I?EXDOEE;,VC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"), INCLUSIVE M 10,00 45,65 456,50 LABOR-A41411
14.02 REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
14.02.01 DAGUA. DIAMETRO 25MM (3/4") UND 1,00 26,73 26,73 LABOR-141522
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
14.02.02 D'AGUA. DIAMETRO 60MM (2) UND 3,00 85,97 257,91 LABOR-141526
14.03 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1"),
14.03.01 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1.00 258,96 258,96 LABOR-170329
VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO, MARCAS
14.03.02 DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 693,99 693,99 LABOR-170352
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4"),
14.03.03 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1.00 186,10 186,10 LABOR-170317
14.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO
14.04.01 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 24,50 112,82 2.764,09 LABOR-141909
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO
14.04.02 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXOES M 6,50 47,56 309,14 LABOR-141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO
14.04.03 75MM (3. INCLUSIVE CONEXOES M 2,00 91,68 183,36 LABOR-141908
14.05 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7 ENTRADAS, COM
14.05.01 GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX UND 3,00 159,31 477,93 HID-009
14.06 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
CAIXA RALO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO E GRELHA EM FERRO
14.06.01 FUNDIDO 15X15CM, ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA|  UND 2,00 1.024,97 2.049,94 HID-047
INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAGAO
E REATERRO, INCLUSIVE GRELHA 15X15CM
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
14.06.02 CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO UND 1,00 932,38 932,38 LABOR-141111
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO
14.07 RESERVATORIOS
14.07.01 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND 1,00 140,58 140,58 LABOR-142119
14.07.02 REINSTALAGAO DE CAIXA D'AGUA EXISTENTE, INCLUSIVE CONEXOES UND 4,00 618,63 2.474,52 HID-001
14.08 TUBULAGOES ENTRE CAIXAS
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO
14.08.01 ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 23,00 93,57 2.152,11 LABOR-140903
14.08.02 TUBO PVC RIiGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO M 30,00 138.22 4.146,60 LABOR-140904

ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
14.09 DIVERSOS i
14.09.01 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. UN 2,00 73.42 146,84 SINAPI-90439
AF_05/2015
14.09.02 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 1,00 150,23 150,23 SINAPI-90441
SUBTOTAL 14 18.236,62
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.01 CAIXA DE PASSAGEM
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
15.01.01 PARAFUSADA UND 1,00 141,68 141,68 LABOR-150633
15.01.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 4,00 11,55 46,20 LABOR-150628
15.02 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS E CONEXGES
15.02.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), INCLUSIVE M 29.00 2199 637.71 LABOR-151126
CONEXOES
15.03 CABOS E FIOS ] _
15.03.01 Elé)zDsEMC'\IA(zBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO M 48,00 9,55 458,40 L ABOR-151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
15.03.02 SECAO DE 4.0 MM2 M 116,00 12,42 1.440,72 LABOR-151403
15.04 DISJUNTORES, DR E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
15.04.01 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 2834 2834 LABOR-151304
15.05 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
15.05.01 TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 11,00 50,40 554,40 LABOR-180201
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS +
15.05.02 TERRA 20A/250V. COM PLACA 4X2" UND 1,00 60,50 60,50 LABOR-180202
15.05.03 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 1,00 45,70 45,70 LABOR-180204
15.05.04 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 4,00 56,06 224,24 LABOR-180206
15.05.05 PLACA EM PVC 4X2" CEGA OU COM FURO UND 4,00 13,01 52,04 ELE-008
15.05.06 RECOLOCAGAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2", EXCLUSIVE CAIXA UND 1,00 7,89 7,89 ELE-020
15.06 LUMINARIAS
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA COR
15.06.01 BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED| UND 3,00 388,45 1.165,35 ELE-012
20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA COR
15.06.02 BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED| UND 2,00 261,76 523,52 ELE-013
10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-S216 LUMICENTER OU EQUIV.
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA COR
15.06.03 BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED| UND 20,00 371,18 7.423,60 ELE-014
20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-S232 LUMICENTER OU EQUIV.
SUBTOTAL 15 12.810,29
16 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
16.01 LOUCAS
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE
PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,
16.01.01 MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE| ~ UNP 1,00 174897 1.748,07 LABOR-170128
VALVULA, SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA
BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE REFERENCIA
16.01.02 DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS UND 1,00 1:33367 1.33367 LABOR-170114
RECOLOCAGAO DE VASO SANITARIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
16.01.03 ACESSORIOS (PARAFUSOS DE FIXAGAO ANEL DE VEDAGAO, BOLSA E| UND 1,00 730,06 730,06 LABOR-170121
TUBO DE LIGAGAO, ETC), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO VASO E TAMPA
RECOLOCAGAO DE LAVATORIO SANITARIO, COM ACESSORIOS EM METAL
16.01.04 (ENGATE, SIFAO, VALVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MESMO UND 1,00 42291 42291 LABOR-170122
RECOLOCAGAO DE TANQUE, COM ACESSORIOS EM METAL (ENGATE,
16.01.05 SIFAO, VALVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MESMO UND 2,00 585,17 117034 HID-002
16.02 TORNEIRAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, MARCAS DE
16.02.01 REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 261,29 261,29 LABOR-170304
TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAIDA LATERAL, TUBO ALTO
16.02.02 MOVEL, 1/4 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD. 1167-A, MARCA DE|[ UND 1,00 447,09 447,09 HID-003
REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C
16.02.03 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 424,92 424,92 LABOR-170519
16.02.04 REINSTALAGAO DE TORNEIRA UND 3,00 34,15 102,45 HID-004
16.02.05 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 1,00 130,28 130,28 LABOR-180809
8de 10 " EA-wv




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

16.03

BANCADAS

16.03.01

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM

M2

3,95

491,96

1.943,24

LABOR-170220

16.03.02

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA,
INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

8,60

69,26

595,64

HID-028

16.03.03

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I

5,80

43,99

255,14

HID-030

16.03.04

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" x
3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE
SUPERGALVITE

3,20

82,51

264,03

HID-031

16.04

OUTROS APARELHOS

16.04.01

CUBA DE AGO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA
FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E
SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND

1,00

744,69

744,69

LABOR-170512

16.04.02

BANHEIRA TIPO FRALDARIO EM CHAPA DE AGO INOX 304 AISI, DIMENSOES
70X40X20CM, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 1.1/4" E SIFAO CROMADO
1X1.1/2", CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

1,00

2.105,47

2.105,47

HID-005

SUBTOTAL 16

12.680,19

17

PINTURAS

17.01

SOBRE PAREDES E FORROS

17.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2

422,90

17,44

7.375,38

LABOR-190101

17.01.02

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS,
A TRES DEMAOS

M2

974,00

33,87

32.989,38

LABOR-190106

17.01.03

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM
PAREDES A TRES DEMAOS

M2

783,22

41,00

32.112,02

LABOR-190105

17.01.04

PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A
TRES DEMAOS

M2

747,32

34,05

25.446,25

LABOR-190104

17.02

SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES

17.02.01

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM COBOGOS DE
CONCRETO, A DUAS DEMAOS

M2

44,58

40,44

1.802,82

LABOR-190204

SUBTOTAL 17

99.725,85

18

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

18.01

SERVICOS DIVERSOS

18.01.01

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE
TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

7,21

332,16

2.394,87

ARQ-025

18.01.02

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
1.1/2", FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M,
H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

22,20

489,14

10.858,91

ARQ-026

18.01.03

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO
1.1/2", NAS DUAS FACES, FIXADA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2",
A CADA 1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

3,55

796,83

2.828,75

ARQ-027

18.01.04

LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO
ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

M2

7,38

106,31

784,57

LABOR-130109

18.01.05

PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

126,04

930,18

LABOR-130209

18.01.06

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM H=4.20M,
PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

1,00

2.083,40

2.083,40

LABOR-200513

SUBTOTAL 18

19.880,68

19

SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

19.01

SISTEMA DE EXAUSTAO E COIFA

19.01.01

FORNECIMENTO DE COIFA DE ACO INOX ESCOVADO, COM TODOS OS
CANTOS SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O
PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO CICLONICO TIPO
VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 mm (CXLXA), MODELO VORTEX,
MELTING - (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)

UND

1,00

16.965,68

16.965,68

CLI-001

19.01.02

INSTALAGAO DE COIFA DE AGO INOX ESCOVADO, COM TODOS OS CANTOS
SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O PERIMETRO
INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO CICLONICO TIPO VORTEX OU
SIMILAR, 2600X1400X500 mm (CXLXA), MODELO VORTEX, MELTING

UND

1,00

436,63

436,63

CLI-002
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Novembro/2022

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD
SIMPLES ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAO EST DISP. DE
190103 |6oMMCA, MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE REFERENCIA| NP 1.00 13.719,86 13.719,86 CLI-003
BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)
INSTALACAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD SIMPLES
ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAO EST DISP. DE 60MMCA,
19.01.04 MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE REFERENCIA BERLINERLUFT oU| ~ UNP 1.00 171591 171591 CLI-004
EQUIVALENTE
DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO #16, COM
SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO
19.01.05 E ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE FIBRA CERAMICA ESP. 25MM,| K€ 168,00 103,70 17.421,60 CLI-005
COM UMA FASE ALUMINIZADA
SUBTOTAL 19 50.259,68
20 TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA
20.01 LIMPEZA GERAL
20.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) M2 382,08 14,79 5.650,96] _ LABOR-200401
SUBTOTAL 20 5.650,96
TOTAL GERAL COM BDI 1.352.943,72

DEMONSTRATIVO DO CALCULO PARA ATUALIZAGAO DO ORGAMENTO DO DER - JANEIRO/2022 PARA DATA BASE NOVEMBRO/2022, CONFORME iNDICE DE
REAJUSTE DE OBRAS RODOVIARIAS E INSTRUGAO NORMATIVA N°59/2021 DE SETEMBRO DE 2021.

TAB REF. DER-ES

_ P indice de Atualizagdo JAN/2022 NOV/2022
Descrigao dos indices REFERENCIA INDICES DO DNIT (1) (A) (B)
Terraplenagem 1,1628646 418,937 487,167

NOTA:

OS ITENS "03.03.02", "03.03.03", FORAM ATUALIZADOS DA DATA BASE DA PLANILHA DO DER-ES JUNHO/2021 PARA NOVEMBRO0/2022, CONFORME DEMONSTRATIVO ACIMA.
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
o Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
C6DIGO DESCRIGAO SERVICO | UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.01.01 REMOCAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE M2 Area(m?) 1.432,58
CUMEEIRAS
Cobertura sobre a cozinha e patio coberto 320,66 320,66
Cobertura sobre pdtio coberto a escada 175,65 175,65
Cobertura sobre Biblioteca , salas e secretaria 277,33 277,33
Cobertura sobre Fraldario e lactario 123,60 123,60
Banheiros 49,65 49,65
Interligagdo de blocos 23,32 23,32
Cobertura sobre grupo 3a 4 323,62 323,62
Cobertura sobre asalale2 138,75 138,75
REMOGAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLU! <
01.01.02 < SIVE M2 Area(m?) 24,52
CUMEEIRA
24,52 24,52
Sobre a area dos reservatérios ’ ”
REMOGAO DE TELHA DE PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E "
01.01.03 < M2 Area(m?) 81,86
EMPILHAMENTO
Sobre a area do parquinho 81,86 81,86
01.01.04 REMOGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE COBERTURA PARA M2 Area(m?) 742,00
REAPROVEITAMENTO
Retirada total do para corregdo das inclinagdes da cobertura:
Cobertura sobre Fraldario e lactario 123,60 123,60
Banheiros 49,65 49,65
Cobertura sobre grupo 3 a 4 323,62 323,62
Cobertura sobre asalale2 138,75 138,75
Sobre a area dos reservatdrios 2452 2452
Sobre a area do parquinho 81,86 81,86
Obs: as dimensdes sdo devendo ser conferidas in loco pela fiscalizagdo
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
01.01.05 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 C(m) L(m) H (m) Vol(m?) Area(m?) 1,89
AF_12/2017
Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha
Demoligdo das vigas existentes
V40 1,20 0,15 0,30 0,05 0,05
V3 5,90 0,15 0,30 0,27 0,27
V4 5,90 0,15 0,40 0,35 0,35
V41 1,65 0,15 0,30 0,07 0,07
V43 3,80 0,15 0,30 0,17 0,17
Va4 8,00 0,15 0,30 0,36 0,36
V9 5,79 0,15 0,30 0,26 0,26
V2 5,90 0,15 0,30 0,27 0,27
Degrau da escada exi - acesso ao pré preparo 2,00 0,30 0,15 0,09 0,09
REMOGCAO DE RUF ALHA METALICA, INCLUSIVE
01.01.06 0? o} UFO OU G C, ICLUSIVE SUPORTES E ™M C(m) 81,34
FIXACOES
Bloco sobre a cozinha e pétio coberto - calha 7,54 7,54
Bloco sobre a cozinha e pétio coberto - rufo 7,30 7,30
Sobre a area dos reservatérios - calha pvc 6,00 6,00
Bloco sobre Biblioteca , salas e secretdria - rufo 12,05 12,05
Cobertura sobre Fraldario e lactario - rufo 20,45 20,45
Cobertura sobre Fraldario e lactario - calha 11,30 11,30
Interligagdo de blocos - rufo 8,35 8,35
Cobertura sobre asalale 2 - rufo 8,35 8,35
01.01.07 RETIRADA DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO EXISTENTE, UND Quant 4,00
INCLUSIVE TAMPA
OBS: Para realizagdo de i ilizar essa area
Reservatdrios existentes para manutengdo do espago 4,00 4,00
01.01.08 | DEMOLICAO DE ALVENARIA M3 C(m) L/H(m) Quant. Esp.(m) 20,54
Cobertura
Cobertura - para instalagdo de cobogos (4rea estimada) 2,00 0,80 7,00 0,15 1,68
Cobertura - para instalagdo de portas de visita 0,80 1,00 4,00 0,15 0,48
Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha
12 pav. Regido de apoio da cozinha-PH1e 2 6,10 2,80 2,00 0,15 512
12 pav. Regido de apoio da cozinha - PH 3 1,45 2,80 1,00 0,15 0,61
12 pav. Regido de apoio da cozinha - PV 1 1,20 2,80 1,00 0,15 0,50
12 pav. Regido de apoio da cozinha - PV 2 3,00 2,80 1,00 0,15 1,26
12 pav. Regido de apoio da cozinha - PV 3 1,65 2,80 1,00 0,15 0,69
12 pav. Regido de apoio da cozinha - PV 2 3,77 2,80 1,00 0,15 1,58
Parede externa V - Ndo considerada no projeto 7,80 2,80 1,00 0,15 3,28
Parede externa H - Ndo considerada no projeto 5,96 2,80 1,00 0,15 2,50
Secretaria/| i
Parede divisa entre os ambientes 5,80 2,80 1,00 0,15 2,44
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Fraldario/ lactario
Abertura de vao 0,80 0,60 1,00 0,15 0,07
Abertura de vao dos banheiros do 1 pav. 0,50 2,10 2,00 0,15 0,32
01.01.09 |RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES M2 Comp (m) Altura (m) Quant. 10,92
12 pav. Regido de apoio da cozinha - P1 0,80 2,10 3,00 5,04
12 pav. Regido de apoio da cozinha - P2 0,60 2,10 2,00 2,52
Abertura de vao dos banheiros do 12 pav. 0,80 2,10 2,00 3,36
01.01.10 |RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 Comp (m) Altura (m) Quant. 4,84
12 pav. Regido de apoio a cozinha - BS 1,40 0,60 3,00 2,52
12 pav. Regido de apoio a cozinha - B1 0,80 0,80 1,00 0,64
12 pav. Regido de apoio da cozinha - PA1 0,80 2,10 1,00 1,68
01.01.11 [RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 Comp (m) Altura (m) Quant. 7,66
12 pav. Regifo de apoio a cozinha - BS 1,40 0,60 3,00 2,52
12 pav. Regido de apoio a cozinha - B1 0,80 0,80 1,00 0,64
Guarda corpo - acesso a cozinha 4,50 1,00 1,00 4,50
01.01.12 [RETIRADA DE BANCADA DE PIA M2 Comp (m) Larg (m) 3,23
Lactario /Fraldario 2,30 0,60 1,38
Tanque da area de servico 1,50 0,70 1,05
Bancada na drea de servigo 1,60 0,50 0,80
01.01.13 DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE LASTRO M2 Area(m?) 32,72
DE CONCRETO
Lactario /Fraldario 13,00 13,00
Area de servico 18,51 18,51
Entrada da cozinha 1,21 1,21
01.01.14 |DEMOLIGAO DE PISO GRANILITE, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 Area(m?) 316,17
Bloco de servigo - apoio da cozinha
Circ.de entrada 5,64 5,64
Area dos Frezzeres 7,65 7,65
Area dos paneldes 10,20 10,20
DML 6,08 6,08
Dep. 2,14 2,14
Area do refeitério/patio 284,46 284,46
01.01.15 [RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 C(m) L (m) Quant Area (m2) 14,97
Reforgo das lajes do refeitério
Locais de fixagdo da viga 0,27 0,35 6,00 0,57 0,57
Estimativa locais com infiltragdo 1,20 1,20 10,00 14,40 14,40
01.01.16 |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND C(m) L (m) Quant 3,00
Lactério /Fraldério - ( tq, vaso, lavatério) 3,00 3,00
RETIRADA DE TUBULACOES EMBUTIDAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO,
01.01.17 (ELETRICA, GASES, INCENDIO, ENTRE OUTRAS, INCLUSIVE CORTES E M C(m) L(m) Quant 9,00
DESVIOS, CASO NECESSARIO
Lactario /Fraldario - estimativa 4,00 4,00
Apoio servico 5,00 5,00
01.01.18 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS M2 PER (m) H (m) Quant Area (m2) 54,27
Lactario /Fraldario - estimativa 11,60 1,80 20,88 20,88
8,90 1,80 16,02 16,02
Apoio de servigo-(paredes do ambiente que ndo foram demolidas)
Freezers 3,00 1,80 5,40 5,40
Dep. 1,65 1,80 2,97 2,97
Serv 5,00 1,80 9,00 9,00
01.01.19 [RETIRADA E REINSTALACAO DE PRATELEIRA EXISTENTE M2 C(m) L (m) Quant Area (m2) 0,45
Lactdrio /Fralddrio - 1,50 0,30 1,00 0,45 0,45
01.01.20 [RETIRADA E REINSTALACAO DE ARMARIO EXISTENTE M2 C(m) H (m) Quant Area (m2) 1,84
Lactério /Fraldario - 2,30 0,80 1,00 1,84 1,84
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LN
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI = ENBERRLE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
01.01.21 |RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E UND Quant. 25,00
TOMADAS)
Pontos de iluminagdo
Lactdrio /Fraldério - estimétiva 2,00 2,00
Secretaria/pedagogia 6,00 6,00
Apoio de servico 7,00 7,00
Grupo 4/ refeitério 10,00 10,00
01.01.22 |RETIRADA DE DISJUNTOR UND Quant. 3,00
Para ajuste do QDL na inser¢do de novo circuito chuveiro 3,00 3,00
01.01.23 |RETIRADA DE RODAPE EM GRANILITE M Quant. 176,10
Patio / refeitdrio 105,70 105,70
Sala de aula 6 27,70 27,70
Liedi 42,70 42,70
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO .
01.01.24 M2 c(m) L(m) Area(m?) 111,01
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
Circulago( entrada do pré-preparo) 6,15 1,00 6,15 6,15
Circulagdo( entre setor de servigo e infantil) 20,00 3,95 79,00 79,00
Circulaggio ( casa de gés e lixo) 9,60 3,10 29,76 29,76
Desconto - Casa de gds é lixo 3,90 -3,90
010125 |RETIRADA DE PECAS DE MADEIRA PARA SUBSTITUICAO EM ™ Cim) Quant, 182,60
ESTRUTURA DO TELHADO
Estimativa
Cobertura sobre Fraldario e lactdrio 10,00 1,00 10,00
1,05 8,00 8,40
10,00 3,00 30,00
Cobertura sobre grupo 3 a 4 20,00 1,00 20,00
2,60 8,00 20,80
20,00 2,00 40,00
Cobertura sobre asalale2 15,00 1,00 15,00
1,05 8,00 8,40
15,00 2,00 30,00
01.02 LOCACAO
01.02.01 |LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 C(m) L(m) 4,35
Escada 2,90 1,50 435
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 _|PLACA DE OBRA
02.01.01 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO PMA M2 C(m) H (m) ant 8,00
Placa de obras 4,00 2,00 1,00 8,00
02.02 _ |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.02.01 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA UND ant 2,00
BARRACAO DE OBRA
Conteiners 2,00 2,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO/ALMOXARIFADO,
DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
02.02.02 |INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 Ms c(m) H (m) ant 6,00
TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO
EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
Conteiners 6,00 6,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2
JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS ELET. E
02.02.03 |1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E TETO), PISO EM Ms c(m) H (m) ant 6,00
COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.
Conteiners 6,00 6,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
02.02.04 | CONF- ESPEC. SAAE, INCL. TUBOS E CONEXGES PARA ALIMENTAGAO, ™ c(m) ant 25,00
DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M,
CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)
Rede de dgua 25,00 25,00
REDE DE LUZ, CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE
02.02.05 |DISTRIB., DISJ., CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, UND ant 1,00
EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 UTILIZACAO)
Rede de luz 1,00 1,00
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3 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LN
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI = ENBERRLE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
02.02.06 | CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E " c(m) ant 20,00
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M - (1 UTILIZAGAO)
Rede de esgoto 20,00 20,00
RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
02.02.07 |MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME UND Qnt 1,00
PROJETO (2 UTILIZACOES)
Para Canteiro 1,00 1,00
02.03  |TAPUMES E CERCAS
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO
02.03.01 |"DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. M c(m) 51,00
CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO
2X)
Area destinada a canteiro ( calgada /rua) 26,00 26,00
Setor de servico 18,40 18,40
PO . . 6,60 6,60
Refeitdrio/ patio coberto(metragem que falta apds aproveitamento)
i
|
CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA EM
02.03.02 (PONTALETES DE MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M M C(m) 60,00
(CONSIDERANDO 2 UTILIZACOES)
Area destinada a canteiro ( calgada /rua) 25,00 25,00
Areas pontuais dentro da unidade -estimada 35,00 35,00
02.03.03 |RETIRADA E REINSTALACAO DE TAPUME, CONSIDERANDO ™ c(m) 25,00
APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO
Area infantil - refeitério 9,50 9,50
Refeitdrio/ pétio coberto 15,50 15,50
02.04 | ANDAIMES
L AO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
020001 |-OCACAO co ¢ 0To ™ Htorre (m) Qnt de torres Meses 102,00
(ALUGUEL MENSAL)
internos:
Para instalagdes diversas, pinturas, entre outros 2,00 5,00 3,00 30,00
externos:
Para instalagdes diversas, pinturas, entre outros 6,00 4,00 3,00 72,00
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M L (m) +0,20
03.01.01 ¢ M3 C(m) (m) +0,20 para H esc. (m) ant Vol esc(m?) 99,40
DE PROFUNDIDADE cada lado da SC
Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha
Prancha 01/03
Sapata corrida
SCO1 - base - 29,05 0,90 1,50 39,22 39,22
SC02 - base - 17,97 0,90 1,50 24,26 24,26
SC03 - base - 1,52 0,90 1,50 2,05 2,05
Rampa- Fundagdo Sapatas 1,90 1,90 1,55 4,00 22,38 22,38
Area externa - para izagdo de niveis
Circulaggo( entrada do pré-preparo) 6,15 1,00 0,10 0,62 0,62
Circulagdo( entre setor de servigo e infantil) 20,00 3,95 0,10 7,90 7,90
Circulaggo ( casa de gis e lixo) 9,60 3,10 0,10 2,98 2,98
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
C6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
03.02 REATERRO E COMPACTAGAO
03.02.01 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALA COM MAGO DE 30 A 60KG M2 C(m) L (m) Quant. area(m?) 48,53
APILOAMENTO FUNDOS DE SAPATAS E VIGAS
Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha
Prancha 01/03
Sapata corrida
SCO1 - base - 29,05 0,90 26,15 26,15
SCO2 - base - 17,97 0,90 16,17 16,17
SCO3 - base - 1,52 0,90 1,37 137
OBS: Foi considerado a largura com a folga da escavagao
Rampa 1,10 1,10 4,00 4,84 4,84
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 Vol. C T Vol. Conc. M
03.02.02 A M3 Vol. Escav (m?) ol toncparte | Vol. Lonc. Mag | 01 me de reaterro 76,92
™ escavada (m?) (m?)
Volume de reaterro=V esc. - V conc - V conc magro 87,91 9,24 1,75 76,92 76,92
o volume de do de das dreas externas)
03.02.03 ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA M3 c(m) Lm) H esc. (m) ant Vol esc(m?) 11,49
VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
Reaterro com reapro de material para ajustes dos niveis externos
Area externa - para izagdo de niveis
Circulagdo( entrada do pré-preparo) 6,15 1,00 0,10 0,62 0,62
Circulagdo( entre setor de servigo e infantil) 20,00 3,95 0,10 7,90 7,90
Circulagdo ( casa de gas e lixo) 9,60 3,10 0,10 2,98 2,98
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA,
03.02.04 (INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO M3 Area ( m2) H(m) Vol.(m?) 66,80
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
Recomposigdo de escavagdo apés demoligdo das lajes do patio
s 284,46 0,20 56,89 56,89
/refeitério
Area do setor de servigo, para recompor o aterro existente que pode
ter recalcado nas dreas que serdo reexecutadas as vigas baldrames e 49,53 0,20 9,91 9,91
lajes de piso
03.03 TRANSPORTES
NDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA
- X - - Vol <
03.03.01 EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 1I-B), M3 olume Area (m?) c(m) % perda Emp. Vol Ent. 192,57
INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E (m?)
DESCARGA EM AREA LICENCIADA
REMOGCAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE 143,26 1432,58 1,00 130 186,24 186,24
CUMEEIRAS
Desconto REASSENTAMENTO DE TELHAS 09.02.05 87,57 875,68 1,00 1,30 113,84 -113,84
REMOGA
OCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 1,47 2,52 1,00 130 1,91 1,91
CUMEEIRA
REMOGAO DE TELHA DE PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO 4,91 81,86 1,00 1,30 6,39 6,39
REMOGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA DE COBERTURA PARA
74,2 742, 1,00 1, A A
REAPROVEITAMENTO ,20 ,00 ,0 ,30 96,46 96,46
Desconto REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO 09.01.04 4,09 40,93 1,00 1,30 5,32 -5,32
Desconto REASSENTAMENTO DE MADEIRAMENTO 09.01.05 31,78 317,81 1,00 1,30 41,32 -41,32
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 1,89 1,00 1,30 2,46 2,46
AF_12/2017
REMOGA A
OE,'AO DE RUFO OU CALHA METALICA, INCLUSIVE SUPORTES E 2,07 81,34 1,00 130 5,29 5,29
FIXAGOES
DEMOLIGAO DE ALVENARIA 20,54 1,00 1,30 26,70 26,70
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES 0,33 10,92 1,00 1,30 0,43 0,43
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 0,15 4,84 1,00 1,30 0,19 0,19
RETIRADA DE BANCADA DE PIA 0,10 3,23 1,00 1,30 0,13 0,13
DEMOLIGCAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA INCLUSIVE LASTRO 3,27 32,72 1,00 130 425 425
DE CONCRETO
RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO 14,97 1,00 1,30 19,46 19,46
RETIRADA DE RODAPE EM GRANILITE 0,0030 176,10 1,00 1,30 0,69 0,69
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 8,88 111,01 1,00 1,30 11,55 11,55
(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO
Desconto PAVI-S REASSENTADO 13.03.04 7,94 99,28 1,00 1,30 10,33 -10,33
RETIRADA DE PEGAS DE MADEIRA PARA SUBSTITUICAO EM ESTRUTURA 0,96 1,00 130 125 125
DO TELHADO
03.03.02 |CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 Vol. Escav. (m3) | Vol. Reaterro (m3) | Empola mento Volume(m3) 17,73
V. esca Vreat
Material proveniente das escavagdes 99,40 76,92 1,30 29,22 29,22
Desconto do Reaterro com reaproveitamento de material para ajustes 1,49 140
dos niveis externos 03.02.03
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

C6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

03.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DMT ACIMA DE 15 KM (CAMINHAO T frea (m2) H(m) Vol.(m?) 28,37

BASCULANTE)

Const. das Eq. de Transp. Total com BDI
’ DMT (KM
Férmula de Transporte (R$/t) (sem BDI) (kM) R$/t RS/t
a b c XP XR
0,363XP + 0,384XR + 13,901 0,363 0,384 13,901 20,000 0,00 21,16 28,20
TABELA DER JANEIRO/2022
Volume (m?) Peso especifico
Material proveniente das escavagdes 17,73 1,60 28,37

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
04.01.01 |CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, M2 c(m) L (m) H (m) Lado Quant. 78,66
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha

Prancha 02/04

Sapata corrida

5C01 - base - 29,05 0,50 0,15 2,00 8,72
cinta 29,05 0,15 0,45 2,00 26,15
5C02 - base - 17,97 0,50 0,15 2,00 5,39
cinta 17,97 0,15 0,81 2,00 29,11
5C03 - base - 1,52 0,50 0,15 2,00 0,46
cinta 1,52 0,15 0,27 2,00 0,82
Laje ( lateral) 4,20 0,10 1,00 0,42
Rampa ( Bloco) 0,90 0,90 0,25 4,00 4,00 3,60
Rampa ( pilarete) 0,20 0,20 1,25 4,00 4,00 4,00

ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE

04.01.02 KG C(m) L(m) Area(m?) KG/M2 792,59
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha
Laje 1,30 1,45 1,89 2,20 4,15
Laje do patio / refeitério 284,46 2,20 625,81
Pré - preparo 7,92 2,20 17,42
Merenda 8,15 2,20 17,93
Servico 17,59 2,20 38,70
Freezer 7,65 2,20 16,83
DML 6,08 2,20 13,38
DEP. 2,14 2,20 4,71
Rampas 1,80 4,10 7,38 2,20 16,24
3,62 4,70 17,01 2,20 37,43
04.01.03 FORNECIMENTO, DOBRI,‘GEM EFOLOCA‘;AO EM FORMA, DE KG Tipo Bitola Peso Comp. Quant. 441,35
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
SCo1 N1 8.0 0,395 29,05 4,00 45,90
N2 6.3 0,245 30,40 10,00 74,48
N3 6.3 0,245 1,41 194,00 67,02
5C02 N1 8.0 0,395 17,97 4,00 28,39
N2 6.3 0,245 17,97 14,00 61,64
N3 6.3 0,245 2,13 119,80 62,52
Sco3 N1 8.0 0,395 1,52 4,00 2,40
N2 6.3 0,245 1,52 8,00 2,98
N3 6.3 0,245 1,05 10,13 2,61
Escada N2 6.3 0,245 1,56 4,00 1,53
N1 10.0 0,617 0,97 11,00 6,58
N4 10.0 0,617 1,30 11,00 8,82
N5 6.3 0,245 1,56 6,00 2,29
N3 10.0 0,617 0,77 2,00 0,95
N6 10.0 0,617 1,11 2,00 1,37
10.0 0,617 2,26 40,00 55,78
N1 8.0 0,395 1,10 16,00 6,95
Rampa(pilarete) N3 12.5 0,963 2,15 4,00 8,28
N2 6.3 0,245 0,88 4,00 0,86
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE B

04.01.04 < \ M2 c(m) L(m) Area(m?) 360,27
CONCRETO OU LAIE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha
Laje 1,30 145 1,89 1,89
Laje do ptio / refeitorio 284,46 284,45
Pré - preparo 7,92 7,92
Merenda 8,15 8,15
Servigo 17,59 17,59
Freezer 7,65 7,65
DML 6,08 6,08
DEP. 2,14 2,14
Rampas 1,80 4,10 7,38 7,38

3,62 4,70 17,01 17,01

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM
04.01.05 |CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% M3 C(m) L(m) H (m) Quant. 1,75
DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha

Prancha 01/03

Sapata corrida

5C01 - base - 29,05 0,55 0,05 0,80
SC02 - base - 17,97 0,55 0,05 0,49
5C03 - base - 1,52 0,55 0,05 0,04
Escada acesso a area de servigo 1,30 1,45 0,05 0,09

1,97 145 0,05 0,14
Rampa (sapata) 0,95 0,95 0,05 4,00 0,18

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -
04.01.06 |CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA M3 C(m) L (m) H (m) Quant. Vol(m?) 9,24
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

Bloco de servigo - drea de apoio da cozinha

Prancha 01/03

Sapata corrida

SCO1 - base - 29,05 0,50 0,15 2,18 2,18
cinta 29,05 0,15 0,45 1,96 1,96

0,00

SCO2 - base - 17,97 0,50 0,15 1,35 1,35
cinta 17,97 0,15 0,81 2,18 2,18

0,00

SCO3 - base - 1,52 0,50 0,15 0,11 0,11
cinta 1,52 0,15 0,27 0,06 0,06

0,00

Escada acesso a area de servico 1,30 1,45 0,08 0,15 0,15
1,97 1,45 0,08 0,23 0,23

Rampa (sapata) 0,90 0,90 0,25 4,00 0,81 0,81
Rampa ( pilarete) 0,20 0,20 1,25 4,00 0,20 0,20

EXECUCAO DE FURO EM CONCRETO ARMADO, DIAM. 10MM,
PROFUNDIDADE DE 10 CM, PARA FIXAGAO E ANCORAGEM DE

04.01.07 UND t fi t.locai 32,00
GANCHO EM ACO CA 50 DIAM. 6.30 MM NA VIGA DE VIGA EXISTENTE, Quant furos Quant.locais
INCLUINDO APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
FIXAGAO DAS SAPATAS CORRIDAS
SCO01 4,00 8,00 32,00

04.02  |SUPRA-ESTRUTURA

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK=25 MPA "

04.02.01 " - M3 A 2, H t. 0,29
(BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) rea (m?) (m) Quan
Pilares da rampa 0,03 2,30 4,00 0,29
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE . "

04.02.02 A N ¢ KG Tipo Bitola Peso Comp. Quant. 44,42
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Pilares da rampa 10.0 0,617 2,30 16,00 22,71

das laterais das rampas
rampa de acesso aos banheiros - NOS BLOCOS CHEIOS 10.0 0,617 4,70 4,00 11,60
Rampa a ser adequada - NOS BLOCOS CHEIOS 10.0 0,617 4,10 4,00 10,12
ECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE .

04.02.03 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA KG c(m) Bitola Peso Comp. Quant. 7,03
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Pilares da rampa 5.0 0,157 0,73 61,33 7,03

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
04.02.04 |CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, M2 c(m) ant Quant. Area (m?) 5,78
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

Pilares da rampa 0,63 2,30 4,00 578 5,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

coDIGO

DESCRICAO SERVICO

| UNIDADE |

ELEMENTOS

QUANT. DO
SERVICO

04.03

ESTRUTURA METALICA PARA REFORGO

04.03.01

REFORCO EM ESTRUTURA METALICA P/ LAJES DE CONCRETO
ARMADO, CONSTITUIDO POR PERFIS ACO ESTRUTURAL ASTM A-572
GR50, COM O SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA CONFORME
PROJETO DE REFORGO (a. PREPARAGAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO
ABRASIVO AO PADRAO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900; b.
FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;
c. CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125
MICRA; d. ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75
MICRA). INCLUINDO FUROS E CHUMBADORES PARA FIXAGAO DAS
VIGAS METALICAS, DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL. APOS
TODO O TRABALHO DE REFORGO ESTRUTURAL, EXECUTAR RETOQUE
DE PINTURA NAS VIGAS METALICAS. ANTES DE INICIO DO TRABALHO
DEVERA CONFERIR AS DIMENSOES DA ESTRUTURA DE CONCRETO NO
LOCAL.

KG

Peso (kg)

1.104,23

Conf. Projeto PR03/03

Reforgo lajes do teto refeitério e grupo 4 com vigas metilicas e chapa
para ligagdo.

1104,23

1.104,23

04.03.02

LOCAGCAO MENSAL DE MACACOS HIDRAULICOS DE 50 T

Quant.

1,00

Conf. Projeto PR03/03

Reforgo lajes do teto refeitério e grupo 4 com vigas metalicas e chapa
para ligagdo.

04.04

REFORCO METALICO DAS LAJES

04.04.01

RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO

M2

C(m)

Qnt

L (m)

Conf. Projeto PR03/04

Reforgo lajes do teto refeitério e grupo 4 com vigas metilicas e chapa
para ligagdo.

6,45

Retirada do revestimento onde sera instalada a viga metdlica, para melhor aderencia do grout

04.04.02

LIMPEZA DE SUPERFICIES AFETADAS COM JATEAMENTO DE ALTA
PRESSAO DE AR COMPRIMIDO SECO

M2

C(m)

Qant

L(m)

Conf. Projeto PR03/04

Reforgo lajes do teto refeitério e grupo 4 com vigas metdlicas e chapa
para ligagdo.

0,27

Limpeza do r i 'substrato retirado

04.04.03

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN

Qnt de vigas

Qnt de
furos/viga

Conf. Projeto PR03/04

Reforgo lajes do teto refeitério e grupo 4 com vigas metdlicas e chapa
para ligagdo.

Furos na parte superior da laje para inje¢do do grout entre a laje e viga metdlica

04.04.04

INJEGAO DE ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT OU EQUIVALENTE, PARA
REFORCO ESTRUTURAL. INJETAR GROUT NA FOLGA ENTRE A FORMA E
A VIGA METALICA, ATE O NiVEL DO TOPO DA FORMA, GARANTINDO
QUE TODO O ESPAGO ENTRE A LAJE E A VIGA METALICA SEJA
PREENCHIDO

M3

C(m)

Qnt

L(m)

H (m)

Conf. Projeto PR03/03

Reforgo lajes do teto refeitério e grupo 4 com vigas metalicas e chapa
para ligagdo.

0,16

OBS: Entre a viga metdlica e a laje existente

04.04.05

FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES, REFORGADAS COM
SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2

C(m)

Lados

H (m)

ant

Conf. Projeto PR03/03

Reforgo lajes do teto refeitério e grupo 4 com vigas metdlicas e chapa
para ligagdo.

OBS: Entre a viga metdlica e a laje existente

04.05

LAJES PRE-MOLDADAS - INVESTIGAGAO ESTRUTURAL E REFORGO
ESTRUTURAL

04.05.01

INVESTIGAGAO ESTRUTURAL

04.05.01.01

REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
ESCARIFICACAO

M3

Quant.

Para pequenos trechos -ESTIMATIVA

10,00

0,36

04.05.01.02

ABERTURA/CORTE CUIDADOSO EM CONCRETO ARMADO DE VIGAS E
LAJES, COM SERRA DIAMANTADA, INCLUSIVE PREPARO E APLICACAO
DE ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 662 BR OU
EQUIVALENTE

M3

C(m)

L(m)

Esp.:

Quant.

Para pequenos trechos -ESTIMATIVA

10,00
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
C6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
APLICACAO DE PONTE DE ADERENCIA, ANTES DA CONCRETAGEM DO
04.05.01.03 | CONSOLE, UTILIZANDO ADESIVO POLIMERICO, TIPO SIKABOND PVA M2 C(m) L(m) Quant. 7,20
OU EQUIVALENTE
Para pequenos trechos -ESTIMATIVA 0,60 1,20 10,00 7,20
Nota: Para execugdo da recomposicdo a drea deve ser estar limpa, sem vestigios de residuos ou pd, provenientes da escarificagdo.
REVESTISMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA
04.05.01.04 M3 C(m) L(m) Prof. Quant. 0,14
MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE
Para pequenos trechos -ESTIMATIVA 0,60 1,20 0,02 10,00 0,14
04.05.01.05 LIMPEEA DE SUPERFICIES AFETADAS COM JATEAMENTO DE ALTA M2 c(m) L(m) Quant. 7,20
PRESSAO DE AR COMPRIMIDO SECO
Para pequenos trechos -ESTIMATIVA 0,60 1,20 10,00 7,20
Nota: Para execugdo da recomposigdo a drea deve ser estar limpa, sem
vestigios de residuos ou pd, provenientes da escarificagdo.
04.05.01.06 ESCDRA’MENTO METALICO PARA LAJES, COM ESCORA METALICA M2 c(m) L(m) Quant. 76,90
TELESCOPICA, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
Estimativa - drea infantil 7,00 2,00 2,00 28,00
Estimativa - sobre a drea do refeitério 8,00 2,00 2,00 32,00
Estimativa - sobre a drea de apoio 8,45 2,00 1,00 16,90
04.05.02  [REFORGO ESTRUTURAL (ENCONTRO DE LAJES)
REMOGAO CUIDADOSA DO CONCRETO AFETADO, ATRAVES DE
04.05.02.01 PO U m3 C da ferragem (m) L(m) Prof. Quant, 1,14
ESCARIFICACAO
Para instalar armadur negativa sobre as vigas:
Vigas de borda 0,80 0,03 0,05 96,00 0,12
0,80 0,03 0,05 16,00 0,02
0,80 0,03 0,05 82,00 0,10
0,80 0,03 0,05 14,00 0,02
0,80 0,03 0,05 40,00 0,05
0,80 0,03 0,05 36,00 0,04
Vigas centrais 1,60 0,03 0,05 81,00 0,19
- 1,60 0,03 0,05 39,00 0,09
i 1,60 0,03 0,05 39,00 0,09
— + | 1,60 0,03 0,05 36,00 0,09
{ 1,60 0,03 0,05 69,00 0,17
{ 1,60 0,03 0,05 35,00 0,08
s 1,60 0,03 0,05 34,00 0,08
|
|
04.05.02.02 LIMPEZA DE SUPERFICIES AFETADAS COM JATEAMENTO DE ALTA M2 C da ferragem (m) L(m) Quant. 22,80
PRESSAO DE AR COMPRIMIDO SECO
Para instalar armadur negativa sobre as vigas:
Vigas de borda 0,80 0,03 96,00 2,30
0,80 0,03 16,00 0,38
0,80 0,03 82,00 1,97
0,80 0,03 14,00 0,34
0,80 0,03 40,00 0,96
0,80 0,03 36,00 0,86
Vigas centrais 1,60 0,03 81,00 3,89
1,60 0,03 39,00 1,87
1,60 0,03 39,00 1,87
1,60 0,03 36,00 1,73
1,60 0,03 69,00 331
1,60 0,03 35,00 1,68
1,60 0,03 34,00 1,63
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE
RESINA EPOXI BICOMPONENTE FLUIDO, PARA SUPERFICIE DE
04.05.02.03 | CONTATO ENTRE CONCRETO EXISTENTE E CONCRETO NOVO, M2 C da ferragem (m) L(m) Prof. Quant. 98,79
ESPESSURA MEDIA DE 1 MM, REF. SIKADUR - 32 EPOXI OU
EQUIVALENTE
Para instalar armadur negativa sobre as vigas:
Vigas de borda 0,80 0,03 0,05 96,00 9,98
0,80 0,03 0,05 16,00 1,66
0,80 0,03 0,05 82,00 8,53
0,80 0,03 0,05 14,00 1,46
0,80 0,03 0,05 40,00 4,16
0,80 0,03 0,05 36,00 3,74
Vigas centrais 1,60 0,03 0,05 81,00 16,85
1,60 0,03 0,05 39,00 8,11
1,60 0,03 0,05 39,00 8,11
1,60 0,03 0,05 36,00 7,49
1,60 0,03 0,05 69,00 14,35
1,60 0,03 0,05 35,00 7,28
1,60 0,03 0,05 34,00 7,07
9de 24 = o Al



SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
C6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
04.05.02.04 APLICACAO DE SIKA TOP 108 ARMATEC OU EQUIVALENTE, NAS M2 C da ferragem (m) L(m) Quant. 22,80
FERRAGENS A SEREM RECUPERADAS
Para instalar armadur negativa sobre as vigas:
Vigas de borda 0,80 0,03 96,00 2,30
0,80 0,03 16,00 0,38
0,80 0,03 82,00 1,97
0,80 0,03 14,00 0,34
0,80 0,03 40,00 0,96
0,80 0,03 36,00 0,86
Vigas centrais 1,60 0,03 81,00 3,89
1,60 0,03 39,00 1,87
1,60 0,03 39,00 1,87
1,60 0,03 36,00 1,73
1,60 0,03 69,00 3,31
1,60 0,03 35,00 1,68
1,60 0,03 34,00 1,63
04.05.02.05 RECOMPOSICAO DE CONCRETO DANIFICADO, COM UTILIZAGAO DE M3 C da ferragem (m) L(m) Prof. Quant. 114
ARGAMASSA SIKA GROUT OU EQUIVALENTE
Para instalar armadur negativa sobre as vigas:
Vigas de borda 0,80 0,03 0,05 96,00 0,12
0,80 0,03 0,05 16,00 0,02
0,80 0,03 0,05 82,00 0,10
0,80 0,03 0,05 14,00 0,02
0,80 0,03 0,05 40,00 0,05
0,80 0,03 0,05 36,00 0,04
Vigas centrais 1,60 0,03 0,05 81,00 0,19
1,60 0,03 0,05 39,00 0,09
1,60 0,03 0,05 39,00 0,09
1,60 0,03 0,05 36,00 0,09
1,60 0,03 0,05 69,00 0,17
1,60 0,03 0,05 35,00 0,08
1,60 0,03 0,05 34,00 0,08
04.05.02.06 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE KG @ (mm) Comp. Quant. Peso 174,56
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Para instalar armadur negativa sobre as vigas:
Vigas de borda 6.3 0,75 96,00 0,245 17,64
6.3 0,75 16,00 0,245 2,94
6.3 0,75 82,00 0,245 15,07
6.3 0,75 14,00 0,245 2,57
6.3 0,75 40,00 0,245 7,35
6.3 0,75 36,00 0,245 6,62
Vigas centrais 6.3 1,50 81,00 0,245 29,77
6.3 1,50 39,00 0,245 14,33
6.3 1,50 39,00 0,245 14,33
6.3 1,50 36,00 0,245 13,23
6.3 1,50 69,00 0,245 25,36
6.3 1,50 35,00 0,245 12,86
6.3 1,50 34,00 0,245 12,50
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E . )
AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES Area de Esquadria para
05.01.01 M2 C(m) H(m) Desconto 103,45
S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE TRATAMENTO COM TELA DE (m2)
ACO GALVANIZADA PARA TRAVAMENTO DE ALVENARIA,
CONSIDERANDO UMA UNIDADE A CADA DUAS FIADAS
Bloco de servigo - apoio da cozinha
Parede 1 4,85 2,80 0,10 13,48
Parede 2 4,85 2,80 0,00 13,58
Parede 3 6,05 2,80 0,00 16,94
Parede 4 5,85 2,80 6,35 10,03
Parede 5 1,20 2,80 0,00 3,36
Parede 6 1,65 2,80 0,00 4,62
Parede 7 3,00 2,80 0,00 8,40
Parede 8 3,80 2,80 0,00 10,64
Parede 9 8,00 2,80 0,00 22,40
Considerado vigamento de 40 cm
PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL)-
05.01.02 122,2/75/600/1)(11,1osB+1x12,55T-1x11,1oss+1x12,55T/LM w2 cm) Him) 18,56
50,CONSTITUIDA DE PLACAS ST/OSB+/0SB/ST (PAINEL ESTRUTURAL
0SB HOME PLUS/STANDART), INCL. ISOLAMENTO COM LA MINERAL
Secretaria/pedagoga 5,80 3,20 18,56
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)
05.01.03 CHEIOS, C/ RESIST. MiN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE M2 c(m) H (m) Lado 3,52
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA
PAREDE S/ REVEST. 14CM
F das laterais das rampas
rampa de acesso aos banheiros 4,70 0,20 2,00 1,88
Rampa a ser adequada d 4,10 0,20 2,00 1,64
05.02 VERGAS/CONTRAVERGA
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM
05.02.01 CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA M3 c(m) Acréscimo lateral Verga/cont. _Area da ant 0,42
(CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = (m) Sec30(0,1X0,15)
60,0 KG)
Bloco de servigo - apoio da cozinha
P 1,00 0,30 1,00 0,02 2,00 0,04
P1 0,80 0,30 1,00 0,02 3,00 0,05
P2 0,60 0,30 1,00 0,02 2,00 0,03
B5 1,40 0,30 2,00 0,02 3,00 0,15
Bl 0,60 0,30 2,00 0,02 1,00 0,03
CC pré -preparo 2,00 0,30 2,00 0,02 1,00 0,07
CC merenda 1,40 0,60 2,00 0,02 1,00 0,06
05.03 ALVENARIA DE VEDACAO
COBOGO DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,
05.03.01 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E M2 L(m) H (m) Quant. 328
AREIA NO TRACO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E
ESPESSURA DE PAREDE 10CM
Pré preparo 2,00 1,20 1,00 2,40
Merenda 1,40 0,60 1,00 0,84
COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANO,
05.03.02 (ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, M2 L (m) H(m) Quant 11,62
ESPESSURA DAS JUNTAS 10 MM E ESPESSURA DE PAREDE 15CM
Cobertura ( estimativa) 2,00 0,83 7,00 11,62
05.04 OUTROS
APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA
ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM
05.04.01 M2 Tipo C(m) L(m) Quant. Tela Area tela (m?) 57,25
VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM
LARGURAS DE 25CM E 50CM
Setor de servigo - Apoio da cozinha
Encontro de pilar com alvenaria nova 0,50 0,12 80,00 4,80 4,80
Trinca na fachada externa do setor de servico 8,60 0,25 3,00 6,45 6,45
6,00 0,25 4,00 6,00 6,00
Estimativa tratamento de trincas 40,00 0,25 4,00 40,00 40,00
05.04.02 FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ™M c(m) 31,25
TIJOLO MACICO. AF_03/2016
Bloco de servigo - apoio da cozinha
Parede 1 4,85 4,85
Parede 2 4,85 4,85
Parede 3 6,05 6,05
Parede 4 5,85 5,85
Parede 5 1,20 1,20
Parede 6 1,65 1,65
Parede 7 3,00 3,00
Parede 8 3,80 3,80
Parede 9 8,00
TELA TIPO MOSQUITEIRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA DE
05.04.03 " a ” A M2 c(m) H (m) Quant. 11,62
ALUMINIO LINHA 25, PARA PROTECAO DE VAOS NA COBERTURA.
Cobertura ( estimativa) 2,00 0,83 7,00 11,62
JUNTA DE MOVIMENTACAO LARGURA DE 5 MM, CONSIDERANDO
5X10 MM DE PREENCHIMENTO MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX
05.04.04 Q ™M c(m) H(m) Quant. 91,30
1A OU EQUIVALENTE COM DEMILITADOR EM ISOPOR ESP. 5MM,
CONFORME DETALHE EM PROJETO
Refeitério / pétio - perimetro 8,40 4,00 33,60
11,05 2,00 22,10
9,80 2,00 19,60
8,00 2,00 16,00
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
C6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
05.04.05 JUNTA DE D‘ESSOLIDARIZACAO DE PISO EM ISOPOR ESP. 30MM E ™M c(m) H (m) Quant. 182,57
ALTURA MEDIA 80MM
Refeitério / patio - perimetro 95,60 1,00 95,60
Contorno dos pilares 1,60 9,00 14,40
Pré - preparo 13,40 1,00 13,40
Merenda 11,60 1,00 11,60
Servico 19,87 1,00 19,87
Freezer 11,10 1,00 11,10
DML 10,70 1,00 10,70
Dep. 5,90 1,00 5,90
05.05 DIVISORIAS
DIVISORIA DE GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADA COM
05.05.01 M2 c(m) H (m) Quant. 5,54
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA COR CINZA
Fraldério/lactario 4,26 1,30 5,54
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE
05.05.02 M2 c(m) H (m) Quant. 11,52
ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
Acesso aos banheiros térreo 3,03 1,80 5,45
Acesso aos banheiros 12 pav. 337 1,80 6,07
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALIZARES
2
06.01.01 MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU ™M TIPO L(m) H (m) Quant. 10,80
EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
Banheiros do 12 pavimento 1,20 2,10 2,00 10,80
ALIZAR DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
06.01.02 ( M TIPO L(m) H (m) Quant. Lados 60,80
EQUIVALENTE) DE5 X 1,5 CM
12 pav. Area da Cozinha e freezer P1 0,80 2,10 2,00 2,00 20,00
12 pav. Area do Dep e DML P2 0,60 2,10 2,00 2,00 19,20
Banheiros do 12 pavimento 1,20 2,10 2,00 2,00 21,60
obs: Se ndo for possivel o reaproveitamento.
06.01.03 [RECOLOCAGAO DE MARCO EM MADEIRA, EXCL. MARCO M TIPO L (m) H (m) Quant 24,60
12 pav. Area da_Cozinha e freezer P1 0,80 2,10 3,00 15,00
12 pav. Area do Dep e DML P2 0,60 2,10 2,00 9,60
06.02 PORTA EM MADEIRA DE LEI
06.02.01 RECOLOCAGAO DE FOLHA DE PORTA EM MADEIRA DE 1 FOLHA, EXCL. UND TIPO L(m) H (m) Quant 5,00
FERRAGENS, MARCOS E ALIZARES
12 pav. Area da Cozinha e freezer P1 3,00 3,00
12 pav. Area do Dep e DML P2 2,00 2,00
DOBRADIGA DE LATAO CROMADO DE 3 X 2 1/2", INCL. PARAF! 3
06.02.02 o CA 0 CRO| 0 DES3 / C Usos UND TIPO L(m) H (m) Quant Qant 5,00
REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE
12 pav. Area da Cozinha e freezer P1 3,00 3,00
12 pav. Area do Dep e DML P2 2,00 2,00
obs: Se ndo for possivel o i
06.02.03 [RECOLOCACAO DE ALIZAR EM MADEIRA, EXCL. ALIZAR M TIPO L (m) H (m) Quant. Lados 49,20
12 pav. Area da Cozinha e freezer P1 0,80 2,10 3,00 2,00 30,00
12 pav. Area do Dep e DML P2 0,60 2,10 2,00 2,00 19,20
FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE COMUM
06.02.04 CA UND TIPO L(m) H (m) Quant. 5,00
PARA PORTA INTERNA, REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE
12 pav. Area da Cozinha e freezer P1 3,00 3,00
12 pav. Area do Dep e DML P2 2,00 2,00
obs: Se ndo for possivel o reap i
E DA E RE LAGCAO DE EM ALUMIl DIZADO,
06.02.05 RETIRADA R~|NSTA ACAO DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, M2 TIPO L(m) H (m) Quant. 2,88
PARA INVERSAO DO SENTIDO DE ABERTURA
Banheiros PCD do 12 pavimento 0,80 1,80 2,00 2,88
07 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
07.01 PORTAS DE ALUMINIO
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA
07.01.01 |25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 Tipo L(m) H (m) Qnt 9,60
CONTRAMARCO
BANHEIROS DO 12 PAVIMENTO 1,20 2,10 2,00 5,04
Cobertura - estimativa P8 0,80 1,20 4,00 3,84
Banh. Antigo fraldério 0,60 1,20 1,00 0,72
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
07.02 | JANELAS E BASCULAS EM ALUMINIO
07.02.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ALIZAR PARA ESQUADRIA DE ™M Tipo cim) L(m) Quant, 15,20
ALUMINIO EXISTENTE
12 pav. Regido de apoio a cozinha - BS 1,40 0,60 3,00 12,00
12 pav. Regido de apoio a cozinha - B1 0,80 0,80 1,00 3,20
OBS: Caso n3o seja possivel o reaproveitamento
07.02.02 |REINSTALAGAO DE BASCULA E JANELA DE ALUMINIO EXISTENTE M2 Tipo c(m) L (m) Quant. 3,16
12 pav. Regido de apoio a cozinha - BS 1,40 0,60 3,00 2,52
12 pav. Regido de apoio a cozinha - B1 0,80 0,80 1,00 0,64
BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
07.02.03 |LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 Tipo C(m) L (m) Quant. 0,48
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
Fraldério/lactario 0,80 0,60 1,00 0,48
07.04 PORTOES E PORTAS DE SEGURANCA
PT - PORTAO 100X210CM, 1 FOLHA DE ABRIR, EM BARRA CHATA DE
1.1/2" X 1/4", PARTE SUPERIOR EM BARRAS CHATAS VERTICAIS,
FECHAMENTO INFERIOR EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N© 14,
07.04.01 (TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA UND Quant 2,00
PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO
GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO
Pré preparo e servico 2,00 2,00
07.05 GRADES E GRADIS
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=195CM, EM BARRA CHATA DE
FERRO, PERFIS EXTERNOS E PERFIS INTERNOS 1.1/2"X1/4" , PINTADO
07.05.01 |COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA M2 Tipo C(m) H(m) 7,00
DE REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO
Gradil Servigo 3,28 1,95 6,40
1,00 0,60 0,60
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS PARA ESQUADRIAS
08.01.01 (VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 Tipo L(m) H(m) Quant 3,64
Fraldario/lactdrio 0,80 0,60 1,00 0,48
12 pav. Regido de apoio a cozinha - BS 1,40 0,60 3,00 2,52
12 pav. Regido de apoio a cozinha - B1 0,80 0,80 1,00 0,64
OBS: se nao for possivel o i do
09 COBERTURA
09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
09.01.01 (ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E M2 Area(m?) Perc.% 65,45
CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS
Sobre a area dos reservatérios 24,52 1,00 24,52
Sobre a area do parquinho 81,86 0,50 40,93
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
09.01.02 |CERAMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERGAS, CAIBROS M2 Area(m?) Porc.% 317,81
E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE
TELHAS
Cobertura sobre Fralddrio e lactario 123,60 0,50 61,80
Cobertura sobre grupo 3 a 4 323,62 0,50 161,81
Cobertura sobreasalale 2 138,75 0,50 69,38
Banheiros 49,65 0,50 24,83
Considerar 50% de leiramento novo e 50% de reap
ESTRUTURA METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO ,
09.01.03 |ACO ESTRUTURAL ASTM- A-572 GR50, A-36 COM O SISTEMA DE KG C(m) Qnt Peso (k/m) 522,00
TRATAMENTO E PINTURA CONF. DESCRITO EM PROJETO.
Cobertura da rampa de acesso aos banheiros 4,10 3,00 15,00 184,50
(Peso do perfil estimado) 7,50 3,00 15,00 337,50
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS
SERVICO

RECOLOCAGCAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO COM
09.01.04 |TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ECOLOGICA TIPO M2 Area(m?) Perc.% 40,93
ONDULINE, COM PONTALETES E CAIBROS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO

Sobre a drea do parquinho 81,86 0,50 40,93

RECOLOCAGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHADO
09.01.05 |COM TELHA CERAMICA, COM PONTALETES, TERGAS, CAIBROS E RIPAS, M2 Area(m?) Porc.% 317,81
EXCLUSIVE FORNECIMENTO

Cobertura sobre Fraldério e lactario 123,60 0,50 61,80
Cobertura sobre grupo 3 a 4 323,62 0,50 161,81
Cobertura sobre asalale2 138,75 0,50 69,38
Banheiros 49,65 0,50 24,83
Considerar 50% de leiramento novo e 50% de reap

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PECAS EM MADEIRA DE LEI, TIPO

09.01.06 |PARAJU, DIMENSOES VARIADAS, PARA COBERTURA DE TELHA M3 C(m) L(m) Esp(m) Quant. Volume (m3) 0,96

CERAMICA

Estimativa

Cobertura sobre Fraldario e lactario 10,00 0,15 0,08 1,00 0,12 0,12
1,05 0,08 0,08 8,00 0,05 0,05
10,00 0,07 0,03 3,00 0,05 0,05

Cobertura sobre grupo 3 a 4 20,00 0,15 0,08 1,00 0,24 0,24
2,60 0,08 0,08 8,00 0,13 0,13
20,00 0,07 0,03 2,00 0,07 0,07

Cobertura sobre asalale2 15,00 0,15 0,08 1,00 0,18 0,18
1,05 0,08 0,08 8,00 0,05 0,05
15,00 0,07 0,03 2,00 0,05 0,05

09.02 TELHADO

09.02.01 COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 frea(m?) 24,52
6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO

Sobre a area dos reservatérios 24,52 24,52

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL
09.02.02 |INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRACA DE VITORIA, M2 Area(m?) Porc.% 556,90
POSTO OBRA) (AREA DE PROJEGAO HORIZONTAL; INCL. 35%)

Cobertura sobre a cozinha e patio coberto 320,66 0,30 96,20
Cobertura sobre pdtio coberto a escada 175,65 0,30 52,70
Cobertura sobre Biblioteca , salas e secretaria 277,33 0,30 83,20
Interligagdo de blocos 23,32 0,30 7,00
Cobertura sobre Fralddrio e lactario 123,60 0,50 61,80
Cobertura sobre grupo 3 a 4 323,62 0,50 161,81
Cobertura sobre asalale2 138,75 0,50 69,38
Banheiros 49,65 0,50 24,83

COBERTURA NOVA EM TELHA DE PVC, MODELO COLONIAL,

09.02.03
INCLUSIVE CUMEEIRA E ACESSORIOS DE FIXAGAO

M2 Area(m?) Porc.% 81,86

Sobre a drea do parquinho 81,86 1,00 81,86

BERTURA NOVA EM TELHA ONDULADA DE POLICARBONATH "
09.02.04 |COBERTURANO ONDU OLICARBONATO m2 c(m) LM Area(m?) 34,13
TRANSPARENTE, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO

Rampa 4,55 7,50 34,13 34,13

RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA, INCLUSIVE CUMEEIRA, COM

09.02.05 M2 Area(m?) Porc.% 875,68

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

Cobertura sobre a cozinha e patio coberto 320,66 0,70 224,46
Cobertura sobre pétio coberto a escada 175,65 0,70 122,96
Cobertura sobre Biblioteca , salas e secretaria 277,33 0,70 194,13
Interligagdo de blocos 23,32 0,70 16,32
Cobertura sobre Fraldario e lactario 123,60 0,50 61,80
Cobertura sobre grupo 3 a 4 323,62 0,50 161,81
Cobertura sobre asalale2 138,75 0,50 69,38
Banheiros 49,65 0,50 24,83
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
C6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
09.03 RUFOS E CALHAS
RUFO EM CHAPA ACO GALVANIZADA N2 22, DESENVOLVIMENTO DE
09.03.01 (50 CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO M C(m) 85,27
COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV
Sobre a 4rea do parquinho( encontro/corte das telhas) 26,00 26,00
Bloco sobre a cozinha e pétio coberto - rufo 8,03 8,03
Bloco sobre Biblioteca, salas e secretdria - rufo 13,26 13,26
Cobertura sobre Fraldario e lactario - rufo 20,45 20,45
Interligagdo de blocos - rufo 8,35 8,35
Cobertura sobre asala 1 e 2 - rufo 9,19 9,19
OBS: Como sera corrigindo a inclinagdo do telhado, foi considerado
uma acrescimo de 10% da metragem existente em alguns trechos
devido ao aumento da inclinagdo.
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
09.03.02 INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, ™M c(m) 16,50
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Telhado sobre a drea do parquinho 16,50 16,50
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, LARGURA DE 25CM,
09.03.03 |DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, CONFORME M C(m) 26,72
PROJETO
Bloco sobre a cozinha e pétio coberto - calha 8,29 8,29
Sobre a area dos reservatoérios - calha pvc 6,00 6,00
Cobertura sobre Fraldario e lactario - calha 12,43 12,43
OBS: Como sera corrigindo a inclinagdo do telhado, foi considerado
uma acrescimo de 10% da metragem existente em alguns trechos
devido ao aumento da inclinagdo.
09.04 REVISOES E REPAROS
09.04.01 |[TRATAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM CUPINICIDA M2 Area(m?) Perc.% 1.155,70
Sobre a drea do parquinho 81,86 0,50 40,93
Cobertura sobre a cozinha e patio coberto 320,66 1,00 320,66
Cobertura sobre pdtio coberto a escada 175,65 1,00 175,65
Cobertura sobre Biblioteca , salas e secretaria 277,33 1,00 277,33
Interligagdo de blocos 23,32 1,00 23,32
Cobertura sobre Fraldario e lactario 123,60 0,50 61,80
Cobertura sobre grupo 3 a 4 323,62 0,50 161,81
Cobertura sobre asalale2 138,75 0,50 69,38
Banheiros 49,65 0,50 24,83
Considerar 50% de i novo e 50% de reap
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGAO COM 4 DEMAOS DE RESINA TERMOPLASTICA, Areaimp do
10.01.01 |ESTRUTURADA EM PONTOS CRITICOS COM TELA DE POLIESTER, M2 PER (m) H(m) er (r:’] Area piso (m?) Area total 21,19
CONSUMO 4,0 KG/M? per:
Lactario /Fraldario - estimativa 11,60 0,40 4,64 8,05 12,69 12,69
8,90 0,40 3,56 4,94 8,50 8,50
10.02 IMPERMEABILIZAGAO LAJES DESCOBERTAS
NDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
10.02.01 ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORC.({/ FILME INT. B M2 Area imp do Area(m?) Total 32,46
POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTECAO per.(m?)
MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.
Sobre a drea dos reservatorios 7,94 24,52 32,46 32,46
11 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA MEDI
11.01.01 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU M2 Teto cm) H(m) ant 25,00
GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Estimativa para corregdo 25,00
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.01.02 M2 Tet Cf Hi it Tet 25,00
HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM eto m) (m) an eto
Estimativa para corregdo 25,00
11.02 REBAIXAMENTOS
11.02.01 |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 Teto A(m2) 16,07
Pré preparo 7,92 7,92
Merenda 8,15 8,15
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Rl PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI —Engrinanis
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
12 |REVESTIMENTO DE PAREDE
12.01_|REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA
12.01.01 | CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA 2 m) iy quant/Lado oren 263,35
LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM
Bloco de servico - apoio da cozinha
Parede 1 4,85 2,80 2,00 27,16 27,16
Parede 2 4,85 2,80 2,00 27,16 27,16
Parede 3 6,05 2,80 2,00 33,38 33,88
Parede 4 5,85 2,80 2,00 32,76 32,76
Parede 5 1,20 2,80 2,00 6,72 6,72
Parede 6 165 2,80 2,00 9,24 9,24
Parede 7 3,00 2,80 2,00 16,80 16,80
Parede 8 3,80 2,80 2,00 21,28 21,28
Parede 9 8,00 2,80 2,00 44,80 44,80
Estimativa de corregdo 50,00 50,00
Descontos de vaos
Portas:
P1 0,80 2,10 3,00 168
P2 0,60 2,10 2,00 1,26
Portio 1,00 2,10 6,00 2,10 0,10 -0,10
Janelas/Bésculas:
B1 0,60 0,60 2,00 036
85 1,40 0,60 1,00 0,384
Gradil 8,35 6,35 6,35
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
12.01.02 m2 Per. PD H revest Pared. 178,19
MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 20 MM er (m) revest (m) arece
Pré - preparo 13,40 2,80 2,80 37,5 37,5
Merenda 11,60 2,80 2,80 32,48 32,48
Servigo 19,87 3,20 1,80 35,77 35,77
Freezer 11,10 3,20 3,20 35,52 35,52
Lactario /Fraldario - estimativa 11,60 3,00 1,80 20,88 20,38
8,90 3,00 1,80 16,02 16,02
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
12.01.03 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO M2 Parede Per. H (m) Area(m?) 193,34
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
Estimativa de corregdo 50,00 50,00
DML 10,70 3,20 34,24 34,24
Servigo 19,87 1,40 27,82 27,82
Dep. 5,90 3,20 18,88 18,88
Area externa 19,50 3,20 62,40 62,40
EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E o m)/
12.01.04 |AREIA PARA TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE m2 ) H (m) 2,24
AMARRAGAO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO
Prumada
Pré preparo 0,35 3,20 1,12
Servigo 0,35 3,20 1,12
1202 |ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA
12.02.01 |DE REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA m2 Per. PD (m) H revest (m) Parede Desc. 150,97
COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPOXI 3 MM
QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
Pré - preparo 13,40 2,80 2,30 37,52 7,02 30,50
Merenda 11,60 2,30 2,80 32,48 3,36 20,12
Servigo 19,87 3,20 1,80 35,77 9,40 26,37
Freezer 11,10 3,20 3,20 35,52 1,68 33,84
Lactério /Fraldério - estimativa 11,60 3,00 1,80 20,88 2,88 18,00
8,90 3,00 1,80 16,02 2,88 13,14
12.02.02 |ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" ™ Per. Desc.vio c(m) 13,47
Servigo 19,87 6,40 1347 1347
BAME| DE ALUMIl ERFIL DE
12.02.03 | ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA " () quant. cm) 1050
ARREMATE DAS PAREDES
Fraldério - estimativa 0,85 4,00 3,40 3,40
Servico 1,80 3,00 5,40 5,40
1,00 2,00 2,00 2,00
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
C6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
13 PISOS INTERNOS
13.01 LASTRO DE CONCRETO
13.01.03 LASTRO IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, M2 A(m2) perc. % 340,49
ESPESSURA DE 8CM
Laje do patio / refeitério 284,46 284,46
Pré - preparo 7,92 7,92
Merenda 8,15 8,15
Servico 17,59 17,59
Freezer 7,65 7,65
DML 6,08 6,08
DEP. 2,14 2,14
Fraldério/ lactario 13,00 0,50 6,50
13.02 CONTRAPISO
13.02.01 REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM M2 A(m2) 62,53
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM
Pré - preparo 7,92 7,92
Merenda 8,15 8,15
Servico 17,59 17,59
Freezer 7,65 7,65
DML 6,08 6,08
DEP. 2,14 2,14
Fraldario/ lactario 13,00 13,00
13.03 ACABAMENTOS
PORCELANATO NATURAL, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM,
13.03.01 REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE M2 A(m2) 62,53
ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE
1MM PARA PORCELANATO
Pré - preparo 7,92 7,92
Merenda 8,15 8,15
Servigo 17,59 17,59
Freezer 7,65 7,65
DML 6,08 6,08
DEP. 2,14 2,14
Fraldario/ lactario 13,00 13,00
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
ALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA <
13.03.02 u col 0 S 0 com Ul S STIC M2 C(m) L(m) Quant. Area (m?) 331,78
EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-
DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM
Escada de servico 2,90 1,50 4,35 4,35
Escada de servico - espelhos 1,50 0,18 7,00 1,84 1,84
Area do refeitério/ patio 284,46 284,46
Rampa dos banheiros 7,50 4,50 1,00 33,75 33,75
Rampa adequada 4,10 1,80 1,00 7,38 7,38
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
ALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA .
130303 |V COMPRO SP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTIC m2 c(m) L(m) Quant. drea (m?) 93,22
EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM
Sala de aula 6 6,10 8,15 49,72 49,72
Liedi 43,50 43,50
REASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,
13.03.04 |ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 M2 C(m) L(m) Area(m?) 99,28
w™m
Circulagdo(entrada do pré-preparo) - RAMPAR 6,15 1,00 6,15 6,15
Circulagdo(entre setor de servigo e infantil) 20,00 3,95 79,00 79,00
Circulagdo (casa de gas e lixo) 9,60 3,10 29,76 29,76
D
Escada nova 4,35 -4,35
Casa de gas é lixo 3,90 -3,90
Rampa acesso ao pétio 7,38 -7,38
13.04 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
13.04.01 |ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO M P(m) Desc. Vao 257,37
1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
Pré - preparo 13,40 2,60 10,80
Merenda 11,60 0,80 10,80
Servigo 19,87 3,00 16,87
Freezer 11,10 0,80 10,30
DML 10,70 0,60 10,10
Dep. 5,90 0,80 5,10
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S PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI — ENDFMRAR
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Pétio / refeitério 108,80 3,10 105,70
Lactario /Fraldério - estimativa 11,60 1,60 10,00
8,90 1,60 7,30
Sala de aula 6 28,50 0,80 27,70
Liedi 43,50 0,80 42,70
13.04.02 |SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM ™M C(m) Quant Total 5,60
P1 0,80 3,00 2,40 2,40
P2 0,60 2,00 1,20 1,20
Portio 1,00 2,00 2,00 2,00
13.04.03 | PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM ™M C (m) Quant Total 6,20
B - Fraldario 0,80 1,00 0,80 0,80
85 1,40 3,00 4,20 4,20
B1 0,60 2,00 1,20 1,20
14 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
14.01 _ [REDE DE AGUA FRIA - TUBOS DE PVC
14,0101 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM (1/2"), ™ cm) 270
INCLUSIVE CONEXOES
Estimativa pré preparo e fraldario 2,70 2,70
140102 |TUBODEPVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), ™ c(m) 10,80
INCLUSIVE CONEXOES
Pré preparo - ( descida) 2,00 2,00
Fraldario / lactario 8,80 8,80
14,0103 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1), ™ cm) 10,00
INCLUSIVE CONEXOES
Pré preparo - ( AF existente) 10,00 10,00
14.02_ [REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
14.02.01 |ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA UND ant 100
D'AGUA, DIAMETRO 25MM (3/4")
Estimativa 1,00 1,00
14.02.02 |ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA UND ant 3,00
D'AGUA, DIAMETRO 60MM (2")
Estimativa 3,00 3,00
14.03 _ [REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS
14.03.01 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1), UND ant 1,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Pré preparo 1,00 1,00
14.03.02 |VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO, UND ant 1,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Fraldario / banh. 1,00 1,00
14.03.03 |REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM UND ant 1,00
(3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Fraldario / banh. 1,00 1,00
14.04 _ [REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14,0801 |TYBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO v c(m) 20,50
100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES
Banheiro - antigo fraldario 1,50 1,50
Ligacdo entre as caixas 5,00 5,00]
Descida pluvial das calhas do prédio 18,00 18,00
14.08.02 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO ™ c(m) 6,50
40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES
Pré preparo 1,50 1,50
Fraldario / lactario 5,00 5,00
14.04.03 |TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO ™ ant 2,00
75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES
Pré preparo 2,00 2,00
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3 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LN
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI = ENBERRLE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
14.05  [CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
14.05.01 | CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7 ENTRADAS, UND ant 3,00
COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX
Box de banheiro - antigo fraldario 2,00 2,00
Pré preparo 1,00 1,00
14.06  [CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
CAIXA RALO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO E GRELHA EM
14.06.01 |FERRO FUNDIDO 15X15CM, ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, UND ant 2,00
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE,
INCL. ESCAVACAO E REATERRO, INCLUSIVE GRELHA 15X15CM
Préximo a rampa 2,00 2,00
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
14.06.02 |BOX60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE UND ant 1,00
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO
Préximo a rampa 1,00 1,00
14.07 _ |RESERVATORIOS
14.07.01 | TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND Qnt 1,00
Cobertura 1,00 1,00
14.07.02 |REINSTALACAO DE CAIXA D'AGUA EXISTENTE, INCLUSIVE CONEXOES UND ant 4,00
Cobertura 4,00 4,00
14.08  [TUBULACOES ENTRE CAIXAS
14.08.01 |TYBO PVCRIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM ™ Cim) 23,00
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Estimativa para drenagem 10,00 10,00
Pré preparo 13,00 13,00
14.08.02 |TUBOPVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM ™ c(m) 30,00
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA
Estimativa para drenagem 30,00 30,00
1409 [DIVERSOS
14.00.01 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 UN ant 2,00
MM. AF_05/2015
banheiro - lactdrio 2,00 2,00
14.00.02 |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. UN ant 1,00
AF_05/2015
Pré - preparo 1,00 1,00
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.01 _ [CAIXA DE PASSAGEM
15.01.01 | CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA UND ant 1,00
PARAFUSADA
Estimativa 1,00 1,00
15.01.02 | CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND ant 4,00
Estimativa - pré preparo 4,00 4,00
15.02 _ [ELETRODUTOS
15.02.01 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM. 3/4" (25MM), " cim) 29,00
INCLUSIVE CONEXOES
Estimativa - pré preparo 10,00 10,00
Estimativa - Banheiro / Fraudario 19,00 19,00
15.03  [CABOS E FIOS
15.03.01 |F1O DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, M (m) 48,00
SECAO DE 2.5 MM2
Estimativa - pré preparo/apoio de servigo 40,00 40,00
Estimativa - Banheiro / Fraudario 8,00 8,00
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

C6DIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
15.03.02 FIOoU CA_BO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA ™M c(m) 116,00
750V, SECAO DE 4.0 MM2
Estimativa - pré preparo/apoio de servigo 40,00 40,00
Estimativa - Banheiro / Fraudario 76,00 76,00
15.04 DISJUNTORES, DRS E DPS
15.04.01 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA UND c(m) 1,00
(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
Estimativa - Banheiro / Fraudario- chuveiro 1,00 1,00
15.05 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
15.05.01 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + UND Qnt 11,00
TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
Reposigdo
Estimativa - pré preparo/apoio de servigo 5,00 5,00
Estimativa - Banheiro / Fraudario 2,00 2,00
Estimativa - pedagogia/ secretaria 4,00 4,00
15.05.02 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + UND ant 1,00
TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"
Estimativa - pré preparo/apoio de servigo 1,00 1,00
15.05.03 |INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND Qnt 1,00
Estimativa - pré preparo/apoio de servigo 1,00 1,00
15.05.04 (INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND Qnt 4,00
Reposi¢ao
Estimativa - pré preparo/apoio de servico 4,00 4,00
15.05.05 |PLACA EM PVC 4X2" CEGA OU COM FURO UND Qnt 4,00
reposi¢ao
Estimativa - Banheiro / Fraudario 4,00 4,00
15.05.06 |RECOLOCACAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2", EXCLUSIVE CAIXA UND Qnt 1,00
Estimativa - Banheiro / Fralddrio- chuveiro 1,00 1,00
15.06__[LUMINARIAS
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR
15.06.01 BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UND ant 3,00
LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-E232 LUMICENTER
OU EQUIV.
Pré preparo 2,00 2,00
Merenda 1,00 1,00
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA COR
15.06.02 BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UND ant 2,00
LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-5216 LUMICENTER OU
EQUIV.
Depdsito 1,00 1,00
Dml 1,00 1,00
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO PINTADA NA COR
15.06.03 BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES UND ant 20,00
LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-5232 LUMICENTER
OU EQUIV.
Freezeres 1,00 1,00
servigo 1,00 1,00
Banheiros 1,00 1,00
Fraudario 1,00 1,00
Grupo 4/ refeitério 10,00 10,00
P ia/ secretaria 6,00 6,00
16 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
16.01 _ |LOUCAS
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA
16.01.01 VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES UND Quant. ant 1,00
ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART,
INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA
Banheiro - Antigo fraldario 1,00 1,00
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S PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI — ENDFMRAR
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
BACIA SIFONADA INFANTIL DE LOUCA BRANCA, MARCAS DE
16.01.02 |REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE TAMPA E UND Quant. ant 1,00
ACESSORIOS
Banheiro - Antigo fraldario 1,00 1,00
RECOLOCAGAO DE VASO SANITARIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
16.01.03 |ACESSORIOS (PARAFUSOS DE FIXAGAO ANEL DE VEDAGAO, BOLSA E UND Quant, ant 1,00
TUBO DE LIGAGAO, ETC), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO VASO E
TAMPA
Banheiro - Antigo fraldario 1,00 1,00
RECOLOCAGAO DE LAVATORIO SANITARIO, COM ACESSORIOS EM
16.01.04 | METAL (ENGATE, SIFAO, VALVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO UND Quant. ant 1,00
MESMO
Banheiro - Antigo fraldario 1,00 1,00
16,0105 |RECOLOCAGRO DE TANQUE, COM ACESSORIOS EM METAL (ENGATE, UND Quant. 2,00
SIFAO, VALVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MESMO
Fraldario - Antigo lactério 1,00 1,00
Servigo 1,00 1,00
16.02 _ |TORNEIRAS E METAIS
16.02.01 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, UND Quant. ant 1,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Banheiro - antigo fraldrio 1,00 1,00
TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAIDA LATERAL, TUBO
16.02.02 |ALTO MOVEL, 1/4 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD. 1167-A, UND Quant. 1,00
MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE
Pré preparo 1,00 1,00
16.02.03 |PUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO UND Quant, 1,00
REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Banheiro - antigo fraldario 1,00 1,00
16.02.04 |REINSTALACAO DE TORNEIRA UND Quant. 3,00
Servico - tanque 1,00 1,00
Banheiro - antigo fraldario 2,00 2,00
16.02.05 |CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND Quant 1,00
Fraldario atual 1,00 1,00
16.03 _ |BANCADAS
16.03.01 |BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L (m) 3,95
Pré- Preparo 3,52 0,60 2,11
Fraldario atual 2,30 0,80 184
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
16.03.02 |H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL . a(m 860
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO
Pré- Preparo 4,70 4,70
Fraldario atual 3,90 3,90
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
16.03.03 |H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC ™M 1 (m) 5,80
!
Pré- Preparo 3,50 3,50
Fraldério atual 2,30 2,30
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X
16.03.04 |V1/2" %3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA . Qtd Cantoneira € Cantoneira 320
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS
DEMAOS DE SUPERGALVITE
Pré- Preparo 3,00 0,75 2,25
Fraldario atual 1,00 0,95 0,95
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SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO | UNIDADE | ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
16.04 OUTROS APARELHOS
CUBA DE AGO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE
16.04.01 |REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE UND Quant 1,00
METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA
Pré preparo 1,00 1,00
BANHEIRA TIPO FRALDARIO EM CHAPA DE AGO INOX 304 AlSI,
16.04.02 |DIMENSOES 70X40X20CM, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 1.1/4" E UND Quant 1,00
SIFAO CROMADO 1X1.1/2", CONFORME DETALHE EM PROJETO
Fraldario - 1,00 1,00
17 PINTURAS
17.01 SOBRE PAREDES E FORROS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
17.01.01 |MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU M2 Tipo Per. (m) H (m) Quant. Area(m?) Per % 422,90
METALATEX
PAREDES
Pré - preparo - revestimento cerdmica até o teto 13,40 0,00 0,00 0,00
Merenda - r i ceramica até o teto 11,60 0,00 0,00 0,00
Servigo - revestimento cerdmica meia parede 19,87 1,40 27,82 27,82
Freezer -r i ceramica até o teto 11,10 0,00 0,00 0,00
DML 10,70 3,20 34,24 34,24
DEP. 5,80 3,20 18,56 18,56
TETOS
Pré - preparo (gesso) 7,92 1,00 7,92
Merenda( gesso) 8,15 1,00 8,15
Servigo 17,59 0,50 8,80
Freezer 7,65 0,50 3,83
DML 6,08 0,50 3,04
DEP. 2,14 0,50 1,07
Grupo 4 36,12 0,50 18,06
Grupo3-1 31,10 0,50 15,55
Grupo3-2 25,88 0,50 12,94
Biblioteca infantil 18,97 0,50 9,49
Planejamento 18,63 0,50 9,32
Grupo 1 26,68 0,50 13,34
Grupo 2 27,55 0,50 13,78
Professores 14,74 0,50 7,37
22 i ( devido as infiltragdes)
sala 2 48,00 0,50 24,00
Sala 3 49,20 0,50 24,60
Sala 6 49,71 0,50 24,86
circ. 68,90 0,50 34,45
Pedagogo 13,25 0,50 6,63
Coordenagdo 15,00 0,50 7,50
Liedi 43,50 0,50 21,75
Biblioteca 61,58 0,50 30,79
Sala 1 59,10 0,50 29,55
Pilares da rampa 0,63 2,20 4,00 5,53 5,53
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
17.01.02 |CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E M2 Per (m) H (m) Area(m?) 974,00
FORROS, A TRES DEMAOS
PAREDES
Pré - preparo - revestimento ceramica até o teto 13,40 0,00 0,00 0,00
Merenda - r i ceramica até o teto 11,60 0,00 0,00 0,00
Servigo - revestimento cerdmica meia parede 19,87 1,40 27,82 27,82
Freezer - revestimento cerdmica até o teto 11,10 0,00 0,00 0,00
DML 10,70 3,20 34,24 34,24
DEP. 5,80 3,20 18,56 18,56
Area externa 20,00 7,00 140,00 140,00
Refeitdrio 47,40 1,40 66,36 66,36
Palco 12,60 1,40 17,64 17,64
Pétio coberto 23,24 1,40 32,54 32,54
Secretaria 21,60 1,60 34,56 34,56
Pedagogico 16,20 1,60 25,92 25,92
refeitrio infantil 25,94 1,60 41,50 41,50
grupo 4 24,10 1,60 38,56 38,56
Grupo3-1 12,10 1,60 19,36 19,36
Grupo3-2 23,00 1,60 36,80 36,80
Biblioteca infantil 19,10 1,60 30,56 30,56
Planejamento 19,00 1,60 30,40 30,40
Grupo 1 20,80 1,60 33,28 33,28
Grupo 2 21,10 1,60 33,76 33,76
Professores 16,70 1,60 26,72 26,72
22 i ( devido as infiltragdes)
sala2 28,00 1,60 44,80 44,80
Sala 3 28,40 1,60 45,44 28,40
Sala 6 28,50 1,60 45,60 28,50
circ. 63,20 1,60 101,12 63,20
Pedagogo 15,30 1,60 24,48 15,30
Coordenagdo 16,00 1,60 25,60 16,00
Liedi 26,12 1,60 41,79 26,12
Biblioteca 31,40 1,60 50,24 31,40
Salal 31,70 1,60 50,72 31,70
22de 24 = o Al



SRR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI _
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA
17.01.03 |SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM M2 Per. (m) H (m) Qnt Area(m?) H(m) 783,22
PAREDES A TRES DEMAOS
PAREDES
Refeitdrio 47,40 1,20 56,88 56,88
Palco 12,60 1,00 12,60 12,60
Pétio coberto 23,24 1,20 27,89 27,89
Secretaria 21,60 1,40 30,24 30,24
Pedagogico 16,20 1,20 19,44 19,44
refeitério infantil 25,94 1,40 36,32 36,32
Grupo 4 24,10 1,40 33,74 33,74
Grupo3-1 12,10 1,40 16,94 16,94
Grupo3-2 23,00 1,40 32,20 32,20
Biblioteca infantil 19,10 1,40 26,74 26,74
Planejamento 19,00 1,40 26,60 26,60
Grupo 1 20,80 1,40 29,12 29,12
Grupo 2 21,10 1,40 29,54 29,54
Professores 16,70 1,40 23,38 23,38
22 i ( devido as infiltragdes)
sala2 28,00 1,40 39,20 39,20
Sala3 28,40 1,40 39,76 39,76
Sala 6 28,50 1,40 39,90 39,90
circ. 63,20 1,40 88,48 88,48
Pedagogo 15,30 1,40 21,42 21,42
Coordenagdo 16,00 1,40 22,40 22,40
Liedi 26,12 1,40 36,57 36,57
Biblioteca 31,40 1,40 43,96 43,96
Salal 31,70 1,40 44,38 44,38
Pilares da rampa 0,63 2,20 4,00 5,53 5,53
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
17.01.04 |CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, M2 Area(m?) 747,32
A TRES DEMAOS
TETOS
Servigo 17,59 17,59
Freezer 7,65 7,65
DML 6,08 6,08
DEP. 2,14 2,14
Secretaria 29,15 29,15
Pedagogico 14,30 14,30
refeitério infantil 62,50 62,50
grupo 4 36,12 36,12
Grupo3-1 31,10 31,10
Grupo 3 -2 25,88 25,88
Biblioteca infantil 18,97 18,97
Planejamento 18,63 18,63
Grupo 1 26,68 26,68
Grupo 2 27,55 27,55
Professores 14,74 14,74
22 i ( devido as infiltragbes)
sala 2 48,00 48,00
Sala3 49,20 49,20
Sala 6 49,71 49,71
circ. 68,90 68,90
Pedagogo 13,25 13,25
Coordenagdo 15,00 15,00
Liedi 43,50 43,50
Biblioteca 61,58 61,58
Sala1 59,10 59,10
17.02 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
17.02.01 |CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM COBOGOS M2 C(m) H(m) Quant. Coef. 44,58
DE CONCRETO, A DUAS DEMAOS
Pré preparo 2,00 1,20 1,00 3,00 7,20
Merenda 1,40 0,60 1,00 3,00 2,52
Cobertura ( estimativa) 2,00 0,83 7,00 3,00 34,86
18 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
18.01 SERVICOS DIVERSOS
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
18.01.01 GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ™M c(m) H (m) Quant. Coef. 721
ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO
Rampa/Escada 0,96 0,96
1,25 1,25
Acesso ao pré preparo 5,00 5,00
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
18.01.02 GAALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO ™M c(m) L(m) Quant. Coef. 22,20
DIAM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E
PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Rampa/Escada 5,00 5,00
5,00 5,00
0,70 0,70
4,10 4,10
4,10 4,10
3,30 3,30
23de 24 = o Al



S PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO m "
= Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI — ENDFMRAR
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2", NAS DUAS FACES, FIXADA EM TUBO DE AGO
18.01.03 ./ N ¢ ™M C(m) L(m) Quant. Coef. 3,55
GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE
TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Rampa/Escada 3,55 3,55
18.01.04 |LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO w2 c(m) Lim) 738
ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
Rampa a ser adequada 4,10 1,80 7,38
18,0105 |P1SO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE w2 cm) Lim) 738
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM
Rampa a ser adequada 4,10 1,80 7,38
ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM
18.01.06 |H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE PINTURA EM UND C(m) L (m) Quant. Coef. 1,00
ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Complemento da escada 1,00 1,00
19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.01 _ [SISTEMA DE EXAUSTAO E COIFA
FORNECIMENTO DE COIFA DE ACO INOX ESCOVADO, COM TODOS 0S
CANTOS SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O
19.01.01 |PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO CICLONICO TIPO UND Quant. 1,00
VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 mm (CXLXA), MODELO VORTEX,
MELTING - (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)
Cozinha 1,00 1,00
INSTALAGAO DE COIFA DE AGO INOX ESCOVADO, COM TODOS 0S
CANTOS SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O
19.01.02 | PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO CICLONICO TIPO UND Quant. 1,00
VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 mm (CXLXA), MODELO VORTEX,
MELTING
Cozinha 1,00 1,00
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD
SIMPLES ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAO EST
19.01.03 |DISP. DE 60MMCA, MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE UND Quant. 1,00
REFERENCIA BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE (BDI DIFERENCIADO =
15,57%)
Cozinha 1,00 1,00
INSTALAGAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD
19.01.0a |S'MPLES ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAO EST UND Quant, 1,00
DISP. DE 60MMCA, MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE
REFERENCIA BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE
Cozinha 1,00 1,00
DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO #16,
19.01.05 |COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA e Quant, 168,00
FLANGEADO E ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE FIBRA
CERAMICA ESP. 25MM, COM UMA FASE ALUMINIZADA
Cozinha 168,00 168,00
20 TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA
20.01 _ |LIMPEZA GERAL
20.01.01 [LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) M2 Area(m?) 382,08
Rampa 30,75 30,75
Setor servigo 49,53 49,53
Refeitdrio/pétio 284,46 284,46
escada 4,35 4,35
Fralddrio/banheiros 12,99 12,99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

COTAGOES
COTAGOES EFETUADAS ;
= PRECO MEDIO - =
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR UNIT. (R$] OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 - (RS)
FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL TERAC Forros e Isolamentos MAGAZINE LUIZA
C-ARQ-001 ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, M2 1,00 30,78 novembro-22 MERCADO LIVRE 34,12 novembro-22 . 5 35,40 novembro-22 34,12
E=*50* MM https://www.terac.com.br www.magazineluiza.com.br
C-ARQ-002 PLACA 0SB 22,2 MM M2 1,00 ORSE- 09436 68,14 novembro-22 Leroy Merlin 65,37 novembro-22 66,75
C-ARQ-003 TELHA DE PVC, MODELO COLONIAL M2 1,00 TELHA NORTE 69,12 fevereiro-23 OBRAMAX 61,71 fevereiro-23 COPAFER 70,78 fevereiro-23 69,12
www.telhanorte.com.br www.obramax.com.br/ www.copafer.com.br
BARATAO
C-ARQ-004 CUMEEIRA PARA TELHA DE PVC, MODELO COLONIAL M 1,00 LEROY MEBLIN 122,11 fevereiro-23 www.redebarataodaconstrucao 67,77 fevereiro-23 LORENENSE 118,89 fevereiro-23 118,89
www.leroymerlin.com.br lorenense.com.br
.com.br/
C-ARQ-005 TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO M2 1,00 LEROY MEBLIN 67,40 fevereiro-23 CARREFOUR 74,56 fevereiro-23 COPAFER 67,17 fevereiro-23 67,40
www.leroymerlin.com.br /www.carrefour.com.br/ www.copafer.com.br
COIFA DE ACO INOX ESCOVADO, COM TODOS OS CANTOS
SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO MELTING
C-CLI-001 O PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO UND 1,00 TOPCLIMA 14680,00 novembro-22 CNPJ: 13.597.230/0001-21 20890,00 novembro-22 FENIX 14067,82 novembro-22 14.680,00
CICLONICO TIPO VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 I
mm (CXLXA), MODELO VORTEX, MELTING
VENTILA?OR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD, SIMPLES ENGINE - Comércio e Servigos NOVA EXAUSTORES
C-CLI-002 ASPIRACAO, COM POLIAS E CORREIA, MODELO GTS500, UND 1,00 TOPCLIMA 15715,00 novembro-22 EIRELIEPP 11871,47 novembro-22 (011) 2943-4499 10660,00 novembro-22 11.871,47
REF. BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE
C.cL-003 MANTA DE FIBRA CERAMICA ESP 25mm, UMA DAS FACES M2 1,00 CLIMAR AR CONDICIONADOS 265,75 novembro-22 265,75
ALUMINIZADAS CNPJ: 04.936.772/0001-90
C-EST-004 BROCA DE VIDEA 1/2" UND 1,00 AMAZON 25,90 novembro-22 AMERICANAS 35,38 novembro-22 MAGALU 30,77 novembro-22 30,77
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, MERCADO LIVRE
C-EST-007 BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) - SICADUR 31 KG 1,00 AMERICANA 65,34 janeiro-23 ttps://www.mercadolivre.com.b 62,90 janeiro-23 AGROMETAL 69,25 janeiro-23 65,34
TIX r/
C-EST-008 MACACO HIDRAULICO DE 50 T(ALUGUEL) MES 1,00 SEINFRA - 11012 658,00 novembro-22 658,00
C-HID-001 TORNEIRA DE BANCADA PARA COZINHA 1167 AQUARIUS UND 1,00 TOCA OBRA 288,27 dezembro-22 MAGAZIINE L.UIZA 309,90 dezembro-22 FERREH.{A COSTA 399,00 dezembro-22 309,90
FABRIMAR www.tocaobra.com.br WWW. I com.br www.ferreir: a.com
BANHEIRA TIPO FRALDARIO EM CHAPA DE AGO INOX 304 LEROY MERLIM CONSTRUINOX MAGAZINE LUIZA
C-HID-002 ~ ND 1,00 1.269,1 d -22 1. -22 1.269,10 d -22 1.269,10
o AlSI, DIMENSOES 70X40X20CM v o www.leroymerlin.com.br 69,10 ezembro www.construinox.com.br 066,95 dezembro www.magazineluiza.com.br 69, ezembro
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO,
~ELE-! ~ D 1, L ENTE 1,51 -22 TUD! E 1 -22 BENLUZ 1 -22 170,00
C 007 PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, S0Q. UNI ,00 UMICENTER 81,5 dezembro- STUDYO HOM 70,00 dezembro U. 74,50 dezembro:
ANTIVIB., REF. CAN03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO,
~ELE-! ~ D 1, L ENTE 1 -22 D E 1 -22 BENLUZ -22 96,10
C 008 PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, S0Q. UNI ,00 UMICENTER 96,10 dezembro- STUDYO HOM 35,00 dezembro U. 89,99 dezembro:
ANTIVIB., REF. CAN03-5216 LUMICENTER OU EQUIV.
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AGO
INTADA NA COR B REFLETOR EM ALUMINI
C-ELE-009 PINTADA NA COR BRANCA, TOREM ALUMINIO, UND 1,00 LUMICENTER 107,47 dezembro-22 STUDYO HOME 220,00 dezembro-22 BENLUZ 158,80 dezembro-22 158,80

PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ.
ANTIVIB., REF. CAN03-5232 LUMICENTER OU EQUIV.

ldel
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS
C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS
ARQ- 001 LABOR 50606 JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE M2 86,68
TRATAMENTO COM TELA DE ACO GALVANIZADA PARA TRAVAMENTO DE
ALVENARIA, CONSIDERANDO UMA UNIDADE A CADA DUAS FIADAS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,000000 8,30 8,30
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,120000 6,16 6,90
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,014160 136,67 1,94
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il MA KG 0,528000 0,81 0,43
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 2,040000 0,63 1,29
| LABOR 22586 BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA MA UN 25,000000 0,81 20,25
| SINAPI 34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIOD = *1,20 A MA M 0.420000 435 183
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM ! ! !
| SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) MA CENTO 0,005000 40,33 0,20
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 15,20
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 23,91
TOTAL MAO OBRA 39,11 13,00 52,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 25,94 8,63 34,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 65,05
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 86,68
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO
ARQ- 002 | composicAo - ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMATABUA| M3 2.648,28
REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE

c LABOR 40206  |EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, MA M2 7,200000 78,05 561,96
ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) -

c LABOR 40235 | Co o berDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) MA M3 1,000000 726,49 726,49

c LABOR 40243 |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A A KG 60,000000 1165 699,00
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.987,45 660,83 2.648,28
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.987,45
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.648,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Lo e
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 003 SETOP DEM-TEL-005 [REMOCAO DE TELHA DE PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 7,82
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,030000 8,30 0,25
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,330000 6,16 2,03
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,28
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,59
TOTAL MAO OBRA 5,87 1,95 7,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,87
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 7,82
Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO B
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
L - A - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C. DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 004 REMOCAO DE RUFO OU CALHA METALlCA, INCLUSIVE SUPORTES E FIXACC)ES M 9,91
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
| LABOR 10150 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 8,30 1,66
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,89
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,55
TOTAL MAO OBRA 7,44 2,47 9,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 7,44
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Lo e
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 005 RETIRADA DE RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO EXISTENTE, INCLUSIVE TAMPA UND 78,95
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,800000 7,00 5,60
I LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,100000 8,30 17,43
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,03
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 36,22
TOTAL MAO OBRA 59,25 19,70 78,95
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 59,25
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 78,95
Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)

RETIRADA DE TUBULAGCOES EMBUTIDAS DE REDE DE AGUA, ESGOTO, ELETRICA,

ARQ- 006 GASES, INCENDIO, ENTRE OUTRAS, INCLUSIVE CORTES E DESVIOS, CASO M 17,38
NECESSARIO

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,350000 8,30 2,91
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,350000 6,16 2,16

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,07
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,97
TOTAL MAO OBRA 13,04 4,34 17,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,04
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 17,38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 007 RETIRADA E REINSTALACAO DE PRATELEIRA EXISTENTE M2 123,27
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,350000 7,00 16,45
| LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,350000 8,30 19,51
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 35,96
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 56,55
TOTAL MAO OBRA 92,51 30,76 123,27
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 92,51
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 123,27
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

&

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
) ~ ~ - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CPOS 04.08.100 ~ .
ARQ- 008 SIURB B70910 RETIRADA E REINSTALACAO DE ARMARIO EXISTENTE M2 89,06
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,450000 7,00 3,15
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,750000 8,30 22,83

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 25,98
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 40,86
TOTAL MAO OBRA 66,84 22,22 89,06
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 66,84
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 89,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CERCAS DE ISOLAMENTO COR LARANJA, H=1.20M, FIXADA EM PONTALETES DE
ARQ- 009 LABOR 280510 N M 8,84
MADEIRA E BASE EM CONCRETO A CADA 3M (CONSIDERANDO 2 UTILIZACOES)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,004200 8,30 0,03
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,025200 6,16 0,16
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001478 136,67 0,20
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 0,642600 0,63 0,40
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,000802 152,60 0,12
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,000802 152,60 0,12
I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 0,300000 13,08 3,92
| SINAPI 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, VA M 0.500000 2,66 133
ROLO 1.20X 50 M (L X C)
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,001499 42,52 0,06
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,19
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,30
TOTAL MAO OBRA 0,49 0,16 0,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,15 2,04 8,19
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,64
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 8,84
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PAREDE C/ PLACAS DE GESSO ACARTON. (DRYWALL)-
ARQ- 010 122,2/75/600/1X11,10SB+1X12,55T-1X11,105B+1X12,5ST/LM 50,CONSTITUIDA DE V2 460.77
PLACAS ST/OSB+/OSB/ST (PAINEL ESTRUTURAL OSB HOME PLUS/STANDART), INCL. !
ISOLAMENTO COM LA MINERAL
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10130 MONTADOR (SINTRACONST) MO H 1,054900 12,66 13,36
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,263700 6,16 1,62
| SINAPI 37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP VA CENTO 0.058100 4691 573
HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) ’ ’ !
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5
I SINAPI 39413 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) MA M2 2,106000 20,27 42,69
| SINAPI 39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, VA M 1818700 823 1497
E=0,5MM, 70 X 3000 MM (L X C) ’ ’ !
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
I SINAPI 39422 MA M 5,799900 9,34 54,17
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
| SINAPI 39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS VA M 5 502700 031 0.78
DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL ’ ’ !
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
I SINAPI 39432 MA M 1,585100 2,80 4,44
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
I SINAPI 39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, MA KG 1,032700 3,51 3,62
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
| SINAPI 39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA MA UN 20007700 011 520
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM ’ ’ !
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA

| SINAPI 39437 MA UN 20,007700 0,25 5,00
AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM

| SINAPI 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), MA UN 0,914900 0,27 0,25
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

| COTACAO C-ARQ-001 FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, MA M2 1.050000 3412 35,83
DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM ! ! !

| COTACAO C-ARQ-002 ([PLACAOSB 22,2 MM MA M2 2,106000 66,75 140,58
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,98
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 23,56
TOTAL MAO OBRA 38,54 12,81 51,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 307,26 102,16 409,42
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 345,80
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 460,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 011 TELA TIPO MOSQUNITElRO EM NYLON, FIXADA EM CANTONEIRA DE ALUMINIO LINHA M2 110,39
25, PARA PROTECAO DE VAOS NA COBERTURA.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,800000 8,30 6,64
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,800000 6,16 4,93
| LABOR 28028 MOLDURA CANTONEIRA ALUMINIO PERFIL L 3/4"X3/4X1/8" MA M 4,000000 10,83 43,32
| LABOR 27677 TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM MA M2 1,050000 9,29 9,75
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,57
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 18,20
TOTAL MAO OBRA 29,77 9,90 39,67
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,07 17,65 70,72
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 82,84
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 110,39

Pagina 12 de 74

Ana Claudia F. Vinco

DAN ENGENHARIA PROJETOS E (

Eng. Civil | C




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 012 COMPOSICAO ] RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA, INCLUSIVE CUMEEIRA, COM V2 122,18
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,655000 7,00 18,59
I LABOR 10150 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,050000 8,30 17,02
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000200 136,67 0,03
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 0,086000 0,63 0,05
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 35,61
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 56,00
TOTAL MAO OBRA 91,61 30,46 122,07
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,08 0,03 0,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 91,69
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 122,18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 013 COMPOSICAO i RETIRADA E REINSTALACAO DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA INVERSA M2 78,32
DO SENTIDO DE ABERTURA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,550000 8,30 12,87
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,500000 6,16 9,24
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 136,67 0,68
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 1,940000 0,63 1,22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,11
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 34,77
TOTAL MAO OBRA 56,88 18,91 75,79
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,90 0,63 2,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 58,78
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 78,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 014 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ALIZAR PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO M 41,47
EXISTENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,090000 8,30 0,75
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,090000 6,16 0,55
| SINAPI 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO VA UN 2,000000 0.73 1,46
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
I SINAPI 36888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 MA M 1,000000 26,32 26,32
FACE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,04
TOTAL MAO OBRA 3,34 1,11 4,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 27,78 9,24 37,02
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 41,47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
PT - PORTAO 100X210CM, 1 FOLHA DE ABRIR, EM BARRA CHATA DE 1.1/2" X 1/4",
PARTE SUPERIOR EM BARRAS CHATAS VERTICAIS, FECHAMENTO INFERIOR EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO N¢ 14, TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E
ARQ- 015 LABOR 210301/190417 R UND 1.795,09
PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA
CADEADO E CADEADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,420000 7,00 2,94
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 6,300000 8,30 52,29
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 6,426000 6,16 39,58
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,840000 8,30 6,97
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,015065 136,67 2,06
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 1,031940 0,81 0,84
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP 11l - 40 MA KG 4,297860 0,63 2,71
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,378000 45,05 17,03
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,042000 18,63 0,78
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,525000 3,34 1,75
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,231000 32,25 7,45
| LABOR 34384 PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 48,33 48,33
| LABOR 35211 GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) MA PAR 1,000000 26,40 26,40
PT - PORTAO 100X210CM, 1 FOLHA DE ABRIR, EM BARRA CHATA DE 1.1/2" X 1/4",
| HISTORICO - PARTE SUPERIOR EM BARRAS CHATAS VERTICAIS, FECHAMENTO INFERIOR EM MA UND 1,000000 977,96 977,96
CHAPA DE ACO GALVANIZADO N¢ 14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO B

Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE

Local: RUA ANTONIO ARAUJO ,ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22

HISTéRICO PARA FABRICACAO E MONTAGEM DE PORTAO 100X210CM, 1 FOLHA DE ABRIR, EM BARRA CHATA DE 1.1/2" X 1/4", PARTE SUPERIOR EM BARRAS CHATAS VERTICAIS, FECHAMENTO
INFERIOR EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N2 14

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL

1.1 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" =1,35*10+1*2*2+1 18,50
MEMORIA
1.2 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BlTOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" =2*(O,75+1,00)*3,48 12,18
1.3 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N2 14 (ESP. 1,95|V||V|) =1,00%,75 0,75
2.0 VALOR DO MATERIAL

TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 100190 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" M 18,50 17,13 316,91

| SINAPI 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 12,18 10,43 127,04

| LABOR 68047 CHAPA DE ACO GALVANIZADA N¢ 14 (ESP. 1,95|V||V|) M2 0,75 187,93 140,95
VALOR TOTAL DO MATERIAL 584,90

3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL

MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERLAL X 52% 584,90 304,15
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 88,91
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL | 393,06
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 977,96
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 101,78
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 160,07
TOTAL MAO OBRA 261,85 87,06 348,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.085,31 360,87 1.446,18
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.347,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.795,09
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=195CM, EM BARRA CHATA DE FERRO, PERFIS
EXTERNOS E PERFIS INTERNOS 1.1/2"X1/4" , PINTADO COM TINTA ESMALTE
ARQ- 016 LABOR  |210301/190417 |- " M2 672,39
SINTETICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA CORAL OU
EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,200000 7,00 1,40
| LABOR 10139 |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 3,000000 8,30 24,90
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 3,060000 6,16 18,85
| LABOR 10140 |PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,007174 136,67 0,98
| LABOR 20505  |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH I MA KG 0,491400 0,81 0,40
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 2,046600 0,63 1,29
| LABOR 37502 |ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,180000 45,05 8,11
| LABOR 38001 |AGUARRAZ MINERAL MA L 0,020000 18,63 0,37
| LABOR 38012 |LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,250000 3,34 0,84
| LABOR 38028 |ZARCAO MA L 0,110000 32,25 3,55
| wsterico ] GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=195CM, EM BARRA CHATA DE FERRO, PERFIS VA o 000000 36437 36437
EXTERNOS E PERFIS INTERNOS 1.1/2"X1/4"
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ -
H SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO _l-l_ = A
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
HISTORICO PARA FABRICACAO E MONTAGEM DE GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=195CM, EM BARRA CHATA DE FERRO, PERFIS EXTERNOS E PERFIS INTERNOS 1.1/2"X1/4" , PARA EXECUTAR
(1,30 X 1,95M = 2,535M2)
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
MEMORIA
1.1 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" =11%1,95+1,35%4%*2 32,25
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE| QNT V. UNIT. [V.TOTAL
I LABOR 100190 BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" M 32,25 17,13 552,44
VALOR TOTAL DO MATERIAL 552,44
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
- A = 9 2,44 287,27
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERINAL X 52% 552, 87,
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 83,97
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL | 371,24
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/2,535 | 364,37
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 48,47
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 76,23
TOTAL MAO OBRA 124,70 41,46 166,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 379,91 126,32 506,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 504,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 672,39

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
REDE DE LUZ, CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.,
ARQ- 017 LABOR 20713 CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, EXCLUIDO PADRAO ELETRICO (2 UND 5.694,34
UTILIZACAO)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 8,000000 7,00 56,00
I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,000000 8,30 66,40
| LABOR 43015 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM?2 - 702 MA M 160,000000 19,19 3070,40
| LABOR 42674 DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" MA M 90,000000 5,69 512,10
! LABOR 130627 QUADRO DISTRIB. PVC DE EMBUTIR P/ 6 CIRCUITOS C/ BARRAMENTO C/ TRINCO MA UN 1,000000 54,40 54,40
I LABOR 44675 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 50A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 1,000000 66,15 66,15
I LABOR 44712 MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 1,000000 80,15 80,15
I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA MA UN 1,000000 175,33 175,33
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 122,40
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 192,50
TOTAL MAO OBRA 314,90 104,70 419,60
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.958,53 1.316,21 5.274,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.273,43
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 5.694,34
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 018 LABOR 71701 REINSTALAGCAO DE BASCULA E JANELA DE ALUMINIO EXISTENTE M2 66,33
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,500000 8,30 12,45
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,000000 6,16 6,16
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 136,67 0,68
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 MA KG 1,940000 0,63 1,22
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,61
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 29,27
TOTAL MAO OBRA 47,88 15,92 63,80
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,90 0,63 2,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 49,78
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 66,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 019 COBERTURA NOVA EMNTELHA DE PVC, MODELO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEEIRA E V2 137,62
ACESSORIOS DE FIXACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,232000 7,00 1,62
I LABOR 10150 TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232000 8,30 1,93
I COTACAO C-ARQ-003 |TELHA DE PVC, MODELO COLONIAL MA M2 1,150000 69,12 79,49
I COTACAO C-ARQ-004 |CUMEEIRA PARA TELHA DE PVC, MODELO COLONIAL MA M 0,095000 118,89 11,29
I LABOR 26503 CONJUNTO VEDACAO ELASTICA MA UN 1,420000 0,54 0,77
I LABOR 26517 PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16? X 110MM MA UN 1,420000 1,83 2,60
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,58
TOTAL MAO OBRA 9,13 3,04 12,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 94,15 31,30 125,45
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 103,28
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 137,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARG 020 COBERTURA NOVA EM TELHA ONDULADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, Mz 119,94
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,232000 7,00 1,62
| LABOR 10150  |TELHADISTA - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,232000 8,30 1,93
| COTAGAO | C-ARQ-005 |TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA DE POLICARBONATO MA M2 1,150000 67,40 77,51
| LABOR 26503 |CONJUNTO VEDACAO ELASTICA MA UN 1,420000 0,54 0,77
I LABOR 26517  |PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16? X 110MM MA UN 1,420000 1,83 2,60
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,55
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,58
TOTAL MAO OBRA 9,13 3,04 12,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 80,38 26,89 107,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 90,01
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 119,94

Pagina 23 de 74

Ana Claudia F. Vinco

Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
RUFO EM CHAPA ACO GALVANIZADA N2 22, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, FIXADO
ARQ- 021 FDE 08.12.097 COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO COM MASTIQUE RESISTENTE A M 182,89
RAIOS UV
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,625000 7,00 4,38
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,935000 8,30 7,76
| SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,500000 80,86 40,43
! SINAPI >104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) MA KG 0,005000 67,02 0,34
| SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) MA KG 3,520000 18,54 65,26
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,14
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 19,09
TOTAL MAO OBRA 31,23 10,38 41,61
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 106,03 35,25 141,28
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 137,26
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 182,89
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E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
= SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE ACETINADO COR
ARQ: 022 LABOR osss  |BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE REFERENCIA ELIANE. o 110,31
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO
EPOXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10106 |AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,610000 8,30 5,06
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,440000 6,16 2,71
| SINAP] o3 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, A 2 1050000 18,95 40,90
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
| SINAPI 13284 |CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP I11-40 MA KG 4,500000 0,74 3,33
| SINAPI 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR MA KG 0,224000 82,86 18,56
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,22
TOTAL MAO OBRA 19,99 6,65 26,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 62,79 20,88 83,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 82,78
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 110,31

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
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E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUCAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA
ARQ- 023 COMPOSICAO - TUBULACOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRAGAOQ, MEDIDO PELA FACE M2 101,40
EXTERNA DO REVESTIMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,200000 6,16 7,39
I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,200000 8,30 9,96
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,046400 136,67 6,34
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 2,320000 0,81 1,88
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Iil - 40 MA KG 8,960000 0,63 5,64
| SINAPI 10931 IIE=LA1 I§/|E ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", VA M2 1,100000 16,00 17,60
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,35
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,29
TOTAL MAO OBRA 44,64 14,84 59,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,46 10,46 41,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,10
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 101,40

‘. Ana Cldudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO L. v
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 024 LABOR 90312 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, LARGURA DE 25CM, M 232,48
DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,00 3,50
| LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 8,30 4,15
| SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,450000 80,86 36,39
! SINAPI >104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) MA KG 0,004500 67,02 0,30
| LABOR 68017 SUPORTE PARA CALHA MA UN 1,000000 16,04 16,04
| SINAPI 43701 CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, MA KG 2551500 40,00 102,06
QUALQUER LARGURA
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,65
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,03
TOTAL MAO OBRA 19,68 6,54 26,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 154,79 51,47 206,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 174,47
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 232,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO B
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
L - A - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C. DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2",
ARQ- 025 FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E M 332,16
PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,520000 8,30 4,32
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,430950 6,16 2,65
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,189333 7,00 1,33
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,378667 8,30 3,14
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,170400 45,05 7,68
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,018933 18,63 0,35
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,236667 3,34 0,79
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,104133 32,25 3,36
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000650 136,67 0,09
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 0,473200 0,63 0,30
| HISTORICO ) CORRIMAO DUPLO (H=72C|V| E H=9OC|VI) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2 ) MA M 1,000000 207,27 207,27
FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA
CORRIMAO DUPLO (H=72CM E H=90CM) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU ALVENARIA, PARA UMA UNIDADE DE 3M
1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
MEMORIA 1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE '=2%*3,30 6,60
1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE '=0,10*2,5%2 0,50
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QNT V.UNIT. |[V.TOTAL
| LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 6,60 54,56 360,10
| LABOR 60502 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE M 0,50 23,60 11,80
VALOR TOTAL DO MATERIAL 371,90
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E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERLAL X52% 371,90 193,39
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 56,53
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 249,92
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR METRO = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/3 207,27
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,44
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,99
TOTAL MAO OBRA 29,43 9,79 39,22
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 219,84 73,10 292,94
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 249,27
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 332,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2",
ARQ- 026 FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, M 489,14
INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,520000 8,30 4,32
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,430950 6,16 2,65
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,262667 7,00 1,84
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,525333 8,30 4,36
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,236400 45,05 10,65
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,026267 18,63 0,49
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,328333 3,34 1,10
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,144467 32,25 4,66
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000650 136,67 0,09
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP 11l - 40 MA KG 0,473200 0,63 0,30
| HISTORICO ) CORRIMAOQO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EIVIATUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", MA M 1,000000 315,91 315,91
FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M. H=1,10M

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M. H=1,10M, PARA UMA UNIDADE DE 3M

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL

1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE '=2*3,30 6,60
MEMORIA ,

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE =0,10*2,5*2 0,50

1.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE '=1,10*2,5 2,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Lau
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO ,ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 6,60 54,56 360,10
| LABOR 60502 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE M 0,50 23,60 11,80
| LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 2,75 70,88 194,92
VALOR TOTAL DO MATERIAL 566,82
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
- A = 9 2 294,7
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERI‘AL X 52% 566,8 94,75
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 86,16
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 380,91
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR METRO = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/3 315,91
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,17
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 20,71
TOTAL MAO OBRA 33,88 11,27 45,15
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 333,20 110,79 443,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 367,08
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 489,14
Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2",
ARQ- 027 NAS DUAS FACES, FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA M 796,83
1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME DETALHE EM
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,520000 8,30 4,32
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,430950 6,16 2,65
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,452000 7,00 3,16
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,904000 8,30 7,50
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM MA L 0,406800 45,05 18,33
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,045200 18,63 0,84
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,565000 3,34 1,89
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,248600 32,25 8,02
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000650 136,67 0,09
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP 11l - 40 MA KG 0,473200 0,63 0,30
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2",
| HISTORICO - NAS DUAS FACES, FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA MA M 1,000000 523,17 523,17
1,50M, H=1,10M

UNIDADE DE 3M

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1.1/2", NAS DUAS FACES, FIXADA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, PARA UMA

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL

1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE '=2%3,30%2 13,20
MEMORIA i

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE =0,10%2,5*2*2 1,00

1.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE '=1,10*2,5 2,75
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Lau
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO ,ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE M 13,20 54,56 720,19
| LABOR 60502 TUBO DE ACO GALVANIZADO 26,90 X 2,25MM (3/4") LEVE M 1,00 23,60 23,60
| LABOR 60506 TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE M 2,75 70,88 194,92
VALOR TOTAL DO MATERIAL 938,71
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
- A = 9 71 4 1
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERI‘AL X 52% 938, 88,13
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 142,68
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL 630,81
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR METRO = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/3 523,17
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,63
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 27,73
TOTAL MAO OBRA 45,36 15,08 60,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 552,64 183,75 736,39
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 598,00
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 796,83
Pégina 33de74 Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 028 LABOR 20350 RETIRADA E REINSTALACAO DE TAPUME, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DE M 108,61
MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,060000 8,30 17,10

| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 2,060000 6,16 12,69

| LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,150000 32,48 4,87
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 29,79
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 46,85
TOTAL MAO OBRA 76,64 25,48 102,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,87 1,62 6,49
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 81,51
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 108,61

Yy Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 029 LABOR 10291 |RETIRADA DE RODAPE EM GRANILITE M 9,77
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,462000 6,16 2,85
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,85
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,48
TOTAL MAO OBRA 7,33 2,44 9,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,33
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9,77
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 030 FORNECINI\/IENTO E INSTALACAO DE PECAS EM MADEIRA D,F LEI, TIPO PARAJU, M3 11.351,20
DIMENSOES VARIADAS, PARA COBERTURA DE TELHA CERAMICA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 13,000000 7,00 91,00
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 13,000000 8,30 107,90
| LABOR 21085 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO MA M3 1,000000 7875,00 7875,00
| LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 7,000000 18,86 132,02
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 198,90
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 312,81
TOTAL MAO OBRA 511,71 170,14 681,85
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8.007,02 2.662,33 10.669,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 8.518,73
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 11.351,20
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E} PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO LW

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22

cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)

ARQ- 031 RETIRADA DE PECAS DE MADEIRA PARA SUBSTITUICAO EM ESTRUTURA M 16,11

DO TELHADO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,600000 7,00 4,20
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,060000 8,30 0,50

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,70
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,39
TOTAL MAO OBRA 12,09 4,02 16,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,09
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 16,11

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI Serv: BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% 15,57% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO DE COIFA DE AGO INOX ESCOVADO, COM TODOS OS CANTOS
SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O PERIMETRO INFERIOR
CLI- 001 INTERNO, DOTADA DE FILTRO CICLONICO TIPO VORTEX OU SIMILAR, UND 16.965,68
2600X1400X500 mm (CXLXA), MODELO VORTEX, MELTING - (BDI DIFERENCIADO =
15,57%)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

COIFA DE ACO INOX ESCOVADO, COM TODOS OS CANTOS SOLDADOS, CALHA

| COTACAO C-CLI-001 COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA MA UND 1,000000 14680,00 14680,00
DE FILTRO CICLONICO TIPO VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 mm (CXLXA),
MODELO VORTEX, MELTING
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14.680,00 2.285,68 16.965,68
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14.680,00
BDI 15,57%
TOTAL DO SERVICO 16.965,68

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m‘

Pagina 38 de 74

DAN ENGENHARIA PRC TO!

S E CONSUL

TORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI Serv: BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% 15,57% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
INSTALACAO DE COIFA DE ACO INOX ESCOVADO, COM TODOS OS CANTOS
CLI- 002 SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O PERIMETRO INFERIOR UND 436,63
INTERNO, DOTADA DE FILTRO CICLONICO TIPO VORTEX OU SIMILAR,
2600X1400X500 mm (CXLXA), MODELO VORTEX, MELTING
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H 3,000000 7,89 23,67
| LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR - SINTRACONST MO H 1,500000 15,75 23,63
| SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H 1,500000 53,38 80,07
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 127,37
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 200,31
TOTAL MAO OBRA 327,68 108,95 436,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 327,68
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 436,63
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO La-wm.
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI Serv: BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO ,ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% 15,57% nov/22
L - A - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C. DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD SIMPLES
CLI- 003 ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAAO EST DISP. DE 60MMCA, UND 13.719,86
MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE REFERENCIA BERLINERLUFT OU
EQUIVALENTE (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
o VENTILADOR CENTRIF ROTOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACA M POLIAS E

| COTACAO C-CLI-002 ORC UGO, ROTO OAD, 5 SAS GAO, CO OLIAS MA UND 1,000000 11871,47 11871,47
CORREIA, MODELO GTS500, REF. BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11.871,47 1.848,39 13.719,86
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 11.871,47
BDI 15,57%
TOTAL DO SERVICO 13.719,86

Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI Serv: BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% 15,57% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
INSTALACAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD SIMPLES
CLI- 004 ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAAO EST DISP. DE 60MMCA, UND 1.715,91
MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE REFERENCIA BERLINERLUFT OU
EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10281 MECANICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) MO H 32,920000 7,13 234,72
| LABOR 10282 TECNICO DE REFRIGERACAO - (SINDIFER) MO H 23,713000 11,21 265,82
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 500,54
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 787,20
TOTAL MAO OBRA 1.287,74 428,17 1.715,91
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.287,74
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.715,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI Serv: BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% 15,57% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
COoDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO #16, COM SISTEMA DE
CLI- 005 VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEAMA FLANGEADO E ISOLADO KG 103,70
TERMICAMENTE COM MANTA DE FIBRA CERAMICA ESP. 25MM, COM UMA FASE
ALUMINIZADA
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,706750 7,00 4,95
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,706750 8,30 5,87
| LABOR 48538 ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" MA UN 0,500000 1,45 0,73
| COIVIPOSI(;AO DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO MA KG 1,000000 25,61 25,61
| COTACAO C-CLI-003 MANTA DE FIBRA CERAMICA ESP 25mm, UMA DAS FACES ALUMINIZADAS MA M2 0,085329 265,75 22,68
| LABOR 26607 PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" - ZINCADO MA UN 0,500000 1,91 0,96
HISTORICO PARA MONTAGEM
MEMORIA 1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL MEMORIA Q. TOTAL
1.1 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) =1,00 1,0000
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE| 43106 V. UNIT. |V.TOTAL
| SINAPI 1322 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) KG 1,0000 15,40 15,40
VALOR TOTAL DO MATERIAL 15,40
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ S
Tk SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO _.'7.-
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI Serv: BDI Equip: |DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% 15,57% nov/22
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR (51,2% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRICAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
~ A = 9 15,40 7,88
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERLAL X51,2% , ,
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% 15,40 2,33
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL | 10,21
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3) | 25,61
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,82
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 17,02
TOTAL MAO OBRA 27,84 9,26 37,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 49,98 16,62 66,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 77,82
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 103,70
Ana Cléudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
Obra:CONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
L - A - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180207 .
ELE- 008 LABOR (ADAPTADA) PLACA EM PVC 4X2" CEGA OU COM FURO UND 13,01
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,050000 8,30 0,42
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,050000 7,00 0,35
| LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 1,000000 7,78 7,78
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,77
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,21
TOTAL MAO OBRA 1,98 0,66 2,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,78 2,59 10,37
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 9,76
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 13,01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
Obra:CONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
L - A - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180125 LUMINARIA DE EMB.’COIVI CORPO IEM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 012 LABOR (ADAPTADA) REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. UND 388,45
ANTIVIB., REF. CAN03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,30 16,60
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,000000 7,00 14,00
| LABOR 27006 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG MA KG 0,060000 29,40 1,76
LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
| COTACAO C-ELE-007 REFLETOR EM ALUIVIIINIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. MA UND 1,000000 170,00 170,00
ANTIVIB., REF. CAN0O3-E232 LUMICENTER OU EQUIV.
| LABOR 130701 LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO MA UN 2,000000 20,52 41,04
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,12
TOTAL MAO OBRA 78,72 26,17 104,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 212,80 70,76 283,56
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 291,52
BDI 33,25%
388,45

TOTAL DO SERVICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
Obra:CONSTRUQAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
L - A - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
180125 LUMINARIA DE SOB. FOlVI CORPO EAM CH. DE AGCO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 013 LABOR (ADAPTADA) REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. UND 261,76
ANTIVIB., REF. CAN03-S216 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,700000 8,30 14,11
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,700000 7,00 11,90
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
| COTACAO C-ELE-008 REFLETOR EM ALUIVIIINIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOAQ. MA UND 1,000000 96,10 96,10
ANTIVIB., REF. CAN03-S216 LUMICENTER OU EQUIV.
| LABOR 40612 LAMPADA TUBULAR LED T8 9W 600MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO MA UN 2,000000 16,71 33,42
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 26,01
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 40,91
TOTAL MAO OBRA 66,92 22,25 89,17
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 129,52 43,07 172,59
TOTAL (IVIAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 196,44
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 261,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

El SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Py irg
Obra:CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 157,27% |  33,25% nov/22
M ~ o . CUSTO UNIT. DO
c6DIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS]
180125 LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
ELE- 014 LABOR (ADAPTADA) |REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. | - UND 371,18
ANTIVIB., REF. CAN03-5232 LUMICENTER OU EQUIV.
TIPO FONTE REF. DESCRICKO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,000000 8,30 16,60
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,000000 7,00 14,00
LUMINARIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA COR BRANCA,
[ COTACAO C-ELE-009  |REFLETOR EM ALUMINIO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ.| MA UND 1,000000 158,80 158,80
ANTIVIB., REF. CAN03-5232 LUMICENTER OU EQUIV.
| LABOR 130701  |LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM BIVOLT CERTIFICADA INMETRO MA UN 2,000000 20,52 41,04
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 48,12
TOTAL MAO OBRA 78,72 26,17 104,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 199,84 66,45 266,29
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 278,56
BDI 33,25%
371,18

TOTAL DO SERVICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EMOENKHARTA

Obra:CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VILA DO RIACHO LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
< ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ELE- 020 RECOLOCACAO DE CAIXA DE EMBUTIR 4X2", EXCLUSIVE CAIXA UND 7,89
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25
[ LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,150000 7,00 1,05
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,30
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,62
TOTAL MAO OBRA 5,92 1,97 7,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,92
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 7,89
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO l"_-‘
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
. ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI NIDADE
c SCRICAO SERVICO u SERVICO (R$)
REFORGCO EM ESTRUTURA METALICA P/ LAJES DE CONCRETO ARMADO, CONSTITUIDO POR
PERFIS ACO ESTRUTURAL ASTM A-572 GR50, COM O SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA
CONFORME PROJETO DE REFORCO (a. PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO
ABRASIVO AO PADRAO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900; b. FUNDO: PRIMER EPOXI
RICO EM ALUMfNIO, ESPESSURA DE 75 MICRA; c. CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPéXI,
EST- 001 LABOR 200702 ESPESSURA DE 125 MICRA; d. ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 KG 43,45
MICRA). INCLUINDO FUROS E CHUMBADORES PARA FIXACAO DAS VIGAS METALICAS,
DESLOCAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL. APOS TODO O TRABALHO DE REFORCO
ESTRUTURAL, EXECUTAR RETOQUE DE PINTURA NAS VIGAS METALICAS. ANTES DE INICIO DO
TRABALHO DEVERA CONFERIR AS DIMENSOES DA ESTRUTURA DE CONCRETO NO LOCAL.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,020108 7,00 0,14
| LABOR 10140 PINTOR -(OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,040216 8,30 0,33
| LABOR 10260 AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM MO H 0,200000 6,47 1,29
SINTRACONST)
| LABOR 10278 MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,200000 12,66 2,53
| LABOR 37509 TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO MA L 0,018097 95,05 1,72
| LABOR 37564 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI MA L 0,002011 40,11 0,08
| LABOR 38021 PRIMER A BASE DE EPOXI MA L 0,011059 119,24 1,32
| LABOR 38024 TRINCHA 2" MA UN 0,008043 7,03 0,06
| LABOR 71096 JATEAMENTO PADRAO SA 2 1/2 MA M2 0,100537 57,67 5,80
| SINAPI 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" MA KG 0,038372 10,43 0,40
| SINAPI 43082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA MA KG 1,258759 13,00 16,36
| SINAPI 1332 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E=3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 MA KG 0,022868 14,36 0,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ."_.‘
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
RESUMO - DISCRIMINAC/:\O TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,29
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,75
TOTAL MAO OBRA 11,04 3,67 14,71
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 26,07 8,67 34,74
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,11
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 49,45
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE LL:Z::"L:.,‘ ,;t‘
EST- 002 ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES, COM ESCORA METALICA TELESCOPICA, M2 29,51
INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,175000 7,00 1,23
| LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,175000 8,30 1,45
| LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,125000 32,48 4,06
| SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA MA M 1,100000 3,98 4,38
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80*
| SINAPI 10749 A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), MA MES 0,850000 8,02 6,82
INCLUSO TRIPE E FORCADO
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,68
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 4,21
TOTAL MAO OBRA 6,89 2,29 9,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,26 5,07 20,33
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,15
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 29,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ."-‘
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
- . ~ . CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
EST- 003 SEINFRA C3469 LOCACAO MENSAL DE MACACOS HIDRAULICOS DE 50 T MES 1.357,82
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101  |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 8,000000 7,00 56,00

| SINAPI 4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA MO 8,000000 10,54 84,32

| COTACAO C-EST-008 |MACACO HIDRAULICO DE 50 T(ALUGUEL) MA MES 1,000000 658,00 658,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 140,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 220,68
TOTAL MAO OBRA 361,00 120,03 481,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 658,00 218,79 876,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.019,00
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.357,82
poa it . Vo Eng O cREnes 200380 [l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
. ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
EST- 004 | composicio ] JUNTA DE DESSOLIDARIZAGAO DE PISO EM ISOPOR ESP. 30MM E ALTURA MEDIA M 0,48
80MM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139  |PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25

| LABOR 10146  |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,150000 6,16 0,92

| SINAPI 3409 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO VA 2 0,080000 19,30 154
TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,17
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,41
TOTAL MAO OBRA 5,58 1,86 7,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,54 0,51 2,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,12
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 9,49
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LA-uYv
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
. ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI NIDADE
c SCRICAO SERVICO u SERVICO (R$)
JUNTA DE MOVIMENTACAO LARGURA DE 5 MM, CONSIDERANDO 5X10 MM DE
EST- 005 COMPOSIGAO - PREENCHIMENTO MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE COM M 26,95
DEMILITADOR EM ISOPOR ESP. 5MM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,150000 8,30 1,25

| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,150000 6,16 0,92

| LABOR 24038 SIKAFLEX 1A MA ML 51,750000 0,28 14,49
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO

| SINAPI 11615 MA M2 0,050000 2,90 0,15
TERMOACUSTICO, E =10 MM, 1000 X 500 MM
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,17
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 3,41
TOTAL MAO OBRA 5,58 1,86 7,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,64 4,87 19,51
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,22
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 26,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
] N - N CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI NIDADE
c SCRICAO SERVICO u SERVICO (R$)
APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA ARMADURA DE
EST- 007 CPOS 32.20.06 |ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIAS COM VIGAS (HORIZONTAIS) E M2 46,56
ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURAS DE 25CM E 50CM
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23
— *

| SINAP| 37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MA M2 1,000000 3178 31,78
MM, MALHA 25 X 25 MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,93
TOTAL MAO OBRA 3,16 1,05 4,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 31,78 10,57 42,35
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 34,94
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 46,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO l"_.‘
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
- _ N _ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI NIDADE
c SCRICAO SERVICO u SERVICO (R$)
EXECUCAO DE FURO EM CONCRETO ARMADO, DIAM. 10MM, PROFUNDIDADE DE 10
EST- 010 ORSE 7948 CM, PARA FIXACAO E ANCORAGEM DE GANCHO EM ACO CA 50 DIAM. 6.30 MM NA UND 18,47
VIGA DE VIGA EXISTENTE, INCLUINDO APLICACAO DE ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,040000 8,30 0,33

I SINAPI 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO MO H 0,600000 5,68 3,41

I COTACAO C-EST-004 [BROCA DE VIDEA 1/2" MA UND 0,007700 30,77 0,24

- ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO

I COTACAO C-EST-007 ’ ’ MA KG 0,058065 65,34 3,79
(TIXOTROPICO) - SICADUR 31 TIX

C SINAPI 5953 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO MA CHP 0,003500 61,30 0,21
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,88
TOTAL MAO OBRA 9,62 3,20 12,82
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,24 1,41 5,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,86
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 18,47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
- N - _ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI NIDADE
c SCRICAO SERVICO u SERVICO (R$)
ABERTURA/CORTE CUIDADOSO EM CONCRETO ARMADO DE VIGAS E LAJES, COM
EST- 012 SERRA DIAMANTADA, INCLUSIVE PREPARO E APLICACAO DE ARGAMASSA M3 3.606,73
CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 662 BR OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 50,400000 8,30 418,32

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 100,800000 6,16 620,93

I LABOR 20746 ARGAMASSA TIXOTROPICA SIKA MONOTOP 622 BR MA KG 1,000 6,69 6,69

I LABOR 950102 MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI MA H 3,000000 8,79 26,37
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1.039,25
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1.634,43
TOTAL MAO OBRA 2.673,68 889,00 3.562,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 33,06 10,99 44,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.706,74
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 3.606,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO "'-_‘
Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
- ~ - _ CUSTO UNIT. DO
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI NIDADE
¢ SCRICAO SERVICO v SERVICO (R$)
EST. 013 APLICACAO DE PONTE DE ADERENCIA, ANTES DA CONCRETAGEM DO CONSOLE, M2 25 80
UTILIZANDO ADESIVO POLIMERICO, TIPO SIKABOND PVA OU EQUIVALENTE !
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,100000 8,30 0,83

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,150000 6,16 0,92

I SINAPI 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS MA L 1,000000 14,86 14,86
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,75
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 2,75
TOTAL MAO OBRA 4,50 1,50 6,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,86 4,94 19,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,36
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 25,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO l-"_.‘
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
. ~ o ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
EST- 016 LIMPEZA DE SUPERFICIES AFETADAS COM JATEAMENTO DE ALTA PRESSAO DE AR 2 2,21
COMPRIMIDO SECO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146  |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,100000 6,16 0,62
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE

| SINAPI 746 OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, MA UN 0,000025 2.375,00 0,06
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,62
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,98
TOTAL MAO OBRA 1,60 0,53 2,13
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,06 0,02 0,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1,66
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2,21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
. n n - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE SERVICO (RS)
EST- 018 LABOR 20818 REVESTISMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA MONOTOP 622 M3 10.464,90
BR OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 30,00 8,30 249,00

| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 33,00 6,16 203,28

| LABOR 20746 |ARGAMASSA TIXOTROPICA SIKA MONOTOP 622 BR MA KG 1000,00 6,69 6690,00
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 452,28
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 711,30
TOTAL MAO OBRA 1.163,58 386,89 1.550,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6.690,00]  2.224,43 8.914,43
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.853,58
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 10.464,90

CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI
BICOMPONENTE FLUIDO, PARA SUPERFICIE DE CONTATO ENTRE CONCRETO
EST- 019 ., M2 107,69
EXISTENTE E CONCRETO NOVO, ESPESSURA MEDIA DE 1 MM, REF. SIKADUR - 32
EPOXI OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,16 1,23

| SINAPI 156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO MA KG 1,600000 48,54 77,66
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,23
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 1,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

LN

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22

TOTAL MAO OBRA 3,16 1,05 4,21

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 77,66 25,82 103,48

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,82

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 107,69
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
HID- 001 REINSTALACAO DE CAIXA D'AGUA EXISTENTE, INCLUSIVE CONEXOES UND 618,63
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 1,680000 7,00 11,76

| LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,680000 8,30 13,94

| LABOR 21111 PECA EM MADEIRA E LEI 6X16CM (BRUTA) MA M 5,000000 79,63 398,15
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 25,70
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 40,42
TOTAL MAO OBRA 66,12 21,98 88,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 398,15 132,38 530,53
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 464,27
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 618,63
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= PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 002 LABOR 170101 REICOLOCA(;AO DE TANQUE, COM ACESSORIOS EM METAL (ENGATE, SIFAO, UND 585,17
VALVULA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MESMO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,550000 7,00 17,85
I LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,550000 8,30 21,17
I LABOR 26549 BUCHA PLASTICA 8MM MA UN 2,000000 0,17 0,34
I LABOR 69506 ENGATES CROMADOS MA UN 2,000000 32,40 64,80
I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,120000 0,12 0,13
I LABOR 26550 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS MA UN 2,000000 13,85 27,70
I LABOR 64504 SIFAO CROMADO 2" MA UN 1,000000 177,52 177,52
I LABOR 64003 VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA MA UN 1,000000 68,27 68,27
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 39,02
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 61,37
TOTAL MAO OBRA 100,39 33,38 133,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 338,76 112,64 451,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 439,15
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 585,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAIDA LATERAL, TUBO ALTO IVIOVEL, 1/4
HID- 003 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD. 1167-A, MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR UND 447,09
OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,650000 7,00 4,55

| LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,650000 8,30 5,40

| LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,12 0,03

| COTACAO C-HID-001 |TORNEIRA DE BANCADA PARA COZINHA 1167 AQUARIUS FABRIMAR MA UND 1,000000 309,90 309,90
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,65
TOTAL MAO OBRA 25,60 8,51 34,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 309,93 103,05 412,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 335,53
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 447,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO Lww
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 004 REINSTALACAO DE TORNEIRA UND 34,15
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,650000 7,00 4,55

I LABOR 10118 ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,650000 8,30 5,40

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,12 0,03
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,95
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 15,65
TOTAL MAO OBRA 25,60 8,51 34,11
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,03 0,01 0,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,63
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 34,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
BANHEIRA TIPO FRALDARIO EM CHAPA DE AGO INOX 304 AISI, DIMENSOES
HID- 005 70X40X20CM, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 1.1/4" E SIFAO CROMADO 1X1.1/2", UND 2.105,47
CONFORME DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 2,500000 7,00 17,50

| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 2,500000 8,30 20,75

| COTAGAO | CHiD-002 |PANHEIRATIPO FRALDARIO EM CHAPA DE ACO INOX 304 AISI, DIMENSGES A UND L000000|  1268,10 1269.10
70X40X20CM

| LABOR 69512 |FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,750000 0,12 0,09

| LABOR 39021 | MASSA PLASTICA MA KG 0,500000 23,40 11,70

| LABOR 64506 |SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" MA UN 1,000000 132,52 132,52

| LABOR 64003 |VALVULA DE ESCOAMENTO P/ PIA OU TANQUE 1.1/4" CROMADA MA UN 1,000000 68,27 68,27
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 38,25
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 60,16
TOTAL MAO OBRA 98,41 32,72 131,13
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.481,68 492,66 1.974,34
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.580,09
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 2.105,47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
D 005 LABOR 42111 | CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7 ENTRADAS, COM GRELHAE | 15931
PORTA GRELHA EM ACO INOX
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COFF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,980000 7,00 6,86

| LABOR 10118 |ENCANADOR - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,980000 8,30 8,13

! LABOR 69409 | cx SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM MA N 1,000000 81,00 81,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,99
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 23,57
TOTAL MAO OBRA 38,56 12,82 51,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 81,00 26,93 107,93
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 119,56
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 159,31
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= PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM,
HID- 028 LABOR 130315 ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO M 69,26
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,510000 8,30 4,23

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,750000 6,16 4,62

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 136,67 1,13

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,308000 0,81 0,25

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,500000 5,83 2,92

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP lIl - 40 MA KG 1,190000 0,63 0,75

I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,100000 241,64 24,16
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,85
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,92
TOTAL MAO OBRA 22,77 7,57 30,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,21 9,71 38,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,98
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 69,26

Yy Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | C
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
M ~ o - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
HID- 030 ORSE 9719 TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, M 43,99
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,400000 8,30 3,32

| LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 0,450000 0,69 0,31

| LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,100000 241,64 24,16
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,32
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,22
TOTAL MAO OBRA 8,54 2,84 11,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,47 8,14 32,61
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 33,01
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 43,99
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@ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ S
= SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO _
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO

SERVICO (RS)

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" x 3/16",
HID- 031 COMPOSICAO CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE M 82,51
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE

TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,360000 8,30 2,99

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,360000 6,16 2,22

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001500 136,67 0,21

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 MA KG 0,161300 0,63 0,10

! LABOR 39125 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. MA M 1,100000 31,82 35,00
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL

c LABOR 190417  |OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA MA M2 0,528000 25,01 13,21
DEMAO, EM METAL

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,21

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,19

TOTAL MAO OBRA 13,40 4,46 17,86
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 48,52 16,13 64,65
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 61,92

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 82,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CAIXA RALO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM
E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 15X15CM,
HID- 047 LABOR 141102 ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E UND 1.024,97
REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO, INCLUSIVE GRELHA
15X15CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,319200 7,00 2,23
I LABOR 10121 ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,137200 8,30 1,14
I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,182000 8,30 1,51
| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 5,236000 8,30 43,46
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 14,012000 6,16 86,31
I SINAPI 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MA KG 1,972250 12,19 24,04
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM
I SINAPI 43132 MA KG 0,034300 31,38 1,08
(0,01 KG/M)
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,154337 136,67 21,09
I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 36,764000 2,89 106,25
I LABOR 20517 BRITA1 MA M3 0,019462 152,60 2,97
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,045510 152,60 6,94
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 4,342400 0,81 3,52
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 43,971500 0,63 27,70
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,056000 15,21 0,85
| LABOR 24015 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, VA (G 1,200000 848 10.18
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,021000 17,28 0,36
I LABOR 20985 SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM MA M 0,070000 5,46 0,38
I LABOR 20988 TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM MA M 0,140000 15,47 2,17
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,052836 42,52 2,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO P

Obra: ADEQUAQOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E=

| SINAPI 11235 *£15% MM MA UN 1,000000 213,02 213,02

RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 134,65
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 211,76
TOTAL MAO OBRA 346,41 115,18 461,59
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 422,80 140,58 563,38
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 769,21
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 1.024,97
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUACOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
< ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVI NIDADE
c SCRICAO SERVICO u SERVICO (R$)
IMPER- 002 IMPERMEABILIZACAO COM 4 DEMAOS DE RESINA TERMOPLASTICA, ESTRUTURADA M2 7915
EM PONTOS CRITICOS COM TELA DE POLIESTER, CONSUMO 4,0 KG/M? !
TIPO FONTE REF. DESCR|CAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10139 PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,950000 8,30 7,89

| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,950000 6,16 5,85

| SINAPI 36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM MA M2 1,000000 12,05 12,05

| SINAPI 135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE MA KG 4,000000 3,00 12,00
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 21,61
TOTAL MAO OBRA 35,35 11,75 47,10
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,05 8,00 32,05
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 59,40
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 79,15

Ana Claudia F, Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 21 ) m‘
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T PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
i SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO e P
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI LS: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% 33,25% nov/22
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVIGO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
SCE- 001 DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E ACONEXOES DE LIGACAO M 208,80
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M - (1
UTILIZACAO)
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO
C LABOR 140904 ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA MA M 1,000000 105,59 105,59
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E
HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST.
¢ LABOR 141103 INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA MA UND 0,080000 638,88 °1.11
E PLUG EM PVC 100MM

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 156,70 52,10 208,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,70

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVICO 208,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO 7 o
Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI Ls: BDI: DATA-BASE
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES 157,27% | 33,25% nov/22
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
“CE- 002 LABOR 200206 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, ASSENTADOS Vo 30,47
SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COFF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10108 | CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,230000 8,30 1,91
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,460000 6,16 2,83
| LABOR 20524 |PO DE PEDRA MA M3 0,100000 106,78 10,68
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,45
TOTAL MAO OBRA 12,19 4,05 16,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,68 3,55 14,23
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,87
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 30,47
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D m'
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2 t ' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
LNV

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI
Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Conforme Resoluciao TC N° 366/2022- Anexo II
Metodologia de Verificacdo: Sem desoneracio
Tipologia do Empreendimento: Edificacio
Valor estimadoda obra consta na 2° faixa para fim de calculo limite do BDI - obras ou servigos com Para Servicos Para
valor total entre R$330.000,01 e R$3.300.000,00 Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%

GRUPO B
Administragdo Central 4,06% 3,12%
Administragdo Local 8,19% 3,12%
Total Grupo B 12,25% 6,24%

GRUPO C
Bonificagio 8,00% 3,50%
Total Grupo C 8,00% 3,50%

GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00% 1,00%

GRUPO E
ISS 4,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 7,65% 3,65%
BDI Total 33,25% I 15,57%

OBS:

1 - A féormula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI={(1+B+D)*(1+A) * (1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRACAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC No 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edicdo n°® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

Ana Claudia Fiorese Vinco / Engenheira Civil / CREA ES 26038-D
Dan Engenharia Projetos e Consultoria
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B - Administracao Central:
Administracdo Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imodvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e
manutengdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritdrio, material para limpeza, alimentos, etc).
Administragdo Local:
Sé&o as despesas relativas aos custos da administragdo local da obra tais como: engenheiro responsavel e residente
para a execucdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de estradas ou de edificagbes, almoxarife,
apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza didria do canteiro de obra e dos
ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitorio, escritério, etc.), despesas
administrativas locais com modveis e equipamentos de escritério(computadores, veiculos e correlatos), maquinas e
ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e material para o canteiro de obra para e
escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte diario do pessoal préprio ou contratado para o
percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra principal até o local da efetiva execugdo do todo ou
parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos; limpeza periddica da obra com a remogdo de sobras,
entulhos, lixo. Estéd considerado ainda nesse item, os custos com ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis
técnicos pela execucdo da obra, copia dos projetos a serem mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de
obra e com as concessionarias para ligacdo provisoria e definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se
junto ao Corpo de Bombeiros e demais érgdos que se fizerem necessario para obter o Alvard de funcionamento do
empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da RESOLUGCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n© 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificacGes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N°© 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n°® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagées.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servicos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 5% que representa a média de
aplicacdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mado de
obra/servigoe dos materiais.

- Contribuicdo para o Programa de Integragao Social - PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n® 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Ana Claudia Fiorese Vinco / Engenheira Civil / CREA ES 26038-D
Dan Engenharia Projetos e Consultoria
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Obra: ADEQUAGOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO , ESQ. COM A ZACARIAS DOS SANTOS , JACUPEMBA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Basicos

%
LABOR/DER-ES

A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 SALA'RIO—EDUCAC/XO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenga e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 132 Salario (Lei n® 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 11,29
c4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeicdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n26.514/77 2 67%
) e Convencdo Coletiva do Trabalho 2014/2016 S
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

lde1l pon Clete
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Objeto: ADEQUAGCOES GERAIS DO CMEB JOSE MAMBRINI

Local: RUA ANTONIO ARAUJO ESQUINA COM A RUA ZACARIAS DOS SANTOS, S/N®,
JACUPEMBA - ARACRUZ-ES

APRESENTAGAO

Trata-se da Obra de Reforma e Adequacgdes Gerais do CMEB José Mambirini, localizado em
um terreno de esquina entre as ruas Anténio Araljo e Zacarias dos Santos, no bairro de
Jacupemba, municipio de Aracruz-ES, cuja area total do terreno é de 1.611,74m? e area total

construida da edificacéo é de 1.951,46m?2.

Abaixo a implantagcido da unidade:

RUA ZACARIAS DOS SANTOS

“TAREA PARTICULAR

RLIAANTOMIO ARAILID

18.30

pag

Figura 01 — Planta de Implantagéo

O prédio é constituido de dois blocos, sendo Bloco 01 — Edificagcdo de dois pavimentos
(Educagao Basica) e Bloco 02 — Edificagdo em um pavimento (Educacao Infantil), que

encontram-se construidos e em funcionamento, sendo a area total construida de 1.951,46m?2.

As adequacdes a serem realizadas sdo para atender Relatério Técnico n°® 035/2017, emitido
pela Defesa Civil em 28/07/2017 e solicitado pela Promotoria de Justica Cumulativa de
Aracruz/ES, cujas principais irregularidades eram relacionadas principalmente aos aspectos
estruturais (trincas/fissuras e infiltracbes em parede e lajes), também foi previsto em projeto

adequacdes referentes a acessibilidade e vigilancia sanitaria.

Rua Henrique Moscoso, n2 1.023, Ed. Central, 12 andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br
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As principais areas a serem adequadas/ revisadas sao:

Cobertura — Composta em grande parte por telha cerdmica, um pequeno trecho em telha
fibrocimento na regido dos reservatorios e outro em telha tipo colonial em PVC na regido do

parquinho.

Para efeito de orcamento, no Bloco Infantil (Bloco 02) foi considerada a retirada de todo
telhamento e estrutura do telhado, para ajustes da inclinagéo, correcéo de servigos realizados
de forma inapropriada, substituicao de rufos e calhas, considerando a substituicdo de pecas de
madeira e telhas danificadas durante as adequagdes, além da investigacdo das lajes em
trechos com maior deformidade para definicdo da solugcao a ser implantada posteriormente. No
Bloco 01, foi considerada a troca das telhas danificadas e reforgos da estrutura de madeira que
possam estar danificadas ou que necessitam de reforcos, além dos reparos em calhas e rufos

propostos.

A solucéo projetada para os problemas na cobertura detectados no Bloco 02, sera a execugao
da manutencéo corretiva de toda a cobertura do Bloco 02 em telha ceramica tipo romana, cuja
inclinagdo encontra-se inferior ao prescrito por norma técnica e pelo fabricante da telha. As
telhas ceramicas deverdao ser removidas na totalidade, para limpeza e posterior e instalagao
das pecas que estiverem em boa condi¢ao de reuso, e as danificadas deverao ser substituidas.
A estrutura de madeira sera reexecutada na inclinagao correta com aproveitamento das pecgas
em boas condigbes de reuso (ndo empenadas e com dimensdes adequadas) além da

recomposi¢ao do madeiramento necessario.

Em projeto foi considerada a instalagao de cobogds e telas de protegao para melhor ventilagao
da cobertura, melhorando assim a trabalhabilidade da estrutura devido ao aquecimento. Foi
considerada também abertura de vaos para instalacdo de visitas com portinholas em aluminio

para melhorar o acesso a cobertura.

Na regido dos reservatorios foi considerado a retirada e reinstalagao das caixas d’agua, para
impermeabilizagao desta area, evitando assim problemas futuros de infiltragao na sala do Liedi
(informatica) caso ocorra problemas de vazamento nos reservatérios. Posteriormente, sera

realizada nova cobertura conforme padrao existente.
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Figura 02 — Planta de Cobertura

1° Pavimento — Pertencente ao Bloco 01 é composto por 06 salas de aula, 01 sala de
informatica, sala dos professores, biblioteca, circulagdo e banheiros de alunos fem. e masc.
Sala de pedagogo e sala de coordenagéo. Foi considerado a pintura de teto e paredes de

todos os ambientes que possuem infiltragao.

Nos banheiros, para atender as normas de acessibilidade, foi prevista a substituicdo das portas
de entrada por portas mais largas, e também a inversdo das portas dos boxes de PNE e

instalagao de divisérias na entrada dos banheiros.

Figura 03 — Planta de Baixa do 1° Pavimento

Rua Henrique Moscoso, n? 1.023, Ed. Central, 12 andar, sala 105 e 106, Centro — Vila Velha — ES.
Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 / website: www.danengenharia.com.br
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Térreo — Contempla os Blocos 01 e 02. O Bloco 01 possui os seguintes ambientes: setor de
servigo (cozinha, DML, depésito merenda, lavanderia, etc.) refeitério, patio coberto, biblioteca,

almoxarifado, sala de recursos, sala de multiplo uso, secretaria, sala do pedagogo e direcao.

Setor de servico — E a parte da edificacdo que sofrera as maiores intervengdes, devido as
demandas estruturais, como também de adequagdes para atender as normas atuais da
vigilancia sanitaria. Nesta area foi considerada a demolicdo de boa parte das paredes para
reforco da fundagcdo e adequacido dos espacos fisicos, com a demolicdo de todo o piso,
execucao de lastro de concreto armado, instalacdo de revestimento de piso em porcelanato,
revestimento em paredes, bancada para o pré-preparo e devidas readequacbes das
instalacbes de agua, esgoto e elétrica. Sera realizado a repintura e substituicao dos plafons por

luminarias de led com iluminagéo apropriada.

Na regiao do patio coberto e refeitério ha uma grande incidéncia de piso granilite danificado
(trincas, estufados, soltos ou com recalque). Desta forma, foi considerada a demolicdo de todo
piso granilite desta regido e previsto a reexecugdo de um lastro de concreto armado, juntas
perimetrais, juntas de movimentagao, recomposi¢cdo do piso, instalacdo de rodapé e pintura de

paredes.

Banheiro de aluno (pav. térreo) — Visando a melhoria de acesso aos banheiros foi considerada
a execucao de passarela coberta em estrutura metalica e telha de policarbonato transparente
para protecao das criangas em dias de chuva, inclusive a execug¢ao de rampa de acessibilidade

com guarda corpo e corrimao que fazem a interligagdo entre patio e a area externa

Secretaria e diregado — A parede que divide os dois ambientes sera demolida devido as fissuras
existentes e reconstruida outra parede em material mais leve (gesso acartonado). Sera
realizada a repintura e substituicdo dos plafons por luminarias de led com iluminacao

apropriada.

Fraldario/lactario — Estes ambientes serao readequados para atender as necessidades da
unidade. No local onde hoje funciona o lactario, sera o fraldario e para isso sera necessaria a
retirada da bancada existente e instalagdo de bancada com banheira e de chuveiro elétrico. No
local do fraldario sera adequado dois banheiros infantis, divididos por diviséria baixa. Desta
forma foram consideradas todas as substituicbes dos revestimentos de piso e parede, devido

as adequacgdes das instalacdes de agua, esgoto e elétrica, entre outras necessarias.

Refeitério infantil e Grupo 4 — Devido a deformidade apresentada na laje neste trecho foi

previsto um reforgo estrutural, através de vigas metalicas, bem como repintura de paredes e
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tetos apds as intervencgdes. No geral, foram previstos alguns servigos de investigacao estrutrual
das lajes existentes e seu posterior tratamento/refor¢co, caso seja confirmado a necessidade

apos as investigacoes.

As fissuras e trincas existentes nas lajes do refeitorio e sala de aula do Grupo 4, deverao ser
recuperadas na etapa da manutencao corretiva do telhado, sendo necessario nesta fase ser
executada investigagdo por processo destrutivo de todos os apoios da laje, do
dimensionamento das vigotas e recobrimento das lajes, e da abrangéncia das trincas existente,
bem como ser efetuada a causa das deformagdes de algumas lajes com fechas excessivas,
para verificacdo da necessidade ou n&o de reforgo de tais lajes, uma vez que, que nao consta
nos arquivos da SEMOB o historico referente ao projeto estrutural do Bloco 2 do CMEB, que

pudesse possibilitar uma analise preliminar do dimensionamento da estrutura existente.

Ressalta-se que alguns servigos previstos para os reforcos estruturais de lajes poderao nao ser
executados, pois dependera do resultado da investigacdo das lajes pré-moldadas e seus

apoios.

As adequacbes estruturais propostas para esta contratacdo, constam no projeto Estrutural

anexo a este Material Técnico.

Na figura a seguir, consta a planta de arquitetura do pavimento térreo com as propostas de

adequacéo, para melhor entendimento:

Figura 04 — Planta de Baixa do Pavimento Térreo
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Os projetos originais de arquitetura e complementares de engenharia fizeram parte da
contratagdo da construcado da unidade, necessitou de adequacgdes para atendimento as normas
técnicas vigentes de acessibilidade, de vigilancia sanitaria, entre outras questdes técnicas de
ordem construtivas observadas na unidade de ensino, os quais passam a fazer parte integrante
deste novo processo licitatorio de contratacdo de empresa para a execugcdo da Adequacdes
Gerais da CMEB José Mambrini.

As principais altera¢des implementadas nos projetos modificativos sao:
_ Revisao total da cobertura, com instalacao de visitas e cobogés.

~ Reforgo estrutural da fundacido do setor de servico com adequacbes dos ambientes para

atendimento a legislagéo atual.
~ Alterar detalhamento de sanitarios acessiveis adequando as dimensdes e abertura de vaos.

— Construcao de passarela coberta interligando o patio aos banheiros, inclusive rampa para

acessibilidade.

_ Atualizacdo de materiais de acabamento especificados nas areas que sofrerédo intervengao
para piso ceramico, revestimento de parede, acabamentos os quais sairam de linha de

fabricacao, devendo ser substituidos.

— Refor¢co de laje com maior deformidade no refeitério infantil através de vigamentos em

estrutura metalica.

— Adequacéao do Fraldario/ lactario para criagdo de dois banheiros infantis, considerando todo

revestimento novo.
_ Reconstrugcao de parede de divisa entre secretaria e sala da pedagoga.

— Pequenas adequagdes do projeto hidrossanitario e pluvial para atender as adequacgdes do

projeto arquitetdnico. Incluindo algumas caixas de drenagem e passagem.

Pequenas adequacgdes do projeto instalagdes elétrica para compatibilizar com as

adequagdes necessarias no projeto de arquitetura.
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CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO:

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico,
hidrossanitario, caderno de encargos e especificagdes, memoriais descritivos e planilha de

orgcamento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagcdao e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os

materiais impugnados pela fiscalizagdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicao. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitara a
aprovacdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificagbes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz -ES definicao em 05 (cinco) dias
Uteis apds a apresentacao dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor

acabamento possivel.

Para execugdo da obra compreenderao o fornecimento € a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificagao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrugado do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer diuvidas que venham a surgir na interpretacao dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado

conferéncia de medidas no local para as obras ja edificadas.

A empresa CONTRATADA caberéa a responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.
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Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas

decorrentes do mau uso das instalacbes em questéo.

Para execugdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucgdo. O horario de execucdo da obra sera de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sabados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso

injustificavel.

Durante a execugao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, saude e segurancga do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protegdo com fornecimento do material

necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes

previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remocao de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execugao dos
servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,

responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagido dependerd de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.
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Apods o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built’y a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forgca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locagao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagao de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da

obra, e demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: cépias heliograficas e xerograficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacido de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certidao Negativa de Débito da obra apds sua concluséo, cadastramento da
obra na Prefeitura, licenga para execugido da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz) e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual ao prazo de
vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de

execucao da obra.
Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverao também ser consideradas as corregdes e apresentacao de projetos atualizados das

instalagdes projetadas, conforme o executado “as built’.
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Habite-se, certiddo detalhada e certificacido de conclusao da obra:

Ao final dos servigcos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e demais
orgaos competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais

documentos necessarios para a regularizagao da obra.

Apresentacdo do Alvara do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitario, Alvara de
montagem da plataforma vertical (se aplicavel) e Alvara de funcionamento da plataforma

vertical (se aplicavel).

Habite-se sanitario, devera ser protocolado processo especifico considerando a
aprovacao de projeto hidrossanitario que depende do projeto legal de arquitetura

aprovada.
A calcada devera estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenca

de instalagdo da obra (LMI), se aplicavel.

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licengcas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao final
dos Residuos de Construgdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitagdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagcbes de escavacgdo, terraplenagem e
empréstimo e as licengas dos aterros ou afins). A CONTRATADA devera também solicitar
licenca junto ao 6rgdo competente para a supresséo das arvores existentes e pagamento das

taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboragdo do Plano de Acdo para
movimentacao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Acao para
movimentacao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantagcdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundagdo e estrutura. Nas fases citadas e também nas de
execucao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de local
reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da

obra.
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Toda e qualquer alteracdo metodologica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteracao por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de analise da
Secretaria de Meio Ambiente, 6rgdo da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua

concordancia.

Alvara de execucao de obra

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberagcdo da execuc¢ao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo devera estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela CONTRATADA:

1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5 anos

de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

1 (um) Técnico de Seguranca — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);
1 (um) Técnico de Edificagdes ou de Estradas - periodo integral;

1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;

1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;

1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administracao local da obra deverdo possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas

semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificagdes, cujos documentos

técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:
1. Servigos Preliminares;
2. Instalacdo do Canteiro de Obras;

3. Movimento de Terra;



4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

Estruturas (infraestrutura e superestrutura);
Paredes e Painéis;

Esquadrias de Madeira;

Esquadrias Metalicas;

Vidros e Espelhos;

Cobertura;

Impermeabilizagao;

Tetos e Forros;

Revestimento de Parede;

Pisos Internos e Externos;
Instalagdes Hidrossanitarias;
Instalagcdes Elétricas;

Aparelhos Hidrossanitarios;

Pintura;

Servigos Complementares Externos;
Servicos Complementares Internos;

Tratamento, Conservagao e Limpeza.

SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas
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Deverao ser executadas demolicbes e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos os servigos necessarios para a constru¢ao da obra.

Antes de ser iniciada a demolicéo, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servico, as linhas

de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, e as canalizagdes de esgoto e escoamento de
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agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagodes

das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e periodicamente,

no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente

retirado da obra como entulho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -

Contratagao, execucgao e supervisdo de demoligdes.

No caso concreto desta obra e considerando que se trata de adequacbes ha servigos
relacionados a demolicdo para viabiliza adaptagdes e adequagdes de projetos a serem
implementadas na edificacdo construida, bem como para corre¢cdes de servigos inacabados
e/ou com problemas de vicios construtivos, ou previstos de serem demolidos, mas nao

executados, os quais sédo descritos a seguir:

o Demoligdo de alvenaria para viabilizar a adequag¢des de ambientes como pré- preparo e
reforgo estrutural da fundacao, instalar os cobogés de ventilagdo nas platibandas das
coberturas existentes; adequar vaos e aberturas dos banheiros e sanitario PNE do 1°
pavimento, para executar o encunhamento/fixagdo das alvenarias junto a vigas ou lajes

de cobertura, entre outras correcdes de pequena monta;

e Retirada de marcos de madeira instalados nos vado de portas para posterior

reaproveitamento, a fim de executar o reforgo estrutural;

o Retirada de caixa de embutir 4x2" de tomadas elétricas/légicas, instaladas nas paredes

para executar as adequagoes;

e Retirada de revestimento antigo em reboco/emboco executados para corregéo de
fissuras/trincas observadas e nos pontos criticos de ocorréncia de fissuras a ser
efetuada a instalacdo de telas metalicas eletro soldadas, a fim de absorver as
deformagbes no encontro dos diferentes materiais de cada subsistema da edificagéo
(concreto de vigas/lajes ou vergas/contravergas x alvenarias de lajotas cerdmicas), para

recomposic¢ao e rebocos nao concluidos de determinadas superficies de paredes;
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o Demolicdo manual de concreto armado para demolir as vigas baldrames sob paredes
do setor de servigo, as quais deverao ser demolidas parar readequacao das dimensodes

do pré-preparo e reforgo estrutural da fundagao.

Locacao

A locacdo da obra consiste na execucdo da locacado de todos os elementos necessarios a
perfeita implantagdo. Sera feita inicialmente através de equipe topografica devidamente
habilitada, que devera executa-la rigorosamente a partir dos pontos de referéncia estabelecidos
pela CONTRATANTE, langando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e niveis imprescindiveis

a fiel execugéo da obra, de acordo com as exigéncias contratuais.

Para execucdo da locagdo da obra com gabarito em madeira, devera se construir o gabarito
formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Mediante pregos cravados
no topo dessas guias, por meio de coordenadas os alinhamentos s&o marcados com linhas
esticadas, essas linhas marcardo os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes

no terreno, por meio de fio de prumo.
2. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalagcbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orcamentaria no qual indica as instalagdes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracdes para maior,

sem &nus para 0 municipio.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbdes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagbes sobre prote¢cdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de

Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢gao — PCMAT.
Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos o6rgéos

competentes, no padrdao PMA e do Governo Federal, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.
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Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de

construcao, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m

(dois metros e vinte centimetros) em relagdo ao nivel do terreno.

Para execucao das instalagdes do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA

adequar os barracdes para maior, sem énus para o0 municipio.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Devem ser considerados o reaproveitamento de alguns trechos do tapume, conforme

descrito em planilha orgamentaria, a serem avaliados pela fiscalizagao da obra.

Container e demais instalacoes provisorias

As instalagdes provisorias de canteiro de obra deveréo conter:

Container para escritério/almoxarifado, nas dimensbées de 6,00x2,40m, com banheiro (vaso,
lavatorio, chuveiro e bascula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2
pontos de iluminagdo, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefénica. Isolamento térmico (teto e

paredes), piso em compensado naval, certificagdo NR18, incluindo laudo de descontaminagao;

Container para refeitério, inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar condicionado, 2 pontos de
iluminacao, 2 tomadas elétricas e 1 tomada telefbnica. Isolamento térmico (paredes e teto),

piso em compensado naval pintado, certificagcdo NR18, incluindo laudo de descontaminacao;
Rede de agua com padrao de entrada d'agua didmetro de 3/4", conforme especificagdo

Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligagao até barracées, quadro de
distrib., disj. e chave de for¢a (quando necessario), cons. 20m entre padrdo entrada e qdg,

conf. projeto
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Reservatdrio de poliestileno de 500 I, incl. Suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado

de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes);

Rede de esgoto dos barracbes de obra a rede publica, contendo caixa sifonada, inclusive tubos
e conexdes de ligacdo entre caixas, considerando distédncia de 25m, conforme projeto (1

utilizagao);
3. MOVIMENTO DE TERRA

O terreno recebera na fase inicial da obra os movimentos de terra necessarios de forma a
atender os niveis finais do Projeto de Arquitetura e Urbanizagdo, bem como movimentos de
terra necessarios a perfeita drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de

edificacbes, passarelas/escada e rampas, entre outras a serem executadas.

Todos os servicos de aterro e reaterros, manual e/ou mecanico, deverdo ser acompanhados
por rigoroso controle tecnoldgico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por

empresa especializada

A escavacao manual para a execucgao da infraestrutura, reaterros das fundacdes e aterro com
solo e/ou areia, bem como compactacao de aterro, deverao ser executados de acordo com as

Normas Brasileira, com os critérios minimo a seguir.
e Material sem detritos vegetais;

o NA&o sera permitida a utilizagdo de aterro com entulho, terra em decomposicdo ou

misturada com materiais organicos.

e Os aterros e reaterros devem ser em camadas com espessura minima de 15 cm e
maximas de 25 cm (verificar a indicagdo da prescricdo técnica e normas técnicas),
convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou compactadas com

equipamento mecanicos;

e A escavacgao manual e mecanizadas deverao ser executados de acordo com as Normas

de seguranga do trabalho e Normas Técnicas Brasileiras.
4. ESTRUTURAS

A execucgao das estruturas de concreto armado devera ser efetuada de acordo com os projetos

estruturais, memoriais, especificagdes e planilha orgamentaria. Os servigos estruturais seréo
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executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT devendo satisfazé-las

integralmente.
Infraestrutura

As fundacdes deverdo ser executadas de forma a n&o abalar as construgdes existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da CONTRATADA, quer
sob o ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser
verificado e registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas
edificacbes, tomando-se assim todas as precaugdes necessarias antes do inicio do

estaqueamento, quando for o caso.

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02

(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m® de concreto.

O concreto utilizado para os blocos de fundacgao, vigas baldrames, lajes de piso e pecas pré-
fabricadas devera obedecer ao traco indicado no projeto. A impermeabilizacdo das lajes de
piso e vigas de fundacao devem ser executadas conforme projeto de impermeabilizacéo e

estrutural, assim como as etapas de concretagem.

Deverao ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.

O trago obedecera a resisténcia minima de 20, 25 e 30 MPa ou mais, conforme indicado no

projeto.

Superestrutura

O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos de prova, testados a 07 (sete) dias e 02

(dois) a 28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverado ser feitos ensaios de determinagdo da resisténcia a tracdo de aco utilizado na

estrutura.
O traco obedecera a resisténcia minima de 25 e 30 MPa ou mais conforme indicado no projeto.

Todas as lajes deverao ser niveladas, para se obter um melhor acabamento e um rigoroso

controle de espessura e planicidade.
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Observagoes Gerais:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundagdo, essa devera ser retirada por

processo mecéanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundagao deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de

concreto fck 300 kgf/cm? com 5,0 cm de espessura antes da colocagéo de formas e ferragens.

O concreto armado devera ser executado com todo o cuidado, obedecendo as prescrigoes das
normas € métodos da ABNT e resisténcia minima de fck = 30 MPa. Para melhor desempenho
do concreto armado e maior vida util este devera ter os seguintes cobrimentos minimos da
armadura: lajes = 2,0 cm, vigas = 3,0 cm, pilares = 3,0 cm, fundagdes = 5,0 cm, ou conforme

indicado no projeto estrutural.
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deveréo ser da melhor qualidade.

Na execugdo das formas deve-se considerar a reproducdo fiel do desenho, a adogédo de
contra-flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas, suficiéncia de escoramentos,
contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langamento do concreto,

furos para passagem das tabulag¢des, vedagao, limpeza e uso de madeira de boa qualidade.

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, numero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posi¢cado correta das barras, armacgéo e recobrimento, sendo

portando utilizado ago CA-50.

No amassamento, langamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,

verificando-se:

1. O amassamento mecéanico, sendo vedado o reamassamento;

2. O tempo maximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o langamento do concreto;
3. A saturagao das formas quando molhadas, antes do langamento do concreto;

4. A posicao da armadura durante o langamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, apds os prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o langamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou

perdas de seus elementos.



E--0 Pagina 20 de 109

Estrutura Metalica:

Todos os elementos estruturais e acessorios deverao ser fabricados, soldados e pintados nas

instalagbes do executante, em area coberta.
Preparagao

As pecas cortadas com macarico sO serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de

rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetracdo deverdao obedecer aos critérios da AWS, inclusive no

tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentracbes de tensdes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do

arredondamento de quinas vivas. Nao serdo permitidos cantos vivos em qualquer hipotese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixacao em lajes ou pilares) deverao estar livres de
saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
permitir um acoplamento satisfatorio. No caso de excessiva irregularidade, o executante devera

efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos

furos feitos a macarico.
Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas

temporarias. Em nenhuma hipdtese sera permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverao ter penetracao total, exceto quando claramente indicado

no projeto.

Soldas intermitentes deverao estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serdo
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos nao soldados deverao ser

lixados e vedados com massa epoxi.

Nao poderéo ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.
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Somente sera admitido enchimento de solda em pecas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da peca na regidao do enchimento. Caso

contrario devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentagao dos soldadores

(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposigdo da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou

falta de material de adi¢cdo. A escodria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverdo ser removidos por abrasao mecanica (lixadeira elétrica

ou pneumatica).
Identificagao

Todas as pecgas ou conjuntos soldados devem ser identificados a puncdo quando houver a
possibilidade de troca com outras pecas de dimensbdes semelhantes. A marcagdo a puncéo
deve ser tal que permita a identificacao apds pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois

lados opostos da pega quando esta pesar mais de 30 kg.
Pré-Montagem

O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de
montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e

arruelas possiveis.
Montagem da Estrutura
Preparacao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessoérios para montagem, inclusive os relacionados a

seguranga (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).
Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.
Soldagem

Nao ha previsao de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas

todas as condigbes impostas no item 2.2 acima.
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Juntas aparafusadas

Todas as ligacdes aparafusadas deverdao dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverdo ser introduzidos na justaposicdo dos furos sem dificuldade, sendo aceito

apenas o auxilio de espinas para a colocacdo dos mesmos.
Em hipétese alguma sera aceito o uso de magarico ou furadeira manual para ajuste de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Nao
sera permitida a utilizacdo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente

indicado em projeto.

Faces em contato deveréo estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de

adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variagcao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os

furos devem ser feitos a maquina, ndo sendo aceitos furos feitos manualmente.
Coberturas

A fixacao de telhas sera sempre efetuada conforme as recomendacdes do fabricante, através
de ganchos de ago zincado ou galvanizado (com porca, arruela e guarnicdo de neoprene),
parafusos auto-atarraxantes de ago cadmiado ou inox, conforme indicado para o tipo de telha

utilizada.

Apos fixagdo todas as juntas deverdo ser estanques. A vedagdo sera efetuada com fita
vedadora e borracha de silicone, aplicadas conforme recomendacbes de seus respectivos

fornecedores. Nao sera admitido qualquer vazamento em coberturas.
Chumbadores

Os chumbadores deverdo ser posicionados com o auxilio de gabarito, para garantir o

alinhamento com a chapa de base das ligagdes.

Se necessario, as interfaces entre a superficie de concreto e chapas de ligagdo devem ser

grouteadas de modo a garantir o perfeito contato entre ambas.

Transporte, Recebimento e Armazenamento de Materiais
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E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve ser

acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra

intempeéries e sujeira.

A guarda dos materiais estocados na obra & de exclusiva responsabilidade do executante,

inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE.

Além das condicbes acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilizacao,

armazenamento e seguranga determinados pelo CONTRATANTE.
Protecdo Passiva

Todas as pecas de ago estrutural devem seguir as recomendagdes de protecdo e pintura

conforme especificado em projeto estrutural.

Preparacado e aplicacao de tintas: deve seguir estritamente as especificagdes do fabricante,

inclusive no que toca ao intervalo entre deméaos, métodos de aplicagéo, etc.

Preparagao de superficies: jateamento abrasivo ao metal quase branco, conforme padréo Sa-
2%, da norma SIS 05 5900.

Investigacado, Reforco Recuperacao de Estruturas:

Investigacao e reforgo nos apoios das lajes pré-moldadas

Nas regides dos apoios das lajes pré-moldadas da cobertura do prédio do Bloco 02, cuja
estrutura ja esta executada, devera ser efetuada investigagéo quanto colocagéo das armaduras

negativas definidas no projeto estrutural e detalhes.

Na auséncia das armaduras negativas devera ser executado o reforgo estrutural com a
insercdo de armaduras negativas para garantir a continuidade das vigotas das lajes pré-
moldadas e a qualidade da estrutura da laje na condicdo do projeto estrutural originalmente

dimensionado e detalhado.
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Figura 05 — Detalhe Tipico - Armadura Negativa (a serem instalados na
capa da laje pré moldada ao longo dos apoios (vigas) nos encontros
entre as lajes conforme indicado em projeto

Procedimento para investigagao das lajes:

¢ Remocéo cuidadosa através de escarificacdo manual do concreto na capa da laje (janelas
de aproximadamente 60x120x5cm), em alguns trechos onde o projeto estrutural previa

armadura negativa, para verificar ser as armaduras foram executadas.

e Apoés a verificagdo o concreto das janelas demolidas devera ser recomposto, seguindo o

procedimento abaixo discriminado:

v' Limpeza de superficies afetadas/demolida com jateamento de alta pressdo de ar

comprimido seco, ficando a superficie sem vestigios de residuos ou pé;

v Abertura/corte cuidadoso em concreto armado de vigas e lajes, com serra diamantada,
inclusive preparo e aplicacdo de argamassa corretiva tipo Sika Monotop 662 Br ou

equivalente

v" Aplicagéo de ponte de aderéncia, antes da concretagem do console, utilizando adesivo

polimérico, tipo Sikabond Pva ou equivalente

v Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 Br ou

equivalente

Se o resultado da investigagéo, for que, ndo foi efetuado a armadura negativa durante a
execugao da laje pré-moldada em questao, faga-se necessario criar aberturas na capa da laje

conforme orientagao em projeto, introduzir a armadura referida.
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Deverao ser respeitadas todas as instru¢des da ficha técnica do fabricante.

Procedimento do reforgo das lajes: (aplicavel se ndo encontradas as armaduras negativas):

e Realizada a investigagcdo e se detectado que as armaduras negativas ndo foram

instaladas, devera ser providenciada a instalagao de tais armaduras, com a demoligao do

concreto de capa das lajes “tipo valetas” e perpendiculares ao apoio das lajes, ao longo do

comprimento dos apoios (vigas), com posterior recomposicdo do concreto removido,

seguindo o procedimento abaixo discriminado:

v

Remocéao cuidadosa do concreto afetado, através de escarificacdo manual do concreto
na capa da laje, tipo valetas nas dimensdes do comprimento dos agos N6 ou N7,
especificados no projeto, medindo largura do comprimento do N6 ou N7, largura de 3cm
e profundidade de 5,0cm, conforme localizacdo e espagamento indicados no projeto

estrutural das lajes;

Limpeza de superficies afetadas/demolida com jateamento de alta pressdo de ar

comprimido seco, ficando a superficie sem vestigios de residuos ou po;

Fornecimento e aplicacdo de adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente
fluido, na superficie de contato entre concreto existente e concreto novo, espessura

média de 1 mm, ref. Sikadur - 32 epdxi ou equivalente

Fornecimento, dobragem e colocagéo das barras de ago CA-50 — N6 e N7 definidas em

projetos.
Aplicacao de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas

Recomposi¢ao do concreto demolido com o fornecimento e aplicagdo de revestimento

externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente,

Observacoes Gerais:

Na execugdo da recuperagao e reforgo estrutural deverao ser respeitadas todas as instrugoes

da ficha técnica do fabricante.

Os trechos de concreto armado que apresentarem necessidade de recuperacdo devem ser

identificados e toda a camada de concreto fissurada ou com baixa resisténcia (ndo esteja sédo

no entorno das armaduras expostas), devem ser rompidas.
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As armaduras expostas devem ficar com no minimo 10 cm de comprimento livre de concreto,

além da area originalmente desprotegida.
Deve-se escarificar toda a face do concreto que sera tratada, deixando a superficie rugosa.
As armaduras devem ser lixadas, removendo todo o produto de corrosao.

Deve-se aplicar duas demaos do inibidor de corrosao, tipo Sikatop Armatec 108 ou similar em
todo ago exposto. Cada deméo deve ter espessura aproximada de 0,5 mm. A segunda deméao
deve ser aplicada entre 2h e 3h apds a primeira. Usar pincel ou trincha de pelos na aplicacao.
A aplicagcdo da camada de argamassa sobre as barras tratadas deve ser feita entre 24h e 72h
depois da aplicagdo do Sikatop nas barras metdlicas. Seguir as instrugdes do fabricante para

preparacao e mistura do produto.

As sec¢des originais serao recompostas com argamassa Sikagrout ou equivalente. Limpa-se a
superficie do concreto, tirando pé e outras impurezas, saturar a superficie com agua antes da
aplicacédo. Aplicar-se o produto, manualmente ou com colher de pedreiro, pressionando na
direcdo do centro para as bordas do reparo, ndo deixando nenhum vazio. A espessura maxima
por camada aplicada é de 2,5 cm, a camada posterior deve ser aplicada apds o endurecimento

da primeira.
5. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de vedacao

Constam do referido subsistema os seguintes servigos:

Cobog6 de concreto tipo cruzeta de 20x20x10cm, assentado com argamassa de cimento, cal
hidratada e areia no trago 1:0,5:5, espessura das juntas de 10 mm e espessura de parede de
10 cm;

Cobogd de concreto tipo veneziano 40x40x10cm, assentado com argamassa de cimento e

areia no traco 1:3, espessura das juntas de 15 mm;

Alvenaria de blocos ceradmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas de 12 mm e espessura das paredes, sem

revestimento, de 10 cm;
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Alvenaria de blocos de concreto (14x19x39cm) cheios, com resisténcia minima a compressao
de 15 MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, espessura das juntas

de 10 mm e espessura da parede sem revestimento de 14 cm;

Aplicacédo de tela tipo Belgo Revest ou equivalente, para armadura de argamassa, em
encontros de alvenaria com vigas (horizontais) e alvenaria com pilares (verticais), com largura

de 25cm e 50cm;

Aplicacéo de tela soldada galvanizada tipo Belgofix ou equivalente, malha 15x15, largura

7,5x50cm de comprimento entre pilar e alvenaria;

Execucdo de enchimento em argamassa de cimento, cal e areia para tubulagdes verticais,

incluindo tela de amarragao, medido pela face externa do revestimento;

Vergas e contravergas

A Verga e Contraverga sao os elementos estruturais que deverao estar presentes na alvenaria

para dar suporte e redistribuir o peso e as tensdes sobre as estruturas como portas e janelas.

A verga e contraverga funcionam como pequenas vigas de distribuicdo de cargas e tensodes

nesses vaos, feitas de aco e concreto, porém menores.

As vergas sdo executadas na parte de cima do vao da porta, janela ou qualquer outra abertura,
no sentido horizontal, e recebe as tensdes que vem de cima, distribuindo-as para as paredes

laterais da abertura, aliviando a carga sobre ela.

Ja a contraverga s&o executadas na parte de baixo da janela ou aberturas que exigem um

peitoril, sendo a principal diferenca entre elas, o seu posicionamento.

No caso de mais de uma abertura em uma mesma parede, a verga e contraverga devem
ser continuas, abrangendo todos os vaos e em alguns casos serem executadas entre os

vaos de dois pilares existentes.
Tanto a vergas e contraverga podem ser pré-moldadas em concreto ou fabricadas “in loco”.

Nos vaos nas alvenarias para instalagao de janelas e basculas, portas e portdées, cobogds, bem
como para as estruturas de contraventamento (pilaretes e cintamentos) nos panos de
alvenarias como: platibandas de cobertura, vaos livres entre pilares ou maior que 3 m, ou em

alturas livres sem vigas maior que 3 m, deverao ser executados vergas e/ou contravergas em
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concreto armado fck = 20 MPa, preparo com betoneira (consumo/m3: forma de chapa
compensada, aco CA 50 até 3/8” = 60 kg).

As dimensbes minimas das vergas e contra-vergas em concreto armado de janelas e portas
moldadas no local devem ser de largura =2 10cm (depende da espessura da parede sem
revestimento), altura minima 2 20 cm (ver tabela abaixo) e o comprimento total sera maior ou
igual a soma do vao da esquadria + os transpasse de cada lado do vao, conforme transpasses

indicados em tabela a seguir:

PORTAS E JANELAS — COMPRIMENTOS DE TRANPASSE SDOS VAO
E ARMADURA MiNIMA DAS VERGAS
CONTRA-VERGA
VAO (L)cm Até 100cm 100cm a 200cm Acima de 200cm
Transpasse 30cm 45cm 60cm (ou

(Y)em
Altura (cm) 20cm 20cm >30cm
Diame~t. 2x25mm 2x@26.3mm 2x26.3mm
armacgao
VERGA
VAO (L)cm Até 100cm 100cm a 180cm 180cm a 240cm
Transpasse 20cm 20cm 30cm
(x)em
Altura (cm) 20cm 20cm 20cm
Diémet~ro 2x25mm 2x@26.3mm 2x28.0mm
armagao

Encunhamento de Alvenaria (aplicidvel somente para as alvenarias de vedacido e

elevacao ja executadas sem a devida fixagcao correta a estrutura).

As alvenarias executadas no prédio que nao foram fixadas (encunhadas) no fundo das vigas ou
lajes de teto de forma adequada, necessitam serem executadas para evitar manifestagbes

patoldgicas, devendo, portanto, seguir as seguintes diretrizes:

Encunhamento de alvenaria de vedacdo em paredes externas, assentar os tijolos macicos, nas
dimensdes de 5 x 10 x 20 cm, na diagonal, preenchendo todas as juntas com argamassa no

traco 1:2:9 (cimento e cal e areia) especificada no projeto.

Encunhamento de alvenaria de vedacdo em paredes internas, aplicar corddo de espuma

expansiva de poliuretano em ambos os lados da parede de forma a preencher completamente
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0 vao entre parede e estrutura, com espessura média de 2cm entre a parede e a estrutura com

preenchimento total da largura da do bloco de alvenaria.
Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas,
sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Se necessario, especialmente nas
alvenarias com fungao estrutural, os blocos serao ensaiados de conformidade com os métodos

indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,

trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos indicados no
projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes em todo o perimetro do bloco,
Cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e,
no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos

serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, espessura
das juntas 10 mm, quando nao especificado no projeto ou pela Fiscalizagdo. A critério da

Fiscalizagdo, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Os véaos de esquadrias serao providos de vergas, quando nao situados imediatamente sobre
as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto. Sobre os parapeitos, guarda-corpos,
platibandas e paredes baixas de alvenarias ndo encunhadas na estrutura deverdo ser

executadas cintas de concreto armado, conforme indicagdo do projeto.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao

podera ter contato com solo.

Recebimento
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagéo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto

Materiais
Cobogés Cruzetas e Venezianos

Os elementos vazados de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem,
como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e
dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas

deveréo ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serao realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condi¢cdes prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serdo executadas em obediéncia as
dimensbes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes. Os blocos serdao umedecidos antes do assentamento e aplicagcdo das camadas de

argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serao inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverao ser executados de conformidade com as indicagdes do

projeto ou Fiscalizagao.

Apdés o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serdo removidas e refeitas, com

nova aplicagéo de argamassa.

Recebimento
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.
Alvenarias

As alvenarias em geral serdo executadas em tijolos furados de 10 (dez) furos, bem molhados
antes de seu uso e com suas fiadas perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas, com

juntas na espessura de 10 mm.

Devera ser executado enchimentos em alvenaria para envelopamento de tubo de queda de
agua pluvial, de tubo de queda de esgoto, prumada hidraulicas, elétrica entre outras
instalagdes, utilizando revestimento em argamassa de cimento e areia peneirada trago 1:3 e

tela galvanizada.
Alvenaria de Blocos Ceramicos Furados
Materiais

Os tijolos de barro macicos ou furados serao de procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos,
textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos
de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas
vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares. Suas caracteristicas
técnicas serdo enquadradas nas especificacbes das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para

tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,

umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de blocos ceramicos furados deverdo ser executadas em obediéncia as
dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes em todo o perimetro do tijolo, cuja espessura ndo devera ultrapassar 10 mm. As
juntas serao rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serao umedecidos antes do assentamento

e aplicagao das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos ceramicos sera executado com argamassa de cimento, cal em

pasta e areia, no tragco volumétrico 1:0,5:8, espessura das juntas 10mm, quando nao
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especificado pelo projeto ou Fiscalizagao. A critério da Fiscalizacdo, podera ser utilizada

argamassa pré-misturada.

As alvenarias de vedacio deverdo ser encunhadas no encontro da alvenaria com a estrutura
de concreto armado do pavimento superior (vigas ou lajes), podendo ser executada nas

seguintes opg¢oes:

Sistema tradicional de encunhamento com tijolos de barro cozido inclinados, assentados com
argamassa mista 1:0,5:4,5 a 5,5 nas estruturas mais rigidas, 1:2:9 a 11 nas estruturas
relativamente flexiveis), que se bem executado (prévio chapisco do concreto, necessaria
pressdo no assentamento), para assegurar adequada aderéncia entre alvenaria e estrutura,
funcionara como um "colchdo de amortecimento" para que as deformacgdes da estrutura nao
introduzam tensdes consideraveis na alvenaria de vedacdo. Para tanto devera ser deixado um

espaco de 15cm entre a alvenaria e a viga ou laje para a execugédo do encunhamento.

Nesta situacédo as alvenarias e o encunhamento tera a espessura da alvenaria constantes do
projeto de arquitetura, sendo a ultima fiada sob vigas ou lajes, assente com tijolos comuns em
forma de cunha, devendo para isto, o restante da alvenaria estar assente e a argamassa de
assentamento completamente curada 08 (oito) dias no minimo. Preferencialmente aguardar 3
semanas entre o assentamento da alvenaria e a execugdo do encunhamento e apds a

conclusao de toda a estrutura de concreto armado.

Sistema alternativo com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3 a 4 e aditivo
expansor ou argamassa expansiva pronta — para estruturas pouco deformavel. A argamassa
expansiva € uma mistura seca comprada pronta em sacos de 50 kg. No canteiro de obras é
adicionada agua, em quantidade definida pelo fabricante, sendo trabalhada em betoneira, em
argamasseira ou manualmente, por alguns minutos. A folga a ser deixada entre a alvenaria e a
estrutura sera de 2 a 3 cm e devera ser preenchida em cada um dos lados com uma colher de

pedreiro. O excesso devera ser retirado com a propria colher.

Para a execugao do encunhamento, a alvenaria deve ter sido concluida ha no minimo 14 dias,
e a superficie deve estar totalmente limpa, sem qualquer tipo de pd, dleo, eflorescéncias ou
outros materiais que prejudiquem a aderéncia. O encunhamento deve ser realizado de cima
para baixo, com intervalo minimo de 24 horas entre os pavimentos, de maneira a dar tempo

para a estrutura se deformar.

Cabe observar que o sistema alternativo de "aperto" com argamassa ndo apresenta as

mesmas potencialidades de aderéncia e capacidade de acomodacdo, ndo sendo, portanto,



E--0 Pagina 33 de 109

recomendado no caso de estruturas muito flexiveis. O desempenho desse encunhamento pode

ser otimizado por:

- Modulagao vertical da alvenaria, garantindo folga em torno de 2,0/ 2,5 cm entre o topo

da parede e a base do componente estrutural;
- Prévio chapisco do concreto, execucéao retardada do encunhamento;

- Emprego de "massa podre" (argamassa mista 1:3:12 a 15) em excesso, com

adequada pressao no assentamento e com refluxo da argamassa.

No caso de estruturas com deformabilidade muito pequena, o emprego de aditivo expansor
podera melhorar o desempenho da junta/encunhamento, recomendando-se nesse caso 0
emprego de argamassa de cimento e areia (trago 1: 3 a 4) e simultanea utilizacdo de aditivo
plastificante. Alternativamente, podera ser empregada argamassa de cimento e areia (1:3 a 4)

bem seca (consisténcia de "farofa"), fortemente apiloada no interior da junta.

Em qualquer das opgodes da estrutura a superficie de contado do concreto (viga ou laje) devera
ser chapiscada para melhorar a aderéncia da argamassa de encunhamento ou dos tijolos
macicos de encunhamento. Podera a critério da fiscalizacao ser utilizado o “chapisco rolado”,
constituido de uma mistura seca em p6 a base de cimento, polimero, agregados minerais e
aditivos, comprada pronta em sacos e misturado com agua no canteiro de obras. Na aplicacao,

utiliza-se um rolo de 13, para criar textura.

A empresa contratada devera atentar para a avaliagao da deformabilidade da estrutura para a
execucao de uma das opgdes acima descritas cabendo sua inteira responsabilidade na escolha

e adocéao do processo construtivo.

Toda alvenaria devera ser assentada sobre superficie impermeabilizada. A alvenaria nao

podera ter contato com solo.

Nos vaos de esquadrias serao providos de vergas em concreto armado, quando nao situados
imediatamente sobre as vigas, e contra-vergas conforme indicado em projeto, com altura
minima de 20 cm, espessura de conforme a espessura da alvenaria, ultrapassando o vao em
no minimo 25 cm para cada lado, e conforme normas técnicas para de execucao de alvenarias.
Quando os vao forem muito proximos recomenda-se que as vergas e contra vergas nao sejam
interrompidas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias

de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.
Blocos de Concreto
Materiais

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como
fendas, ondulagdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas e dimensdes
perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. Deverdo apresentar resisténcia

minima a compressao conforme classe abaixo descrito:

Classe A - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo
do nivel do solo: fck > 6,0 MPa;

Classe B - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo: fck > 4,0 MPa;

Classe C - blocos com fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo (recomendados blocos M10 para edificagbes com no maximo 1 pavimento, blocos M12,5
para edificagbes com no maximo 2 pavimentos e blocos M15 para edificagcbes com no maximo

3 pavimentos): fck > 3,0 MPa;

Classe D - blocos sem fungao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do
solo: fck > 2,0 MPa;

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serao realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de bloco de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os

blocos serao umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.
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O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando n&o especificado pelo projeto ou Fiscalizacéo, aplicada de modo a
preencher todas as superficies de contato. As juntas serdo inicialmente executadas no mesmo
plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarragdes das alvenarias e
o fechamento de grandes vaos deverdo ser executados de conformidade com as indicagdes do

projeto ou Fiscalizagao.

Os blocos de concreto cheio deverao ser preenchidos com concreto com resisténcia minima a

compressao de 15 MPa.

Devera ser prevista grampeamento dos blocos, com ferro de 6,3 mm e 15 cm de comprimento
(minimo), colado com adesivo estrutural de base epdxi, penetrando cerca de 4 cm na estrutura
para elementos de contencgéo, elementos de partida de alvenaria em lajes de concreto armado,

elementos de platibandas, empenas e calhas de coberturas, etc.

Apos o assentamento, os elementos deverdo ser limpos, removendo-se os residuos de
argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serao removidas e refeitas, com

nova aplicagdo de argamassa.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem

como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.
6. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todas as esquadrias de madeira (portas) deverdo ser executadas rigorosamente de acordo
com detalhes apresentados, de forma a permitir todos os acabamentos e arremates da

esquadria.

Esquadrias e Portas de Madeira

Materiais

A madeira utilizada na execugao de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,

resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos,
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rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeigdes ou confeccionadas com

madeiras de tipos diferentes.
Os adesivos a serem utilizados nas jun¢des das pecgas de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigadas das chuvas e

isoladas do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.
Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, n&do serdo forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e dispostas de modo a
impedir as aberturas resultantes da retragdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros
elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdao aprofundados em relagao as faces das
pecas, a fim de receberem encabecamento com tampdes confeccionados com a mesma
madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser repuxados e as cavidades preenchidas
com massa adequada, conforme especificacdo de projeto ou orientacdo do fabricante da

esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das
guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados de
conformidade com os detalhes indicados no projeto. As dobradigas deverao ser instaladas em
rebaixos executados tanto nas aduelas quanto nas folhas das portas, de modo a se obter uma

superficie acabada uniforme.

Apds a execucgado, as esquadrias serao cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e

quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedacado e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados

igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagao das ferragens.

Ferragens
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Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacbes e
especificagdes do projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As ferragens seréo fornecidas

juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante,
tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serdo
incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugdes e parafusos necessarios a instalacéo nas

esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a

evitar quaisquer danos e condi¢gbes prejudiciais.
Processo Executivo

A instalagdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformacao das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira
ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugao de esforgos nas

ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de

modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
Recebimento

Devera ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificacbes de

projeto, bem como o ajuste, fixagao e funcionamento das ferragens.
7. ESQUADRIAS METALICAS

Todas as esquadrias metalicas deverdo ser executadas rigorosamente de acordo com os
detalhes apresentados no projeto de arquitetura. As esquadrias de aluminio deverao
apresentar sempre contra-marcos de forma a permitir todos os acabamentos e arremates, sem
que os materiais agressivos utilizados na obra possam atacar ou danificar a anodizagcédo do

aluminio.

Portas, Portoes e Grades de Ferro
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Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverdo respeitar as indicacbes e
detalhes do projeto, isentos de falhas de laminagéo e defeitos de fabricacdo. Os perfis, barras e
chapas de ferro utilizados na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos,
defeitos de superficie e diferencas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias

de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagdo, devera garantir
uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre que possivel,
a juncao dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites e
parafusos. Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana
fina. Se a sua utilizacado for estritamente necessaria, a disposi¢cao dos rebites ou parafusos

devera torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As secoOes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apos a
colocacgao, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagdes e ajustes das
esquadrias serao realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com
porcas deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pegas de jungado, a fim de nao
serem introduzidos esforgos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as
asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de servigo, seréo realizados

com brocas ou furadeiras mecénicas, vedado a utilizagdo de furador manual (pungéo).

Os perfilados deveréao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou linhas de emenda
serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da
solda. As superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverdao ser

submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorcdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serdo providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragcédo de

aguas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco e

cobre, ou substancias acidas ou alcalinas.
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Processo Executivo

A instalagcao das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagao, n&o serdo forgcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo
adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez
e estabilidade do conjunto. As armacgdes nao deverao ser torcidas quando aparafusadas aos

chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composi¢cao adequada, que lhe assegure plasticidade
permanente. Apos a execugado, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se

manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Esquadrias de Aluminio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as indicagdes e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e chapas de aluminio
utilizados na fabricacao das esquadrias serao isentos de empenamentos, defeitos de superficie
e diferencas de espessura. As dimensdes deverdo atender as exigéncias de resisténcia

pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas com
predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O
isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco,
borracha clorada, elastdmero plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como

metalizacao a zinco.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento
das partes méveis das esquadrias. Todas as partes méveis serao providas de pingadeiras ou
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragédo de

aguas pluviais.
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Todas as ligagdes de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local
de assentamento serdo realizadas por soldagem autdégena, encaixe ou auto rebitagem. Na
zona de solda ndo sera tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superficie ou alteragcao
das caracteristicas quimicas e de resisténcia mecéanica das pecas. A costura de solda nao
devera apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da

superficie, mesmo no caso de anterior processo de anodizacio.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagdes de pecas de
aluminio. Se a sua utilizacao for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga

metalica das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligacbes de pecgas de aluminio e ago serdo de aco cadmiado
cromado. Antes da ligagao, as pecgas de ago serdo pintadas com tinta a base de cromato de
zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverao ser perfeitamente
ajustadas, sem folgas, diferencas de nivel ou rebarbas. Todas as juntas serdo vedadas com

material plastico antivibratorio e contra penetragcdo de aguas pluviais.

No caso de esquadrias de aluminio anodizado, as pegas receberdo tratamento preévio,
compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento

mecéanico.

O transporte, armazenamento € manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco ou
cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apos a fabricagdo e até o momento de montagem,
as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas

superficies das pecgas, especialmente na fase de montagem.
Processo Executivo

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados
no projeto. Na colocagéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou
dimensoes diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serao instaladas através de
contramarcos ou chumbadores de aco, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo
a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto
com as pecas de aluminio por metalizagao ou pintura, conforme especificagdo para cada caso
particular. As armagbes nao deverao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores

Ou marcos.
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Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou
marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do v&o n&o seja superior a 5 mm,
devera ser utilizado um calafetador de composi¢cdo adequada, que lhe assegure plasticidade

permanente.

Apés a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com aplicagdo de
vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execucéo dos servigos e obras, por

ocasiao da limpeza final e recebimento.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das
esquadrias, a vedacao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados

igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacao das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serdo submetidas a
testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao, de

conformidade com as especificagdes de projeto.
8. VIDROS E ESPELHOS

Os vidros utilizados nas referidas esquadrias de aluminio deverao ser fixados com borracha
vedante (para barrar a entrada de agua e poeira e impedir a trepidagdo dos vidros causada
pelo vento para dentro do ambiente) do tipo EPDM conforme descrito na NBR 13756 —
Esquadrias de aluminio — Guarnigao elastomérica em EPDM para vedacdo — Especificacao,

onde normatiza que “toda borracha vedante deve ser de EPDM”.
Vidros
Materiais

Os vidros serao de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que
se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os

vidros deverao obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0o armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar quebras e
trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. Os

componentes da vidragaria e materiais de vedagcdo deverdo ser recebidos em recipientes
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hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerao com as

etiquetas de fabrica, até a instalagao e inspecao da Fiscalizacao.

Os vidros serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e
ajustes durante a colocagao. As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com
contornos nitidos, sem folga excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter
defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos

cortes deveréo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.
Processo Executivo

Antes da colocacio nas esquadrias, os vidros deverao ser limpos, de modo que as superficies

figuem isentas de umidade, éleo, graxa ou qualquer outro material estranho.
Colocacao em Caixilho de Aluminio

A pelicula protetora das pecas de aluminio devera ser removida com auxilio de solvente
adequado. Os vidros serdo colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados a disténcia de V4
do vao, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocacédo, os cantos
das esquadrias serdo selados com mastique elastico, aplicado com auxilio de espatula ou
pistola apropriada. Um corddao de mastique sera aplicado sobre todo o montante fixo do

caixilho, nas partes onde sera apoiada a placa de vidro.

O vidro sera pressionado contra o corddo, de modo a resultar uma fita de mastique com
espessura final de cerca de 3mm. Os baguetes removiveis serdo colocados sob presséo,
contra um novo corddo de mastique, que devera ser aplicado entre o vidro e o baguete, com
espessura final de cerca de 2mm. Em ambas as faces da placa de vidro, sera recortado o
excedente do material de vedagao, com posterior complementacdo com espatula nos locais de
falha.

Para a fixagao das placas de vidro nos caixilhos, também poderao ser usadas gaxetas de
neoprene pré-moldadas, que deverdo adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de
aluminio. Ap6s a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elastico, sera aplicada
uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho,
colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressdo. Sobre o encosto da gaxeta, sera aplicada
mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual sera colocada a

gaxeta de neoprene, com leve pressao, juntamente com a montagem do baguete.
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Vidros Especiais

Todos os cortes das chapas de vidro e perfuragcbes necessarias a instalagcao serdo definidos e
executados na fabrica, de conformidade com os as dimensdes dos vaos dos caixilhos, obtidas
através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverdo ser
definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagao, tratamento nas bordas e assentamento

das chapas de vidro.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo

a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedagao das esquadrias.
9. COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme

prescri¢ao do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixacado e vedacéo.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessorios a perfeita instalacao

das coberturas com telhas ceradmicas e de fibrocimento.

Estruturas do Telhado

Estrutura de Madeira

A estrutura da cobertura devera ser madeira de lei seca, de primeira qualidade, completa de
ripas, caibros, pontalete, contraventamentos e escoras, normatizada, com procedéncia
comprovada, isento de nds e deformagdes nas pegas, com emprego de protegao cupinicida,
com segdes e espagamentos de acordo com o projeto e de acordo com o manual de fabricagao

e montagem das telhas.

A estrutura de madeira de lei sera do tipo pontaletada e apoiada sobre lajes de concreto

armado para telha do tipo fibrocimento ondulada.
Estrutura Metalica

Deverdo seguir os procedimentos de Estruturas Metdlicas do item 4 — Infraestrutura e

Superestrutura deste Caderno de Encargos.

Telhado
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Materiais

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6,0 mm, inclusive cumeeiras e acessorios

de fixagdo (aplicavel para esta obra);

Cobertura nova e com reaproveitamento de telha cerdmica, inclusive cumeeiras e acessorios.
Cobertura nova em telha tipo colonial de PVC, inclusive cumeeiras e acessorios.

Telhas em chapa de policarbonato translucido, inclusive vedacdes e fixagdes;

As telhas serdao de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensdes obedecerdao as

especificagdes de projeto.

O armazenamento sera realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaco suficiente
para a ventilacdo entre as pecas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As
pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente
com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a

indicac&o do tipo e quantidade e protegidas contra danos.
Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentagdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. As telhas serdo fixadas as estruturas de sustentagdo por meio de parafusos ou

ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacdo. Serao
obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fung¢ao da inclinagéo do
telhado.

O transito sobre o telhado somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira

adequadamente apoiadas nas telhas.

Recebimento
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,

bem como a fixacao e vedagao da cobertura.

Rufos e Calhas

Os encontros do telhado com empenas e fechamentos verticais em alvenaria e telhas de
fechamento laterais, devem receber rufos de concreto armado ou rufos metalicos, para evitar

infiltracdes de agua.
As calhas da cobertura serdao metalicas ou de PVC, conforme detalhe de projeto.

Tratamento e Imunizacio do Madeiramento Existente

Serao realizados revisdes, eventuais reparos e imunizacdo de madeiramento do forro existente

utilizando cupinicida incolor, na area do prédio a ser reformado.
10. IMPERMEABILIZAGAO

A impermeabilizacdo a ser aplicada em areas molhadas, lajes expostas, calhas e rufos, entre
outras, devera ser realizada por firma especializada em servicos de impermeabilizagdo e
devera apresentar atestado de 5 (cinco) anos de garantia dos servigos, apds a conclusao e

testes dos servicos.
Preservagao da Impermeabilizagao

Deve-se impedir que a impermeabilizagdo aplicada seja danificada por terceiros, ainda que
involuntariamente, por ocasido da colocagdo de pregos, luminarias, para-raios, antenas

coletivas, equipamentos, pisos e revestimentos etc.

Considerar a possibilidade de ocorréncia destes fatos e providenciar a compatibilizagcado em

época oportuna, evitando adotar as solugdes paliativas.

Deve-se também comunicar ao usuario da edificagcdo dos cuidados em preservar a
impermeabilizagdo, evitando danos provocados por manutengdo, desentupimento de ralos,

reparos hidraulicos, reformas, chumbamento de equipamentos, antenas, etc.

Caso haja necessidade de instalacbes futuras ou modificagbes nas areas impermeabilizadas,

consultar o projetista para as devidas adequacgoes.

Recomendacgodes:
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Toda a tubulagao de captagao de aguas pluviais, deve estar instalada, tendo, portanto, definido
todo o diagrama de escoamento e drenagem de aguas. A bolsa dos tubos deve ser instalada
ao nivel da laje, sendo chumbadas com concreto, ou grout, sem calgos de madeira, pedagos

de tijolos, papel, etc., embutidos na laje.

Todos os rodapés para encaixe da impermeabilizagao terdo rebaixo de 5,0 cm para encaixe da
regularizagdo, impermeabilizacdo, protecbées e revestimentos. A altura deste encaixe devera
ser tal que a borda do impermeabilizante nele instalado se projete, no minimo, cerca de 30 cm

acima do piso acabado ou do nivel maximo de terra previsto em jardins.

Toda a tubulagao de elétrica local devera correr sobre a impermeabilizagao, assentada sobre a

protecdo mecanica.

As lajes a serem tratadas deverao ser totalmente desocupadas pelos demais empreiteiros da
obra, sendo proibido o trafego de pessoal estranho aos servicos de impermeabilizacao.
Deverdao ainda estar totalmente desformadas e sem escoramento para que se defina,

previamente, a flecha no vao.

Areas internas ndo impermeabilizadas, junto & soleira de portas deverdo ter nivel de piso
acabado ja definido previamente, para que se tenha condigées de execugéo dos arremates de

barreira estanque nestes locais.

As superficies a serem tratadas, tais como: lajes e rodapé deverao estar totalmente limpas,
isentas de incrustagdes de argamassas, restos de concreto e outros materiais remanescentes

de servicos de terceiros.

Alvenarias de rodapés expostas a umidade, serdo sempre construidas com tijolos macigos ou
blocos cheios de concreto até a altura de 40 cm acima da laje, posteriormente, regularizadas

com espessurade 1a2cm.

A espessura minima da argamassa de regularizacido em volta dos coletores de captagédo de
aguas sera de 2,0 cm. A espessura maxima da argamassa sera de 6 cm. Nesses coletores, a
argamassa de regularizacao devera ser rebaixada de 1 cm, formando uma bacia com didmetro
de 60 cm.

Controle na Execugao

O rigoroso controle da execugdo da impermeabilizacdo é fundamental para seu desempenho,

devendo o controle de qualidade do servico ser efetuado pela empresa aplicadora e pelo
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engenheiro responsavel pela obra, bem como pelo projetista e entidade fiscalizadora

designada para a finalidade.

Deve-se obedecer, o detalhamento do projeto de impermeabilizagdo e estudar os possiveis
problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a preparagao da estrutura para receber
a impermeabilizagdo estd sendo bem executada, se o material aplicado esta dentro das
especificagdes no que tange a qualidade, caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo
de secagem, sobreposicdo, arremates, testes de estanqueidade, método de aplicacao,

protecoes, etc.
Recomendacgoées de Seguranga
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos;

Produto aplicado sob agédo de temperatura - utilizar vestimentas e EPIs adequados (respirador,
luvas de raspas, botas, mangote, perneira, avental e 6culos de seguranca), mantendo o

ambiente ventilado até secagem completa do produto;

Em ambiente fechado é obrigatério utilizar ventilagdo forcada e mascara semifacial com filtro

adequado para vapores organicos;

Quando utilizar macgarico na aplicagdao do sistema impermeabilizante em local confinado

(fechado), para maior segurancga, o botijao de gas devera permanecer fora do ambiente.
Sistemas utilizados de impermeabilizagao

01 - Manta asfaltica atendendo NBR 9952/14, asfalto polimérico, espessura de 4 mm
reforcada com filme interno em polietileno, regularizagcdo da base com argamassa 1:4,
espessura minima de 15 mm, protecdo mecanica com argamassa 1:4, espessura de 20

mm e juntas de dilatacao.

Locais de aplicagao: Lajes descobertas e areas técnicas
Preparacgao do substrato.

- Instalagdes Hidraulicas, Elétricas e Outras.

Os ralos, tubulagdes ou pecas emergentes devem ser rigidamente fixados no substrato, de
forma a que seu possivel deslocamento ndo prejudique a impermeabilizagdo aplicada e

arrematada nestes pontos.
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O diametro dos ralos deve ser no minimo 75 mm e devem estar distantes das paredes e outras
interferéncias pelo menos 10 cm (ideal = 20 cm) de forma a possibilitar e facilitar os arremates

da impermeabilizacao.

Devem ser evitadas presencgas de materiais como madeiras, lajotas, papéis e outros materiais
que possam interferir na fixagcdo destas pecgas, recomendando para a correta fixagdo a

utilizagdo de argamassa tipo grout ou aditivadas com polimeros acrilicos.
- Aderéncia

A preparacdo dos substratos que recebam a impermeabilizacdo deve ser adequadamente
preparada para proporcionar sua correta aplicagdo. A falta de aderéncia da regularizacéo no
substrato pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilizagao,

perdendo a sua eficiéncia.

Antes da execugao da regularizacio, deve ser feita uma limpeza na area removendo pontas de
ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, particulas

soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagbes de O6leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverdo ser

removidos com lavadora de alta pressao ou jato umido de areia.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuragdo do concreto e expansao das

armaduras podem danificar a impermeabilizacio.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os
materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas ap6s previa hidratagdo do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagédo, sua fungao é
suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagdo, dar o adequado acabamento

a cantos e arestas arredondando-os.
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A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pé, areia, residuos de 6leo, graxa,
desmoldante, manchas de qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderéncia do

produto.

Sobre a superficie horizontal umida, devera ser executada a regularizagdo com caimento
minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de agua. A argamassa de regularizagéo
deve ser preparada com argamassa de cimento e areia média, trago 1:4 de cimento e areia
média, utilizando agua de amassamento aditivo de emulsdo adesiva a base acrilica, conforme
prescricdo do fabricante para maior aderéncia ao substrato. Esta argamassa devera ter

acabamento desempenado, com espessura média de 2cm.

Nas areas verticais em alvenaria, inicie o chapisco de cimento e areia média, traco 1:3, seguido
da aplicacao de uma argamassa desempenada, de cimento e areia média, trago 1:4, utilizando
agua de amassamento composta amassamento aditivo de emulsdo adesiva a base acrilica,

conforme prescri¢cao do fabricante.

Recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 m. Na regido dos ralos, crie um rebaixo de 1 cm
de profundidade, com area de 40x40cm, com bordas chanfradas, para que haja nivelamento de

toda a impermeabilizacdo apds a colocacao dos reforcos previstos neste local.
Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 a 8 cm.

Nos vaos de entrada das edificagdes (portas, esquadrias, etc.), a regularizagéo devera avangar
no minimo 60 cm para o seu interior, por baixo de batentes e contramarcos, respeitando o
caimento para as areas externas, exceto para areas internas com pisos de madeira ou
degradaveis por acdo de umidade. Recomenda-se que as areas externas tenham cota no
minimo de 6 cm menor que as cotas internas, tanto no nivel da impermeabilizacdo como no

nivel do piso acabado.

Os ralos e demais pecas emergentes deverdao estar adequadamente fixadas de forma a

executar os arremates.

Em reservatorios e piscinas, executar teste de carga plena de no minimo 72 horas, antes da

preparacgao da superficie.
- Impermeabilizagéo

- Imprimagéao ou Primer:
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Aplicar pintura primaria com a finalidade de favorecer a aderéncia do material constituinte do
sistema de impermeabilizacao, a ser diluida na propor¢cédo de 1:1 em volume para obter maior
penetracdo ou a ser fornecida pelo fabricante das mantas com dosagem pré-definida. A
aplicacao devera ser com trincha, vassoura de pelo ou rolo de 14, consumo de 400 gr/m?, com
secagem de +/- 04 horas, imprimar somente os locais que vao receber a impermeabilizagéo,

para ndo prejudicar a aderéncia da protecao primaria.

O material da pintura primaria, ou imprimacado deve possuir viscosidade tal que favoreca a
penetracdo no substrato, compativel tanto com a regularizagdo quanto com o

impermeabilizante e conforme prescrigao do fabricante da manta.

Nota: E vetado o uso das pinturas de imprimacg&o sobre substrato sujo ou Umido, devendo ser
fiscalizado pela administracdo da obra e pela empresa contratada para execucido da

impermeabilizacao.
- Impermeabilizagao:

Aplicar a manta sobre o primer, desembobinando-a apés o aquecimento prévio da superficie
inferior da manta e substrato com o macgarico. Esse macarico devera fornecer calor suficiente

para amolecer o asfalto da manta, para que possa aderi-la no substrato.

Nas bordas laterais da manta, com auxilio de uma colher média de pedreiro, deve ser
executado um biselamento formando assim um chanfrado nas laterais para permitir uma

melhor aderéncia entre as mantas.

As sobreposi¢des das emendas entre as mantas deverdo ser de 10 cm e nas emendas de topo
15 cm. Nestas regides, logo que as mantas forem aquecidas com o magarico, deverao ser
pressionadas com rolete ou colher de pedreiro de forma a garantir a perfeita vedagdo nas

emendas,

A massa asfaltica nas emendas quando pressionadas devem espargir e formar um “cordao” de
asfalto entre elas. Apds executar a emenda total do trecho, deve ser feito o biselamento da
borda aparente. Aplicar um banho de asfalto, sobre todas as emendas para reforgo e corregao
de possiveis falhas de colagem da manta, observando-se que o asfalto deve ser aplicado
também nas sobreposi¢cdes e que haja excesso de asfalto, de modo a garantir uma perfeita

fusdo entre as mantas, resultando num cordao de asfalto sobre a emenda.



E--0 Pagina 51 de 109

Executar as mantas na posicao horizontal, subindo 10 cm na posicao vertical. Alinhar e aderir a
manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal. A manta

devera ser aderida na vertical 30 cm acima do piso acabado.
Teste de Estanqueidade.

Apds a execucdo da impermeabilizacédo, deve ser executado teste de estanqueidade por pelo

menos 72 horas, para avaliar o desempenho e detectar possiveis falhas na execugao.

Caso sejam feitos reparos, o teste deve ser repetido, para posterior liberagcdo da area para
execucgao dos servigos posteriores. Em lajes, deve ser deixada uma lamina de agua de pelo
menos de 5 cm. Para que ndo ocorra risco de transbordamento, nos ralos devem ser
colocados extravasores de seguranca que limitam o nivel d’agua, pois em caso de chuva nao
havera transbordamento. Apds o teste, devera ser emitido um documento assinado pelo
engenheiro, técnico ou pessoa legalmente responsavel pela obra, juntamente com o

responsavel técnico pela a impermeabilizacdo, com a finalidade de aprovar os servigos.
Camada Separadora

Aplicacdo de camada separadora entre impermeabilizacdo e a prote¢do mecanica para impedir
a aderéncia entre os mesmos, permitindo a livre e independente movimentagao, quer seja pela
variacdo térmica ou pelos esforgos atuantes. A camada separadora deve ser colocada em

todas as superficies horizontais.

Camada separadora a ser utilizada sera em filme plastico de 24 micra de espessura, conforme

prescri¢ao do fabricante.
Prote¢cdes da Impermeabilizagao
- Protecdo mecanica para superficie horizontal.

A protecao primaria atua como camada de transi¢ao, distribuindo os esforgcos e amortecendo
as cargas atuantes, tanto durante o periodo de constru¢ao, quando apés término da obra. Para
essas lajes, a protegdo primaria devera ser executada com argamassa 1:5 cimento e areia,

espessura de 1 cm.

Executar a argamassa de protecao mecanica de cimento e areia trago 1:4, desempenada com
espessura média de 3 cm. Esta argamassa devera ter juntas perimetrais com 2 cm de largura,

preenchidas com argamassa betuminosa, traco 1:8:3 de cimento, areia e emulsao asfaltica,
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conforme recomendacao do fabricante. Caso a protecdo mecanica seja o piso final, executar
juntas formando quadros de no maximo 2,00 m x 2,00 m, preenchido com argamassa

betuminosa conforme descrito.
- Protecdo mecanica para superficie vertical.

Sobre a impermeabilizagéo, executar chapisco de cimento e areia meédia, traco 1:3, seguido da
execucao de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, trago 1:4, espessura 3
cm. Utilizar agua de amassamento composta de emulsao adesiva conforme recomendacao do
fabricante. A argamassa devera ser armada com tela plastica, subindo 10 cm acima da manta

asfaltica.

02 — Resina termoplastica estruturada em pontos criticos com tela de poliéster consumo

de 4,0 kg/m?, impermeabilizacado com 4 demaos.
Locais de aplicagdo: Areas molhadas.
Preparacao do substrato:

- Aderéncia

Os substratos que irdo receber a impermeabilizacdo deverdo ser adequadamente preparados
para proporcionar sua correta aplicagéo. A falta de aderéncia da regularizagdo no substrato
pode acarretar o seu deslocamento, que acaba por danificar a impermeabilizacado, perdendo a

sua eficiéncia.

Antes da execugao da regularizacao, deve ser feita uma limpeza na area removendo pontas de
ferro, protuberancias de resto de concreto ou argamassa, resto de madeiras, pregos, particulas

soltas, grumos de cimento, etc.

As incrustagdes de 06leo, graxa, desmoldantes, residuos organicos, caso haja, deverao ser

removidos com lavadora de alta pressao.

Os ninhos e falhas de concretagem sao pontos preferenciais de ocorréncia de patologia de
corrosdo das armaduras, cujas consequéncias como fissuracdo do concreto e expansao das

armaduras podem danificar a impermeabilizagao.

Os ninhos e falhas de concretagem devem ser reparados de forma a ter essas regides
propriedades no minimo iguais no do concreto original, devem ser eliminados todos os

materiais desagregados até atingir o substrato compacto, efetuando-se o reparo com
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argamassa de alta resisténcia, nao retratil, aditivadas com polimeros incorporadores de

aderéncia, aplicadas ap6s previa hidratacdo do substrato.
- Camada de Regularizagao

Camada destinada a preparar o suporte para recebimento da impermeabilizagao, sua funcao é
suprir irregularidades que possam danificar a impermeabilizagédo, dar o adequado acabamento
a cantos e arestas arredondando-os. Para sistema pré-fabricado raio = 3 cm ou conforme

indicado nos desenhos.

E fundamental que essa camada tenha um caimento minimo de 0,5%, sendo desejavel que

seja 1,0% em direcao aos coletores de aguas pluviais ou aguas servidas conforme o caso.

Essa camada deverd ser executada com argamassa 1:3 cimentos e areia média, sendo
recomendado a utilizacdo de aditivos incorporadores de aderéncia base acrilica para execugao
de um mordente usado antes do langamento da argamassa de regularizagdo. A espessura
minima nao deve ser inferior a 2 cm. Grandes distancias entre os ralos implicam em
regularizacbes muito espessas, acarretando gastos excessivos, sobrecarga adicional e fissura
de retracdo das argamassas, além de influir nos niveis de cotas finais. Assim sendo,

recomenda-se locar um ralo coletor a cada 5 metros.

A regularizagédo podera ser suprimida quando a estrutura portante for preparada no momento
da concretagem, no que se refere a inclinagédo e rugosidade da superficie, diminuindo o custo e

uma etapa de servigo.
Impermeabilizagao:
- Preparacgao da superficie

A superficie devera estar limpa, isenta de particula solta. Saturar a superficie com agua limpa,

utilizando uma trincha.
- Preparagao da mistura

O material devera ser misturado na propor¢ao em massa de 1 parte do componente A (liquido),
para 1 parte do componente B (pd). Adicionar o componente B aos poucos ao componente A,
misturando mecanicamente por 3 min. ou manualmente por 5 min., obtendo uma pasta
homogenia e sem grumos. O tempo de utilizagdo da mistura nao deve ultrapassar o periodo de

1 hora. Misturar constantemente a mistura durante a aplicacao.
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- Impermeabilizagao

Estando a superficie na condicdo de saturado e seco, aplicar com trincha a 1° demaéo,
aguardando a secagem pelo periodo minimo de 4 horas. Aplicar a 2°, 3° e 4° demao em

sentido cruzado, em camadas uniformes.

Nota 01: O reforco com tela de poliéster, nos rodapés, ralos e tubos emergentes, é feito antes
da aplicacdo do impermeabilizante. Aplicar nestes locais uma demao de resina termoplastica e
pressionar a tela de tal maneira que a resina passe pela malha da tela e em seguida aplica-se
outra demao por cima da tela, deixa o impermeabilizante curar e em seguida impermeabiliza

todas as areas.

Nota 02: O revestimento cerdmico devera ser assentado direto sobre o impermeabilizante,
bastando somente umedecer o impermeabilizante antes da aplicacdo da argamassa de

assentamento.
11. TETOS E FORROS

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,

agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nio ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serao armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,
considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
forma de uma pirdmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e

protegido, de modo a preserva-la das variagdes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular

cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

- As argamassas poderao ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em

betoneira, o amassamento podera ser manual;
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- Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para o0s
revestimentos, o amassamento sera mecanico e continuo, devendo durar 3 minutos,
contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua,

estiverem langados na betoneira;

- O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as
circunstancias e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de

superficies planas impermeaveis e resistentes;

- De inicio, serao misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os
materiais a pa, até que a mescla adquira coloragdo uniforme. Em seguida, a mistura
sera disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a dgua necessaria

no centro da coroa assim formada;

- O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de
agua ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto

uniforme e consisténcia plastica adequada;

- As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servicos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de

Seu emprego;

- As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua;

- Nas argamassas de cal, contendo pequena propor¢céo de cimento, a adicao deste sera

realizada no momento do emprego;
- As argamassas de cal e areia serao curadas durante 4 dias apds o seu preparo;

- Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

- A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execug¢do nao

podera ser novamente empregada;

- No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a

plasticidade adequada;
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- Apods o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdo ser

alterados mediante indicagéo do projeto ou exigéncia da Fiscalizagéo.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos seréo executados com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no
traco volumétrico 1:3, com aplicagao de aditivo promotor de aderéncia e deverao ter espessura
maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como
teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a

alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Embogo (Massa Grossa)
Devera ser aplicado em paredes que receberio revestimentos ceramico.

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagdes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serao executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirao de referéncia. As guias internas serdo constituidas por
sarrafos de dimensbes apropriadas, fixados nas extremidades superior € inferior da parede por

meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa,
serao retirados os sarrafos e embogados os espagcos. A argamassa a ser utilizada sera de
cimento e areia no trago volumétrico 1:3 ou de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco
1:0,5:6. Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se regularizados e asperos,

para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos sera de 20 mm.
Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberao pintura.
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A execucao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa, no tragco volumétrico 1:0,5:6, com impermeabilizante Sika1. Quando especificada no

projeto ou recomendada pela Fiscalizag&o, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurca ou borracha macia. A

espessura do reboco serade 5a 7 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execucao unica do embogo e o reboco. Sera executado em tetos

internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucgao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do embocgo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa, no trago volumétrico 1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela

Fiscalizagao, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndao sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas
regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, de conformidade com as indicagbes de

projeto.

Rebaixamentos
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Forro de gesso, conforme especificado em projeto.
Materiais

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idonea e deverao obedecer as especificacdes
de projeto. Os forros, perfis e outros materiais serdo cuidadosamente classificados no canteiro
de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pegas que
apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas ou empeno. As pecas serao

armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fabrica
Processo Executivo

Devera ser marcado, em todo o perimetro da parede, o nivel determinado para o pé direito do

forro acabado, nas estruturas auxiliares de fixacao

Para tetos em lajes de concreto, esses tirantes serdo presos em pinos de ago com furo,

cravados no concreto.

O forro podera ser aplicado em diferentes niveis, de modo a possibilitar instalar um sistema de

iluminacéo indireta, de acabamento estético agradavel.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e
as arestas regulares, de conformidade com as indicagbes de projeto. Serao verificados o

assentamento das placas e os arremates.
12. REVESTIMENTO DE PAREDES

Revestimentos em Argamassa

Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos em argamassa, como cimento, areia, cal,

agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Para o armazenamento, o cimento sera colocado em pilhas que nao ultrapassem 2 m de altura.
A areia e a brita serao armazenadas em areas reservadas para tal fim, previamente calculadas,

considerando que os materiais, quando retirados dos caminhdes, se espalhardo, tomando a
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forma de uma pirAmide truncada. A armazenagem da cal sera realizada em local seco e

protegido, de modo a preserva-la das variagoes climaticas

Quando especificado em projeto, poderdo ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo

armazenamento sera feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serdo preparadas com particular

cuidado, satisfazendo as seguintes indicagdes:

. As argamassas poderao ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a
quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o

amassamento podera ser manual;

. Quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os
revestimentos, 0 amassamento sera mecéanico e continuo, devendo durar 3 minutos, contados
a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a agua, estiverem langados na

betoneira;

. O amassamento manual sera feito sob area coberta e de acordo com as circunstancias
e recursos do canteiro de servico, em masseiras, tabuleiros de superficies planas

impermeaveis e resistentes;

. De inicio, serdo misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com
os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo—-se os materiais a
pa, até que a mescla adquira coloragéo uniforme. Em seguida, a mistura sera disposta em
forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a 4gua necessaria no centro da coroa assim

formada;

. O amassamento prosseguira com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de agua
ou segregacao dos materiais, até formar uma massa homogénea, de aspecto uniforme e

consisténcia plastica adequada;

. As quantidades de argamassa serdo preparadas na medida das necessidades dos
servigcos a executar em cada etapa, a fim de evitar o inicio de endurecimento antes de seu

emprego;

. As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro

contato do cimento com a agua;
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. Nas argamassas de cal, contendo pequena proporgédo de cimento, a adi¢gdo deste sera

realizada no momento do emprego;
. As argamassas de cal e areia serdo curadas durante 4 dias apds o seu preparo;

. Toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento sera rejeitada e

inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la;

. A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugdo nao

podera ser novamente empregada;

. No preparo das argamassas, sera utilizada agua apenas na quantidade necessaria a

plasticidade adequada;

. apos o inicio da pega da argamassa, ndo sera adicionada agua (para aumento de

plasticidade) na mistura.

Os tragos recomendados nesta Pratica para as argamassas de revestimento poderdao ser

alterados mediante indicagdo do projeto ou exigéncia da Fiscalizagao.
Processo Executivo
Chapisco

Toda a alvenaria nova a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumeétrico
1:3 e deverdo ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as
superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura

que ficardao em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
Regularizagao de Paredes - Reboco (Massa Fina)

Devera ser aplicado em paredes que receberdo pintura, apos retirada de azulejos da parede

existente ou paredes que eram pintadas e receberam nova camada de tinta, apés lixamento

A execugdo do reboco sera iniciada apds a superficie ser limpa com vassoura e
suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se os
marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A argamassa a

ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico 1:0.5:6. Quando especificada
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no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar argamassa pré-fabricada. A

espessura do reboco sera de 10 mm.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulacdo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco sera de 10 mm.
Reboco Paulista (Massa Unica)

O reboco paulista equivale a execucao unica do emboco e o reboco. Sera executado em tetos

internos e externos, paredes internas e externas que receberao pintura.

A execucao do reboco sera iniciada apos 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco,
dever-se-a verificar se 0os marcos, contra-batentes e peitoris ja se encontram perfeitamente
colocados. A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cal e areia fina no trago volumétrico
1:0,5:6. Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar

argamassa pré-fabricada

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer
ondulagédo ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A

espessura do reboco paulista sera de 25 mm.

Revestimentos Ceramicos em Paredes

Materiais

Os materiais serao de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as especificagdes
de projeto. As cerdmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servigo quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancias de bitolas
ou empeno. As pecas serao armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens

originais de fabrica.

Processo Executivo
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Serao testadas e verificadas as tubulagdes das instalagbes hidraulicas e elétricas quanto as
suas posicdes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros
elementos das instalacdes, os materiais ceramicos ndo deverao conter rachaduras, de modo a

se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos
ou elétricos, terao dimensdes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado

pelos acessorios de colocacéo dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das cerdmicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem

irregularidades perceptiveis.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatagdo, em pisos e paredes serao preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com fita
crepe. Pressione o material de modo a ndo deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagao. Para melhorar o acabamento, apds a retirada da fita crepe, dar acabamento com

pano umedecido em alcool.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e
as arestas regulares, de conformidade com as indicagbes de projeto. Serdo verificados o

assentamento das placas e os arremates.

Acabamentos:

Revestimento ceramico de parede 30x40cm, superficie acetinado cor branco, linha Forma Slim
branco AC, marca de referéncia Eliane. assentamento com argamassa colante, rejunte

antifungo e antimofo epdxi 3 mm Quartizolit Webwer, cor gelo.

Aplicacao: Para revestimentos de paredes do pré-preparo, merenda, freezers, servico,

fraldario e banheiros, conforme detalhe em projeto.
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Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes

Aplicagao: Para a finalizacdo das pecas de ceramicas, nas quinas vivas, conforme

detalhamento do projeto de arquitetura.

Acabamento de perfil de aluminio anodizado cor natural tipo " U ", de 1/2", preenchido com

mastique cinza, inclusive corte com serra marmore

Aplicagao: Para acabamento dos barrados de revestimento ceramicos do ambiente de servigo,

conforme indicado e detalhado no projeto de arquitetura.
13. PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Lastro de Concreto

O Lastro de concreto devera ser executado sobre superficie de terreno limpo, base bem

compactada, na espessura de 8cm com concreto ndo estrutural e regularizagdo manual.
Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das préximas etapas;

Contrapiso

Contrapiso de regularizagao: € a camada que ira receber o revestimento final do piso tem o

objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso final:

Para a execugdo do contra piso € necessario se preparar mestras (guias de nivelamento) antes

da distribuicdo da argamassa.

A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinagdes para ralos sdo executados nesta

etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para orientacao do nivel final do contrapiso.

A argamassa do contrapiso devera ser executada com areia lavada de qualidade comprovada

e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media para grossa.

A argamassa na maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5 para

espessuras médias de até 5 cm.

A argamassa ¢é distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar isenta de
regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de argamassa do embogo de

paredes.
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Apos a distribuicao dos montes de argamassas, € feita distribuicdo/ espalhamento é feito com
régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o acabamento final
sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem saliéncias, depressdes ou cavidades,

ja com os desniveis necessarios.
Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do contrapiso:
Desniveis entre ambientes;
Planicidade de areas secas;
Acabamentos de arestas;
Aderéncia de contra-piso;
Resisténcia superficial ao impacto;
Compacidade.

Pisos Ceramicos

Devera ser executado com observancia a referéncia de modelos e dimensbes conforme projeto

de Arquitetura e Planilha Orgamentaria.
Materiais

Revestimento em porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. Platina na
Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e

rejunte 1mm para porcelanato.

Os porcelanatos/revestimentos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem
cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,
isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar
arestas vivas, faces planas, coloragdo uniforme, sem rachaduras e dimensdes perfeitamente

regulares.

O armazenamento e o transporte dos porcelanatos/revestimentos ceradmicos serao realizados
de modo a evitar quebras, trincas, contato com substéncias nocivas e outras condigbes
prejudiciais. As caixas serao empilhadas e agrupadas por tipo e discriminagcédo da area a que se
destinam. Os rodapés e demais pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os

mesmos cuidados, juntamente com os ladrilhos.
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Processo executivo
Nao molhar as pecas.
Utilizar argamassa pré-fabricada especifica para assentamento de porcelanato.

Estender a argamassa sobre a base com o lado liso da desempenadeira, numa camada

uniforme de 3 a 4 mm, usar o lado dentado para formar corddes, e sulcos paralelos.

Pressionar com os dedos e bater levemente com martelo de borracha, de forma a amassar os

corddes e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

Limpar no maximo até 1 hora apdés o assentamento das placas, com espuma de borracha,

limpa e umida. Finalizar a limpeza com estopa limpa e umida ou pano grosso de algodao.
Rejuntar apés 72 horas do assentamento, juntas de 2 a 10 mm.

A primeira operagao consistira na preparagao da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacido devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos

de instalagdes embutidas.

No caso de pisos sobre laje de concreto, o contrapiso sera constituido por uma argamassa de
regularizagéo, no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao.
As superficies dos contrapisos serdo asperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos
ceramicos, de preferéncia, sera iniciado apds a conclusdo das paredes e do forro ou teto da
area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapisos deverdo ser limpos e lavados

cuidadosamente.

A segunda operagao consistira na marcagao dos niveis de acabamento, mediante a fixagéao,
com argamassa, de cacos de ceramica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de
aplicagdo, nas cotas indicadas no projeto. A argamassa de assentamento devera ser
industrializada, com a sua especificacao definida de acordo com o tipo da ceramica a ser

aplicada:

Em seguida a argamassa de assentamento sera langada e espalhada uniformemente com
auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em seguida
sera aplicada uma camada de argamassa na pec¢a a ser colada, para entdo ser iniciado o

assentamento dos ladrilhos.
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Em interiores, de acordo com a norma NBR 13.753/96, as juntas de movimentacdo e de
dessolidarizacdo sao necessarias para areas maiores que 32 metros quadrados ou sempre que

uma das dimensdes for maior que 8 m.

Para as areas externas e em pisos expostos diretamente a insolagdo e/ou umidade, as juntas
sd0 necessarias sempre que a area for igual ou maior que 20 metros quadrados ou sempre

que uma das dimensodes for maior que 4 m.

Deve-se ter o cuidado para a execucdo de juntas de movimentacdo nas regides onde ocorrem
grandes momentos fletores maximos positivos ou negativos e na mudanga de materiais que

compdem a base.

Todas as juntas de movimentacdo e dilatagdo, em pisos e paredes serdo preenchidas com
selante flexivel, marca de referéncia Rejuntabras, Juntaflex, na mesma cor do rejunte
adjacente. Apds 48 horas da aplicacdo do material ceramico, limpar as juntas com escova de
piacava, em seguida proceder da seguinte forma: Proteger as bordas da ceramica com fita
crepe. Pressione o material de modo a nao deixar vazios nos fundos das juntas, e alise em
seguida com espatula propria. A espatula pode ser colher de pedreiro pequena, cortando as
laterais, ficando um filete de 2 cm. Preparar quantidade suficiente para 30 minutos de
aplicagdo. Para melhorar o acabamento, apés a retirada da fita crepe, dar acabamento com

pano umedecido em alcool.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a pega sobre a argamassa e
batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme,
sem desniveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e

continuamente controlado, de forma que a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

O rejuntamento das placas de porcelanato deve ser iniciado no minimo trés dias apés o seu
assentamento com material a base de cimento, agregados e latex, que deve ser aplicado em
excesso com auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
totalmente as juntas. Apds 15 a 30 minutos fazer a limpeza do revestimento ceramico com uma
esponja de borracha macia, limpa e umida e finalizar a limpeza com um pano limpo e seco ou

com estopa.

Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final
do piso devera ser realizada ao final dos servicos e obras, com uma solugdo de acido
muriatico, diluido em agua na proporgdo de 1:10, de modo a nado prejudicar ou remover o

rejuntamento.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.

Pisos Cimentados

Materiais

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com
as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas. No caso de

pisos pintados sera utilizada tinta epoxi.
Processo Executivo

Sobre a laje serao fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de modo a formar os
painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de
regularizagéo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo
projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso.
Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante

os 7 dias posteriores a execucgao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o
langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdao polvilhadas manualmente com
cimento em po6 e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco. Para o
acabamento antiderrapante, apds o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o
piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, formara uma textura
quadriculada miuda. O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das
superficies. Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado
a argamassa de regularizagdo um corante adequado, como Oxido de ferro e outros, de

conformidade com as especificagdes de projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo

a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
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arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicag¢des do projeto.
Granilite
Materiais

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, esp. de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido

mecanizado, inclusive regularizacdo €=3.0cm,;

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante

mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm
Execucao

Onde indicado em projeto devera ser executado piso em argamassa de alta resisténcia tipo
granilite ou equivalente de qualidade comprovada, polido, cor natural, composi¢cdo do agregado
70% de granitina branca e 30% basalto, espessura de 10mm, com juntas plasticas em quadros
de 1,20m, inclusive regularizacdo de base em argamassa de cimento e areia trago 1:3,
conforme prescricao do fabricante/empresa especializada. Apds conclusdo do piso granilite
devera ser aplicado endurecedor de superficie do tipo Ashford Férmulsa” ou equivalente,

conforme prescri¢cao do fabricante.

O piso em sua totalidade devera ser executado por firma especializada na area de pisos
industriais, devendo antes de iniciar o servico ser apresentado a fiscalizacao, atestado técnico
referente a tal servigo. Devera ser apresentado no final do servico, “Termo de Garantia” através
da empresa prestadora do servico bem como garantia do produto de endurecedor de

superficie.

Procedimento de execugéo:

Fazer limpeza da area (laje ou lastro em concreto armado);

Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das préximas etapas;

Molhar o piso o maximo possivel, isso ird retardar a cura no ponto de aderéncia, garantindo

melhor qualidade para o granilite;
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O contra-piso de regularizagao médio de 3cm de espessura, com traco de massa 1:3 e fator

agua / cimento + ou — 30% até 35%, devendo ter os seguintes critérios:

A areia utilizada no contrapiso de regularizacdo deve ser isenta de matérias organicas.

A areia lavada de rio com graos médios a grossos € a mais indicada;
O cimento no contra-piso pode ser o CPIII;

Nota: Se o contra-piso de regularizagdo for maior que 3,5cm o trago deve ser 4:1 e a

massa tipo

Farofa, devendo, porém, evitar espessura de contrapiso elevada;
A compactacdo manual com soquete é indispensavel;

As inclinagdes do piso final sdo definidas no contrapiso.

Estando a area bem molhada e limpa, joga-se 12" kg de p6 de cimento / m2 e 250 ml de aditivo

de pega (tipo Bianco). Acrescenta-se a prépria massa do contra-piso e esfrega com vassourao;

Depois de langada a massa e socada, deve-se apenas sarrafear com régua e nao desempolar

ou dar outro tipo de alisamento. Lembrar que a superficie deve ficar aspera e rugosa;
O nivelamento do granilite é definido nesta etapa, portanto atengéo para nao errar no nivel,
Retire as mestras e no outro dia molhe bem o seu contra-piso;

N&o demore a langar o granilite. O sistema umido sobre seco deve ser aplicado o quanto antes,

apo6s 8:00horas de aplicado o contra-piso.

Em seguida, aplicar o endurecedor de superficie do tipo “Ashford Férmulsa” ou equivalente,
conforme prescrigdo do fabricante deste produto. A garantia do produto e aplicagéo devera

ser apresentada pela firma especializada quando da conclusao do servigo.

A cada 6 (seis meses) recomenda-se a utilizacao da cera de protecao executada por empresa

especializada.

A composigao do granilite devera ser de granitina preta /basalto em 30% e granitina branca em
70%.

Para aplicacao do piso granilite devera ser observada prescrigdo do fabricante.
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Degraus, Rodapés, Soleiras e Peitoris

Materiais
Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Rodapé em granito cinza esp. 2cm, h = 7cm, assentado com argamassa de colante, incl.

rejuntamento com cimento branco, inclusive rejuntamento.
Recebimento

O controle a ser adotado, sera o da inspecéao visual e consistira basicamente da observancia

aos seguintes itens:

Quando executados com marmore ou granito as soleiras e os rodapés nao deverao apresentar

trincas ou rachaduras, nem manchas.
14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98 (Agua Fria),
NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario) e NBR 10844/89 (Agua Pluvial)

Agua potavel
Abastecimento

Serao realizadas adaptagées no projeto original nas areas a serem modificadas,
utilizando os pontos de agua e prumadas existentes.

Distribuicao

A distribuicdo de agua fria sera em tubulagao de PVC rigido soldavel marrom com ponta lisa e

bolsa, conforme demonstrado em projeto.

Tubo de PVC: Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-
892/77 destinado a execugdo de instalagdes prediais de agua fria com funcionamento pela

acgao da gravidade e na temperatura ambiente.



E--0 Pagina 71 de 109

Conexdes de PVC: Conexdes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de
utilizagdo deverao ser utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latdo de

fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.
NOTAS IMPORTANTES:

- As tubulagbes deverdo ser compatibilizadas para que sempre caminhem (sentido vertical) nas

cavidades dos blocos estruturais;
- Nas conexdes em curva do barrilete, devem-se utilizar curvas e nao joelhos.
- As tubulagdes de agua fria expostas ao sol devem ser pintadas com tinta PVA para protegao.

Esgoto sanitario

O projeto original define os elementos necessarios para o escoamento dos esgotos sanitarios,

tanto nas tubulacbes primarias quanto nas secundarias.
Serao realizadas adaptagdes no projeto original nas areas a serem modificadas.

Os esgotos sanitarios serdo direcionados para caixas de esgoto que serdo interligadas a

sistemas de fossa, filtro e posterior ligagdo em rede de drenagem publica.

Tubos de PVC: Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme estabelecem
as normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 — Especificagdo, destinado a execugao de
instalagdes prediais das aguas do esgoto sanitario com funcionamento pela agao da gravidade

€ na temperatura ambiente.

Os tubos nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo junta elastica com
ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para utilizagdo no esgoto

primario/secundario de fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

Inclinagdes: As tubulagdes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento
dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes minimas,
de acordo com a NBR 8160/99:

2% para tubulagées com didmetro menor ou igual a 75 mm;

1% para tubulagdes com didmetro maior ou igual a 100 mm.
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Conexoes de PVC: Conexao de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a execucéo de
instalacbes prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela acédo da gravidade
e na temperatura ambiente, as conexdes nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores
sdo do tipo junta elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha a

fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.

Tampao: Tampao com fechamento hermético em ferro fundido conforme definido no projeto

executivo hidrossanitario.

Ralo Sifonado: Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou

similar a ser definido no projeto executivo de arquitetura.
Caixas de Inspecgao/passagem e gordura:

Construcéo de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto com espessura minima

de 10 cm

Profundidade minima de 30 cm;

Profundidade maxima de 100 cm:;

Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedacao;

Fundo das caixas de passagem e inspecao deverdo ser construidas de modo a assegurar

rapido escoamento e evitar formacao de depdsitos.

Agua Pluvial
Serao realizadas adaptagdes no projeto original em locais definidos em projeto para

melhor atendimento a unidade.

Sera captada nas areas descobertas através das caixas ralo e encaminhadas a caixa de areia,

localizada no pavimento térreo e ligadas na rede coletora publica da rua.

Sera captada das calhas e lajes impermeabilizadas descobertas através de ralos hemisféricos
e conduzidas através de tubos de queda pluvial para caixas de areia localizadas no pavimento

térreo.

As tubulagcdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar declividades

constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;
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Deverao ser instaladas ralos hemisféricos (tipo abacaxi) em todas descidas de agua pluvial;

As tubulagbes dos drenos de ares-condicionados deverdo ser em PVC rigido branco para
esgoto com didmetro de 25mm e 40mm e nos trechos horizontais deverdo apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%:;

As tubulagbes destinadas aos drenos de ares-condicionados deverdo possuir isolamento
térmico flexivel de espuma elastomérica para controle da condensacgdo. Utilizar marca de
referéncia ARMAFLEX AC OU SIMILAR;

As tubulagbes horizontais destinadas a coletar agua pluvial deverado ser em PVC rigido branco
para esgoto ou quando os tubos forem de concreto, deverdo ser do tipo PA 2 (com armagéao) e
todos deverao apresentar declividades constantes de no minimo 0,5% respeitando sempre as

cotas indicadas das caixas;

As cotas de topo das caixas deverdao sempre respeitar o piso acabado conforme previsto no

projeto de arquitetura.
MATERAIS
Tubos e conexdes de PVC rigido soldavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdées de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalacdes prediais de agua fria.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito e o impacto
com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas

e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferencia e 0 manuseio. Na amarracao dos

feixes deverido ser utilizados cordas leves. Nunca serdo usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em grupos

que permitam sua movimentagao.
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Os tubos deverao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, didmetro,

classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a conferencia rapida.
Execucao das tubulagoes:

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:

Inicialmente, a ponta do tubo devera ser lixada, para melhorar as condi¢gdes de trabalho do

adesivo. O interior da bolsa da conexao devera ser limpa;
A superficie lixada sera limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras;
O adesivo sera aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta;

As extremidades serdo encaixadas e o excesso de adesivo removido. O adesivo nao deve ser

utilizado para preencher espacos ou fechar furos;
O encaixe devera ser bastante justo, pois sem pressao nao se estabelecera soldagem.

Concluido o encaixe das pegas, devera aguardar um periodo de soldagem de 12 horas, no

minimo, para se colocar a rede em carga.

Durante a execucdo das extremidades das tubulagdes deverdo ser mantidas tamponadas com
‘caps” ou “plugs”. Esses tamponamentos sO deverdo ser retirados por ocasido do
assentamento das pegas, ndo sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para

vedacgao proviséria dos pontos de alimentacéo.

Na execugdo das juntas soldaveis sera utilizado adesivo constituido de um solvente com
pequena porcentagem de resina de PVC. Este adesivo provoca uma dissolugdo das camadas
superficiais das paredes das pecas em contato, promovendo, por conseguinte, a solda das

duas partes.

Nao serdo permitidas passagens de instalacbes hidraulicas em pegas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar

a integridade das tubulag¢des, em caso de ocorréncia de deformacgdes ou dilatagdes térmicas.

As tubulagdes de PVC para instalagdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas ao
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variagdes das pressdes de servico, bem como

alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
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Critérios de controle:

Todos os servigcos deverdo estar de acordo com as prescricobes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e & execugédo das instalagbes prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

Para evitar o comprometimento da eficiéncia das juntas e das soldas, sé sera permitido o uso

de tubos, conexdes e adesivos do mesmo fabricante.
Teste de estanqueidade:

Antes do inicio da execucdo dos revestimentos, toda a instalacdo hidraulica sera testada
quanto a estanqueidade, para verificacdo de possiveis pontos de vazamento ou falhas nas

juntas.
Tubos e conexoes de PVC rigido roscavel

Compreende o fornecimento e assentamento de tubos e conexdes de PVC rigido, linha

hidraulica, destinado a instalacdes prediais de agua fria.
Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Manuseio e estocagem:

Durante o manuseio, face a leveza dos tubos de PVC, deverao ser evitados o atrito e o impacto
com materiais pontiagudos, metalicos ou com pedras, para preservar, principalmente as pontas

e as bolsas.

Os tubos com didmetros menores ou igual a 110 mm, deverdo ser agrupados e feixes
amarrados com fita plastica, de modo a facilitar a conferencia e o manuseio. Na amarracao dos

feixes deverdo ser utilizados cordas leves. Nunca serdo usados arames ou correntes.

Tubos com didmetros superiores a 110 mm serdo manuseados individualmente ou em grupos

que permitam sua movimentagao.

Os tubos deverao ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, didmetro,

classe, tipo de junta, cor, etc., de maneira a permitir um manuseio facil e a conferencia rapida.

Execucao das tubulagoes:



E--0 Pagina 76 de 109

As juntas serdo executadas criteriosamente por profissionais de experiéncia comprovada,

devendo ser observados os seguintes procedimentos:
Inicialmente, o tubo sera fixado com o auxilio de um torno de corrente ou morsa;
O tubo sera cortado no esquadro e as rebarbas removidas;

A tarraxa sera encaixada pelo lado da guia e girada uma volta para direita e V2 de volta para

esquerda. Esta operacgao se repetira, até que seja obtida o comprimento desejado para rosca;

Para juntas desmontaveis, as roscas das conexdes serdo limpas e serd aplicada fita veda
rosca sobre os filetes, no sentido da rosca, de tal modo que cada volta transpasse a outra em

0,5cm, num total de 3 a 4 voltas. Para juntas ndo desmontaveis sera empregada resina epoxi;
As pecas deverao ser cuidadosamente conectadas em todo o comprimento da rosca.

As tubulagdes de PVC para instalagdes hidraulicas de agua fria, ndo deverao ser expostas ao
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variagdes das pressdes de servico, bem como

alteragdes na estrutura fisica das paredes do tubo.
Critérios de controle:

Todos os servigcos deverdo estar de acordo com as prescricoes da ABNT relativas ao
fornecimento de materiais e a execugao das instalagbées prediais de agua fria com tubos de
PVC rigido.

N&o sera permitido o “mix” de tubos de PVC com conexdes de ferro galvanizado, uma vez que
as caracteristicas das roscas de PVC e ferro sao diferentes, podendo afetar a estanqueidade

da instalagdo, comprometendo a sua funcionalidade.

Nao serdo permitidas passagens de instalacbes hidraulicas em pecgas de concreto armado,
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas com folga suficiente para salvaguardar

a integridade das tubulag¢des, em caso de ocorréncia de deformacgdes ou dilatagdes térmicas.

Tubos e conexoes de PVC rigido para instalagdes prediais de esgoto sanitario e agua
pluvial

Compreende o fornecimento e o assentamento de tubos, conexdes e acessoérios de PVC
rigido, destinados as instalagdes prediais de esgoto sanitario. Os tubos podem ser de ponta e

bolsa com anel de borracha ou de ponta e bolsa soldavel.
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Marca de referéncia: Tigre ou similar normatizado.
Terminologia:
Esgoto Secundario

Compreende o conjunto de canalizagdes e pecas de utilizagdo as quais os gases provenientes
do coletor publico ndo tém acesso, ou seja, sdo as canalizagdes responsaveis pela coleta das
descargas nos pontos de utilizagdo (tais como pias, lavatorios, mictorios, etc.) e sua condugao

até as caixas sifonadas ralos sifonados, sifédes e demais desconectores.
Esgoto Primario

Compreende o conjunto de canalizagbes as quais os gases provenientes do coletor publico tém
acesso, ou seja, sao as canalizagdes horizontais e verticais responsaveis pela condugao das

descargas dos desconectores até o coletor publico.
Desconectores

Compreende o conjunto de canalizagbes as quais os gases provenientes do coletor publico tém
acesso, ou seja, sdo as canalizagBes horizontais e verticais responsaveis pela conducéo das

descargas dos desconectores até o coletor publico.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexdes com Ponta e Bolsa para Soldar:
A ponta e a bolsa dos tubos seréo limpos com pano ou estopa.

Em seguida, a bolsa e a ponta dever&o ser lixados até que seja retirado todo o brilho.

Ponta e bolsa deverdo ser novamente limpos, eliminando-se todo vestigio de sujeira ou

gordura
Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

Sera aplicado o adesivo apropriado para tubos de PVC, primeiramente na bolsa e, depois, na

ponta do tubo, procedendo a montagem logo a seguir.

A ponta do tubo sera introduzida na bolsa, observando-se a marca referente a profundidade da

bolsa.
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Observagao: Os tubos com ponta e bolsa para soldar s&o fornecidos com pontas chanfradas.
Sendo necessario serrar um tubo, a ponta devera ser perfeitamente chanfrada com uma lima,

para facilitar o encaixe na bolsa.

Procedimentos de Montagem - Tubos e Conexdes com Ponta e Bolsa com anel de

borracha:

A ponta e a bolsa dos tubos serdo limpos, com pano ou estopa, tomando-se especial cuidado

na virola, onde sera alojado o anel.
O anel sera colocado na virola da bolsa.
Na ponta do tubo, sera marcada a profundidade da bolsa.

Devera ser aplicada pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Ndo sera admitido o uso de

6leo ou graxa, que poderao atacar o anel de borracha.

A ponta do tubo sera encaixada no fundo da bolsa e recuada 5 mm, se a tubulagao for exposta,
e 2mm, se a tubulagao for embutida, tendo como referéncia a marca feita anteriormente. Esta

folga é necessaria para a dilatagédo da junta.

Quando forem utilizadas conexdes, a ponta da conexao devera ser introduzida até o fundo da
bolsa do tubo. Em instalacbes expostas, as conexdes deverao ser fixadas com abragadeiras, o

que evitara deslizamentos.

Observagédo: Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operagdo devera ser
perpendicular ao eixo do mesmo. Apds o corte, as rebarbas deverdo ser removidas com uma

rasqueta e a ponta do tubo sera chanfrada.
Controle da Montagem:

A CONTRATADA devera assegurar-se de que o tragado e o didmetro das tubulagées sigam

rigorosamente o previsto no projeto executivo.
Declividade

As declividades constantes no projeto deverao ser consideradas como minimas, devendo ser
procedida uma verificagdo geral dos niveis até a rede urbana, antes da instalacdo dos

coletores. Para os ramais de descarga, a declividade minima sera de 2%.

Juntas
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Nos tubos com anel de borracha, o acoplamento devera ocorrer sem deslocamento do anel, de

maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltracao de agua e a penetracao de raizes.
Protecao da rede

Durante a obra, as extremidades dos tubos deverdo ser protegidas e vedadas até a montagem

dos aparelhos sanitarios.
Tubulagées embutidas

A construcao das canalizacdes devera permitir facil acesso para eventual execugao de reparos

e nao devera interferir nas condicdes de estabilidade do edificio.

A canalizacao no interior do edificio ndo devera ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em torno
da canalizagdo, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, devera haver folga para que

um eventual recalque do edificio ndo venha prejudica-la.

As aberturas nas paredes deveréo ser feitas de forma a permitir a colocacao de tubos livres de

tensdes.
Tubulagoes enterradas

As canalizagbes enterradas deverdo ser assentadas em terreno resistente ou sobre base
apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O recobrimento minimo devera ser de 30

cm.

Caso nao seja possivel executar esse recobrimento minimo, ou se a canalizagédo estiver sujeita
a carga de rodas, fortes compressodes ou, ainda, situada sob area edificada, devera existir uma
protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas que impegam a agao desses esfor¢os sobre

a canalizagao.
Tubulagoes aparentes

Nas instalagbes expostas, a fixacdo dos tubos sera feita com abragadeiras com superficies
internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de evitar o atrito e a danificagdo das

tubulagoes.

O distanciamento das abragadeiras sera, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o didmetro

da canalizacao; para os tubos de queda esta distancia sera fixada em 2,0 metros.
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Para os tubos verticais, a montagem sera feita com juntas elasticas, por permitirem uma melhor

movimentagao da tubulagao, causada pelo efeito da dilatacdo térmica.
Verificagao e teste:

Com o acompanhamento da Fiscalizagdo, todas as tubulagbes da instalagdo de esgoto
sanitario primario serdo testadas com agua ou ar comprimido, sob a pressdo minima de 3,0 m
de coluna d’agua, antes da instalagdo dos aparelhos, e submetidas a uma prova de fumaga,
sobre pressao minima de 25,0 m de coluna d’agua, depois da colocacao dos aparelhos. Em
ambas as provas, as canalizagbes deverdo permanecer sob a pressao de prova durante 15

minutos. Os ensaios serdao executados de acordo com o prescrito na NB-19/50.
Caixas sifonadas

Sao dotadas de uma pega monobloco (a caixa propriamente dita), chamada de corpo, um anel

de fixacao do porta-grelha, o porta-grelha e a grelha.

A saida em bolsa das caixas, elimina o uso de uma luva quando da sua interligagdo com o
ramal de esgoto. O sifao, que ¢é ligado a saida da caixa, é dotado de um plug para inspecoes e

limpezas eventuais.
Instalagao:

O didmetro de saida da caixa sifonada devera ser superior ou igual ao do ramal de esgoto a ela

conectado.

Quanto ao numero de entradas, poderdo ser utilizadas caixas de 1, 3 ou 7 entradas,
dependendo do numero de aparelhos que para ela irdo contribuir. Por questbes praticas,
mesmo que a instalacdo possua 3 ou menos aparelhos, podera ser adotada caixa de 7

entradas, para facilitar a escolha da melhor posicédo de cada uma das ligagcoées dos ramais.

Para a abertura dos furos de entrada das caixas, sera utilizada uma furadeira elétrica ou

manual, fazendo furo ao lado de furo.

O arremate final sera feito com uma lima meia-cana ou rasqueta. Nao se devera abrir os furos

dando pancadas com martelo ou usando fogo.

Caso haja necessidade de utilizacdo de prolongamento, esta peca sera cortada na medida

adequada e colocada em substituicido ao anel de fixagdo que acompanha a caixa sifonada.
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Ralos Sifonados

Os ralos sifonados sdo projetados para captar as aguas provenientes de chuveiros e de

lavagem de pisos.
Instalagao:

Quando existir a possibilidade de retorno dos gases para o inferior da residéncia, originando o
mau cheiro caracteristico, os ralos serdo conectados a caixas sifonadas. Por sua vez, as
tubulacdes de esgotos deverao ser conectadas a tubos de ventilagado para dispersdo dos gases

diretamente na atmosfera.
Ralos secos

A finalidade, emprego e instalagédo do ralo seco sdo os mesmos do ralo sifonado. Porém, o ralo
seco nao possui a campanula (sifao) de protegao interna. Por ndo serem sifonados, ndo ocorre
acumulo de agua no seu interior, o que facilita a sua utilizacdo para a coleta de aguas de

terrago ou areas de servigo, permitindo um rapido escoamento.
Instalagao:

A sua ligagao, quando feita no esgoto primario, se dara através de uma caixa sifonada (no caso

de box de banheiro).

Para coleta de aguas pluviais, nunca se devera conectar a saida da caixa seca a rede de

esgotos e sim as tubulag¢des proprias para recolherem as aguas de chuvas.
Grelhas e Porta-grelhas

As grelhas compéem o acabamento visivel dos ralos e caixas sifonadas, além de impedirem a
entrada de objetos que possam obstruir a tubulacdo. Os porta-grelhas sdo os suportes que,

conectados aos ralos e caixas, permitem o perfeito assentamento das grelhas.
Reservatorios

Devem ser observados os padrées de higiene e seguranga citados na norma da ABNT, bem

como seu nivelamento

Os reservatorios devem, obrigatoriamente, ser providos de tampas para que seja vedada a

entrada de animais, insetos e corpos estranhos.
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A fiscalizacao devera verificar se os didmetros e caracteristicas dos tubos, conexdes, registros

e torneira de boia, estdo de acordo com o projeto e em perfeita condi¢cao de uso.
Caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia

As medidas das caixas serdo sempre referidas as dimensodes internas, de acordo com os

respectivos projetos.

Quando se tratar da execugao de caixas em passeios, deverdo ser providenciados todos os
arremates a sua volta, de maneira a evitar infiltracbes e desmoronamentos dos pavimentos

existentes.

Todas as caixas deverdo ser dotadas de tampao de ferro fundido, com a descricdo conforme

projeto.
Registros e valvulas

Compreende o fornecimento e a instalacdo de registros e valvulas em instalagcdes em que

exista necessidade de controle de fluxo de fluidos.

E de fundamental importancia a escolha adequada do dispositivo, para que o mesmo ofereca

um desempenho eficiente e seguro.
Materiais
Registros

Sao utilizados nas instalagdes hidraulicas prediais e nas instalagées de gases, ar comprimido,

etc., destinados ao bloqueio e/ou controle de vazao dos fluidos no interior das tubulacoes.
Os principais registros utilizados sdo os de gaveta, os de pressao e os de esfera.
Valvulas

Sao dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de fluidos nos

encanamentos.
Instalagao

Todas as pecas soldaveis e roscaveis deverao obedecer as suas normas de instalagao.
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Nos assentamentos dos registros de pressao, das valvulas de descarga e das valvulas de
retencdo devera ser observado o sentido do fluxo, indicado por uma seta estampada em seu

corpo.

Em pecas com canoplas devera ser deixada a folga correta para a colocagdo deste
acabamento, o que devera ser feito somente no final da obra, evitando-se que os mesmos

sejam danificados.

As pecas deverao estar instaladas, quando do teste hidrostatico da rede, que sera efetuado na

presenca da fiscalizacao.
15. INSTALAGOES ELETRICAS

Caixas de passagem

Definigao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de caixas de passagem para fios e

cabos e caixas para instalagdo tomadas, interruptores e luminarias (pontos de luz).

Nas composicdes vinculadas a esta especificacdo estdo consideradas as caixas isoladamente
(caixas de PVC e caixas de aluminio para piso), com suas tampas (caixas metalicas) ou com
os adaptadores apropriados (caixa de derivagdo versatil), devendo ser utilizadas, para

medic¢ao, conforme projeto apresentado.

No caso das caixas para instalagdo de interruptores, tomadas e luminarias, consideram-se,
para efeito desta especificacdo, somente as caixas propriamente ditas. As tomadas,
interruptores, espelhos, luminarias e demais componentes sao especificados e medidos

separadamente.
Método Executivo

A principio, as caixas serdao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde se

fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento das caixas devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de

rasgo, no assentamento da caixa e conexao aos eletrodutos e na sua chumbagédo no rasgo,
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com argamassa de cimento e areia. Os cortes necessarios ao embutimento das caixas deverao
ser efetuados com o maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos
servigos ja concluidos. A chumbacgéo devera ser feita empregando-se uma argamassa trago T4

(1:5 de cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas deverao ser firmemente fixadas as formas, antes da
concretagem. Serdo ainda preenchidas com areia lavada, a fim de impedir sua obstrugao pelo

concreto.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverdo ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem

defeitos de fabricacdo ou danos de instalagao
Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalacdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucédo das instalagcdes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tao logo seja concluida. As caixas embutidas
deverao estar niveladas, aprumadas e deverdo facear os revestimentos dos paramentos, de

maneira que nao fiquem muito profundas apds a execuc¢ao do acabamento final.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serdo medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apds
aceite pela Fiscalizagdo. Estdo incluidos nos precos os servigcos de abertura dos rasgos e

chumbacao das caixas.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacao.

Disjuntores, Interruptores Diferenciais e Dispositivos de Protecao contra Surtos

Defini¢ao
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Compreende o fornecimento de materiais necessarios, a instalacdo e respectivos testes de
disjuntores, interruptores diferenciais residuais e dispositivos de protecdo contra surtos do

sistema de instalagdes elétricas.
Método Executivo

Os disjuntores, interruptores diferenciais e dispositivos de protecdo contra surtos deverdo ser
instalados conforme orientagdes do fabricante e projeto elétrico. Em geral, serdo seguidas as

seguintes etapas:

Fixacdo dos dispositivos (disjuntores, IDRs e DPSs) na estrutura do quadro;
Ligacgao elétrica dos dispositivos;

Abertura no contra-espelho do quadro para acesso ao dispositivo (se necessario);
Ajuste da porta do quadro;

Teste dos dispositivos.

Critérios de Controle

Todos os dispositivos deverdo ser instalados rigorosamente de acordo com o projeto elétrico,

nao se admitindo alteragdes sem o prévio consentimento do autor.

Antes da energizagao devera ser verificada a livre movimentagao da alavanca dos disjuntores

e, apos essa, a correta alimentagao dos circuitos.
Critério de Medigao e Pagamento

Os servicos serao medidos por unidade instalada e testada. A medicdo somente sera efetuada

apos aceite pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacao.

Eletrodutos e Conexodes

Defini¢ao
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Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrodutos e conexdes em PVC rigido ou acgo
galvanizado, de sobrepor ou embutidos, visando a condugado de fios ou cabos de energia,

telefonia ou légica.

Também estdo contemplados eletrodutos de PEAD para instalacdo direta em solo nas areas

externas.
Método Executivo

A principio, as instalagbes serdao embutidas nas paredes e aparentes entre laje e forro ou onde

se fizerem necessarias, a menos que especificado de outra forma em projeto.

O assentamento dos eletrodutos devera obedecer ao projeto elétrico em nivel, prumo e

alinhamento.

Quando se tratarem de instalagbes embutidas em alvenaria, o servigo consistira na abertura de
rasgos, no assentamento dos eletrodutos e suas conexdes, na passagem de arame guia em
seu interior, para enfiacdo, e na sua chumbacido nos rasgos, com argamassa de cimento e
areia. Os cortes necessarios ao embutimento dos eletrodutos deverao ser efetuados com o
maximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possivel aos servicos ja
concluidos. O rasgo devera ser preenchido empregando-se uma argamassa trago T4 (1:5 de

cimento e areia).

Quando embutidas em concreto, as caixas e tubulagdes deverao ser firmemente fixadas as
formas, antes da concretagem. Devera ser passado, pelo menos, um fio de arame galvanizado
em cada eletroduto. Suas extremidades deverado ficar livres e aparentes, nas caixas de
passagem e nas caixas de tomadas, de interruptores, de luminarias etc., no minimo 50cm. Tais
arames tém fungédo de “guia” para a passagem dos fios e cabos da instalagao elétrica nos
eletrodutos. Os arames-guias deverao ser colocados nas tubulagdes antes da concretagem ou

de seu chumbamento nas alvenarias.

Quando instalados aparentes entre laje e forro, os eletrodutos deverao ser fixados a laje de teto
através de tirante, abragadeira tipo d (no didmetro apropriado), porca sextavada e arruela 1/4",

parafuso e bucha.

A instalagdo dos eletrodutos de PEAD, nas areas externas, devera ser executada em valas,

com os seguintes critérios:



E--0 Pagina 87 de 109

A altura do reaterro devera ter no minimo 60 cm a partir da ultima geratriz de dutos, e em casos

onde o nivel de cargas for muito elevado, esta podera variar de 100 a 120 cm;

Se o fundo da vala for constituido de material rochoso ou irregular, devera ser aplicada uma
camada de areia ou terra limpa compactada, assegurando desta forma, a integridade dos dutos

a serem instalados;

Caso haja presenga de agua no fundo da vala, recomenda-se a aplicagdo de uma camada de

brita recoberta com areia para drenagem da mesma, a fim de permitir uma boa compactacgéo;

Os dutos de PEAD corrugado dispensam totalmente o envelopamento em concreto, portanto, a
compactacio entre as linhas de dutos devera ser efetuada manualmente com areia ou terra na
espessura minima de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar de 20 em 20 cm com o uso de

compactador mecanico.
Critérios de Controle

A execugao das instalagcdes sO podera ser feita por pessoal especializado, que ja tenha

executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe indicada.
Nao se admitirao curvaturas de eletrodutos com raio inferior a seis vezes os seus didmetros.

Tubulagdes acima de 1” de didmetro ndo serdo curvadas a 90 graus, sendo usadas curvas

fabricadas.

As ligagbes dos tubos as caixas serao feitas com arruelas do lado externo e buchas do lado

interno.
Os tubos serao cortados com serra e terao os bordos limpos para remogao de rebarbas.

Nao serdo admitidos eletrodutos com assentamento visivelmente forgado, a frio ou com

utilizacao de calor.
Critério de Medicao e Pagamento

A medigao sera por metro linear (m) de eletroduto instalado, com sua respectiva guia de arame

passada, ja contemplando suas conexdes como luvas, curvas, buchas e arruelas.

Caixas de passagem, caixas para tomadas, interruptores, suportes de fixacdo dos eletrodutos
no teto (tirantes, quando instalados aparentes), etc. serao medidos separadamente, conforme

composigcdes proprias.
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O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizagao.

Eletrocalhas, Perfilados e Conexoes

Definigao

Compreende o fornecimento e a instalacdo de eletrocalhas e perfilados metalicos de sobrepor,
com suas respectivas emendas, jungdes e curvas, visando a conducdo de fios ou cabos de

energia, telefonia ou légica.
Método Executivo

A linha de sustentacdo e elementos de fixacdo devem seguir as mesmas caracteristicas

construtivas dos perfilados e eletrocalhas.

Para a montagem das eletrocalhas, ajustar alturas e as distancias horizontais evitando

prejudicar as aberturas de janelas e portas.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios os servicos de arremates de pedreiros e

também a pintura do local, mantendo o padréo existente.
Os perfilados e eletrocalhas serdo suportados através de tirantes a cada 1,5 metros.

Para as eletrocalhas, os tirantes serdo compostos de gancho vertical (1 und.), porca sextavada
e arruela 1/4" (4 und.), vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), cantoneira zz (1 und.) e parafuso e
bucha S8 (2 und.).

Para os perfilados, os tirantes serdo compostos de vergalhdo rosca total 1/4" (h=25cm), porca
sextavada e arruela 1/4" (4 und.), gancho para perfilado (1 und.), cantoneira zz (1 und.) e

parafuso e bucha S8 (2 und.).
Os perfilados e eletrocalhas serdao montados paralelos a laje, piso ou forro.

A unido dos perfilados e eletrocalhas devera ser feita com conexdo apropriada para tal e

através de parafusos autotravantes.

As derivagbes, curvas e demais acessorios deverdo ser do mesmo material dos perfilados e

eletrocalhas correspondentes, porém, seu custo nao esta incluido no custo por metro linear.
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Deverao ser instaladas saidas horizontais para conexao de eletrodutos as eletrocalhas e

perfilados.
Critérios de Controle

Todos os servigos necessarios a instalacdo dos pontos deverao ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificagbes técnicas e normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucgao das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalagdo sera inspecionada tdo logo seja concluida. As dimensbes das

eletrocalhas e perfilados devera obedecer rigorosamente a aquelas definidas em projeto.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigéo sera por metro linear (m) de eletrocalha e perfilado instalados.

As emendas, jungdes e curvas necessarias e definidas em projeto, assim como os suportes de
fixagdo no teto e saidas horizontais para eletrodutos serdo medidos separadamente, conforme

composigdes proprias.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigédo aprovada pela

Fiscalizagao.

Quadros de Distribuicdo de Energia

Definicao

Compreende o fornecimento e a instalagao, na edificagdo, de quadro de distribuigdo de energia

elétrica.
Método Executivo

Quando instalados embutidos, devera ser feito um corte na alvenaria para a instalagdo do
quadro, conforme projeto elétrico, observando-se localizagdo, nivel, prumo e alinhamento.
Apods a colocagao do quadro sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagao de
buchas e arruelas metalicas. Por fim, o quadro serda chumbado a alvenaria com argamassa

traco T4 (1:5 de cimento e areia).

Quando instalados sobrepostos, deverao ser utilizados parafusos e buchas nas dimensdes e

quantidades apropriadas, conforme especificagdo do fabricante, nos locais definidos no projeto
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elétrico, observando-se localizagao, nivel, prumo e alinhamento. Apds a colocacao do quadro

sera feita a sua conexao aos eletrodutos, através da utilizagdo de buchas e arruelas metélicas.
Critérios de Controle

A instalagdo do quadro devera estar rigorosamente de acordo com o projeto elétrico no que diz
respeito a localizagéo, dimensdes, espaco disponivel para disjuntores ou fusiveis e eletrodutos

conectados.

Devera ser verificado o correto funcionamento das portas e a livre passagem dos arames guias

nos eletrodutos.
Critério de Medicao e Pagamento
A medicao sera por unidade assentada e aceita pela Fiscalizagao.

O pagamento sera efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizagao.

Cabe ressaltar que foram especificados no projeto quadros do tipo “padrdao de mercado” e
quadros de fabricacdo especial. Para os quadros de fabricacdo especial a medi¢cao do item
(und) ja engloba o quadro completo, inclusive disjuntores, DPSs e IDRs. Ja para os quadros do
tipo “padrao de mercado”, os disjuntores, DPSs e IDRs deverao ser medidos e pagos

separadamente.

Os quadros de comando de bombas (incéndio e recalque) também deverao ser fornecidos
completos e sua medigéo ja contempla todos os seus componentes como contatores, chaves

seletoras, bornes e tampa sak, sinaleiros, disjuntores de protecéo e acessorios diversos.

Tomadas e Interruptores

Defini¢ao

Compreende o fornecimento de materiais e a instalacdo de tomadas e interruptores com seus

respectivos espelhos.

Nas composi¢des vinculadas a esta especificacdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.

Método Executivo
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A colocacao de tomadas e interruptores devera ser precedida da conclusdo dos revestimentos
de paredes, pisos e tetos, da conclusdo da cobertura e da colocagédo de portas, janelas e

vidros.

Os espelhos e acabamentos serdao colocados somente apds a pintura ou o acabamento final

dos paramentos em que forem instalados.
Critérios de Controle
Controle do Material

Todos os dispositivos a serem instalados deverao ser novos e ter procedéncia de fornecedor
idéneo e reconhecido no mercado. Deverdo ser testados e substituidos, caso apresentem

defeitos de fabricagao ou danos de instalagao
Controle da Execugao

Todos os servigos necessarios a instalagdo dos pontos deverdo ser realizados de acordo com
o projeto, com as especificacbes técnicas € normas da concessionaria de energia e com as
Normas da ABNT. A execucdo das instalacbes s6 podera ser feita por pessoal especializado,
que ja tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsavel pela equipe
indicada. Toda a instalacdo sera inspecionada e testada tdo logo seja concluida, sendo
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e

protecdes.
Critério de Medicao e Pagamento

Os servicos serao medidos por unidade instalada. A medicdo somente sera efetuada apos a

energizagao e teste da instalagdo, com posterior aceite pela Fiscalizagao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos serao medidos separadamente, conforme

composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacao.
Luminarias
Definigao

Consiste no fornecimento e instalagao de luminaria, completas, inclusive reatores e lampadas.
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Nas composi¢des vinculadas a esta especificagdo ndo estdo consideradas as caixas de

passagem, nem os eletrodutos e fios, os quais deverao ser medidos separadamente.
Método Executivo

A montagem seguira orientagdes do fabricante e do projeto e, basicamente, compreendera:
A locacao conforme projeto;

A fixagdo da luminaria na forma indicada no projeto;

A ligacao elétrica da mesma as bases do reator, quando houver;

A instalacio das lampadas e reposic¢ao de forro, se houver;

O teste de funcionamento.

Quando instaladas em perfilados, as luminarias deverao ser fixas a esses através de ganchos

curtos.

Quando instaladas aparentes, em locais sem forro, as luminarias deverdo ser fixas através de

tirantes, porca sextavada e arruela de %4”, parafuso e bucha.

Quando instaladas embutidas, as luminarias deverdo ser fixas diretamente ao forro ou

elementos de sustentacéao.
Critérios de Controle
Controle do Material

As luminarias obedecerdo as Normas pertinentes da ABNT, tendo resisténcia adequada e

possuindo espaco suficiente para permitir as ligagdes necessarias.

Independentemente do aspecto estético desejado serdo observadas as recomendacbes a

seqguir:

Todas as pecas de ago das luminarias serdo protegidas contra corrosdo, mediante pintura,

esmaltacao, zincagem ou outros processos equivalentes;

As pecas de vidro das luminarias deverdo ser montadas de forma a oferecer segurancga, tendo
espessura adequada e arestas expostas lapidadas, de forma a evitar cortes quando

manipuladas;
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As luminarias destinadas a embutir deverao ser construidas de material incombustivel e que
nao seja danificado sob condicdes normais de servigo. Seu involucro devera abrigar todas as
partes vivas ou condutores de energia, condutos e porta-lAmpadas, permitindo-se, porém, a

fixagdo de ldmpadas e “starters” na sua face externa;

Luminarias destinadas a funcionar em locais Umidos, deverdo ser construidas de forma a
impedir a penetracdo de umidade em eletroduto, porta-lAmpadas e demais partes elétricas.

Nao se devem empregar materiais absorventes nesses aparelhos;

Toda luminaria devera apresentar, em local visivel, as informacdes relativas ao nome do
fabricante, tensdo de alimentacdo e poténcia maxima dos dispositivos que nela poderdao ser

instalados.
Controle da Instalagao

A montagem devera estar rigorosamente de acordo com o projeto e as especificacbes do

fabricante.

Antes da energizagdo devera ser verificada a situacdo das ligacbes e, apds, se foco e

luminosidade estdo de acordo com o especificado, com o auxilio de um luximetro.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigao sera efetuada por unidade (und) instalada, testada e aceita pela Fiscalizagéao.

Caixas de passagem, eletrodutos, fios ou cabos e suportes tipo tirante e ganchos para perfilado

serao medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual e conforme medigdo aprovada pela

Fiscalizacao.
Fios e Cabos
Defini¢ao

Compreende o fornecimento, enfiagdo nos eletrodutos ou langamento nas eletrocalhas e

perfilados, ligacdes e identificacdo das extremidades, de fios e cabos.
Método Executivo

A enfiagdo devera ser feita utilizando arame guia galvanizado.
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Os cortes dos eletrodutos deverao ser executados nas medidas necessarias a enfiagdo, com

objetivo de evitar emendas.
Critérios de Controle

Apés enfiacdo e langamento dos condutores nos eletrodutos, eletrocalhas e perfilados devera
ser verificada a continuidade de cada condutor e o isolamento entre condutores e condutores e

terra.
Critério de Medicao e Pagamento
A medigéo sera por metro linear (m) de condutor instalado, e por bitola.

Terminais ou conectores de pressao para conexao de cabos de bitola superior a 16,0mm?2

serao medidos separadamente, conforme composicdes pertinentes.

O pagamento sera efetuado por prego unitario contratual, apés a conclusdo, e conforme

medic&o aprovada pela Fiscalizagao.
16. APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Os aparelhos e acessorios nao poderao apresentar quaisquer defeitos de moldagem, usinagem
ou acabamento. As arestas serdo perfeitas, as superficies de metal serdo isentas de

esfoliagdes, rebarbas, bolhas e, sobretudo, depressdes, abaulamentos ou granulos.

Os esmaltes serao perfeitos, sem escorrimentos, falhas, granulos ou ondulagdes e a coloragéao
sera absolutamente uniforme. Nas pecas coloridas havera particular cuidado na uniformidade

de tonalidades das diversas unidades de cada conjunto.

A louga para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de grés porcelanico,

atendendo rigorosamente a EB-44/ABNT.

Os artigos de metal para equipamentos sanitarios e demais utilizacoes serdo de perfeita
fabricagdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pecas nao poderao apresentar
quaisquer defeitos de fundicdo ou usinagem; as pecas moveis serdo perfeitamente adaptaveis
as suas sedes, nao sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento,

acabamento ou marca de ferramentas.
Materiais

Loucas e metais
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Antes de iniciar os servicos de instalacdo das loucas, a contratada devera submeter a
aprovacgao da fiscalizagcdo os materiais a serem utilizados. O encanador devera proceder a
locacdo das lougas de acordo com pontos de tomada de agua e esgoto. Nessa atividade,
devera ser garantido que nenhuma tubulacédo se conecte a peca de maneira forgada, visando

impedir futuros rompimentos e vazamentos.

Apods a locacao, devera ser executada a fixagao da peca. Todas as lougas deverao ser fixadas,

seja através de chumbacdo com argamassa, seja com utilizagao de parafusos com buchas.

A seguir, devera ser efetuado o rejuntamento entre a pega e a superficie a qual foi lixada com a

utilizagdo de argamassa de cimento branco, com ou sem a adigdo de corantes.
Todos os aparelhos serado instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e/ou substituigéo.
Os metais e acessorios deverao, para sua colocagao, obedecer as especificagbes do projeto.

O encanador devera proceder a remocao de todos os residuos de argamassa, concreto ou
outros materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexdes das tubulacdes as
quais serao conectados os metais sanitarios. Devera, também, proceder uma verificagao visual

quanto a possiveis obstrucdes nas tubulagcdes e remové-las quando for o caso.

Nas conexdes de agua devera ser utilizada a fita vedarosca. Sua aplicacdo devera ser
efetuada com um minimo de 02 voltas na conexao que possuir a rosca externa, sempre no

mesmo sentido de giro para acoplamento.

Nas conexdes de esgoto devera ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da

peca, visando a estanqueidade da ligacéo.

Bacia sifonada infantil de louca branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard,

inclusive tampa e acessorios

Lavatério de louga branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de
necessidades especiais, marca de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula,

sifao e engates, exclusive torneira
Torneiras

Torneira pressao cromada didm. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou

Docol
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Torneira de pia de cozinha, bancada, saida lateral, tubo alto mével, 1/4 de volta, modelo

Aquarius, Cod. 1167-A, marca de referéncia Fabrimar ou equivalente
Outros aparelhos

Ducha manual acqua jet, linha aquarius, com registro ref.c 2195, marcas de referéncia

fabrimar, deca ou docol
Chuveiro elétrico tipo ducha lorenzet ou corona

Cuba de ago inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referéncia franke, strake, tramontina,

inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. Torneira

Banheira tipo fraldario em chapa de aco inox 304 AISI, dimensbdes 70x40x20cm, inclusive

valvula de metal 1.1/4" e sifao cromado 1x1.1/2", conforme detalhe em projeto
Critérios de controle

Antes de iniciar os servigos de instalacdo de lougcas e metais, a contratada devera submeter a

aprovacao da fiscalizacdo os materiais a serem utilizados.

O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes da sua colocacéo,
devendo ser ele novo e nado se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricagao,

transporte ou manuseio inadequado.

Todos os acessorios de ligacdo de agua dos aparelhos sanitarios, serdo arrematados com
canopla no acabamento indicado; e todos os metais desses aparelhos, bem como os de sua

ligagao, terdo o acabamento especificado no memorial descritivo dos servigos.

Nenhuma peca devera estar conectada a tubulacdo de maneira forgada.

Nao sera aceita a utilizacdo de aderentes tipo epdxi ou silicone nas chumbacgdes e conexdes.
BANCADAS E PRATELEIRAS

Materiais

Bancada de granito com espessura de 2 cm.
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As bancadas serao de procedéncia conhecida e iddnea, com arestas vivas, faces planas, sem
rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento

polido e dimensodes regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das bancadas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais. De preferéncia, as
bancadas serdo guardadas em local préximo do assentamento, na posigao vertical, encostadas
em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminagédo da area a
que se destinam. Os rodapias e demais pegas de acabamento e arremate serdo armazenadas

com os mesmos cuidados, juntamente com as bancadas.
Processo Executivo

A primeira operagdo consistird em chumbar um perfil em cantoneira de ago (ver detalhe em
projeto) de comprimento conforme a largura da bancada, embutindo-o cerca de 10cm na
parede que servira para apoio da bancada. Em seguida preparar a parede de assentamento
mediante a escavagado da mesma para embutimento da bancada que devera ser de 1,5cm em
toda a extensdo. Deverao ser conferidos os eixos hidraulicos (pontos de agua e esgoto) em

ralagdo a cuba. Verificar também a altura da bancada conforme especificado em projeto.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, rejuntamentos, pias, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de

conformidade com as indica¢des do projeto.
17. PINTURA
Introducgao

Para a execugao de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas as seguintes diretrizes

gerais:

- As superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
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- A cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos

sucessivas;

- lgual cuidado devera ser tomado entre dem&os de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demé&o de massa;

- Deverdo ser adotadas precaucgdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
- Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies e pecas:
- Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- Separacdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;

- Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor

adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensbes minimas de (0,50 x 1,00) m no préprio local a que se destina, para aprovagéo da
Fiscalizagao. Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagao. As tintas aplicadas seréao
diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. As

camadas serao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacao das tintas deverdo estar
limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serao
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa,
antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a

sedimentacao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao téxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os
trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de

excessiva umidade.

Materiais
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Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as
indicacbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragdo da formula e com seus rétulos
intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom
desempenho dos materiais, bem como prevenir incéndios ou explosbes provocadas por
armazenagem inadequada. Esta area sera mantida limpa, sem residuos sélidos, que serdo

removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigos de pintura sao:

. corantes, naturais ou superficiais;

. dissolventes;

. diluentes, para dar fluidez;

. aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;
. cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

. plastificante, para dar elasticidade;

. secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Processo Executivo

De acordo com a classificagao das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para

o tipo de pintura a que serao submetidas.
Superficies Rebocadas

Em todas as superficies rebocadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicbes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se
levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies
deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o

acabamento.
Superficie de Madeira

As superficies de madeira serdo previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer
residuos. Todas as imperfeigdes serdo corrigidas com goma-laca ou massa plastica. Em

seguida, lixar com lixa n.° 80 ou n.° 100 antes da aplicagdo da pintura de base. Apds esta
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etapa, sera aplicada uma deméao de “primer” selante, a fim de garantir resisténcia a umidade e

melhor aderéncia das tintas de acabamento.
Superficies de Ferro ou Ago

Em todas as superficies de ferro ou aco, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serdo
removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de aco, lixa ou
outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido cloridrico diluido e
removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies tratadas, e antes que o

processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demao de “primer” anticorrosivo.
Superficies Metalicas (Metal Galvanizado)

Superficies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma
limpeza com solvente. No caso de solvente, sera utilizado acido acético glacial diluido em
agua, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demao farta e lavando
depois de decorridas 24 horas. Estas superficies, devidamente limpas, livres de contaminacgao
e secas, receberdo diretamente uma demao de tinta-base apropriada, marca de referéncia

Internacional, Galvite.
Alvenarias Aparentes

De inicio, sera raspado ou escovado com uma escova de ago 0 excesso de argamassa,
sujeiras ou outros materiais estranhos, apds corrigidas pequenas imperfeicbes com
enchimento. Em seguida, serdo removidas todas as manchas de 06leo, graxa e outras da
superficie, eliminando-se qualquer tipo de contaminagdo que possa prejudicar a pintura
posterior. A superficie sera preparada com uma demao de tinta seladora, que facilitara a

aderéncia das camadas de tintas posteriores.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura Acrilica

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introduc¢ao desta Pratica.
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Processo Executivo
Superficies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Apds todo o preparo prévio da superficie, deverdo ser removidas todas as manchas de 6leo,
graxa, mofo e outras com detergente apropriado (aménia e agua a 5%). Em seguida, a
superficie sera levemente lixada e limpa, aplicados e uma deméo de impermeabilizante, a rolo
ou pincel, diluido conforme indicacdo do fabricante. Apds 24 horas, sera aplicada, com uma
espatula ou desempenadeira de a¢o, a massa corrida plastica, em camadas finas e em numero
suficiente para o perfeito nivelamento da superficie. O intervalo minimo a ser observado entre

as camadas sera de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superficie sera lixada levemente e limpa, aplicando-se outra deméo de
impermeabilizante. Apés 12 horas, serdo aplicadas as demaos necessarias da tinta de

acabamento, a rolo, na diluicao indicada pelo fabricante.
Superficie de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superficies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta
latex, serao observadas as recomendacgdes das superficies rebocadas, exceto na aplicagao da
massa corrida e da segunda demao de impermeabilizante. Nos casos especificos, sera

aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de

conformidade com as indicagdes de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Verniz a Base de Poliuretano

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

Apds o preparo da superficie, sera aplicada uma demao de verniz a base de poliuretano, na
diluigdo indicada pelo fabricante. Apdés 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina,

espanando-se o po6 e aplicando-se outra deméo do verniz.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de

conformidade com as indicag¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

Pintura com Tinta a 6leo ou Esmalte

Materiais

Deverao ser obedecidas as diretrizes gerais estabelecidas no item introducao, desta Pratica.
Processo Executivo

Superficie de Madeira

Apds a devida preparacao das superficies de madeira, serdo aplicadas uma deméao de tinta de
fundo para impermeabilizagdo e uma demao de massa corrida a base de 6leo. Em seguida, as
superficies serdo lixadas a seco e limpas do po. Posteriormente, serdo aplicadas duas ou mais
demaos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessarios, antes da segunda

deméao, sempre observando-se as recomendacbes do fabricante.
Superficie de Ferro ou Ago e Ferro e Ago Galvanizado

Apoés a devida preparacgao, as superficies serdo lixadas a seco, removendo-se o pd, de modo a
deixa-las totalmente limpas. Em seguida, serdo aplicadas duas ou mais demaos de tinta de
acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendagdes do

fabricante.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de

conformidade com as indica¢des de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.
18. SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAVIMENTACAO EXTERNA

Reassentamento de blocos pré-moldados de concreto, assentados sobre colchao de pé de

pedra na espessura de 10 cm.

Piso em Bloco de Concreto Intertravado
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Materiais

O fornecedor deve garantir quanto a qualidade e textura dos blocos. O teste de resisténcia
apos 7 dias de cura ndo devera ser inferior a 35MPa. Devem ser homogéneos, compactos e
nao apresentar trincas e fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o assentamento, o

desempenho estrutural ou a estética do pavimento.
Processo Executivo

A construgéo de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia légica de atividades para
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenagao das diversas etapas sucessivas

ja permite obter bons resultados.

Como a camada de po-de—pedra ndao pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de pé—de—-pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancgar. Ja os blocos e a areia de

rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

Sequéncia da pavimentacao:

Recebimento dos materiais para inicio da construgdo da base.
Construgao do confinamento e das estruturas de drenagem.
Recebimento de materiais e espalhamento da camada de p6—de—pedra.
Compactagao do pé—de—-pedra.

Nao transitar sobre a camada de p6—de—pedra espalhada e compactada.
Recebimento e transporte dos pavers.

Colocacao dos pavers.

Corte e colocagao dos pavers para ajustes.

Varrigdo de rejunte e compactacgao final.

A sequéncia do trabalho deve ser executada em trechos sucessivos de 10 m2 cada. O formato

da area também influencia: a disposi¢do do trabalho porque ha diferengas entre pavimentar
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faixas compridas e estreitas ou mais quadradas, o tipo e quantidade de equipamentos, o

volume de mao—de—obra e os prazos para a execugao.
As vias sdo pavimentadas no todo de sua largura a partir de faixas de extensao pré—definidas.

Estas faixas sdo marcadas por trés réguas paralelas e dentro das quais sera rasada a camada

de p6—-de—-pedra.

Essas réguas normalmente tém 3 metros de comprimento: é ao longo dessa distancia que se

tem cada um dos trechos sobre os quais a obra deve avangar.

O trabalho simultdneo na execucdo de diferentes atividades em trechos curtos € mais

vantajoso que a dedicagado concentrada na conclusao de trechos maiores.

Esta modalidade tem a vantagem de, em caso de chuvas fortes, ndo molhar grandes areas da

camada de po—de—pedra.

Vias que nao possam ser totalmente fechadas ao trafego para a obra de pavimentagcao devem
ser construidas a partir da criagdo de meias—faixas. Um confinamento longitudinal permite
realizar o trabalho dentro de uma meia—faixa enquanto se deixa a outra livre para o transito. O
confinamento longitudinal pode ser permanente ou temporario. Como a opgado pela
permanéncia afeta a estética da via, recomenda-se o confinamento provisério — com o uso de

caibro de madeira ou perfil de aco — que se retiram a medida que o assentamento avanca.

A etapa da montagem do piso é a atividade mais importante da construcdo do pavimento pela
influéncia que tem sobre a qualidade final. Pelo fato de ser uma atividade manual, é
fundamental o controle de cada etapa para garantir acabamento e durabilidade do pavimento.
E da montagem que dependem nivelamento, padrdo de alinhamento, regularidade superficial,

largura das juntas, etc.
Como os blocos sao colocados a méo, o colocador usa apenas luvas de protegao.

O trabalho no nivel do chdo é cansativo: para evitar o cansago, o colocador muda
frequentemente a posicdo em que aplica os blocos e ainda se faz um rodizio para todas as

atividades da obra.

A equipe minima de trabalho é composta de trés operarios: colocador, auxiliar para transporte

e outro para carregar e distribuir as pecas.
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Durante a colocacgéo e antes que os blocos sejam compactados, é preciso proteger o piso de
areas em obras com tabuas ou chapas grossas de madeira para a circulagao dos operarios e

transporte dos materiais.
A colocacéo termina com a aplicagdo de blocos de ajustes

Caso se queira que a diagonal da espinha de peixe avance da direita para a esquerda, apenas
um colocador podera avancar pela diagonal colocando uma unica fileira para a frente e la
seguinte para tras. Este esquema, que exige mais ajustes, também serve para colocagdo em

espinha—-de—peixe com o posicionamento em outros angulos.

A compactagdo tem funcbes importantes: rasar os pavers pela face externa, iniciar o
adensamento da camada de pdé—-de—pedra para o assentamento dos blocos e induzir o
p6—de—pedra a penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o

intertravamento dos pavers.

As atividades de compactacéo sado realizadas sobre o piso com o uso de vibro compactadora

e/ou placas vibratdrias.

Em pavimentos com blocos de 6 cm de espessura é importante evitar o uso de equipamentos

muito potentes, que podem provocar a quebra das pecas.

Na primeira etapa de compactagao, a vibro compactadora e/ou placa vibratéria passa sobre o
piso pelo menos duas vezes e em direcbes opostas: primeiro completa—se o circuito num
sentido e depois no sentido contrario, com sobreposicao dos percursos para evitar a formacao

de degraus.

A compactagao e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade

livre, ndo—confinada, na qual prossegue a atividade de pavimentagao.
Esta faixa ndo compactada sé é compactada junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactagao, é preciso retirda—las com duas
colheres de pedreiro ou chaves de fenda e substitui-las: isso fica mais facil antes das fases de

rejunte e compactacgao final.

O uso de vibrocompactadora é fundamental em caso de obras para trafego pesado e a placa
serve para casos de trafego leve, além de fazer o acabamento das laterais, independente do

padrao da obra.
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O rejuntamento com areia fina diminui a permeabilidade do piso de agua e garante o
funcionamento mecanico do pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mao—de—obra de
boa qualidade na selagem e compactacao final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o

piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

O rejunte exige areia fina — com graos menores que 2,5 mm — do tipo utilizado para preparar

cal-fino de paredes.

O uso de peneira de malha quadrada permite retirar os grdos maiores que 2,5 mm,

contaminantes e corpos estranhos, além de soltar a areia para que seque mais facilmente.

Na hora da colocagdo, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza

argamassa porque isso tornaria o rejunte quebradico.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao

sol ou em area coberta.
Deve-se evitar o contato da areia com o solo e remexé-la com frequéncia.

Em média, € preciso utilizar em torno de 3,5 litros de areia por m2, ou seja, 1 m3 serve para

selar 285 m2 de pavimento.
A areia é posta sobre os pavers em camadas finas para evitar que sejam totalmente cobertos.
O espalhamento é feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Quando se tem maior volume de pessoal, a varricdo pode ser alternada com a compactagéao

final.

A compactacao final tem a fungcdo de dar firmeza ao pavimento. Portanto, vale a pena
concentrar esforgos nessa etapa, ainda que o trafego apds a conclusdo do piso continue

compactando a areia fina das juntas e acomodando os blocos.

Deve-se evitar o acumulo de areia fina, para que ela ndo grude na superficie dos pavers, nem
forme saliéncias que afundem os blocos quando da passagem da vibro compactadora e/ou

placa vibratdria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da vibro compactadora e/ou placa vibratéria em

diversas dire¢des, numa atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operacao o pavimento pode ser aberto ao trafego.
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Se for possivel, deixar o excesso da areia fina do rejunte sobre o piso por cerca de duas

semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

So6 é recomendavel deixar o excesso de areia quando n&do houver chuvas, quando a frenagem

nao for dificultada ou a poeira ndo incomodar.
Em caso de chuva é feita a varricdo final e a abertura da via para o trafego.

Uma ou duas semanas depois o empreiteiro volta a obra para refazer a selagem e nova

varrigao.
N&o se joga agua sobre o piso antes de completar um més de assentamento.

A manutencao de pisos com pavers exige atencdo e cuidados especificos. E importante que os
encarregados dessa atividade saibam como identificar possiveis problemas e danos
decorrentes de uso para que 0s reparos necessarios sejam feitos a tempo de evitar prejuizos e

afetem o transito.
Para que uma junta intertravada funcione bem, é preciso que permaneca cheia de areia fina.

A junta que ficar com mais de 1 cm vazio deve ser analisada para que se verifique a causa e o

problema seja corrigido antes de novo preenchimento.
A grama nas juntas nao atrapalha e pode ser eliminada com ferramenta adequada.

Em pisos que afundam devido a problemas nas redes de tubulacbes ou por compactacao
inadequada da base, é preciso retirar os blocos e fazer os consertos para entao repavimentar a

area afetada com o reaproveitamento do material retirado.

Nesses casos, o nivel da base compactada deve ficar cerca de 2 cm mais alta que a existente
para que, na consolidagdo, o pavimento recolado fique na altura do piso que nao sofreu

alteracoes.

Pisos com pavers sao limpos apenas com varricdo. Deve—se evitar esguichos com agua.

Nunca utilizar maquinas de alta pressao ou acidos.

As vagas externas serao delimitadas por faixas pintadas em cor Amarela sobre piso, marca de
referéncia: Novacor. As vagas de estacionamento tém inclinagéo de 2% em direcao a faixa de

rolamento conforme indicado em projeto

Recebimento
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os
arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade

com as indicagdes do projeto.

DIVERSOS EXTERNOS

Complementacdo da escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para

acesso a caixa d'agua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

Corrimao duplo (h=70cm e h=92cm) em tubo de ago galvanizado 1.1/2", fixada em estrutura

metalica ou alvenaria, inclusive tratamento e pintura, conforme detalhe em projeto

Corrimao duplo (h=70cm e h=92cm) em tubo de ago galvanizado 1.1/2", fixada em tubo de acgo
galvanizado didam. 2", a cada 1,50m, h=1,10m, inclusive tratamento e pintura, conforme detalhe

em projeto

Corrimao duplo (h=70cm e h=92cm) em tubo de aco galvanizado 1.1/2", nas duas faces, fixada
em tubo de ago galvanizado diam. 2", a cada 1,50m, h=1,10m, inclusive tratamento e pintura,

conforme detalhe em projeto
19. SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

SISTEMA DE EXAUSTAO E COIFA

Coifa de acgo inox escovado, com todos os cantos soldados, calha coletora de condensado em
todo o perimetro inferior interno, dotada de filtro ciclonico tipo Vortex ou similar,
2600x1400x500 mm (CXLXA), modelo Vortex, Melting

Ventilador centrifugo, rotor limit load simples aspiragao, vazao de ar de 8.400m3/h, pressao est

disp. de 60mmca, modelo GTS500, Arranjo 1, marca de referéncia Berlinerluft ou equivalente
20. TRATAMENTO DE CONSERVACAO E LIMPEZA

Consiste na limpeza final de todas as instalagbes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacgéo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em

pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.
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A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execugcdo da obra, depositados em local

adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.
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