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EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagao, designada pela Portaria n° 18.734, de 09/09/2022, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS do tipo menor
pregco global, sob a forma de execug¢ao indireta, em regime de empreitada por pregos
unitarios, visando a Contratagdao de Empresa para Execugao da Obra de Construgido de
Praga no Bairro José Mambrini, no Distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES,
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e Decreto Federal n° 9.412/2018, e alteracoes
posteriores, bem como da Lei Municipal n° 4.244/2019, e conforme Requisi¢ao de Servigos n°
205/2023 da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), constante no Processo Eletrdnico n°
10.381/2023, e condigbes estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2023.009E0600014.01.0011

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do enderego eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdao, na
Secretaria de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba,
n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagédo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagcdo do representante legal, devendo ser feita
a abertura de processo eletrénico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-
feiras, elou de FORMA ELETRONICA  através do seguinte enderego:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informagdes sobre o Certificado de Inscrigdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissao de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18:00h do dia 25/05/2023 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral € de 12h
as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 10h do dia 26/05/2023 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.


http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx
mailto:licitacao@aracruz.es.gov.br
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2. OBJETO

2.1. A presente Tomada de Pregos tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugao
da Obra de Construgdo de Praga no Bairro José Mambrini, no Distrito de Jacupemba,
neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condicbes constantes deste Edital e seus anexos.

2.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no
Caderno de Encargos e Especificagbes, Orgamento e Projetos.

2.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugbes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagdes dos
Servigos.

2.4. Deverao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgao), considerando as técnicas executivas propostas
€ a equipe para execugao dos servigos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratagdo é de R$ 1.254.995,57 (um milhao,
duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete
centavos).

3.2. Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario e global da planilha
orgamentaria anexa ao presente edital.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagciao de cadastro, conforme consta da alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam as condigbes deste Edital.

a) Para obtencdao do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente
como os documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de
processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n®
710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras,
elou de FORMA ELETRONICA através do seguinte enderecgollink:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até o seguncjo dia anterior a data
do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECO e HABILITACAO.

b) A relacdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU)
— Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informagbes sobre o Certificado de

Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores poder&o ser obtidas junto a Comisséao de

Cadastro, através do e-mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br_e/ou contato: (27)3270-
7080 — Ramal: 1706.

4.2. Nao sera admitida a participacao nesta licitagcdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situagdes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensado temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;


mailto:cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br
http://www.pma.es.gov.br/
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx
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b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nao
ocorrendo a reabilitacao;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econémica financeira;

e) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes;

f) Estejam reunidas em consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de
interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participagao de microempresa e empresa de pequeno porte:

a) Para fins de comprovagao da condigdo de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagéao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao
Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A ndo-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragcdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para contratagdo, ou revogar a
licitagao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e
desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serado aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

dg) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acordaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

h) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragdo deste item n&o serdo impedidas de
participar do certame, mas somente ndo serdo concedidos os beneficios da Lei Complementar
123/2006.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no preadmbulo deste Edital sera aberta a sessao publica de
processamento desta Tomada de Pregos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitagao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo llI);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicdo, podendo ser cdpia
autenticada ou Coépia simples com apresentagao do original;

c¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cépia simples com apresentacgao do original.

d) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizacao desta licitacio.

5.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante ndo é necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentagdo dos demais
documentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presunc¢éo de capacidade plena para a realizagdo das transagdes
inerentes ao presente processo licitatorio.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragcdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissao de Licitacdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A ndo apresentagcdo do documento de credenciamento ou a sua incorre¢do nao impedira a
participagédo da licitante no certame, porém, impossibilitara o representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observagao ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitacdo, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucgao.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentagcdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.
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6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representagao.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nao verificacdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracao dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

6.10. A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, n&o
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovagdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitagcdo correrao por conta de dotacdo orcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), conforme a
seguir:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0124 — Construgdo, Ampliagdo, Reforma Prédios Publicos e
Equipamentos Sociais.

Codigo Reduzido: 788

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculos: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITACAO dar-se-a4, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no preadmbulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razédo social da
roponente, e ainda a seguinte indicagéo:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacido

TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

Data do Protocolo: até as 18h do dia 25/05/2023

Data da Abertura: as 10h do dia 26/05/2023

Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.
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ENVELOPE N° 02 - HABILITAGCAO

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacéo

TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

Data do Protocolo: até as 18h do dia 25/05/2023

Data da Abertura: as 10h do dia 26/05/2023

Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horéario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito pela
Comisséo.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01
9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Copia do Certificado de Inscricio da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao
desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentacao da proposta de precos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugao dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o
valor por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugéo dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragado de que no prego global estao incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagado dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mencao explicita do titulo do
profissional e do niumero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

¢) Composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condi¢gdo) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddo expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartoério),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condi¢cao
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

dg) As empresas as quais ndo apresentarem a declaragdo de enquadramento como
microempresa nao serdao impedidas de participar do certame, mas somente n&o serdo
concedidos os beneficios da Lei Complementar 123/2006.
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OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em
envelope proéprio e afixado a proposta impressa;

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

A documentagéo de habilitagdo, em original ou por qualquer processo de copia autenticada em
cartorio, publicagdo em orgao de Imprensa Oficial ou por autenticagdo direta pela Comissao de
Licitagdo (desde que apresentados simultaneamente a copia e original até o ultimo dia de
protocolo dos envelopes), devidamente numerados e rubricados por seu representante legal,
os documentos na ordem seguinte:

10.1. Habilitagdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, socio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);



radales
ST

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrébnico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n°1470/2011.

Observacao: As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, se for o caso, deverdo
apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricdo, sendo assegurado prazo de 02 (dois) dias Uteis
prorrogaveis por igual periodo, para regularizagdo dos itens exigidos, no caso de ser declarada
vencedora, nos termos dos artigos 42 e 43 da lei complementar n°® 123/2006.

10.3 Qualificacao Econdémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante ou Certiddo de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condi¢des abaixo;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicido por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentacdo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera ser
apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balango e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovagéo devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no
6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissdo das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acoérddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).
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b.5) Empresa que, de acordo com a legislagédo, nao tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balanco de abertura, levantado na
data de sua constituigdo, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovacao de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtengdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificagcdo econédmico-financeira.

d) Comprovagéo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacido complementar:

a) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagao
(Modelo Anexo V);

b) Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

¢) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio
de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizagédo desta licitagao;

10.5 Qualificacao Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Cépia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;

b.2) Cépia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaragdo de contratagéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.
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c¢) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugédo de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

d) As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acérdao 00308/2022-7,
Acérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Os subsistemas considerados para fim de exigéncia de qualificagdo da equipe técnica e
operacional da empresa, que representam maior relevancia técnica sdo os descritos nos itens da
tabela a seguir:

DEMONSTRATIVOS DOS ITENS/SUBITENS DE MAIOR RELEVANCIA
QUANTIDADE % (PESO DO VALOR
UNID DO ITEM/SUBITENS
ITEM SERVIGO * | TOTALA 0 SOBRE O VALOR
CONTRATAR R S et TOTAL)
1 Pavimentagao M2 |1.301,26 455,44 18,04%
Piso emborrachado sobre laje de
1.1 concreto armado aplicado com M3 72,00 25,20 3,31%
cola pubicomponente
192 Plsg em bloco pré-moldado tipo M2 278.28 97,40 2,57%
pavi-s
1.3 Meio-fio de concreto pré-moldado | M 341,95 119,68 2,41%
g | SbeEemE celiza M2 [392,13 137,25
cidada/passeio
Lastro regularizado de concreto
1.4.1 | ndo estrutural, espessura de 8,0 M2 392,13 137,25
cm
142 Piso cimentado, acabamento liso, M2 392,13 137,25 9.75%
espessura 3,0 cm
Armacao para execugédo de radier,
s piso de concreto com tela Q-92 Kg 580,35 203,12
Fornecimento e assentamento de
1.4.4 | ladrilho hidraulico ranhurado e/ou M2 78,65 27,53
pastilhado
DEMONSTRATIVOS DOS ITENS/SUBITENS DE MAIOR RELEVANCIA
QUANTIDADE % (PESO DO VALOR
TEM o UNID DO ITEM/SUBITENS
* | TOTALA 0 SOBRE O VALOR
CONTRATAR 5 S TRt TOTAL)
2 Fechamento em alambrado M2 401,83 140,64 13,17%
3 Estruturas em concreto armado 9,19%
3.1 Concreto FCK 25/30 MPA M3 50,77 17,77
3.2 Aco CA-50A/60B para obra Kg 2.462,50 861,88
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33 Forma de madeira para estrutura M2 187,32 65,56

de concreto
4 InstalagGes Elétricas M2 1.301,26 455,44 7,81%
5 Paisagismo M2 1.301,26 455,44 6,79%

Obs: Realizada a somatdria dos itens e subitens previstos nas planilhas orgamentarias elaboradas

a) 10.5.1. Qualificagdo técnica — Profissional:

a) Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;

b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as
especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens
de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual
ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que
guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Comprovagéao de que o licitante possui em seu quadro, profissional devidamente reconhecido
pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre outros), de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido(s), € que seja detentor de no minimo de 01 (uma) Certiddo de Acervo
Técnico, pela execugcdo de servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo,
considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os seguintes
itens/subsistemas da edificagao:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
1 PISO DE CIMENTO CAMURGADO
2 ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica
profissional devera acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma empresa, ndao podera
responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo
das propostas.

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucdo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servicos;

- Comprovagédo de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construcdo de edificagdes
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publicos ou privados considerando as parcelas de maior relevancia do objeto do contrato para os
itens/subsistemas da edificagao, indicados.

- A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado ou
Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo 6rgao ou entidade publica
ou privada declarante, conforme segue:

ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADES
1 PISO DE CIMENTO CAMURCADO 150,44 M2
2 ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR 140,64 M2

OBSERVACAO: As exigéncias relativas a capacitacéo técnica aqui requeridas restringem-se as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢édo com a
dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado (Acérddo 01167/2020-4, Acérdao
00308/2022-7, Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissdo de Licitagdo
instalara sessdo publica para realizagdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagdes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’_a “d’, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apdés a apresentagcdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso nao haja situagao na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos precos propostos e emissdo de parecer
técnico.

11.5. Instalacdo de Sessédo interna de classificacido das Propostas de Precos. A Comisséo de

Licitagao se subsidiara do relatorio técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a classificago.
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11.6. Divulgagéao do resultado, com abertura do prazo para interposigéo de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢cado de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissdo de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagdo técnica da documentagao de qualificagao técnica.

11.10. Instalacdo de Sessdo interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissdo de
Licitagao se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentacgao de qualificagéo técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da Comissao, ficando os documentos a disposi¢cao dos
licitantes para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposi¢ao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo licitatorio, vedada a
criagdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificacao/inabilitacdo de todas as licitantes, a Administracdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou
nova documentagao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comisséao de Licitagao até
a homologacéo do certame.

11.19. Apdés a homologagdo ou revogagdo/anulagdo da licitagdo, os Envelopes n° 02 —
“Habilitacdo” lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitacdo ficardo a
disposicao junto a Comissdo de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os
envelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento ¢ o menor prego global, em regime de contratagcdo de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico

competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.
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12.3. A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:
12.3.1. Fase eliminatéria:

12.3.1.1. Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem precos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto €, ndo contiverem informacdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

os precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excecao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagcédo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem pregos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

d) Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagcdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragdo; ou, b) valor orcado pela
Administracao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n°® 262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1° alineas “a” e “b”, da Lei n°

8.666/93 conduz a uma presuncio relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corre¢do, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias Uteis para adequagao dos erros, sendo que a
adequagdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;
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1) Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas serdo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissdo de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serao procedidas as corregbes necessarias para apuragdo dos pregos globais
obedecida a seguinte disposig¢ao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de precos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

0) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, proceder-se-a a corregdo dos subtotais, mantidos os quantitativos e os pregos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, n&o corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comisséao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta nao podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prego ou quaisquer outras condigbes que importem em modificagbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragcdo do conteudo e das condicbes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagao do licitante e aplicagao de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XII, paragrafo 5° da Lei n® 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor preg¢o global que satisfagca as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) N&o cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitagao.
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d) Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova documentagao ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagdo ou desclassificagao.

13. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAGAO

13.1. Como condigédo prévia a habilitagdo das licitantes, a Comisséo de Licitagdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participagao, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)
b) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido

pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:Q:).

d) Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo - CRC/ES
(https://www.siga.es.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/tabbasicas/FornecedoresSancionadosPageList.jsp

?opcao=todos).

13.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

13.3. Constatada a existéncia de sancido que inviabilize a participagdo ou contratacido, a
Comissao de Licitagdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagéao.

13.4. Para efeito do disposto no item 10 — HABILITACAO, poderdo ainda ser exigidas, em
qualquer época ou oportunidade, informagbes complementares ou esclarecimentos, via
diligéncia, a critério da Comisséao de Licitagao.

13.5. Os licitantes deverdao apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

14. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

14.1. Apos a homologacgao do resultado da licitagao pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagao do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigacées do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcrigao.

14.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocagao.

14.3. O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, nos termos do art.

64, §1°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e
desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
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14.4. Se esta nao aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio
podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira
classificada, ou revogar a licitagao independentemente das sangdes administrativas previstas no
artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

15. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

15.1 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados € de 210 (duzentos e dez) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

15.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagcdo é de 300 (trezentos) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do
vencimento, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

15.3 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugéo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

15.4 O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

15.5 O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante.

15.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execucgao da obra.

15.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execucdo sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servigos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagéo, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracdes.

15.9 Qualquer motivo de paralisagao dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderao ou nao
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15.10 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengédo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragodes.

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
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FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medicdo, constando o periodo de execucgdo dos servigos, memoria de calculo e
relatério fotografico dos servigos executados.

16.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

16.3 Apo6s a analise da solicitacdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

16.4 Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

17. REAJUSTES

17.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/93 e 10.192/2001, através do Iindice Nacional de Custos da Construgdo — INCC —
Fundacdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R= Vx(I-10)
10

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = Indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagéo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data da elaboracéo do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data da elaboragao do orcamento.

17.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

17.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econdmicas de interesse do Pais.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢cdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.
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18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caucdo de garantia de execucao serd liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracao referente a esta licitacdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteracdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;
¢) Anulagao ou Revogacgao da Licitagao;
d) Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;

e) Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representacao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimacao da deciséo relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideracéo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragao Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao de Licitagao, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentacéao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipoétese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

c) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrbnico no SETOR DE
PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte enderego: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se
que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comisséo de Licitagdo podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisado
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.
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19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnacoes nao oficialmente protocolados.
20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 20.4.1, 20.4.2 € 20.4.4.

20.2.Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execugao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugao do contrato.

20.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.4. Pela inexecugédo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

20.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administracéo.

20.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

20.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragédo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

20.4.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, sado atribuidos graus as infragdes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
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1 Ensejar no retardamento da execug&o do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificagao para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagéo, os servigos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestacao dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

8 : o . 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

9 . ) 01
Contratante nos prazos determinados;
Indicar e manter durante a execuc¢éo do contrato os prepostos

10 s . i 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou nao atenda as necessidades do servigco, por funcionario e 01
por dia;
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

12 . ~ BN ) 01
previsto na relagdo de obrigagbes da Contratada;

13 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;
Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das

14 o . a - 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratagao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao

15 previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

20.4.5. A multa por dia de atraso na execugéo do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢ado com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipodtese,
inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisédo unilateral da avenga;

20.5. Independente da aplicagdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA
fica responsavel em refazer, dentro das especificacdes técnicas, os servicos nao aceitos pela
fiscalizacao.

20.6. As sancbes previstas no subitem 20.1 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis
nos casos dos subitens 20.1.1, 20.1.2, 20.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 20.1.4, a
partir do recebimento da mesma.
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20.7. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos Ill e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razéo do contrato:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

20.8. A aplicacao de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
préprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

20.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos;

Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des levara em consideragéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
21.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condi¢6es estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibigdo de documentagdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos
abrangidos nesta contratacao.

21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

c¢) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso
do servigo.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do
contrato.
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f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugado do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao
e qualificagéo exigidas na licitagao.

h) Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegdo Individual) e
uniformizados.

j) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgdo na execucdo do contrato.

I) Em caso de permissdao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM
Subcontratacio.

22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

22.1 A Contratada obriga-se a manter a disposigdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execugado e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execugao dos Servicos.

22.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugao de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

22.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

* Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

» Justificativa das Pendéncias.

22.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizacdo da Obra

22.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

22.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.
22.5 Durante a execucgdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a

organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.
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22.6 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucédo dos
servicos deverdao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

22.7 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

22.8 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.9 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios as obras.

22.10 Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

22.11 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

22.12 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderéo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

22.13 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverao também ser atendidas as recomendagbes técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

22.14 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.15 Excluir-se-ao0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questio.

2216 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacgdes previstas na legislacdo vigente.

22.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a
execucgao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

22.18 No ato da emissao da Ordem de Servigo, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o Cronograma
Fisico Financeiro para obra, objetivando a aplicacdo das melhores praticas no ambito da
engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA
suscite e justifique a alteragdo/ adequacdo do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes
envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a
Administragédo, sem alterar o prazo de execugéo e vigéncia contratual.

22.19 Os projetos e especificagdes, as composi¢cdes, os calculos, dentre outros, deverédo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisbes finais comunicadas sempre por escrito.
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22.20 As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explica¢gdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.21 Todos os servicos contratados so serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.22 A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

22.23 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

22.24 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO

23.1. A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizacédo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. S0 atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medi¢gdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalacbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigcbes reais de execugao e
os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugdo obedece aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que n&o seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagéao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacéo
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou o servigo objeto do Edital.
23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, nao excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,

inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.
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23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagcbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

241 A obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

242 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisério.

24.3 A eventual aceitagdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalagdo, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. SUBCONTRATAGAO

25.1. A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Edital, por se
verificar a ndo existéncia de servicos adversos as empresas licitantes, que necessitem de méo
de obra especializada em complementagao aos servigos basicos de construgao civil.

26. DISPOSIGOES GERAIS

26.1. A participagdo na Licitagdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

26.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagéo das
propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletronico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteragdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatério.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato,
sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacdo,
notadamente das condigbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
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desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

26.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagdo e apresentagcido de
sua proposta.

26.7. Nao serado levadas em consideracdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitacdo e classificagdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagbes ou impugnagdes que ndo tenham sido formuladas por escrito e
devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipdtese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

26.8. Poderao ser convidados a colaborar com a Comissao de Licitagcdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

26.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
(trés) dias corridos, sob pena de desclassificacédo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista
em edital, conforme art. 1°, inciso XllI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

26.10 Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja
julgado necessaria a apresentacdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da
planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentacao das
composigdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

26.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagdo, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

26.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

26.13 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerao as
informacgdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

26.14 Todas as publicagbes e intimagbes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao
de divulgacao oficial do Municipio, no enderecgo eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOMV/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

26.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com
todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

27. ANEXOS

271. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico (Termo de Referéncia),
independentemente de transcrigdo, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo Il - Carta Credencial do Representante na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentagao da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIlI do Art. 7° da CF (modelo);
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Anexo VIl - Declaragao de enquadramento como ME/EPP (modelo);
Anexo VIII - Minuta de Contrato;
Anexo IX — Projetos e Orgamentos

Aracruz/ES, 04 de maio de 2023.

RAFAEL BORGO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:
Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ......oouuiiiiiiiie e
documento de identificacdo n® ............................. , Profissa0........ccovvvvvveviiiiiininnnin,

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° 007/2023, tendo como objeto

= 1 , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminagao Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
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D Qutros [transportar subtotal D]

BDI

Prego Unitario :

Observacgoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que dela conste
todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a
apresentagao e o julgamento das propostas.
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ANEXO 1lI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacéo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

A empresa ..o , inscrita no CNPJ sob o n° ... , Submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdées que venham a ser verificados na preparacao

da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de pregos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer énus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagédo de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes,
propondo a execucédo dos servigos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigoes:

1) Prego global para execugdo dos servigos: RS ........ (ceeemmmeeanen ), conforme descrito em planilha
orgamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

A emMpPresa .o , inscrita no CNPJ sob o n® ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal
0(Q)SI(Q) wovveereeee e , portador(a) da cédula de identidade n° ...................... ,

DECLARA que em atendimento a determinagédo do Edital referenciado, e sob as penalidades
cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitacdo de nossa empresa para

apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIll DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

A empresa .......cccoeeeeieeeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) eeeeeeiiee e , portador(a) da cédula de identidade n° ...................... que
em atendimento a determinacgéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ( ).

Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

A EMPresSa .....cvvveveeeeen , inscritano CNPJsobon®............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .....ccccocviiiiiiiiiiieeennieee e, ,
portador(a) da cédula de identidade n° ...................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XX/2023.
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE

ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ
E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZIES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura (SEMOB), (nome, nacionalidade, estado civil,
profissado), inscrito no CPF/MF sob o n° , nos termos da Lei n°® 3.643 de
20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede
(enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n°® neste ato
representada pelo (condigao juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagao de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares,
decorrente do TOMADA DE PRECOS n° 007/2023, processo administrativo n°® 10.381/2023
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugdo da
Obra de Construcido de Praca no Bairro José Mambrini, no Distrito de Jacupemba, neste
Municipio de Aracruz/ES.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 - Fazem parte integrante deste Contrato o Edital da Tomada de Pregos n° 007/2023 e seus
anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os fins de direito, independente de
sua transcri¢do, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

2.2. A Contratada se obrigara a executar a Obra de Construgdo da Praga,empregando
exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquiteténico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e Especificagbes
Técnicas Vigentes (tais quais normas da
ABNT — Associagado Brasileira de Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP —
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

2.3. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados € os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no
Caderno de Encargos e Especificagbes, Orgamento e Projetos.

2.4. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugbes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagdes dos
Servigos.

2.5. Deverao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x

operacionalidade x equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas propostas
€ a equipe para execugao dos servigos.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2023 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0124 - Construgdo, Ampliagdo, Reforma Prédios Publicos e
Equipamentos Sociais.

Caodigo Reduzido: 788

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculos: 2.500.0000.0000 — Recursos Ordinarios — Exercicios Anteriores

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagarad pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcrigdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execucdo das obras e servigos objeto do
presente Contrato € de RS .................. (feeemmmrmrreree e e e e e e e e e e e e e ).

5.3. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data da elaboragdo do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/93 e 10.192/2001, através do Iindice Nacional de Custos da Construgdo — INCC —
Fundacdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:
R Vx(I-10)

I0

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data da elaboracéo do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data da elaboragao do orcamento.
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6.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servicos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatorios do reajuste
pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao das
medidas econdbmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigao, constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e
relatério fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

7.3. Apds a analise da solicitagcdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, o0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servigos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certidao Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS
8.1 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados € de 210 (duzentos e dez) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
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8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagcdo € de 300 (trezentos) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses
elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugéo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cadigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigco pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.

8.7. A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestacao dos servicos.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisacédo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagado, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A Contratada prestarda, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

9.1.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU
seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem
os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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9.1.3 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o
maximo de 2% (dois por cento).

9.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

9.3. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.4. A caugdo de garantia de execucdo serd liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servicos.

9.5. Serd considerada extinta a garantia: a) com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autorizagao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagoes do CONTRATANTE:

a) Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigdes
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacgéo de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao
dos servigos abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigagdes da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

c) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso
do servicgo.

d) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do
contrato.
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f) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugado do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

g) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao
e qualificagéo exigidas na licitagao.

h) Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigcos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegdo Individual) e
uniformizados.

j) A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

k) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgdo na execucdo do contrato.

I) Em caso de permissdao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM
Subcontratacio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagées de
pagamento, correspondéncias, relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias,
etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisodrias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;
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c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugao e os
parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas,
autorizacdes para execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo, ndo excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
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solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos
servigos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinagbes e as solicitagbes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se
verificar a ndo existéncia de servigcos adversos as empresas licitantes, que necessitem de mao
de obra especializada em complementagao aos servigos basicos de construgao civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato €, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até
o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.1.1. As alteragdes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

13.2. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverao ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificacbes alterados
e a variacado percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢cdes e o limites
percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 65 Lei Federal n° 8.666/93.

13.3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem anterior,
salvo as supressodes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicacdo na obra antes da notificagdo de
supressdo pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugéo, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os pregos de aquisicdo dos materiais, tal como
regularmente comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Fundao.

13.5. Os acréscimos e supressoes serdo calculados sobre o valor original atualizado do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alterag&o previstos em lei

13.6. As adequacdes dos projetos e das condi¢gdes de execugao dos servigos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros
nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacdo prévia da autoridade
competente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,

inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢cdes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n°® 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representagado e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos
subitens 16.4.1, 16.4.2 € 16.4.4.

16.2.Também configura infragdo contratual o cometimento de fraude fiscal ou fraude na
execugao contratual, sem prejuizo de demais atos contrarios a boa execugéo do contrato.

16.3. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.4. Pela inexecugédo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sang¢des, garantida prévia defesa.

16.4.1. Adverténcia por escrito: quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim compreendidas aquelas que nao trazem prejuizo de
monta a Administracao.

16.4.2. Multa:

a) Salvo justificativa apresentada pela Contratada e acolhida pelo CONTRATANTE, conforme
especificado nas tabelas 01 e 02;

b) Multa cominatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, depois de esgotado
o prazo 30 dias, conforme especificado no item 1.6.

16.4.3. Suspensao temporaria de participar em licitagao, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

16.4.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a Secretaria de Obras e Infraestrutura, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

Para efeito de aplicagdo de multas, séo atribuidos graus as infragdes, de acordo com as tabelas
01 e 02:

Tabela 1:
GRAU CORRESPONDENCIA
01 0,3% ao dia sobre o valor do contrato
02 0,6% ao dia sobre o valor do contrato
03 0,9% ao dia sobre o valor do contrato
04 1,8% ao dia sobre o valor do contrato
05 3,6% ao dia sobre o valor do contrato
Tabela 2:
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INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU

1 Ensejar no retardamento da execucéo do objeto; 01

2 Recusar-se a executar servigo determinado oficialmente pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;
Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o

3 expediente, sem anuéncia prévia do Contratante por 03
empregado e por dia;

4 Manter funcionario sem qualificagao para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;

5 Suspender ou interromper, sem prévia autorizagéo, os servigos 04
contratuais por dia;

6 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

7 Indisponibilidade de ferramentas, maquinas ou equipamentos 05
funcionamento relacionados a prestagcao dos servicos;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e

8 : o . 01
pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;
Apresentar documentos solicitados oficialmente pela

9 . 3 01
Contratante nos prazos determinados;
Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos

10 : . i 01
previstos no Edital/Contrato;
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

11 ou nao atenda as necessidades do servigo, por funcionario e 01
por dia;
Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme

12 . ~ S . 01
previsto na relagdo de obrigagdes da Contratada;

13 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do 02
Orgao fiscalizador, por ocorréncia;
Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das

14 L . a - 02
obrigagbes assumidas em decorréncia da contratagao;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao

15 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia 03
formalmente notificada pelo Orgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

16.5. A multa por dia de atraso na execugao do objeto do contrato sera limitada a 30 dias de
incidéncia. Apos o trigésimo dia e a critério da Administracdo, no caso de execu¢ado com atraso,
podera ocorrer a recusa na aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese,
inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisédo unilateral da avenga;

16.6. Independente da aplicacdo das penalidades previstas no item anterior, a CONTRATADA

fica responsavel em refazer, dentro das especificagdes técnicas, os servicos ndo aceitos pela
fiscalizacao.
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16.7. As sangbes previstas no subitem 16.1 poderdao cumular-se e nao excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
nos casos dos subitens 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.1.4, a
partir do recebimento da mesma.

16.8. Também ficam sujeitas as penalidades do artigo 87, incisos lll e IV da Lei n° 8.666/93, as
empresa ou profissionais que, em razdo do contrato:

a) Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos devidamente comprovados visando a frustrar os objetivos da
licitacao;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

16.9. A aplicagdo de quaisquer penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
proprio e especifico que assegurara o contraditério e ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99;

16.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos;

16.11. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

16.12. A autoridade competente, na aplicagdo das san¢des levard em consideragdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade e razoabilidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

17.1 A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execugao dos Servigos.

17.2 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstru¢do de qualquer parte dos
servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

17.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

+ Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

« Justificativa das Pendéncias.

17.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagao da Obra

17.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

17.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.
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17.5 Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.6 Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos
servicos deverdao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

17.7 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serado
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.8 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de
suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.9 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios as obras de constru¢do do Palco
Coberto.

17.10 Os servigcos deverado ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.11 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.12 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores
locais.

17.13 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execug¢ao dos servicos.

17.14 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.15 Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

1716 Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagdes previstas na legislagcéo vigente.

17.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.18 No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do Certame
analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o Cronograma
Fisico Financeiro para obra, objetivando a aplicacdo das melhores praticas no ambito da
engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA
suscite e justifique a alteragdo/ adequagao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes
envolvidas deverdo tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a
Administragado, sem alterar o prazo de execugéo e vigéncia contratual.
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17.19 Os projetos e especificagbes, deverdao ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.20 As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.21 Todos os servigos contratados sé ser@o recebidos, apés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.22 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.23 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.24 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execug¢ao deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serado recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisério.

18.3. A eventual aceitagado dos servicos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA ap6s entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1. Incumbira a Contratante providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, nos
meios oficiais de publicidade, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo Unico da
Lei n° 8.666/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS
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20.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigao e lhe sao
anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.2. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.
21.3.. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF

Nome:
CPF
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